Zmluva o dielo
U objednavatia: ¢.253/2018 OSS
U zhotovifa: 08/08/2018

uzatvorend pdth zakona. 343/2015 o verejnom obstaravani a o0 zmene a eopinektorych zakonov
(dalej len ,zakonom VO*) a v zmysle ustanovenia § 69.2 zakond. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov zdkodavef len Obchodny zakonnik)

medzi
1. Objednéavate’:
Obchodné meno: STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU
Sidlo: TATRANSKA LOMNICA 66, SK 059 60 Vysoké Tatry
Statutarny zastupca: Ing. Pavol Fabian, riadife
ICO: 319 66 977
DIC:
IC DPH:

Organizacia zriadena na zéklade Rozhodnutia MPI18®Sskej republiky. 3610/187/1994-100 zaid
22/12/1994

IBAN:

Bankové spojenie: Statna pokiad

(dalej len ,objednavat® alebo ,SL TANAP“a/alebo ,SL TANAP-u*)

a

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: OK-TEAM, s.r.0.

Sidlo: Nova 200/7, 028 01 Trstena

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Obtulow, konatd

ICO: 31330631

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zivnostnik[_] firma X

Registracia: OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozk85458/L
Kontaktné udaje:

email: okteamsro@okteamsro.sk
telefon: 043/5321 485

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzavretie tejto Zmluvyd®lo dalej len ,zmluva®) je ponuka
zhotovitd’'a zo dia 08.08.2018, predloZena v procese verejného dbst@ia s ndzvom: ,Dvoiielovy
objekt Habovka“.
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1.3.
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1.5.
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3.2.

3.3.

Cl 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodanie diela usknémim stavebnych prac s nazvqgBwoju ¢elovy
objekt Habovka *“.

Zhotovitd sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejituve a v rozsahu pdd
siraznych podkladov stavbyDyojuéelovy objekt Habovkd' zrealizuje stavebné prace
a vyhotovi dielo.

Zhotovit& sa zavazuje vyhoto¥idielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovegtinos
Objednéavatesa zavéazuje dielo prevzia zaplati zhotovitd’ovi dohodnutu cenu diela.

V3etky dokumentacie, doklady, dokumenty a dgvibudd vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutaa v slovenskom jazyku.

L
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od pisomagheania objednavalem
2.1.2. zaatie prac do 5 pracovnych dni od odovzdania stakani
2.1.3. ukogenie prac do 5 mesiacov odtatia prac (doplni zhotovitemax.24mesiacov)
2.1.4. uvdnenie staveniska do 2 dni od prevzatia prac
Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 su ternmiaypneskorSie pripustné a neprekr@né s
vynimkou:
2.2.1. vySSej moci (n€éakavané prirodné a iné javy),
2.2.2. v pripade zmien a rozsahu fmgokynov objednévaita,
2.2.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebestniych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situciou u zhotovita.
Preiené lehoty pinenia sadim pod’a dzky preukazaného zdrzania.
Ak zhotovit€ meSka s dodanim ptal zmluvného terminu, bude objednavateada’ nahradu
Skody v zmysle tejto zmluvy a Obchodného zakonmik&om zmluva zostéava v platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objedndgabeidi vykonané prace addvané potla stupa
rozpracovanosti a pdd skut@ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotdwite
Termin z&atia realizicie je podmieneny vydanim stavebnékolpaia, z toho dévodu sa upravi
aj termin zaatia prac, ptiom dzka realizacie stavby ostane 18 mesiacov.

ClL.
Zmluvna cena

Zmluvné cena je stanovena v zmysle zdkona RIR $8/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. PovaZzuje sa za cenu maximalnu platdaspdoby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedetieneni:

3.1.1. cena diela bez DPH 230 147,32 €
3.1.4. cena DPH 20% 028,46 €
3.1.5. cena spolu s DPH 276 176&€78

slovom: dvestosedemdesiatdedcjednostosedemdesiatsesir + 78/100 centov.

Cena diela je stanovena na zaklade projektblejmentécie a oceneného vykazu vymer, ktory
spol@ne s rekapitulaciou ceny je neodddliteu s@as’ou zmluvy ako prilohd.1 tejto zmluvy.

K zmene ceny mdze dfijs

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych admatistrych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUzZenia predamatuvy zo strany objednavdte



3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5,

4.6.

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, résmosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovifa, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné

3.3.4. v zmysle platného zakona o verejnom obstaiav

Ak sa pri vykonani diela objavi potreb@nnosti nezahrnutych do rozfa, alebo
nevyplyvajucich z vykresovej a pisomrigjsti dodanych podkladov, pokKitieto ¢innosti neboli
predvidaténé véase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zitefadomaha primeraného
zvySenia ceny. Naviac prace mozut byykonané vyldne na zéklade uzavretého pisomného
dodatku k tejto zmluve ato vzmysle 818 zakaér@43/2015 o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotoitsi nemdze narokovafinantné straty za dobu schi@vania
dodatku. Objednavatem6ze bez zbytmého odkladu odstipiod zmluvy, ak zhotovite
poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahujea®m gko 15% cenu &nu na zaklade
rozpaitu. Vtomto pripade je objednavitepovinny nahradi zhotovitdovi ¢ag’ ceny
zodpovedajucu rozsaliiastainého vykonania diela pdd rozpdtu.

Predmetom dodatku nemdzZw’ lprace naviac, ktoré sa dali predvidacase podpisu zmluvy

a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj’ kée su zahrnuté vo vykaze vymer. Zhotaisa
zavazuije tieto prace vykona

Cl. V.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednéavateneposkytne zhotovitevi Ziaden preddavok.
Prace sa budu uhraddzaod’a predloZzenych faktar k poslednémiudbezného mesiaca fdiad
skutane vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozoreestora.
Lehota splatnosti faktdry bude 30 dni od denia a potvrdenia zo strany objednavate
Nedeliténou s@ag’ou faktiry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny sgjkisnanych prac v
takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovar@acZhotovitt musi svoje prace vytova’
overitd’nym spésobom. Faktiry musiatbyostavené préadne a pritom sa musi dodrZiéva
poradie poloZiek a oztianie, ktoré je v sllade s ocenenym popisom pradapadniuvy.
Sag’ou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresyé doklady, ktoré su potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doptniyvy (nové a zmenené polozky) je
potrebné vo fakture zvyrazha uvies oddelene.
Faktary musia obsahavaalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakoba3/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisona predkladané v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsatiowespravne Udaje vratane priloh k fakttre, bude
takato faktara zhotovitevi vratena. Zhotovité je povinny predloZi nova faktdru, v takom
pripade sa bude lehota splatnosti faktlry odvdgaterminu predloZenia novej faktdry.
Zhotovit€om predloZzena faktira na Uhradu mutdlej obsahova naleZitosti predpisané
v zmysle zakona. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpis@krem toho musi
obsahov&

- nézov diela,

- predmet Uhrady,

- 1CO, IBAN zhotovitd'a, nazov zhotovitea,

- ¢islo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasengpissi,

- diastku k uhrade spolu,

- splatnos faktary.

Konerna faktdra musi okrem tychto Udajov obsaliovaleZitosti predpisané v zmysle zédkona

& 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskor3ich predpiaosrazné ozrmnie KONE-NA

FAKTURA.

Penalizé&na faktara musi obsahata

- predmet penalizécie,

- v pripade penalizmej faktiry za neuhradenie predchadzajucich fakiisi obsahovaaj

vypoet vysky penalizacie na presné&odni,

- cislo faktary, za ktoru sa penalizuje, jej splathasumu v Euréach.



4.7. Uznanie konmej faktary vylkuje dodaténé naroky zhotovifa. Kon&nu faktaru uhradi
objednéavatk najneskér do dvoch mesiacov po jej odsuhlaserjeddivaté ma pravo zadrZaz
konenej faktaryciastku do vysky 10% z ceny diela az do doby odsiménzistenych zavad pri
odovzdani a prevzati diela.

4.8. V pripade zastavenia prac z viny objedndeabeidi vykonané prace addavané potla skut@ne
zdokladovanych nékladov zo strany zhotdiate

4.9. Dodavatk je zodpovedny za spravne uplatnenie rezimu DPkhysie § 69 ods.12, pismeno j)
zakona 222/204 Z.z. v zmysle neskorSich predpis@avazuje sa objednavidei uhradi
pripadné sankcie vyplyvajlice z poruSenia uvedenékona.

CLV.
Dodacie podmienky
5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1. objednavateje povinny zabezpé’ zhotovitdovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratataveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhSi neZz dohodntaty uZivania uhradza zhotovitpo celycas, v
ktorom je v omeskani,

5.1.2. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a lilgil sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu ( st.zdkor.50/1976 Z.z. v zneni nes.predpisov, a vyhl147/2013 Zb. o
bezpeénosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickyctoalacich podmienok, poltia
boli v zmluve uplatnené,

5.1.3. zhotovité si zabezp#d prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia stakaniNaklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu stucs@’ou zmluvnej ceny.

5.2. Realizacia:

5.2.1. zhotovite svojou ¢innog’'ou nesmie naruSi bezpénos’ 0sdb nachadzajucich sa na
stavenisku, ani inych osdb pohybujdcich sa mimuesieska

5.2.2.vytyéovanie a iné mer&ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpéuje zhotovitel’, ako sast® dodavky, ak takato polozka nie je obsiahnutd vo
vykaze vymerzhotovitel’ si ju zahrnie do ved’ajSich rozpaftovych nakladov

5.2.3. zhotovité uhradza vodné a steé, odbery energii z prevadzkového a socidlnehiademia
staveniska,

5.2.4.na stavenisko moézu stuptiuan zamestnanci objednavidepokid su povereni funkciou
stavebného dozoru (Ing. Javorska, Ing. Savel), garaaci ochranného obvodu Habovka,
alebo iné osoby poverené kontrolnou a dozortiomog’ou a preukdzu sa prislusnym
opravnenim,

5.2.5. zhotoviteé je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okolina prenechanych
inZinierskych siéach udrZiav& poriadok adistotu, je povinny odstigova® odpady a
netistoty vzniknuté z jehaiinnosti a to na vlastné naklady, odpad nesmié \myne
uloZzeny musi bysustredeny v kontajneroch.

5.2.6. pri odovzdani stavby je zhotoVitgovinny usporiadastroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo ma&ta¢bu riadne prevaiaa bezpéne
prevadzkovg,

5.2.7. po termine odovzdania a prevzatia stavbyzemghotovité poneché na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebnydstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatk dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkozhptovit& povinny
vyprata’ stavenisko do 3 dni a uprétavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,

5.2.8. zhotovité vykonavacinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zoelhoos pod’a
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne ariekl predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o lemsti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhlaSku o bezpmosti prace a technickych zariadeni pri stavebngctmontdznych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odgadoo nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zakor. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, zakon oaaty zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zako@64/1999 Z.z. o technickych pozZiadavkach



na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakpkW&eobecné technické poziadavky
kvality stavieb. Zhotovite je povinny preukdzafae pouit vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o beZpesti a ochrane zdravia pri préaci,

5.2.9. objednéavatealebo nim poverena osoba pri realizacii predrobtaravania pdd zmluvy
vykonava stavebny dozor (8 46b zakar237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny
zakon). Za tym &elom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady,dedemluvné vykony a
ich sasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu imust predloZzené vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s premeobstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladaznaenymi dodavatiom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavataobchadzaddverne,

5.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnontasétobjednavata nariadi zhotovitédovi
akékd'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktorgginje potla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovife povinny:
5.2.10.1. zvy§ialebo zni#i rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.10.2. nevykortaprace, ktoré stavebny dozor na nevykonanig ur
5.2.10.3. zmetiidruh alebo kvalitu préc,
5.2.10.4. zmetiivySku, smer, plochu alebo rozmery ktordjkek ¢asti diela,
5.2.10.5. zmetiipostup, termin vykonania prac alebo deisti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom n#lpdsie od zmluvy a budd ocenené
v stlade so zmluvou. PoKiatavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktory@odom
bolo poruSenie zmluvy zhotovitem alebo osobou, za ktoru je zhotoViteodpovedny,
vykond zhotovité nariadené prace na vlastné naklady,

5.2.11. zhotovite nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebdéboru investora.
Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazapepktorych mnozstvo sa nezhoduje
S mnozstvom uvedenym v popise prac,

5.2.12. ak povazuje zhotovitgpokyny stavebného dozoru za neopravnené aleb&eime
musi uplatni svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokymi na opatovné
poZiadanie vykong pokid’ nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi tppsi,
alebo neodporuja pravnym predpisom, alebo nariagemniestnej alebo Statnej spravy. Ak
s takymi prdcami budu spojené viac naklady, tieopozndSa objednavditeAk takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatestipi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu
¢asoveho sklzu,

5.2.13. objednavaldude organizowakontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat tyrden

5.2.14. objednavate ak méze, poskytne zhotoviteri na poZiadanie k pouZitiu alebo
spol@&nému pouzivaniu:
5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariaglstaveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliz&cienergiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispoztné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadenilaugkna spotrebu vody, energie a
stacné znasa zhotovitev pripade spotmého uZivania ich alikvotnatag’ou,

5.2.15. materialy, stavebné diely a vyrobky zab&apené zhotovitbtom musia by
dokladované certifikatmi v zmysle zakotia264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplnaxktarych zakonov a tie materidly,
ktoré tieto doklady nebudld maresp. nebudld zodpovetamluve a pozadovanym
skiuSkam, musi zhotovitena vlastné naklady odstrérd nahradi bezchybnymi. Z tohto
dévodu vzniknuté 3Skody znaSa zhotokiteObjedndvate mdZe stanovi termin na
odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objedn&vate v pripade nedodrZania terminu
odstrdnenia chyb zhotoviiam prdvo na odstupenie od zmluvy. Pripadné tipletnie
pokut sa riadi zmluvou,

5.2.16. zhotovitt musi bez meSkania a pisomne informowebjednavatta o vzniku
akejkd'vek udalosti, ktora brani alebdaguje realiziciu predmetu obstaravania,

5.2.17. zhotovitk je povinny zabez# (¢ag’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor oldjeatda a robf okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od d@técie,



5.2.18. Ziadnatag’ diela nesmie k¥ zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitgje povinny umozni skontrolovanie akejkwek casti diela,
ktord ma by zakryt4. Zhotovite aspa 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Zecag’ diela sa bude zakryvaStavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Zaguykona
z dévodu, Ze ho zhotoviteevyzval na prevzatie, je povinny uhnadéklady dodattného
odkrytia, pokid také odkrytie poZzaduje

5.2.19. stavebny dozor je opravneny gakyny, ktoré su potrebné na vykonanie pracfaod
zmluvy zhotovit&ovi v stavebnom denniku.

5.3. Stavebny dennik:

5.3.1. zhotovite je povinny odo #la prevzatia staveniska viestavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch képiachdnieképiu je povinny uloZioddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade stratebo znienia originaluDalSiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2. do dennika sa zapisuju vSetky s&ntsti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
¢asovom postupe prac a ich kvality, zddévodnenie Wd&h vykondvanych prac od
projektovej dokumentécie, Udaje dblezité pre posigdenospodarnosti prac a Udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej gpRatas pracovnej doby musi by
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinhoses’ stavebny dennik ka&h dinom
odovzdania a prevzatia préac,

5.3.3. zaznamy v stavebnom denniku je opravneny sihvbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich predstaveni. Okrem nich sU opravneni trathiznam generalny projektant, stavebny
dozor objednavate, jeho predstaveni, organy Statneho stavebnéhiadiohpripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4. denné z&znamy sa piSu do knihy ¢slovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelli@é prepisy, ktoré saisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v tan Kel' sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vyrninm® sa tak mdze urabiv nasledujuci
dei. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vyngebiné miesta,

5.3.5. stavebny dozor je opravnenyt daokyny, ktoré su potrebné na vykonanie pracraod
zmluvy zhotovitéovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektdeahnologicky postup
prac,

5.3.6. poki#i stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktory@dvodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovita alebo jeho pod zhotovitav, vykona zhotovite nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

5.3.7. ak stavbyveduci do piatich pracovnych dnpripeji svoje nesUhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlésahmm,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dnidodtenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisomklagd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa povaZuje za dodané ak je urobestékmiarne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2. dielo mozZno prebearpo ucelenyclastiach, resp. etapach,

5.4.3. prevzatim ucelenefasti prechadza vlastnicke pravo a neb&pstvo 3Skody na
objednavatta,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeéhsti méze by odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.4.5. zhotoviteje povinny najneskér 3 dni vopred oznémbjednavatiovi, kedy bude dodavka
alebo jej ucelendag’ pripravena na odovzdanie,

5.4.6. zhotovite je povinny vykoné komplexné vyskuSanie odovzdavatasti diela,

5.4.7. zhotovitéje povinny pri preberacom konani odovZaéjednavatéovi:

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré sitafiou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v ifjaagku ale s overenym prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvednia o vykonanych skuSkach pouzitych materiélov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v pitiebeakrytych prac,



- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusaméntovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych furkych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zaridden

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodommezédatie preberacieho konania,

5.4.8. objednéavatge povinny priprawi na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,iéin
porovnanim s dokladmi zhotovite sa zabezgdo kvalitné, Gplné a rychle uskutoenie
tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.9. objednavatenie je povinny prevzia dokortenu ¢ag’ stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotoviea odovzdana in&ag stavby, ktord pdé dojednania mala Byuz
dokortena,

5.4.10. Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisbjednavaie ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.11. ak objednavdtedmieta dodavku prevzigje povinny uvies dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsakpiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici,

5.4.12. zmluvné strany sa mézu dohatind@ samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokortenych prac aleboiasti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzss
predpoklada v projektovej dokumentacii.

5.5. Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovité je povinny zabudovamaterial a vyrobky v zmysle zakora90/1998 Z.z. a
zakonac. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musi& bgpred odsuhlasené objednavata
(buddcim spravcom a uZzivéditan) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouZzivanie technolégii,r&tgl v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu by pripustené do prevadzky stroje a mechanizaciapsatm®u reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalengdnpenkam pre ich prevadzku.

Cl. VI
Zodpovednog’ za vady a zaruky

6.1. Zhotovitd ruei za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatianamel dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a & vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnbgho pouzivania k zwajnym alebo v zmluve predpokladanyselom.

6.2. Ak objednavateprevezme vadnu dodavku, ma pravo na datttezplatné odstranenie vady.

6.3.Na Ziadas objednavatéa je zhotovité povinny bez zbyttného odkladu vady svojej dodavky
odstrant, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych prgbadesie naklady az do
rozhodnutia o reklam@cii zhotovite

6.4. Ak je vada, ktord podstatne ovpiyje pouZiténog’ dodavky zavinena zhotoviiem, alebo
vadou projektu doéjde k navySeniu rozpmvych nékladov v realizacii, je zhotowitgpovinny
uhradt’ objednévatkovi Skodu v zmysle 8 373 a nasl. Obchodného zakanni

6.5. Zhotovit& zarwuje, Ze dielo bude ndavlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalneokav
a prebera pias tejto doby zaruku.

6.6. Zhotovit& zarovér zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhodujajmidv sprievodnych
dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatea odstranenie vzniknutych vad v zéej dobe je zhotovite
povinny do 5 dni z&t’ s odstréaovanim tychto vad.

Cl. VII.
Zmluvné pokuty

7.1.Pri nedodrZzani terminu zo strany zhotdaiteivedeného v bod@.1 a 6.7.tejto zmluvy je
zhotovitd’ povinny zaplati objednavatéovi zmluvnu pokutu vo vysk&,5 % zmluvnej ceny za
kazdy d& omeSkania.



7.2. Pri nedodrZani terminu zo strany objedndeaped’a bodu 4.3 zaplati objednaviathotovitd’ovi
urok z omesSkania vo vyske v zmysle ustanoveni Qtireéloo zakonnika.

7.3.Zmluvné pokuty a aroky z omeSkania, dohodmué zmluvou hradi povinné strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej straneejtot suvislosti Skoda, ktorl mozno
vymaha samostatne.

7.4. V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu nemialastavebného povolenia nebude tma
dodavaté narok na akélvek finartné plnenie zo strany objednavie

Cl. VIl
Rie3enie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plremiuvy maju prioritu:

8.1.1. zmluva o dielo,

8.1.2. stiazné podklady,

8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technické Specifikacie préac,
8.1.5. v3eobecné technické podmienky.

8.2. Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a edbaych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti alapbvosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaskach
pripadne metdd, mbze si kazda stranf dg&ona’ materialno-technické preskdSanie Statnym
alebo Statom uznavanym skiSobnym miestom pre skaskgridlov. Vysledky tychto skusok s
zavazné. Naklady na skusky znéSa strana, ktorgpsebrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude moZzné ttie®hodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych strdn neopii@jl zhotovitda zastaui plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vrZah sa bude riadi pravnym poriadkom platnym na GUzemi SR. Spory bude
rozhodovd prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. V8etky zmluvné dokumenty sa musia vypracavalovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budld ozrgavané v slovenskom jazyku.

9.2. Zhotovité& v plnej miere rti za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkiytaterialy tykajluce
sa predmetu zakazky tretim osobam a zachovanivos’ o vSetkych skutnostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realiz&cii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovit& nesmie bez predchadzajluceho suhlasu objedfavptevies zavazky zo zmluvy na
tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachioniganlivog’ o akychkdvek poskytnutych Gdajoch a
informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebwérzejnt’ pod’a zdkona.

9.5. Zhotovité je v sulade s 841 zakorta 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani povinnydaad
aktualne (daje o svojich subdodavatsh, U(daje o osobach opravnenych konza
subdodavati®v v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu nd&@rodenia, tdaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatena celkovej realizacii zakazky. Tieto informacieadza
zhotovitd’ v Prilohe¢.1 tejto zmluvy. Zhotovite je povinny poZzadovaod subdodavarev
poskytovanie aktualnych uUdajov gad predchadzajacej vety a je povinny bezodkladne
poskytova aktualizované Udaje objednéviatei.

Cl. X
Odstupenie od zmluvy



10.1.0d zmluvy mozno odstidpv pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a.r@bthodného
zakonnika. Zhotovite®vi prinalezi nahrada iba za skéte vykonané sluzby.

10.2.0dstupenie od zmluvy musitbgruhej zmluvnej strane ozndmené pisomne, musubgvreta
pisomna dohoda o odstupeni od zmluvy s odbévodnenpodpisana obidvoma zmluvnymi
stranami.

10.3.0Objednavateméze odstapi od zmluvy v pripade, Ze zhotoiteneSk& so splnenim zmluvného
terminu, alebotiastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak manplgnie dodatdne
stanovena lehota na plnenie.

10.4.0Objednavateje povinny zhotovitbovi posla’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
d'alSie naroky suvisiace s odstUpenim od zmluvy s&prel4 dni po vyEtovani s nahradnym
zhotovitdom.

10.5.Zhotovité mbze odstupiod zmluvy v pripade, ak objednaviateepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitéovi znemoZzni vykonavanie prac. Musi vSak vyzedjednavatéa a utit mu
dodat@ne primeranud lehotu na splnenie zavazkov vyplyvnaiizo zmluvy a pisomne vyhlasi,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termirgrbavy odstupi.

10.6.Stavebné prace a dodavky realizované ku ddstdpenia od zmluvy sa wWuaju poda
zmluvnych cien v preukazdteom rozsahu.

10.7. V pripade, Ze zhotovitenepristipi vibec k 2atiu vykonavania prac, alebo od zmluvy o
dielo v priebehu prac odstupi, je povinny uhtadbjednavatéovi zmluvni pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny diela.

Cl. XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentéacie, doklady, dokumenty bughiracované v slovenskom jazyku.

11.2. Poki# v tejto zmluve nebolo dohodnuté &einé, vzajomné wahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiartenageniami Olianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné roben pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatidu @islované poth poradia.

11.4. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmlustridny zavazuju vyjadiipisomne v lehote do 10
dni od dordenia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotiaeh, z ktorych dva obdrzi objednavasedva
zhotovitd'.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu g@itali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasul@stmorgne
podpisali.

11.7. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zvergémezmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenontUnade viady SR.

Zmluva nadobuda dinnog’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v suladezékonom
¢.564/2010 Z.z. ktorym sa meni aéiﬁmzékoné. 40/1964 Zb. Oldansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia ditjp niektoré zakony.

Tato zmluva je povinne zvergjvana potla 8 5a zakon&.211/2000. O slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékor{ z&kon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorSich predpisov.
11.8.Dodavatesa zavazuje dodrZiatgrislusné ustanovenia zakotia82/2005 Z.z. o nelegalnom

zamestnavani v zneni neskorsich predpisov.

Dodéavate ¢estne vyhlasuje, Ze dodanie zmluvnych préc, alebskypnutie sluzieb bude
vykonavané vyliane legalne zamestnanymi pracovnikmi.

Dodéavatesa zavazuje, Ze v pripade poruSenia vySSie ciéhvaaakona a nasledného udelenia
pokuty kontrolnym orgdnom objednavidei tato uhradi.



Na tato pokutu bude dodavarei vystavena faktira so splatios, ktorl uéi rozhodnutie
kontrolného organu. Pokuta mézethyhradena formou vzajomného zépos faktdrami za
dodané prace a sluzby.

Dodavatévyjadruje svoj sthlas so spésobom vysporiadangiitpo za poruSenie zakona
¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamégani v zneni neskorSich predpisov,
ako aj aj spbésobom jej thrady.

11.9. Dodavateé sa zavazuje vzmysle § 41 ods.4a/ zadkondOooznami’ verejnémt
obstaravatéovi ak pri plneni predmetu zakazky vyuziva subdatidev, akukdvek
zmenu udajov o subdodavimei.

V Tatranskej Lomnici, fila : V Trstenej,na:

Ing. Pavol Fabian, riadife Ing. Jozef Obtulo¥ konaté&
Objednavdte Zhotovité

Prilohy:

¢.1 - Informécia o subdodavéiteh
¢.2 — Spbsob wenia ceny /vykaz vymer/
¢.3 — Harmonogram prac



