Evidendéné ¢&islo

zmluvy objednévatel’a:

Evidenéné ¢&islo

zmluvy zhotovitela:

Navrh zmluvy o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. av sulade s ust. § 269 ods. 2 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskor§ich — vypracovanie Projektovej dokumentdcie pre uzemné konanie,
stavebné povolenie a realizdciu stavby: ,,Revitalizdcia vnuatroblokovych priestorov na sidlisku
Vychod Stara Luboviia — vypracovanie projektovej dokumentdcie* (dalej len ,,zmluva“)

1.1 OBJEDNAVATEL:
Sidlo:
zastipené:
Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych:
1CO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
e-mail uréeny pre plnenie zmluvy:

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:
Zastupeny:
Osoby opravnené konat’
—  vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefon:
e-mail uréeny pre plnenie zmluvy:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

CL 1

Zmluvné strany

Mesto Stara LCubovia
Obchodna 1, 064 01 Stara Lubovria
PhDr. Lubo3 Tomko, primétor mesta

Jozef Majerni¢ek

00330167

2020698812

Vseobecna Gverova banka, a. s.
SK 61 0200 0000 0000 1222 5602
052/ 43 15 227 '
jozef.majernicek(@staralubovna.sk

STAVOPROJEKT, s.r.o.

Jarkova 31, 080 01 Presov
Spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym
Ing. Vojtech Kacala - konatel’

Ing. Vojtech Kacala

Ing. arch. Jan Krasnay

31705 286

2020523494

Prima banka Slovensko, a.s.
SK66 5600 0000 0088 0844 6001
+421 984 938
stavoprojekt@stavoprojekt.sk

., Revitalizdcia vnitroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard Luboviia — vypracovanie
projektovej dokumentdacie*

Stranal z 15
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3.1

3.2

CL
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je predloZena ponuka uchddzaca zakazky na poskytnutie
sluzby — vypracovanie Projektovej dokumenticie pre lzemné konanie, stavebné povolenie
a realizaciu stavby: ,,Revitalizdcia vnitroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard Luboviia
— vypracovanie projektovej dokumentdcie* zo dna 4.11:2022 PoZadovany rozsah a obsah
predmetu zakazky je stanoveny objedndvatelom a dany vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky
v silade so zdkonom &.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby : ,Revitalizdcia vnatroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard

Luboviia — vypracovanie projektovej dokumentdcie*

2.2.2 Miesto stavby : sidlisko Vychod, Stara Luboviia
2.2.3 Stavebnik : Mesto Stara 'uboviia, Obchodni 1, 064 01 Stara Luboviia

Zastipeny: PhDr. CuboS§ Tomko, primator mesta

CL. 111

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela, Ze vo vlasthom mene a na vlastni
zodpovednost’ vyhotovi pre Objednavatel’a dielo $pecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy pre G¢el
investiCnej akcie a Objednavatel’ sa mu za to zavézuje zaplatit’ cenu vo vySke a za podmienok
dohodnutych v &l. VI a v &l. VII tejto zmluvy.

Dielo pre Gcel investiénej akcie sa Zhotovitel’ zavizuje vyhotovit' v rozsahu:

1.

Vypracovanie Projektovej dokumentéacie v stupiioch (si¢astou dokumentacie bude aj ucast’

projektanta na predstaveni projektu objedndvatel'ovi vo faze rozpracovanosti):

A. Projektova dokumentécia pre izemné konanie

B. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou na Grovni

realizaéného projektu

Obgasny autorsky dozor ( v sulade s obsahom prac podla sadzobnika UNIKA) Autorsky

dozor je ratany na celi dobu realizacie diela zhotovitelom vybranym v procese Verejného

obstaravania.

Ostatné

Zabezpedenie potrebnych prieskumov pre dany stupeii projektu,

Zabezpelenie inzinierskej ¢innosti (vyjadrenie a stanoviska dotknutych organov) pre dany
stupen projektu a zapracovanie vystupov zo stanovisk do projektu,

Orientaény inZinierskogeologicky prieskum vratane obhliadky Uzemia a zabezpelenia
potrebného mnozstva sondaznych prac (kopané sondy),

Sudinnost’ v procese pripravy aposudzovania Ziadosti o nendvratny finanny
prispevok/grant, ako aj v procese implementacie projektu ak to bude potrebné,

Sudinnost’ v procese verejného obstardvania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude
potrebné,

wRevitalizdcia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard Luboviia — vypracovanie
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4.1

4.2

43

4.4

4.5

F.

Akumulacia rozpo€tu 3x potas S-tich rokov od odovzdania projektovej dokumentacie pre

stavebné povolenie

CL IV

Povinnosti zmluvnych stran pri vypracovani projektovej dokumentacie

Pred zacatim vypracovania projektovej dokumentacie je Zhotovitel’ povinny si prezriet’ miesto,
kde sa ma stavba realizovat’ a za tymto u€elom si od Objednavatel’a vyZiadat' vietky potrebné
podklady a informdcie, ktoré sivisia s vykondvanim diela. Objednavatel’ je povinny vietky
dostupné informdacie poskytnut’ Zhotovitelowvi.

PoloZky v ¢asti Néklady stavby — polozkoyity rozpotet a vykaz vymer musia byt’ v zmysle kédov
rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat” konkrétne vypodty mnozstiev jednotlivych
poloziek (dizky, plochy, kubatiry, mnoZstva).

Projektova dokumentécia mus{ byt’ spracovana v stlade:

so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovan{ a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskor$ich predpisov,

s vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkidch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostiou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

s prislusSnymi slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

s ostatnymi prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovévani projektovej dokumentacie bude Zhotovite!’ re§pektovat’

platny Uzemny plan mesta Stara 'uboviia a ostatné strateglcke dokumenty mesta s ktorymi
ho Objednavatel’ oboznami,

vyjadrenia a stanoviska dotknutych orgénov a organizacii,

vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Starej Lubovni v ramei pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultécii.

Projektova dokumentacia bude vypracovana:

a)

b)

na zaklade vykonnostnych a funk&nych poziadaviek, ktoré mézu zahfriat’ environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia urdit’ tak, aby boli zrejmé vietky podmienky
a okolnosti dbleZité na vypracovanie ponuky,

s odkazom na technické 3pecifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurépske technické osvedéenia, spolo€né technické 3pecifikécie,
medzinarodné normy, iné technické referenéné systémy zavedené eurdpskymi
normalizaénymi organiziciami, alebo ak také neexistuji, ndrodné technické osvedCenia
alebo narodné technické $pecifikacie tykajice sa projektovej dokumentacie, uskutoénenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technické $pecifikacie, ktoré pochadzaji
z priemyselného odvetvia a si tymto odvetvim vSeobecne uznavané, normy pre oblast’
obrany a $pecifikacie obranného materialu, ktoré si obdobné tymto normam; takyto odkaz
musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*,

»Revitalizdcia vndatroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard Luboviia — vypracovanie
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4.6

c) na zéaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické $pecifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpeenie
stiladu s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo-

d) odkazom na technické 3pecifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poziadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmi odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznalenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyroby, ak by tym dochidzalo k
znevyhodneniu alebo k vyli¢eniu ur¢itych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet
zékazky. Takyto odkaz mozno pouzit' len vtedy. ak nemoZno opisat’ predmet zakazky /polozky/
dostatoéne presne a zrozumitePne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny*.

Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnat
plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel’ uvedie, o sa povazuje za ekvivalentné s
oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maji byt pri ekvivalentnosti skimané s oddvodnenim
pre€o je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

Zhotovitel' sa zavédzuje zohladiiovat’ a navrhovat’ Objednavatelovi rieSenia Setrné k Zivotnému
prostrediu.

Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel' dodrziavat’ vietky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatel'om, pisomnymi
zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inzinierskych sieti a dotknutych
organov §tatnej spravy. Zhotovitel' sa zavidzuje konzultovat’ so spravcami inZinierskych sieti —
overit’ si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost’ jestvujicich inzinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inzinierskych sieti. '

Pri spracovédvani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel' reSpektovat’ povinné zasahy
v zaujmovom prostredi

- obnova avysadba verejnej zelene a sadovnicke upravy s druhovym ¢&lenenim zelene s
prispdsobenim zdravotno-hygienickych S$tandardov kvality ovzdu$ia sohladom na
alergény s prioritnym vyuzitim kratkodobych porastov - a dérazom na zvySenie
diverzifikacie vekovej a druhovej §trukt(ry drevin;

- technicka rekultivacia resp. primerané terénne (pravy zaujmového tizemia;

- zachytenie a vyuzitie dazd’ovej vody v teréne, napr. zberné jazierka, dazd’ové zahrady,
hmlové fontany, vsakovacie jamy a pod.;

- oddychové zény s kompletnym mobilidrom a $tylovymi cyklostojanmi ststredenymi pri
jednotlivych ihriskach;

- smetné koSe mobiliaru riesit’ v dostatocnej vzdialenosti od lavi¢iek a s prihliadnutim na
Jjednoduchi a ¢asovo Gspornii manipuldciu polas zberu odpadu pracovnikmi mestskej
spolo¢nosti;

- pri navrhu lavi¢iek mobilidru zohladiiovat’ ich maximalnu Zivotnost’, nendroni adrzbu,
kvalitu materialu (napr. tropické drevo) a moznost” ich demontaze pred zimnym obdobim;

- verejne pristupné ihriska pre rozne vekové kategérie;

- ihriska-Sportoviskd navrhnit’ sochrannymi sietami zamedzujucimi znicenie vyplni
otvorov pril'ahlych bytovych domov a unik 16pt do blizkeho potoka, parkovisk a ciest.

»Revitalizdcia vnutroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard Luboviia — vypracovanie
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- komunika¢né a spevnené plochy vo vnitrobloku s dorazom na zniZovanie nepriepustnosti
povrchov napr. zatraviiovacie dlazdice, mlat — zhutnené drvené kamenivo, dlazby
v pieskovom 16Zku;

- vmaximalne moZnej miere priznanie tzv. ,vy$lapanych® chodnikov vytrasovanych
chodcami;

- bezbariérové pristupy a bezbariérové prvky s faktorom pre inkluzivnu hru;

- verejné osvetlenie vo vnltrobloku vramci komunikaénych aspevnenych ploch
s vyuzitim obnovitel'nych zdrojov energie;

- navrh prirodného zavlaZovania zelene v zaujmovom (izemi;

- navrhované opatrenia na zniZenie emisii;

- vybudovanie, pripadne zachovanie stojisk na kontajnery v siilade s koncepciou
umiestiovania kontajnerov v meste Stara Luboviia;

- doplnenie parkoviska pre 33 automobilov vramci vnitrobloku - z projektove;
dokumenticie zobdobia 6/2020 poskytnutej investorom - prepojenim priestorov
existujucich gardzi (parc. CKN ¢&.1935/132) a parkoviska pred bytovym domom 1082/1
(parc. CKN ¢€.1935/160), pripadne inym alternativnym rieSenim so zachovanim podtu
parkovacich miest a vodopriepustnych povrchov parkovacich miest;

- odstranenie asfaltovej a beténovej povrchovej Gpravy komunikagnych a spevnenych
ploch vo vnitrobloku aich naslednd vymena za povrchovi Upravu z priepustnych
materialov;

- dodrzat’ ochranné pasma jestvujicich inZinierskych sieti v zaujmovom fizemi (ak sa tam
nachadzaju).

Vseobecné poZiadavky pre navrh rieSeného izemia

- navrh koncipovat maximalne funk¢éne a usporne tak, aby nebolo potrebné realizovat’
nakladné terénne a iné Gpravy, naopak, snazit’ sa vyuzit' v ¢o najvdésej miere danosti
lzemia;

- vySkopisné a polohopisné zameranie zaujmového Gzemia poskytne objednavatel
tspe$nému uchéadzacovi, s ktorym bude uzatvorend zmluva o dielo;

- vybavenost navrhovanych S$portovych, hernych a oddychovo-relaxaénych zén ma
zabezpelit zaujimavé aktivity pre vietky vekové kategorie rezidentov — od veku batoliat
a deti do 6 rokov s dozorom rodilov, cez kategdriu deti do 10 az 12 rokov a mladeze, az
po aktivity a odpogivadla pre dospelych a seniorov vratane nevyhnutného technického
zazemia a malych parkovych Gprav;

- pri rozmiestiiovani mobiliaru a hracich prvkov je nutné brat’ do Gvahy aj pohodu byvania
v prilahlych bytovych domoch;

- konstrukénd a materialovi kvalitu navrhovaného mobilidru podriadit’ jednoduchej Gdrzbe
a dlhej zivotnosti, preferovat’ prvky s antivandalskou Gpravou s jednoduchym kotvenim a
indtalaciou nad pédnym povrchom tak, aby boli jednoducho demontovatel'né a neboli v
priamom kontakte so zemnou vlhkost'ou;

- pre ihriska a oddychové priestory riesit’ aj informa¢né tabule na prevadzkovy poriadok
vratane grafického navrhu s orezovymi znackami a tlade. Pocet tabul’ vyplynie z ndvrhu
projektanta;

»Revitalizdcia vnatroblokovych priestorov na sidlisku Vychod Stard Luboviia — vypracovanie
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Strana Sz 15



4.7

4.8

4.9

- navrhované prvky zariadeni a mobilidru musia spiiiat’ vysoky kvalitativny a bezpe&nostny
Standard, maji byt skonstruované a instalované podla STN EN 1176 - 1177 a
certifikatov ISO 9001 a ISO 14001;

- pri spracovavani projektovej dokumentacie vo vsetkych stuptioch projektu je potrebné
uplatnit’ pravidlo oddvodnenej najvy$Sej moznej miery Gspornosti, ktorej premietnutie do
realizicie stavby bude efektivne, nie v§ak na Gkor kvality a bezpecnosti;

- projekt bude spracovany po samostatnych realizovatelnych celkoch, resp. podla
dohodnutych podmienok na pracovnych rokovaniach v ramci spracovavania projektu;

- celkové kalkulované néaklady realizatnej fazy by nemali presiahnut predbezné
kalkulované naklady predlozené zhotovitelom a odsuhlasené objedndvatelom v ramci
prvého stupiia rozpracovanosti predmetu zékazky;

- navrhované rieSenie daného (izemia musi vychadzat’ z hlavného ciel'a predmetu zakazky,
ktorym je zlepSenie kvality Zivota v regidnoch sdbérazom na Zivotné prostredie -
zlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach
prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizovaného
prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov zniZovania
znedistenia ovzdu$ia a hluku;

- pri navrhu novej vysadby zelene (zahony, kriky a stromy) musi spracovatel’ projektove;j
dokumentacie prihliadat na vyber druhov rastlin, ktoré su vhodné do klimatickych
podmienok danej oblasti a-v &o najvacsej miere zachovat’ pdvodna vysadbu regeneraciou
(napr. odbornym obrezanim);

- pri navrhu musi spracovatel’ projektovej dokumentacie prihliadat’ na sicasné odtokové
pomery v rie§enom lzemi;

- do navrhu rieSeného Uzemia musi spracovatel’ projektovej dokumentacie zahrnut' aj
objekt z existujucej projektovej dokumentacie spristupnenej investorom (PD z
obdobia 06/2020, pdvodny nazov projektu ,,Stavebné Gpravy, dopravné znalenie
na vybranych miestnych komunikaciach v Starej Lubovni®, objekt ,,SO 02 Ulica
Za vodou®, stupefi DSP+DRS). Spracovatel’ projektovej dokumentacie zachova
v maximalne moznej miere navrh tohto zameru ako samostatny objekt, bez
zachovania pdvodnych ndzvov), t.j. zhotovitel do svojho ndvrhu zahrnit aj
osadenie objektu SO02 s navrhom parkovisk a prepojenia miestnych
komunikacii. Zhotovite modze v rieSenom uGzemi (vritane objektu SO02)
navrthnit’ objednavatelovi alternativu rieSenia parkovania so zachovanim 33
parkovacich miest a vodopriepustnych povrchov parkovacich miest. Alternativne
rieSenie mus{ byt’ prerokované a odsuhlasené objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov 3titnej
spravy, spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objednavatel'om do 10 dni po tom, o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom termine
tak, aby termin plnenia podla €l. 5 tejto zmluvy bol dodrZany.

Objednavatel’ pozaduje projektovil dokumentaciu vypracovat’ pre dany typ stavby tak, aby obsah
arozsah projektovej dokumentacie zodpovedal odporaanému obsahu realizaéného projektu
podla aktudlneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych &innosti UNIKA.

V procese verejného obstardvania (vyber dodavatela stavby podla zakona &. 343/2015 Z. z. o
vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov) sa
Zhotovitel' zavdzuje poskytnit’” Objednavatelovi riadnu sG8innost’ av pripade potreby
bezodkladne, najneskor v lehote dvoch pracovnych dni od zadania poZiadavky, pisomne
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4.10

4.11

5.1

5.1.1

reagovat’ na otazky tykajlce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude potrebné zodpovedat’ na
zéklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

Nazvy prie€inkov, siborov, zaloZiek v elektronickej forme nesmi z dévodu archivacie obsahovat’
viac ako 10 znakov.

ZabezpeCenie geodetického zamerania a inZiniersko-geologického prieskumu bude vopred
dohodnuté a odsuhlasené objednavatefom. V pripade, ak objednavatel poskytne postadujice
podklady z hl'adiska geodetického zamerania a poZiadavka na inZiniersko geologicky prieskum
nebude dévodna, prace za tieto polozky nebudi objednéavatel’ovi fakturované.

CLV
Terminy plnenia a spésob odovzdania diela

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podla Cl. III.
tejto zmluvy v dohodnutych lehotach nasledovne:

Vypracovanie Projektovej dokumentacie v stupiioch (sucastou dokumenticie bude aj (cast’
projektanta na predstaveni projektu rezidentom vo faze rozpracovanosti):

Projektovd dokumentdcia pre Gizemné konanie bude obsahovat' vsetky naleZitosti projektu
potrebnych pre vydanie uzemného rozhodnutia podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o (izemnom
planovani a stavebnom poriadku (d’alej len stavebny zakon) a bude vypracovana v silade s
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona) vratane vizualizacii.:

prvotné premietnutie zameru buducej stavby do konkrétnej priestorovej podoby v zloZeni vo
forme navrhu konkrétneho urbanistického, architektonického, konstrukéného a materialového
rieSenia budicej stavby, ako aj zékladné ekonomické parametre jej zhotovenia v rozsahu
vizualizacii a situacie

TERMIN: prvotné premietnutie zameru do 3 kalendarnych tyZdiiov od ééinnosti ZoD

po odsuhlaseni predloZzeného ndvrhu obstaravatelom dopracovat’ projektovi dokumentaciu do
pozadovaného stupria pre uzemné konanie a odovzdat’ obstardvatelovi v rozsahu:

v' v pisomnej (tladenej) forme v 8 vyhotoveniach, odhad nakladov stavby 2x, vizualizacie
v 4 — och vyhotoveniach

v' v elektronickej forme na elektronickom nosi¢i v 2 vyhotoveniach — graficku ¢ast’ vo
formate *.DGN, pripadne *. DWG v siradnicovom systéme S-JTSK, textovi Cast’ vo
formate *.DOC, graficku ¢ast, textovi ast’ a tabulkovl ¢ast’' v *.PDF

TERMIN: PD pre tizemné konanie do 4 kalendarnych tyZdiiov od terminu odsihlasenia
predlozeného navrhu obstaravatel’om

Projektovd dokumentdcia pre stavebné povolenie s podrobnost'ou na drovni realizaéného
projektu ktora bude zaroven aj realizaénou projektovou dokumentaciou bude vyhotovend
v skladbe pre navrh na vydanie stavebného povolenia v sulade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zikona
a vyhlaskou 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zadkona)
vratane realizaénych detailov a odovzdana obstaravatel’ovi a to v rozsahu:
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v' v pisomnej (tlalenej) forme v 10 vyhotoveniach, rozpolet a vykaz vymer v3
vyhotoveniach, mimo pozadovanych paré koordina€ni situaciu 4x, vizualizacie v 5 —
tich vyhotoveniach

v’ v elektronickej forme na elektronickom nosi¢i v 2 vyhotoveniach — grafickii €ast’ vo
formate siborov *.DWG alebo *. DGN v siradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovi
Cast’ (rozpodet a vykaz vymer s vypo&tom mnozstiev) vo formate *.XLS, textovi Cast’
vo formate *.DOC

TERMIN: PD pre stavebné povolenie s podrobnost'ou na érovni realizaéného projektu
najneskor do 5 kalendarnych tyzdiiov od diia nadobudnutia pravoplatnosti izemného
rozhodnutia alebo od vyzvania objednavateom na zacatie spracovavania tohto stupria
PD, podl’a toho, ktora skutocnost’ nastane skor.

5.1.2 Zabezpedenie potrebnych prieskumov s podrobnostou a rozsahom potrebnym pre dany stupefi
projektu vratane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkénosti vSetkych
inzinierskych sieti v zdujmovom lzemi u spravcov a ich zohl'adnenie v projektovej dokumentacii
(overenie bude zdokladované zapisom):

A. geodetické zameranie vratane overenia inzinierskych sieti
B. inzinierskogeologicky prieskum, hydrogeologicky prieskum

S.1.3  Obcasny autorsky dozor (v sulade s obsahom prac podl'a sadzobnika UNIKA) - vykon odborného
autorského dohladu v rozsahu 25 hodin je ratany na cell dobu realizacie diela zhotovitel'om vybranym
v procese Verejného obstardvania. '

5.1.4 Sinnost’ v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nendvratny finanény prispevok/grant, ako
aj v procese implementacie projektu, ak to bude potrebné.

5.1.5 Si¢innost’ v procese verejného obstardvania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude potrebné.

5.1.6 Akumulacia rozpo€tu 3x podas S-tich rokov od terminu odovzdania a prevzatia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie.

5.2 Zhotovitel’ spIni povinnost’ vyhotovit’ dielo v rozsahu podl'a ¢l. Il jeho odovzdanim riadne a bez
vad Objednévatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Objednévatel nie je povinny dielo prevziat, ak ma vady. Dielo sa povaZuje za vyhotovené
diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

5.3 Projektové dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel’ vyzaduje
odovzdat’ graficki i textovu Cast’.

5.4 Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a vEasnej stéinnosti oboch zmluvnych stran
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti si¢innosti jednej zmluvnej strany, nie je
v omeskani v plneni zavizku druha zmluvna strana.

CL VI
Cena

6.1 Cena za dielo je stanovend vzmysle zakona ¢&.18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskor$ich
predpisov, v stlade s jeho vykonavacou vyhlagkou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon
o cenach v zneni neskorSich predpisov a je zavdzna. Cena je uvedena na dve desatinné miesta v eurach.
V cene su zahrnuté vSetky nevyhnutné a stvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a naleZitosti
predchadzajlce spracovaniu projektovej dokumenticie potrebné na vydanie prislusnych povoleni a
nasledne na realizaciu stavby.

6.2 Cena diela je pevnd, kone¢nd, zdvizna a zahfiia vietky vykony a naklady k zhotoveniu diela v
zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane v8etkych stvisiacich nakladov zhotovitela. Cena za zhotovenie diela
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Je zaviéizna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord bola vypracovana podl'a pokynov
uvedenych v sit'aznych podkladoch, v dohodnutej vyske:

Cena za dielo celkom s DPH 27.600,- €
Slovom: Dvadsat’sedemtisic Sest’sto eur

Cena za Projektovii dokumentdciu pre uizemné konanie a stavebné povolenie s podrobnostou na

urovni realizacného projektu bez DPH 22.000,- €
DPH 20% 4.400,- €
Cena za Projektovii dokumentdciu pre vizemné konanie a stavebné povolenie s podrobnostou na
urovni realizacného projektu s DPH 26.400,- €
Slovom: Dvadsat’$esttisic $tyristo eur

Cena za vykon autorského dozoru stavby podla él. XI. Bez DPH 1.000,- €
DPH 20% 200- €
Cena za vykon autorského dozoru stavby podla ¢l. XI. s DPH 1.200,- €

Slovom: Jedentisic dvesto eur

6.3 V pripade ak je zhotovitel platcom DPH, v jednotlivych cendch uvedie giastku DPH, v pripade ak
zhotovitel’ nie je platcom DPH, tato skutognost’ zrozumitel'ne uvedie v tomto bode.

6.4 Objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

6.5 VSetky zmeny a vykony pozadované objednavatelom nad ramec predmetu zmluvy (ktoré vsak
nesmu presiahnut’ finanény limit uréeny v zdkone o verejnom obstaravani) budi rieSené dodatkami k tejto
zmluve.

6.6 V pripade, Ze objedndvatel’ v priebehu prac znizi rozsah predmetu zmluvy vyli¢enim niektore;j
Casti z predmetu zmluvy, zhotovitel’ sa zavézuje znizenie rozsahu predmetu plnenia re$pektovat’. ZniZenie
ceny, ktord bude reprezentovat’ mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek, resp. znizenie rozsahu
tkonov a materidlov zmluvné strany potvrdia dodatkom k tejto zmluve.

CL v
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel’ uhradi zhotovitelovi cenu podl'a skutoéne vykonaného a dodaného predmetu diela.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitefom vypracovany stpis predlozenej Projektovej
dokumentacie —~ dodaci list, potvrdeny pracovnikom objednéavatela, opravnenym konat vo veciach
technickych, ktory bude prilohou faktiry. Objednavatel’ o prevzati predmetu zmluvy vypracuje protokol
o prevzati, ktory zhotovitel’ taktiez prilozi k faktire.

7.2 Zhotovitel' vystavi a doru¢i objednavatelovi faktury za vykonany a dodany predmet zmluvy
v dvoch rovnopisoch takto:

7.2.1 1. faktira v cene za Projektovi dokumentéciu pre izemné konanie a stavebné povolenie
s podrobnost'ou na Grovni realiza¢ného projektu odovzdanej a objednavatelom prevzatej
Projektovej dokumentacie najskér 15 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela vo vyske 80% z ceny za Projektovii dokumentaciu pre tzemné konanie a stavebné
povolenie s podrobnostou na urovni realiza¢ného projektu.
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722 2. faktiura za zvy$nych 20% ceny Projektovej dokumenticie pre Gzemné konanie a
stavebné povolenie s podrobnostou na drovni realiza¢ného projektu po nadobudnuti
pravoplatnosti stavebného povolenia.

7.2.3 3. faktira za vykon autorského dozoru podla &l. XI., realizovanej stavby dodéavatel'om
prac vybranym v procese verejného obstaravania, na zaklade potu skutoéne
odpracovanych  hodin  podla  zhotovitefom  predlozeného  a objednavatelom
odstihlaseného shpisu odpracovanych hodin (max. 25 hodin) do 15 dni od podpisania
supisu

7.3 Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC
e oznalenie diela identicky ako je to uvedené v bode 2.2.1 tejto zmluvy
o (islo zmluvy
o (Cislo faktiry
e datum vyhotovenia, datum splatnosti faktlry a datum zdanitePného plnenia
¢ oznadenie pefiazného ustavu a islo 0¢tu, na ktory sa ma platit’
o celkovi fakturovan( sumu t. j. cena diela, za ktoré je faktura vystavena

e rozpis uz fakturovanych Ciastok

o petiatku a podpis opravnenej osoby.

7.4 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doruéenia objednavatelovi.

7.5 V pripade, 7e faktira nebude dodand podla bodu 7.2 a/alebo nebude obsahovat' néleZitosti
uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doruéenim
opravenej faktury objednavatelovi.

CL vIIn
Spolupdsobenie a zavizky zmluvnych stran

8.1 Objednéavatel’ sa zavdzuje, Ze poas spracovania projektovej dokumenticie poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie v priebehu plnenia zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi najneskor do 7 dni od jeho vyZiadania. V osobitnych pripadoch je
mozné obojstranne dohodnut’ individualny termin.

8.2 Zhotovitel' je povinny plnit’ predmet zmluvy najmi vlastnymi kapacitami. Zhotovite mdze
splnomocnit’ vykonanim &asti diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatel'ov s predchadzajicim
oboznamenim objednavatela. Pred zadatim vykonavania &asti diela subdodavatel'om, predloZi zhotovitel’
technickému dozoru objednavatela doklad o opravneni vykonéavat’ &innost, ktora je predmetom plnenia
Casti diela subdodavatela. Pri vykonavani Casti diela inym subdodavatelom ma zhotovitel' rovnaki
zodpovednost’, ako keby dielo vykonaval sam.

8.3 Zhotovitel’ zabezpeli, Zze vSetky &asti dodanej PD budii obsahovat’ ten isty ,,centralny* nazov
stavby, aj vykresy a spravy subdodavatelov, ktori pre zhotovitela dodavaju jednotlivé Easti PD a ze pre
kazdy stavebny objekt bude technicka sprava (TS) a sprievodna sprava (SS) uroben4 samostatne (TS a SS
v popise musi obsahovat’ informacie o danom stavebnom objekte, nie iba o celej stavbe).

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje archivovat’ useba dodani PD v zmysle platnej legislativy a vSetky
podklady a informacie o realizacii tejto zmluvy, vratane uétovnych dokladov tykajucich sa tejto zmluvy,
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pre potreby objednavatel’a minimalne po dobu 5 nasledujicich rokov po jej dodani tak, aby bolo mozné
vykonat’ pripadné aktualizacie PD a aby boli vietky podklady k dispozicii pre odstranenie pripadnych
nedostatkov, ak budi zistené pri vykonavani verejného obstarédvania stavby alebo pri realizacii stavby.

ClL IX
Zaruéna lehota a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’, Uplnost’ a realizovatel'nost’ vypracovanej dokumentacie
podla § 46 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorSich predpisov. Zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla
podmienok zmluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zaru¢na doba na dielo je pdt rokov a zacina plyndt odo dila jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatelovi.

9.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatel'om a Zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
alebo na riu Objednavatel'a upozornil a Objedndvatel trval na ich pouziti.

94 Zhotovitel' sa zavidzuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela ihned’, po doruéeni pisomného
upozornenia objednavatelom a vady odstranit’ v ¢o najkratSom d&ase, ktorého dlZzku primerane uréi
Objednévatel’ v pisomnom upozorneni.

9.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za S$kodu, spOsobent jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyziadanie predloZi.

9.6 V pripade preukdzanej vady predmetu diela bude objednavatel’ urychlene a bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ od zhotovitela jej bezplatné odstranenie. Ak v ddsledku takejto preukazanej zasadnej
vady projektu nasledne dojde k zvySenym nékladom stavby, zhotovitel’ projektovej dokumentacie stavby
sa zavézuje podielat’ na tychto zvy$enych nakladoch.

CLX
Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky

10.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti a ndhrada $kody budt rieSené v
zmysle ustanoveni § 365 — 386 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

10.2 'V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim jednotlivych €asti predmetu zmluvy v terminoch
dohodnutych v ¢l. 5 tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 50 eur za kaZzdy, aj zaCaty deil omegkania, najviac do vysky 50 % hodnoty ceny diela.

10.3  V pripade ome3kania zhotovitela s odstranenim vad diela zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvn( pokutu vo vyske 20 eur za kazdy deil omeskania az do dila, kedy vady buda odstranené.

10.4 'V pripade preukazanej chyby, vady rozpottu, vykazu vymer zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdu takato chybu, vadu. Tymto nie je dotknuté plnenie v zmysle
bodu 9.6.

10.5  V pripade, ak si zhotovitel' diela po pisomnom upozorneni nebude plnit' povinnosti jemu
vyplyvajace z &l. XI. Zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvn(i pokutu objednavatelovi vo vyske
100,00 eur za kazdé jedno porusenie tohto ¢lanku.
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10.6  V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty oprivnena strana vyhotovi osobitnil faktiiru, v ktorej
uvedie presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislu§né ustanovenie zmluvy.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu $kody.

CL. XI
Vykon odborného autorského dohl’adu

11.1  Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ odborny autorsky dohlad podla bodu 3.2 tejto zmluvy od
zalatia realizdcie stavby v zmysle investi¢nej akcie podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie, do
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

112 Zhotovitel" sa zavizuje vykonat' odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje
nebezpegenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujicich sa na jeho
vykonanie, vieobecnych zaviznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.

11.3  Zmluvné strany sa dohodli, ¢ vykon arozsah odborného autorského dohladu bude podla
aktualneho sadzobnika UNIKA, minimélne vSak v tomto rozsahu:

e (Cast’ na odovzdani staveniska Dodavatel'ovi stavby v zmysle investi¢nej akcie,
¢ dohl'ad nad dodrzanim projektovej dokumentacie,

¢ sledovanie postupu vystavby ztechnického hladiska azhladiska asového planu
vystavby,

e posudzovanie navrhov Dodavatela stavby v zmysel investiénej akcie na zmeny
a odchylky oproti projektovej dokumentacie =z pohladu dodrZania technicko-
ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehdt vystavby, pripadne dalSich
ukazovatel'ov, '

e vyjadrenia k poziadavkam o va¢sie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

e v pripade, Zze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumenticii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

e zaujima stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rie$enia k pripadnym vadam projektovej
dokumentacie pri realizacii stavby,

e ulast na kontrolnom dni polas realizicie stavby podla vyzvy Objednavatela
a Dodévatel’a stavby,

e (cast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
e udast’ na odovzdani a prevzati zakryvanych Casti stavby a konstrukcii podas realizacie;
e (cast na kolaudaénom konani.

114 Vramci odborného autorského dohl'adu musi byt" Objednavatel’ informovany o zisteniach
o nedodrzani projektovej dokumentécie, pravnych predpisov a technickych noriem.

11.5  Predmet plnenia odborného autorského dohl’adu sa povaZuje za splneny potvrdenim technického
dozoru Objednavatela alebo iného povereného pracovnika Objednévatel'a o vykone odborného
autorského dohl'adu nad realizaciou stavby.

11.6  Pri nedodrzani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavate!l’ vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohl'ad nevyplatit’, pripadne ju zniZit’ podla
skuto&nej spoluprace so zastupcami Objednavatela.
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11.7  Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentacii bezodplatne odstranit’
v ramci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohPad bude znizena
alikvotne k mnoZstvu a zvaznosti vad projektovej dokumentacie.

¢l X11
Ostatné ustanovenia

12.1 ~ Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatelovi vietky zmeny o tdajoch tykajicich
sa jeho identifikacie tj. zmeny sidla, bankového spojenia a podobne ato do 5 pracovnych dni od
uskutoénenia zmeny.

12.2 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavdzuje sa dodrziavat’ v3eobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

123 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vzt'ah mézu ukongit’ :

a) pisomnou dohodou,

b) odstipenim od zmluvy. V pripade podstatného porusenia zmluvy ktordkol'vek zmluvna strana
Jje opravnena okamzite odstupit’ od zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaji vietky
prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie si dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran v
zmysle Cl. IX zmluvy. Uginky odstipenia nastanéi aj diiom, ktorym ho adresat odmietol
prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstipeni vratené ako neprevzaté,
i ked’ sa adresét o tom nedozvedel.

12.4  Objednavatel je oprdvneny kontrolovat’ vykonavanie diela poverenym zastupcom objednavatel’a
v silade sust. §550 Obchodného zikonnika. Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo
v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonéval riadnym sposobom.

12.5  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie (tyka sa aj odstranenia vad diela),
b) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavidzok sa povazuje:

o nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizadnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy.

12.6  Na vadné plnenie zmluvy zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie
pisomne upozorneny pri ¢om je objednavatel’ povinny uréit’ primerand lehotu na odstranenie vad diela.

12.7  V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strén, vlastnicke prava na dovtedy
zrealizovanu a zaplaten( ¢ast’ diela prechadzaju na objednévatela.
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12.8  V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajiicich z tejto zmluvy ma
druh4 strana pravo odstapit’ od zmluvy v silade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému musi
predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstlipenia.

12.9  Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpedované listami doruéenymi doporudene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povaZuje za doruCenti diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo
na treti pracovny defi odo do diia podania na poste, ak sa uloZzena zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spit’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

12.10 K dielu v zmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel" Objednavatel'ovi vyhradna bezodplatn( licenciu na kazdé doposial’ i v budicnosti zname
pouzitie diela podl'a tejto zmluvy v rozsahu podl'a § 19 ods. 4 zékona ¢&. 185/2015 Z. z. Autorského
zékona v zneni neskor$ich predpisov, a to v neobmedzenom tzemnom rozsahu. Zhotovitel’ udeluje tito
licenciu Objednavatel'ovi na dobu neurgitl v stilade s trvanim majetkovych prav podla § 32 Autorského
zékona.

Cl. X111
Zaveredné ustanovenia

13.1  Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou riadne zddvodnenych pisomnych dodatkov
k zmluve, potvrdenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany sa zavdzujl, ze
pristipia na zmenu zAavidzku formou dodatkov v pripade, ak sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia
vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy aak vzniknd nové poziadavky
objednavatel’a s preukdzatenym vplyvom na cenu a termin plnenia.

13.2  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat v sulade s § 18 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich
predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

13.3  Dodatok k zmluve zmluvné strany nesmu:

a) menit podstatnym sposobom povodny predmet zakazky.

b) dopinat alebo menif podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zaddvania zdkazky umoznili G¢ast’ inych zaujemcov alebo uchadzalov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pdvodne prijata-ponuku.

¢) menit’ ekonomickd rovnovdhu zmluvy v prospech zhotovitel'a spdsobom, s ktorym pbvodna
zmluva nepocitala.

d) Zvy3ovat cenu plnenia alebo jeho &asti, okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri
vynalozeni odborne;j starostlivosti predpokladat’.

13.4  Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislu§né ustanovenia zékona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov, podporné ustanovenia zakona
¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a ostatné vieobecne zavizné pravne
predpisy platné na Gizemi Slovenskej republiky.

13.5  Zmluva nadoblda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv povinnou osobou.

13.6  Zhotovitel" berie na vedomie skutoCnost, Ze Objedndvatel’ ako povinnid osoba v zmysle
zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
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zékonov v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktir a objednavok a berie
na vedomie pravne u¢inky vyplyvajlce z povinného zverejiiovania zmluv podla §47 a Ob&ianskeho
zédkonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj sthlas so zverejnenim svojich identifika¢nych udajov
uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinné zverejiiuje.

13.7  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych po potvrdeni dva
obdrzi zhotovitel’ a Styri objednavatel’.

13.8  Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze sihlasia scelym obsahom zmluvy, budu
dodrziavat’ vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze si tiito zmluvu pred podpisanim riadne preditali, jej
obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraji podla ich pravej a slobodnej vdle, nie z dontitenia alebo v tiesni za
zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druh stranu.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Starej Lubovni 25.11.2022 v Presove IR 04 11.2022

Podpisané
Ing. Vojtech Kacala -konatel’
objednavatel’ zhotovitel
S TAY-ORROTiie o=
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