ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik”) a
podfa zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”)

ev. &. objednavatela: $1BB642022

ev. t. zhotovitel'a:

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

Stavebné fipravy 4 miestnosti Skolsky internat Interndtna 8, 97404 Banska Bystrica

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutérny orgén:

1Co:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo aétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizanych}) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

$kolsky internat

Interndtna 4

rozpoltovd organizacia

PhDr. Igor Presperin, CSc. - riaditel
00163741

2021115569

Statna pokladnica

SK02 8180 0000 0070 0039 5470
PhDr. Igor Presperin, CSc. - riaditel

Marian Stanik
048/4134670
sibbekonom@gmail.com

(dalej ako ,objedndvatel™ v prisluinom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:

Statutérny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

LUTIM s.r.o.
Bernolakova 1, 974 01 Banska Bystrica
OR OS Banska Bystrica, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 31807/S.

Luka3 Kutdlek

50 824 015

2120486808

S$K2120486808

Tatra Banka a.s.

SK32 1100 0000 0029 4003 8403

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
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- technickych:

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako ,Zmluvné
strany” v prislu$nom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskor3ich predpisov na predmet zékazky Stavebné fipravy 4 - miestnosti §kolsk)'r
internat Internidtma 8, 97404 Bansk4d Bystrica - & 3 a 7 na prizemi, & 111 na
1.poschodi a &. 311 na 3.poschodi. (dalej iba ,verejné obstaravanie®). Diia 5. 12.2022 bol
zhotovitef identifikovany ako Uspe$ny uchidzad vo verejnom obstardvani a tito zmluva je
uzavretd na zdklade vysledku verejného obstardvania.

€L 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objedndvatefa je wyluénym vlastnikom vdetkych dotknutych objektov, ktoré su
$pecifikované v &ldnku I). Zmluvy - Clenenie a rozsah diela, véeobecné poZiadavky na dielo a ktoré sG
definované v prilohe €. 1 - Rozpo&et/Oceneny Vykaz vymer zhotovitefa 4 miestnosti — & 3, 7, 111
a 311 v budove interndtu Internatna 8, 97404 Bansk4 Bystrica a v ostatnych prilohéch zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s prévnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd &innost vrozsahu poZadovanom sutaZnymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifa podmienku odbornej spdsobilosti po materidinej, technickej, technologickej
i persondlnej strénke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zdviznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tinie.

3. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrfiavat vetky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvafil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého Usilia posudil prichddzajlice rizikd spojené s realizdciou diela, vcenovej
ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, préc, sluZfieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
anakladov na takéto materidly, prace asluzby (najma materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstrinenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, ndklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatefom, ako aj v3etky ostatné naklady savisiace s realiziciou dieia) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom préc a s tifelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze sa
mu zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

cLn.
Predmet Zmluvy
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1. Zhotovitel sa zavizuje v dohodnutom Case, mieste a podfa ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmd vrozsahu pric a dodavok materidlov, technologickym postupom
a spdsobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii vztahujticej sa na dielo v zmysle Clanku lil
tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podfa pokynov objednavatela riadne
vykonat a objedndvatefovi véas odovzdat dielo uvedené v&anku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnute] kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené a vas odovzdané dielo podta tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafl cenu dohodnutd v élanku V. tejto Zmluvy.

L.
Cienenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
1. Dielom sa na Ggely Zmiuvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nézov stavby: Stavebné dpravy 4 - miestnosti Skolsky interndt Interndtna 8, 97404
Banska Bystrica — konkrétne :

a) stavebné upravy v4 miestnosti $kolského interndtu - €. 3 a7 na prizemi, €. 111 na 1.
poschodi a €. 311 na 3. poschodi{

Miesto stavby: Interndtna 8, 97404 Banska Bystrica, parc. ¢.: 1032, k.u. Radvan, Banska Bystrica

podla $pecifikicie, v rozsahu a spdsobom urZenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitefa predloZend vo verejnom obstaravani

1.2. rozpo&et/oceneny Vykaz vymer

1.3. tento dokument oznaceny ako ,zmluva o dielo”

1.4. sufainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy
(d'ale] len ,,Dokumentdcia®)

Uvedené dokumenty su zavizné a vzéjomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.4., prifom najvy3siu prioritu mé dokument s oznafenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v silade s podmienkami uréenymi v dokumentdcii uvedenej
v &l HI. ods. 1 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov
a organizacii.

3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislu$nymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzédkonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie vztahujicimi sa k dielu.

4. Zhotovitel sa zaviizuje poufit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spiiiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisludnymi
véeobecne zévaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepouiit Ziadne
materidly, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvélenych objednavatefom v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej &asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre votbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia
dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urfené prisluinymi pravnymi a
technickymi normami.
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5. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najmé zdkona €& 50/1976 Zb. o iuzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
{stavebny zdkon) v znenf neskorsich predpisov (dalej len »Stavebny zakon”), zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013, ktorou sa ustanovuiji zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, zdkona & 17/1992 Zb. o ¥ivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskor3ich predpisov, zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a2 o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporudi zikaz nelegdlneho zamestndvania podfa zdkona & 82/2005 Z.z. o nelegilnej prici a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo kodu spdsobent objednavatefovi porudenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vy33ie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.Iv.
Terminy realizicie diela
1. Terminy realizicie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do dvoch pracovnych dni odo dria nadobudnutia Géinnosti

tejto Zmluvy,

1.2.zadiatok realizdcie: bez zbytoného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskér
do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

1.3.dokondenie realizéicie: najneskér do 27.12.2022.

2. Zhotovitef sa zavézuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
a vecny harmonogram vietkych &innosti potrebnych na vykonanie diela: (priloha €. 3 Zmluvy). vV
pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 Zmluvy, bude
objedndvatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykondvanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto &ldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy &, 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednévatela o tejto skutoénosti prostrednictvom
elektronickej po3ty na adresu sibbekonom@gmail.com.

CLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

* do ceny diela zodpovedne aiplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a dradnych podmienok a podmienok orgénov verejnej moci,

* pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, ¥e pocas vykonévania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

* do ceny diela zodpovedne a lplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre Uplné, kvalitné
a odbarné vykonanie diela,

* do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumenticii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

* u vietkych poloZiek Rozpoftu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Je sa rezumeju vratane
vietkych bezprostredne sivisiacich vykonov a &innosti vritane vietkych potrebnych
pomocnych, montaZnych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

* mu je (plne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude (&tovaf Fiadne nenredvidatelné
vydavky, néklady a prace naviac, Ze (i} porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vritane
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priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteiné, alebo nejednoznacné, Ze {iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prisluinu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchidzata vo verejnom
obstaravani ako sifet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe & 1 Zmluvy, ana
zaklade podfa zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenéach v zneni neskor3ich predpisov a vyhl&8ky MF SR £.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodne] rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. 0 cenach
v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 8 285,78€
DPH vo vyike 20%: 1657,16€
Cena s DPH: 9942,94€
(slovom: devittisicdevatstodtyridsatdva € a 94/100 Eur s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutad zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena koneéna,
maximélna a platnd potas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky naklady a réZie
stivisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitefa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizécie diela, vyhotovenie dokumentdcie
vykondvanych préc a vyrobnotechnickej dokumentdcie, vyhotovenie dokumentacie skutocného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha & 1 kZmluve je Rozpodet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitefa 4 miestnosti vo vietkych
polozkach pre vietky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neoceni,
ma sa za to, 7e takéto prdce, montaze, dodavky materislov, materidly atd. budi zhotovitefom
realizované a dodané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych poloikach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre pripad vzniku sporu sa mé za to, 7e zhotovitel ziskal vietky
informéacie a v pontknutej cene diela ich zohfadnil. Zhotovite! sa nembZe dovoldvat zvy3enia ceny
najmi z dévodu, e mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

€. i
Platobné podmienky
1. Objednévatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je oprvneny vystavit jednu faktdru na zéklade akceptovaného pinenia stavebnych prac
a dodavok na diele v zmysie tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktdry bude supis skutotne
vykonanych prac a dodavok na diele . Povinnou prilohou vystavenej faktary podfa tohto odseku je
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

3, Zhotovite! je opréavneny vystavit faktiru na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po kontrole sdladu s vykonanymi
pracami a dodavkami na diele podfa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie faktdry bude
odsthlaseny stpis skutogne vykonanych préc a dodavok na diele.

4, Faktara bude predlofend na Uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany oprédvnenou osohou zhotovitela a
stavebnym dozorom objednévatela, ktori svojimi podpismi zarutuju, Ze fakturované stavebné préace
a dodévky na diele boli skutogne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené.polozkou zo
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schvdleného rozpottu. Jednotlivé poloZky v prilohach sa nebud( uvadzat kumulovane, ale poloZkovite
sa uvedd v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cendch. Prilochou faktlry bude zdroverd doklad
preukazujuci Ghradu vietkych splatnych zavizkov zhotovitefa voci svojim subdodavatefom.

5. Kone&na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit koneénd faktaru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych uZ
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujlci dhradu véetkych splatnych
zavdzkov zhotovitela vodi svojim subdodavatefom,

6. Faktura bude uhradend formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy Géet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktara sa povaZuje za zaplaten ditom pripisania Ghrady na bankovy ucet zhotovitela uvedneny
v zdhlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je vpripade omeskania objednédvatela sidhradou faktiry, oprdvneny Gétovat
objednavatefovi droky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktary objednédvatelovi.

10. Faktdra musia spliiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov.

11. V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednévatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zagne nové
lehota splatnosti plynit doruéenim opravenej faktiry objednévatefovi.

12. Kzmene dohodnutej ceny mbZe dbjst iba vynimotne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatefnych v ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zdkonom
o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluinom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH"}) vedenom Finantnym riaditefstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v def zverejnenia zhotovitefa v takomto zozname, zadriat sumu vo vyske
zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadriand suma bude bud na vyzvu prisluiného
danového dradu uhradend v zmysle § 69b zékona o DPH, alebo bude zhotovitefovi uvofnena najneskor
deii nasledujlci po dni predloZenia:

¢ originalu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt stargie ako tri dni a

» preukdzania skutofnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

&1, vii.
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Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel prevezme stavenisko v zmysle €l. IV Terminy realizicie ods. 1.1.

2. Objednavatel sa zavizuje, e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeci:

- dokumentéciu

- stavebné povolenie resp. ozndmenie k ohldseniu stavebnych tprav

3, O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. SG¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
budU vietky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdévaného staveniska.

4. V pripade omegkania objedndvatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zévdzku, a to o pofet dni omeskania objedndvatefa s odovzdanim
staveniska.

5. Odo diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na viastné ndklady oznalif spdsocbom zodpovedajicim
véeobecne zavdznym pravnym predpisom SR.

. 7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov

a kon&trukcii a za pripadné znelistenie komunikécii, ktoré bude pouZivaf pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavizuje v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto lanku
Zmiuvy na svoje néklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a to
najneskér ku diiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoved4 za bezpefnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomédckami v sulade s prisludnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a doddvatefmi zhotovitefa.

10. Zhotovitef je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodévatelov a preskdiat jeho, resp. ich dplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitef.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajuceho suhlasu objednévatela poverit realizéciou diela
alebo jeho &asti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanii nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
préc na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zarover je zhotovitefl povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat’ VO
vykonévani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
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je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatefa. Pokial sa pri dodatoc¢nej
kontrole zisti, 7e préce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor alebo stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objednévatefa minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat, O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktorf podpitu vietci zG&astneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela bud vykonévaf opravnené osoby objednavatels, a to
stavebny dozor objedndvatela alebo projektant - autorsky dozor.

16. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy
je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduici: Lukd$ Kutalek.

17. V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny ozndmit tato
skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dria, ked’
uvedend zmena nastala.

18. Zmeny odsihlasenej dokumenticie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavizného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu diela.

19. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych pric na diele bude objednéavatefovi predloZeny plin
kontrol a skiSok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skuZok. Preukazné skagky budi vypracované
akreditovanou skaSobiiou pred za&atim prisluénych stavebnych préc na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaji v skuSobnych laboratéridgch zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skigok budu bezprostredne po ich vykonani odovzddvané
stavebnému dozoru objedndvatefa. Preberacie skitky sa vykonaju za Gcasti stavebného dozoru
objednavatefa a za G&asti zhotovitela v rozsahu prisludnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajindch EU, Uspe3né vykonanie predpisanych skiSok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

20. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych préc na diele certifikitom
systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

21. Zhotovitel bude informovat objednévatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za G€asti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvaf opravnena osoba
objedndvatefa minimélne raz za 14 dni, resp. pod'a osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zdcastiovat sa koordinaénych porad, pokial budi objednavatefom organizované,

22. Zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo ulofeny environmentdlnym spdsobom (v sulade so
vietkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o €om predlo?i zhotovitel objednévatelovi doklad, a to
najneskér ku diiu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mno#stvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené ndklady s tym spojené.

23. Zhotovitel predloZi najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska objednavatefovi képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmiuvy/poistnych zmliv na toto dielo, a to:
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a) poistenie vieobecne]j zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v désledku ginnosti
poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného
plnenia minimalne vo vyike ceny Diela;

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, néstroje atd’);

¢) poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie st jeho majetkom,
ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a buda zabudované do diela, alebo slizia k realizacii
diela;

Dodévatel je povinny preukazat objednéavatelovi za podmienok podfa tohto odseku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné 3kody spdsobené Einnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vy33ie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia £i
vyluky z poistenia, ktoré by marili Uéel poistenia vo vztahu k dielu.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo preskimaf obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy
nebudd poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvoritf také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval,
sucasne predloZit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZaduji pre celkové poistenie vratane poistenia
subdod4vatefov, pritom sa zhotovitel zavizuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné
zmluvy na toto dielo a na $kody spdsobené innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby
platnosti a Gginnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrZiavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi zhotovitel v pinom rozsahu.

Akékolvek 3Zkody, ktoré nie s kryté poistenim, budl uhradené objednévatefom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

€1 VIN.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mbZu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudif prace na diele vidy, ak pokrafovanie v pracach by spdsobilo
v daliom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri préci, alebo by vznikla taZko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zdujem
{ najmi nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokralovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu pisomne objednévatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentécie, inej dokumentdcie predloZenej
mu objedndvatefom, ktoré poas vykonédvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel je nasledne povinny
bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 5 dni od upozornenia:
prerusit prace na diele,
- uréit lehotu na odstrénenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
uréit daldi postup do doby odstridnenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentécie alebo inej dokumentécie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvdli prekaZkam podfa tohto
bodu objektivne nemohlo pokratovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykondvani
nepokragovalo.
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4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednévatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje véasni alebo riadnu realiziciu diela alebo méZe spdsobif omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha & 3) alebo v &énku IV.
Zmluvy,

5. Objednévatel je oprévneny pisomnym ozndmenim zhotovitefovi zastavit realiziciu diela podfa
tejto Zmluvy. Dorugenim ozndmenia o zastavenf realizdcie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
préce na realizécii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne; Skody na
diele a s vynimkou préac, ktoré objednavatel uvedie voznameni o zastaveni realizicie diela.
Objednévatel nezodpoveds za $kody vzniknuté zhotovitefovi v désledku zastavenia realizécie diela.
Objednadvatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitelovi preukazat.

¢l Ix.

Zmena zavédzkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavizuju, e pristipia na zmenu zdvézkufov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poZiadavky objednavatefa alebo zhotovitela (najmé ,Naviac préce”} alebo nastand iné skuto&nosti
nezavislé od vdle zmiuvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
viejto Zmiuve za uéelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene moze déjst iba na ziklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstaravani.

2.  Naviac préce predstavujd prace nad ramec dojednany v Zmluve, pri¢om pre vyiG&enie pochybnosti
sa md za to, Ze naviac préce st vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer,
priom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresové ¢ast dokumenticie pred Vykazom vymer.

3. Naviac price je moiné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zéviznymi
pravnymi predpismi (najmi/nie viak vylu€ne zékon o verejnom obstardvani) a suasne tak iba na
zaklade vopred zmiuvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Suastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych
skutognostiach, ktoré by v sivislosti s realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vrétane pripadného vyéislenia dspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizécia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac préce budi evidované, ¥e sa jednd o naviac prace. Vietky pripadné naviac préice budi riadne
vyjadrené v aktualizécii Vykazov vymer (priloha &. 1) v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych strédn o pracach naviac. Takyto dodatok sG zmluvné
strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eite pred tym ako déjde k realizdcii naviac pric na diele,
v opacnom pripade nesie nakiady na naviac prdce zhotovitel.

4. Vykonané naviac préce, pvodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha &. 1),
musia byt fakturované po ich predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsGhlaseni
zmluvnymi stranami. Skuto&nosf, Je sa objedndvatel a zhotovitel nemé3u dohodnut na cene
dodato€nych pric a doddvok materialov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odoprief Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmiuvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom préc naviac taky typ prdc na diele, ktoré nie sii obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého price oceni podia jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
za prace, ktoré s svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prac (CENKROS).

€L X
Vyutitie subdodivatelov
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1. Zoznam subdodévatefov je uvedeny v prilohe ¢ 3 tejto Zmiuvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroveri predklada doklad o oprévneni na prisiuiné plnenie predmetu zédkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zékon pre takéhoto subdodavatefa tento zapis vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodévatela a taktieZ zdmeru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednévatela do piatich pracovnych dni odo difa uzatvorenia
zmluvy so subdodédvatefom o jeho ndstupe na realiziciu diela a sicasne predloZit doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase zatatia pinenia bude splfiat podmienky Géasti podfa § 32
ods. 1 pism. e} zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto &ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavateftov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sém.

¢
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podfa €ldnku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy ¢. 1 Zmluvy, odovzda objednavatefovi najneskér
v lehote podfa ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mbZe zhotovitel odovzdat
a objedndvatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podfa ¢ldnku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha &asti diela pripasta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto &lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokonéenej Easti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto éldnku
Zmluvy sa vztahuji aj na postup podla odseku 2. tohto ¢ldanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena €ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit najmenej dva (2) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodni Easovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zadatia preberacieho konania predloZit objednédvatefovi
vietky doklady, ktoré mal objednéavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:
5.1.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie ak boli siastou dokumentdcie so zakreslenim
vietkych zmien podfa skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o
kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZzitie,
5.2.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.3.certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikanej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materialov a konétrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené ziruéné
listy,
5.4.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho &asti, revizne sprévy, prevddzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho asti
5.5.dalsie doklady, ktoré sa vzfahuji na dielo alebo jeho Cast podlfa prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.6.doklady o uloZeni prebytoéného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
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Absencia niektorého z dokiadov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.
Doklady uvedené v bode 5.1. a# 5.6. je zhotovitef povinny odovzdat objednévatelovi.

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto gldnku.

7. Oodovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny sdpis zistenych vdd a
nedorobkov, vritane dohéd, opatreni a lehét na ich odstrinenie. Obsahom protokofu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhidsenie objednavatela, & dielo alebo jeho &ast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho &ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu,
objedndvatel ma prévo rozhodnut, & dielo (prisludnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréf lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maji vplyv na
uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitef je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sdlade
50 zmluvnymi podmienkami alebo md zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to a? do ich odstrénenia. ’

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Zasti diela), tzn. okamihom podpisu opravnene] osoby
konajlcej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednévatefa
nebezpecenstvo vzniku $kody na diele. Za podkodenie alebo znitenie diela alebo jeho Easti zodpoveda
zhotovitel a do &asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveds za tkodu
spdsobend prevadzkovou &innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatelaa
tretich osdb, ako aj za Ekodu na zdravi a Fivote osdb na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Eastiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

€. xu.
Zodpovednost za vady a zaruéns doba
1. Zhotovite! zodpoveda za to, ¥e dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentécie, stavebnych povoleni a vieobecne zavéznych prévnych predpisov
Gcinnych na dzemi Slovenske] republiky a Ze potas zdruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve,

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, privaym predpisom alebo technickym poZiadavkdm, technickym
normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveds zdkonnym poZiadavkim
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaru€na doba diela je 60 mesiacov a zatne plynit po odstrdneni posledne; vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.
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4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zéruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zérugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine
viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
ditke zéruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budi sicastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zéruka sa predizuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktori sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednévatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo diia nahldsenia reklamacie podfa tohto odseku
vyjadrit sa k oprdvnenosti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Potas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznagené v
opravnenej reklamacii objednéavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia ozndmenia reklamécie,
ak sa zmluvné strany nedohodnui inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodntt pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel 0zndmené {reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢ldnku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny dat ich
odstrénit tretej osobe na naklady zhotovitefa.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobenu viastnym konanim poéas svojich pracovnych
postupov, ako aj za $kodu sp&sobeni tymi, ktarych pouZil na realizaciu diela a za $kody s tym stvisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho €asti tretie osoby bez siihlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sdm.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo ,
b} ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednévatela upozornil a objedndvatel na ich
poutZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné ndroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podfa Obchodného zékonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim nérokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatefa na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstipenie od Zmluvy.

1. xi.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitefa s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedene;j
vo vyzve objednavatela podla €l. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndvatelovi vznika vo&i zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty def
porudenia/nespinenia povinnosti;
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1.2.v pripade ome3kania zhotovitela so za¢atim stavebnych préc na diele v lehote podra &. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyZke 0,5%
z ceny diela bez DPH 2a kaZdy, ¢o i len zafaty defi poru$enia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu préc na diele podfa harmonogramu prac {v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika vodi zhotovitelovi nérok na zmluvni pokutu
vo vyske 0,5% 2z ceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zafaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nespinenia akejkofvek povinnosti uvedenej v €. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objedndavatefovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-Eur za kaZzdé
jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa &l. VIl ods. 12 Zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaZdy, fo
i len zaCaty dei porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitefa zGgastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho apripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podfa &. VII. ods. 24, vznika
objednévatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vy$ke 1.000,-Eur za kaZdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa &. VII. ods. 20 Zmluvy,
objedndvatefovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kaZdy, ¢o ilen zagaty deii porusenia/nesplnenia povinnosti

1.8.v pripade ome3kania zhotovitela s predloZzenim overene] kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmluv na dielo podfa &l. VII. ods. 26 Zmluvy, objedndvatefovi vznika vodi
zhotovitefovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, o i len
zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade nesplnenia/porulenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajice] sa
subdoddvatelov alebo ich zmeny podra &l. X. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy, o ilen zafaty deft porugenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. vpripade ome3kania zhotovitefa s predlozenim alebo doplnenim bankovej zéruky
objednavatelovi podfa &l. XV. tejto Zmluvy, objedndvatefovi vznika voti zhotovitelovi ndrok na
zmiuvnd pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zadaty def
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podra &l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednévateflovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vyike
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty det porudenia/nespinenia povinnosti

1.12. vpripade nesplnenia/porudenia povinnosti podfa &. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvn( pokutu vo vyike 1.000,-Eur za
kazdy, o i len za&aty def porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
o odovzdan( a prevzati diela, vznikd objedndvatefovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vy3ke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zakaty defi omeskania, a to aZ do diia
uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.14. v pripade, ak zhotovitel neodstréani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednédvatefom pocas plynutia zéruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
vodi zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo vy3ke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty
defi omeskania, a to aZ do diia GpIného odstranenia tychto reklamovanych véd a nedorobkov

1.15. vpripade nevypratania staveniska vlehote podla &. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznikd
objedndvatefovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kazdy, éo
i len zagaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zévéznych pravnych predpisov vztahuijdcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo

Strana 14z 18



subdodavatela, vznika objednévatelovi narok voéi zhotovitefovi na zmluvnl pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kadé jednotlivé porudenie a za kaZdy, €o i len zataty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.17. za nedodrfanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nededrianie
bolo preukdzané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednévatefovi narok voti zhotovitefovi na zmiuvni pokutu vo vy3ke 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaidé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujs, fe povazuji dohodnuté vysky zmluvnych pokit uvedenych v €l. XL.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode ovyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpe&ovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatela na
odstipenie od Zmluvy, rok z omeZkania a na nahradu vzniknutej kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho East.

€L xiv.
QOsobitné ustanovenia
1. Této Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v¥etkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajdcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany objedndvatefa titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel v€as nespini aklkolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zalat
zhotovovaf dielo,

1.3.3 zhotovite! neza&ne s realiziciou stavebnych pric na diele v lehote uvedenej v 1. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v ome3kani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendérnych dni,

1.3.5 je na zdklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riedenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaZe
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urfené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi Slovenske] republiky a touto Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby
objedndavatela pokracuje vo vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednévatela, resp. opravnenej osoby objednévatefa
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10 objedndvatefom ozndmend vada diela je neodstranitelnd,

1.3.11 zhotovitel nesplni/porudi povinnost/povinnosti stanovené v €lanku XIIl. Zmluvy,

1.3.12 zhotovitel opakovane nespini/porusi povinnost ustanovenu v &lanku VIl ods. 12
(opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2
a viackrat),
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1.3.13 zhotovitel akymkolvek spbsobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruuje zékaz nekalej sitaZe, kona proti pravidldm hospoddrskej sutaZe alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zéujmy objednavatela,

1.3.14 voéi zhotovitefovi bol vyhldseny konkurz, névrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z ddévodu nedostatku majetku, ak bolo za&até redtrukturalizaéné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exeku&né konanie alebo ak
zhotovitel vstiipil do likvidécie,

1.3.15 ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmiuve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane poéas realizdcie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitefa, ak objedndvatel porudi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné poruienie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s dhradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstdpenie od Zmluvy nadobuda G&innost diiom ieho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruuje od tohto diia (ex nunc) a nie od Jjej potiatku.

3. Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti stran zo Zmiuvy okrem prav na nahradu
spdsobenej $kody a udlého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstdpenia zrealizovan, a inych prav a
povinnosti, ktoré podfa dohody strén alebo podfa ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkiadne nevyhnutné opatrenia na okam#ité
a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednévatelovi nevznikia Fiadna tkoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukontenia préc na diele z dévodov vzniknutych na strane objedn4vatela
budd uZ vykonané stavebné prace uhradens podfa stupfia rozpracovanosti ku dfiu zastavenia pric na
diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nékladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odstapeniu od Zmluvy pre poru$enie povinnosti zhotovitefom, m4 objednévatel ndrok na
ndhradu nakiadov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotoviteta, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpedenia pokrafovania prac na diele je zhotovitef povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto€ného odkladu na objedndvatela viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykit cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

1. xvi.
Zaveretné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobida platnost diom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujlicim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objednéavatefa v sulade s § 47a ods. 1
zékona €. 40/1964 zb. Obliansky zdkonnik v zneni neskorgich predpisov v spojeni s § 5a zikona £.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonaov {zdkon
o slobode informacif) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolfvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robif len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvélenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stilade so zdkonom
0 verejnom obstardvani a ustanoveniami ostatnych platnych prévnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnych vieobecne zdvéznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej
republike.
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4. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch {2) rovnopisoch, pricom jedno (2) vyhotovenie obdrzi
objednavatel a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel,

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podfa § 34 zdkona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluni ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatefa poskytnutych zhotovitefovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kaidd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchédzajiiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode {postipeni} zmluvnych zavdzkov neplatna a zaroveri druha zmluvné strana bude
opravnend od tejto Zmluvy odstipit ato s Uinnostou odstipenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstipenf od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

9, Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo sCasti platné alebo ticinné alebo neskér
stratia platnost alebo Uinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo GEinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neléinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava,
ktord, pokial je to pravne moiné, sa ¢o najviac pribliZuje zmyslu a Gfelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tdto otdzku brali do Gvahy.

10. Zhotovitel sa zavidzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,Zakon o
RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poZiadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdoddvatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitefa podia tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednivatela na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi (¢inkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objednavatefa poiadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike ceny diela
dohodnutej podfa tejto Zmluvy, &im nie je nijako dotknuty narok objedndvatela poZadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objednavatefovi v dosledku nesplnenia vyisie uvedenych
povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasujd, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZuji za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecfovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavizuju, Ze bud( dodrziavat zavazok mi¢anlivosti na zéklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informaécie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (nhajmi pisomnej, elektronickej, alebo Gstnej). Zmluvné strany sa
zavézujl, Ze citlivé informacie, alebo osobné udaje s ktorymi sa obozndmia, nebudi okrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vieobecne zdvdznych pravnych predpisov nijako zverejiiovaf, ani ich akoukofvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim necpravnenym osobam.
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12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvy uzavreli slobodne, véZne, ¥iadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluyné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sOhlasu s touto Zmluvou ju podpisuja.

Prilohami tejto Zmluvy sd alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Rozpoget/Oceneny Viykaz vymer zhotovitela 4 miestnosti Interndtna 8, Banska Bystrica
—-¢.3a7naprizemiat 111 na 1. poschodia €. 311 na 3. poschodi

Prifoha . 2:  Zoznam subdodavatelov

Priloha &.3:  Vecnya tasovy harmonogram postupu prac

Obsah priloh je neoddelitefnou su¢astou obsahu zavizkového vztahu zalofeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, dita: .6;’.2.'.’..2:.:.2022 V Banskej Bystrici, diia: 6’(22022

Skolsky internat LUTIM s.r.0.
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T lohe J.//

Odberstaf: Sholeky Internit Sprocoves: Lukdf Kuthlek
Projektent: JHS0:
Dodivetel: LUTIM 5..0., Bemolikove 1, 974 85 Banskd Bystrica Ditum: 2.12.2022

Gtavbe : Gtavehiad dpravy 4 - wisetnosti Skoleky Ixternit ivterndtns 8, 7404 Bansich Bystrica
-& 307 ne prizess!, & 111 ne 1. poschodi o £ 314 na S.poechodi,

Prehfad rozpoftovych nikisdov v EUR
Par. | Kod Kod polaiy Fopie poiaZy, tevebného dielu, remesiz, Macdeivo Voma | Jednofiovd Spoly
PRACE A DODAVKY HBY

& - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPANE

1 014 611401311
2 of 614081

3 014 12401281
4 01t G3ME151

5 o1 aeiHn

Oprave omielty srapov o plodhy 0,25-,00 m2 §,800 m2 1581 10759

Priplaiok zn zshindenis omisiol strapov kevowyin hledidom

Opeava omist. stien do plodhy 1 2
Poler pisskcosirient, 600 kg cem Jm3 bez privad v, do 5 om

8- UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLRE spolu:

§-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

6 011 952901111

721 oms04EI1y
¢ 013 eI
§ 013 Srateiiid
10 013 S790811M

1 244 BTO0BSTISR

12 013 979lE708

13 011 988011002

PRACE & DODAVKY PEV
765 - Kondtrukcle siniérske

14 766 Tog411811
16 766 7Hod1e22

18 766 7EO69S212R

778 - Podehy poviskovs

w715 TIR0BUINY
18 715 77626000
1% 775 TTe401800

20 718 TTR4ZII00
2 775 7168511000

22 NAT 242424520
23 MAT 247484170

Viyistenis bdov byt aiebo chéian. wetavby pri viike podiadis do 4
m

Ocairinenia degradovaného betony hr. do 5 om rulne
2vinth doprava aule a vybir. hmdt Ze pivé podiadie

Ocvaz gtie B vybirangch hmdl na skiadio do 1 lon

Odvoz side avybiranych hmit ne skiadiu keddj delli 1 im

W e
Prenéjom konlioers. [ .,
ity odped - - ry &
Presin hmit pra budovy muvovand wiky do $2m
8- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRAGE spokt

PRACE A DODAVIY HSV spol:

Damonti biodania stisn = paneiov pl. do 1,5m2
Damonti podidadovyioh roiow pre cbladenis slien
Daraonti® prahoy dvier 1!, £ do 10cm
766 - Kondirukgie stolirsie spriy;

Penairicia pockiadu prad ivatiom
Vysiwanie podkiack prad poneirixioy vysivanin:

Lansnie podishowinh poldikoy 2lbo iist 2 mélkienjch plasiov

Lepenie poviakovyoh porish pleov
Akapren -TopPrén 50 106
Lepidio na PVC podiahoviny { viae nambhené) bal. 12 §

6,008 m2 2% 19,54
55,200 m2 15,17 837,38
™ 14,500 m2 86,87 888,72
75,500 m2 414 kirk 1)
2 224372
75,500 m2 230 28
16,500 m2 8260 §188,77
3580t 13.08 5853
3850 1. 133 4385
51100 ¢ 035 17,80
1,000 gub 149,25 14825
2650 * 8333 304,15
8707 t 3542 237,58
199645 180645
4240470 4 017
8500 m2 1582 13447
8,500 m2 153 130
4000 bus 218 1212
1449 460,20
75500 m2 363 a0
75500 m2 0,35 2643
£4500 m 650 2B
£4,500 m 083 5988
75,500 m2 886 668,93
4,500 kg 875 4358
20,800 kg 748 2zM
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Prehlad Tozpoltovych nakladov v EUR

Por Kad Kod poloiy Popie poindiy, stEvebnéin diety, remesle, Mncstvo Momé ‘hdmﬂws_ Spoly
24 NAT 28418007 T 66,000 m 148 88
25 MAT 284129003 Snira zvarovacia 4 mm 2,300 kpy 1626 a4
% s F76525144.0 mewmm 75,500 m 635 84
& 175 Tesasing mmMzmmmm 32500 m 151 4852
28 5 776950119 Wmmpmwﬂmwmmwﬁmﬁ Moa 15,500 m2 1453 1.087,02
2 775 T7E000112R Bﬂ‘mnﬁfeﬂmmdmm 5500 m 264 1937
30 m 933776101 memmﬁwpommmm Viky do 8 m 1088 ¢ 8527 60,74
m-wmum oy 280585 200865

IM--WIW

3 784 184402800 wnﬁvmwﬁaumm 175,580 m2 184 32362
32 784 7auy13m Paiiok; vip nﬂmaﬂlﬂhﬂmnm ¥ misst. do 35m 175,886 m2 046 1915
33 784 TRAMIZI01 me.m-m 68,600 m2 0.7 52,14
34784 TRy mmtmmmmvmmm 175200 m2 21 0
¥ 1 Teee23273 Mw.t&.tbmmnnﬁnt.vﬂnt{bﬂm 66800 m2 239 #3085
T84~ Malty spoks: %7 %08, 7%
PRAGE A DODAVKY PSY apois 404547 404581
Za roxpoiet colkom smsn s
DPH 20% 186716
Spolus DPH a98204
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Priloha £, / 2

Zoznam subdoddvatefov
Nézov, silo 2 ICO ' Kontaktnd osoba, Predmet subdoddvky Podiel subdodévok
subdodivatela tel. gislo, emall zceléhe predmety
subdodévatefa pinenia v EUR bez DPH
alebov%

—

\
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Priloha &, ,2' K3
Vecny a fasovy harmonogram postupu pric

.............................................
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