ZMLUVA O DIELO €. 812/2018

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

1. Objednavatel:

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor

Jan Matko

00397 563
2020677824

SK 2020677824
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0008 0700

verejnopravna institucia zriadena zak. NR SR €. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach v zneni neskorSich predpisov ako verejna vysoka skola

SOLA SYTEM SLOVAKIA, s.r.o.
271/A, 972 16 PRAVENEC
Ing. Vladimir Adamec, 0903 470 123

Ing. Elena Adamcova, 0903 200 555
36 558 141

2021803245

SK2021803245

SK86 7500 0000 0040 0358 3385

adamcova@solatube.sk
Sro



o

Clanok IL.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ pre
objednavatela dielo - stavebné prace na stavbe: ,Dodavka a montaz svetlovodov, rozsahu
podla tejto zmluvy a prilohy €.1 a 2. —oceneny vykaz vymer a harmonogram prac
spracovany zhotovitelom.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vSetkych suvisiacich c¢innosti (napr.
poziadavky PO, BOZP ...) tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol v sulade
s prisludnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innost v bode 1 a je odborne spbsobily.
Miestom zhotovenia diela su budovy vo vlastnictve objednavatela.

Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zhotovi v sulade s uvedenymi terminmi. Kone¢ny termin na
vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi je: do 28.10.2018.

V pripade, ak objednavatel bude poZadovat vykonanie prac naviac je mozné po vzajomnej
pisomnej dohode tento termin primerane predizit. O potrebe predizenia terminu na
vykonanie o odovzdanie diela spolu s uvedenim nového terminu je zhotovitel povinny
pisomne informovat’ objednavatela pred zaatim vykonavania prac naviac. Rovnako termin
dokonCenia sa posunie, pokial poveternostné vplyvy obmedzia technologické procesy pri
vystavbe.

Clanok IV.
Cena

Objednavatel sa zavazuje, Ze za riadne vykonanie diela zaplati zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku Il. bez DPH je: 6.824,00 EUR

Cena za zhotovenie diela podra €l. Il. vratane DPH je: 8.188,80 EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefa, vyCistenie staveniska a komunikaénych
a skladovych ploch.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak na rozsah skutone vykonaného diela nebude potreba
vSetkych jednotiek ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy €.1 tejto zmluvy,
méze objednavatel jednostrannym uUkonom primerane zniZit cenu diela, po
predchadzajucom prerokovani so zhotovitefom. Tym nie su dotknuté prava a naroky
objednavatela z vad diela.

Cena za dielo mbze byt zvySena iba v pripade pripadnych doplfiujucich prac
pozadovanych objednavatelom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat, alebo po
vyziadani dalSich prac objednavatelom, kde sa cena obojstranne odsuhlasi oboma
stranami. NavySenie takychto prac naviac vS8ak nesmie prekroCit 15% z ceny diela bez
DPH.

Zhotovitel neméa narok na uUpravu ceny spdsobenej prediZzenim lehoty vykonania diela,
ktoru sam zavinil.
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Clanok V.
Platobné podmienky

. Zhotovitel ma narok na uUhradu za skutoCne vykonané prace a dodavky uskutoCnené
v priebehu prisluSného kalendarneho mesiaca. Cena za tieto prace a dodavky bude
uhradena na zaklade faktury, ktora bude obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou legislativou, najma:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela,

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela,

c¢) cCislo zmluvy,

d) cislo faktury,

e) den vystavenia a den splatnosti faktury,

f) oznacenie financného ustavu a Cislo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
g) vysku ceny bez dane, sadzbu dane,

h) fakturovanu sumu celkom vratane DPH,

i)
)
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peciatka a podpis opravnenej osoby,
obdobie, za ktoré sa faktura vystavuje.

. Prilohou faktury bude obidvoma stranami potvrdeny supis vykonanych prac. Tento supis
vykonanych prac bude zmluvnymi stranami vyhotoveny vzdy do 5 dni od konca mesiaca,
za ktory zhotovitel supis prac predklada.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze kazda faktura bude samostatnou splatkou z ceny diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktury je 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacina

plynut nova lehota splatnosti faktury ddiom doruc€enia opravenej faktury objednavatefovi.

Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuju funk&né zavady a nedorobky, resp. inak

nezodpovedaju tejto zmluve a projektovej dokumentacii, nebudu zhotovitelovi uhradené do
doby ich odstranenia.

Clanok VI.
Zodpovednost’ za zavady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podfa podmienok tejto
zmluvy, a ze v lehote prevzatia a po€as zaruénej doby bude mat” dohodnuté vlastnosti, Zze
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujucim sa na
predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami, ktoré pouZziju na splnenie svojich zavazkov.

Zaruéna doba za realizaciu stavby (zaruka za akost) je 24 mesiacov a zacina plynut dfiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j. diiom ukoncenia preberacieho konania
pokial je dielo prevzaté bez zavad. V pripade prevzatia diela s drobnymi zavadami,
nebraniacimi v uzivani stavby, diom vydania potvrdenky o ich odstraneni.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
os6b, ktoré mézu nastat’ po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok.



. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad zavady diela, ze poCas vykonavania diela a zarucne;j
lehoty ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia
vad. VSetky naklady suvisiace s odstranenim zavad, vratane potrebnych kontrol kvality, hradi
zhotovitel.

. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatefom poc€as ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za u€elom plnenia zavazkov pri odstranovani zavad a opravach pocas zarucnej
doby a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani. Zhotovitel je povinny uhradit Skody
vzniknuté z uplatnenych zavad pocas zaruc¢nej doby.

. Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy su nove, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatefla a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok VI
Odstranovanie zavad

. V pripade uplatnenia zavad objednavatelom v zaruCnej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu ich odstranit.

. Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 3 kalendarnych
dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatela ich zaat odstrafiovat a v o najkratSom
technicky moZznom ¢&ase ich odstranit. Lehota odstranenia zavad sa dohodne pisomnou
formou.

. 'V pripade, Zze dodavatel nenastupi na odstranovanie zavad v dohodnutom ¢ase alebo zavady
riadne neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, mdze objednavatel nechat’ vykonat
opravu tretou osobou a naklady na opravu je povinny uhradit’ zhotovitel.

. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu zapocatu diiom oznamenia (uplatnenia) zavad a konciacu
driiom odstranenia zavady diela zhotovitelom.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kondi
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda&nych zavad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

e datum, pracovna doba, pocasie
pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a
montazneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov
o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto€nu kvalitu
udaje o zistenych zavadach pri preberani vyrobkov a dodavok
druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prac,
ktoré budu dal8im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie



9.

rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela

e zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
zavazné udalosti sposobené zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri vykonavani
prac

e zaznamy o pouceni zamestnancov

e zaznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani

s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim zodpovednej osoby
e zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentéacie
o vysledkoch merania

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su €islované zhodne
S pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku. Jedna sa najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie,
prehlad skusok kazdého druhu, atd.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri
dennych zapisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.

Okrem stavbyveduceho mébze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom
zadznamu suhlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis .V pripade, ze je
na stavbe ob&asny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do
tyzdnia zaslat objednavatelovi doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor
neprevezme osobne na stavbe.

Priepis dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.

10. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v filom uvedenym dava svoje stanoviska, v pripade, Zze s obsahom zapisu

nesuhlasi, do 3 pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom

zadznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

e Udaje o zistenych zavadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby
s ur¢enim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom

e poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii stavby
poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

e stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy

e suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta

e zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné

11. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.



12. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel nevykona/neodovzda dielo alebo jeho Cast objednavatelovi v dohodnutom
termine, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny diela za kazdy
defi omesSkania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti. Narok na zmluvnu pokutu vznika
objednavatelovi aj pri nedodrzani terminov dokon&enia Ciastkovych Casti diela v sulade
s uvedenymi realizaCnymi terminmi. V takomto pripade je zakladom pre vypocet zmluvnej
pokuty cena neodovzdanej Casti diela.

2. Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim zavad v lehote uvedenej v ¢lanku VIl, bod 2 alebo
zavady neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatefom, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu v sume 0,5% z ceny diela za kazdy defi omeskania s odstranenim zavady.

3. Ak objednavatel neuhradi pohfadavku zhotovitela v lehote splatnosti vznika zhotovitelovi
narok na urok z omeskania v sume 0,01% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Clanok IX.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

1. Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu vykondavania diela kedykolvek, nielen v
kontrolnych dfioch uréenych zhotovitefom po ich predchadzajucej vzajomnej dohode.

2. Ak v momente uzavretia zmluvy nema zhotovitel alebo jeho subdodavatel, za splnenia
podmienok uvedenych v zakone &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZRPVS®), zapisanych v registri partnerov
verejného sektora konecnych uzivatelov vyhod v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ZRPVS,
zmluva nadobudne ucinnost najskor v den zapisu zhotovitela do tohto registra.

3. Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,
nespristupnia v prospech tretich oséb bez pisomného suhlasu dotknutej strany a tieto
informacie nepouziju pre iné ucely nez su dohodnuté v zmluve.

4. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripade jej podstatného porusenia zo
strany zhotovitela. Podstatnym poru$enim sa rozumie najma (ale nie vylu¢ne):

5. ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek termin na vykonanie prac v zmysle harmonogramu prac,
ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve,

6. ak zhotovitel nereaguje na zapisy v stavebnom denniku, nepini predmet zmluvy v zmysle
platnych noriem, nevykonava dielo v poZadovanej kvalite, alebo v pripade, ak material
pouzity pri vykonavani diela nie je v zhode s rozpo&tom a v sulade s poziadavkami STN.

7. V pripade, ak z dévodov na strane zhotovitela dbjde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel je
objednavatelovi povinny uhradit’ vSetku Skodu, ktora mu v désledku toho vznikne, najma je
povinny uhradit objednavatelovi naklady, ktoré wvynalozili na dokonCenie diela
prostrednictvom tretej osoby.

8. Tato zmluva a dodatky k nej podliehaju povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmlav
v zmysle §5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.

9. Zmluva nadobuda platnost driom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika.

10. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani obidvoma zmluvnymi stranami. Dodatky
nadobudnu u€innost dfiom nasledujucim po dni ich zverejneni v Centralnom registri zmlav.



11. Prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov
zmluvnych stran.

12. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni ku dniu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi v§eobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

14. ¢.1 Oceneny vykaz vymer, Priloha ¢.2 harmonogram prac spracovany zhotovitefom
v zmysle uvedenych terminov vo vyzve na predkladanie ponuk.

15. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel a 2
rovnopisy zhotovitef.

16. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola
uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani
za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim
vlastnorucne podpisuju.

V Ziline, dRa ..covveeeeeeeeeeeeeeeeean Ve

prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor



