ZoD na realizdciu investicnej akcie ¢. 82201 — Rekonitrukcia svietidiel v Sportovej hale

Zhotovitela: 0353/VSE/2022

Zmluvné strany:

Vychodoslovenska energetika a.s.
Mlynska 31, 042 91 KoSice

Registracia:
Osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kod:

Cislo vlozky

Vv Registri partnerov verejného sektora:

Osoba opravnena rokovat vo veciach
e obchodnych:
e technickych:
e realizaénych:

(d’alej len ,, zhotovitel’ ©)
a

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

Registracia:
Osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC kod:

Osoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych :

e kontrolovat’ zhotovovanie diela
v priebehu realizécie a
rokovat’ vo veciach technickych:

e za prebratie diela:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Evidencné ¢islo zmluvy
Objednavatel'a:4630560/2022

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okr. sudu KoSice I, odd. Sa, vl. ¢. 1628/V
Ing. Jozef Hélez, veduci tseku Korporatni zakaznici, na zaklade
poverenia

Ing. Pavol Lesiiak, vedici odboru Energetické rieSenia — osvetlenie
a elektroinstalacie, na zaklade poverenia

44 483 767

SK2022730457

2022730457

Citibank Europe plc, pobocka zahrani¢nej banky

SK94 8130 0000 0020 0977 0000

CITI SK BA

9732

Obchodny register Okr. sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., PhD. , predseda predstavenstva
Ing. David Kaiser, ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

TATRSKBX

uzatvaraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tiuto zmluvu o dielo
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavédzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade s touto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizdcia investi¢nej akcie €. €. 82201 — RekonStrukcia svietidiel v
§portovej hale hotela Druzba v Senci (d’alej len ,dielo*). Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ investiéna
akciu v rozsahu a kvalite podl'a zhotovitelom dodanej a objednavatel'om schvalenej PD (priloha &. 1 tejto
zmluvy).

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto ZoD, v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

PD (priloha ¢. 1) bude ulozena u objednavatela a v jednom digitdlnom vyhotoveni bude poskytnuta
zhotovitel'ovi ako zavidzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, projektovou
dokumentaciou, povoleniami, vyjadreniami a ostatnymi podmienkami vykonania diela, ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Zze disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné a ani pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti mu nie st zname Ziadne
nedostatky, ktoré by bréanili riadnemu vykonaniu diela ani schvaleniu jeho uzivania prislu§nymi organmi
Statnej a verejnej spravy ani dotknutymi organmi alebo organizaciami (napr. pri kolaudacii) a v pripade,
ak by k akémukol'vek zisteniu nedostatkov doslo, je povinny bezodkladne o takejto skuto¢nosti pisomne
informovat’ objednavatela.

Bez pisomného sthlasu objedndvatel'a nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materidly, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvysenie ceny diela, je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5) predkladanych objednavatelovi prostrednictvom oséb
opravnenych kontrolovat zhotovovanie diela v priebehu realizacie (d’alej len ,zastupcovia
objednavatePa“) a v sicinnosti s osobami opravnenymi vykonavat odborny autorsky dohPad
projektanta (d’alej aj ,,zodpovedny projektant®). ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len
na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.
Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odstihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho uspe$nom kvalitativnom
a technickom vyskusani.

ClL 11

CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 31.12.2022.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi riadne ukoncené a Gspes$ne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym c¢asom plnenia, zavidzuje sa objednavatel’ riadne a v poZadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSie ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu zhotovitelom
uplatilované a objednavatelom zohl'adnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela a
nebudu objednavatelom uznané ako dévod na zmenu zmluvnych zavédzkov alebo terminov. Vplyv
nepriaznivého pocasia (mraz, sneh, dlhotrvajuce dazde, extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny
narazovy vietor a pod.), vyluky spdsobené existujucou prevadzkou objednavatel'a alebo vylucne
omeSkanim na strane objedndvatela, mézu byt zohl'adnené ako prekazky braniace riadnemu
zhotovovaniu diela s dopadom na posun terminu vykonania diela o dobu preukéazate'ného trvania
takychto prekazok na zaklade zdpisu v stavebnom denniku odsuhlaseného opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran, t.j. doba trvania takychto prekazok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa
nezapocitava do doby realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny po skonceni nepriaznivych vplyvov na
vystavbu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, predizenie pracovnych smien,
nasadenie vy$Sieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré
budu viest k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené v§etky povodné postupové
terminy a dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine
podla bodu 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ nema narok ziadat finan¢nu alebo inu nahradu z dévodu
predizenia Gasu plnenia a to ani z dovodov uznanych podrla tohto ¢lanku zmluvy.
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ClL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 20.577,80
eur (slovom: dvadsattisicpdt'stosedemdesiatsedem 80/100 eur) bez DPH.

Na dodavku predmetu zmluvy sa vztahuje povinnost samozdanenia objednavatelom v sulade s § 69 ods.
12 pism. j) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel’
uvedie na faktire slovnt informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti®.

Dohodnutd cena diela obsahuje vSetky oprdvnené naklady zhotovitel'a (vratane byvalych vedlajsich
rozpoétovych nakladov -VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuté cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:
a) zmenam alebo rozs§ireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,
b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela poZzadovat zmenu dicla (zdmenu materialov,
dodéavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je =zhotovitel povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom, TDO a zastupcami
objednavatela vypracovat samostatne sipis naviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové
ceny sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a samostatne supis zmien (prac
a dodavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel’ na posudenie
objednavatelovi podrobnu cenovu ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatel'om (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnt zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel je povinny zrealizovat’ plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL 1V

PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je po riadnom vykonani celého diela povinny zostavit’ a objednavatelovi predlozit na kazdej
strane podpisany stpis vykonanych prac a dodavok (d’alej len ,,VPaD*) podla poloziek. Poradové ¢isla
a nazvy poloziek v supise VPaD sa musia zhodovat s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom
vykaze vymer (Priloha &. 2 tejto zmluvy). Stpis VPaD musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel®
a okrem papierovej formy musi byt odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty
a to v dostatocnom c¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel' vystavil
a objednavatelovi doruéil fakturu za vykonané prace a dodavky v lehote podl'a bodu 4.4 tejto zmluvy.

Stpis VPaD po vecnej stranke skontrolujii a odsthlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na
kazdej strane supisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD potvrdeny zadstupcami objednavatela je
povinnou prilohou faktuary.

Na zaklade supisu VPaD, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktaru so vsSetkymi zdkonom stanovenymi nélezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade vyuctovacej (konecnej) faktury. Ceny prac a dodavok vo faktire musia sthlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
sviatok, je poslednym dnom lehoty najblizsi nasledujici pracovny den. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit’ zhotovitel'ovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore stouto zmluvou alebo vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, platnym zdkonom o dani z pridanej hodnoty, pricom sa zastavuje
plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruéeni riadne vyhotovenej faktury objednavatelovi zacina
plynut nova lehota splatnosti faktiry. Za den splnenia finan¢ného zavédzku sa povazuje den odpisania
sumy petiazného zavéizku z Gétu objednavatela v prospech uétu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto
zmluve. V bankovom styku buda pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktare. Adresa
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na elektronické zasielanie faktur je faktury@transpetrol.sk. Zhotovitel prehlasuje, ze ¢islo uctu
uvadzané v zahlavi tejto zmluvy je pouzivané na podnikanie podl'a ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 v zmysle
zakona €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Fakttra musi byt vyhotovena v stlade s touto zmluvou a platnym zdkonom o DPH najneskér do 15 dni
odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Prilohou faktiry bude odsuhlaseny a oboma
zmluvnymi stranami podpisany Protokol o odovzdani a prevzati diela v sulade s ¢l. VI tejto zmluvy
a supis vykonanych pridc a doddvok. Dniom dodania bude deni protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiira bude zhotovitel'om vyhotovena a objednavatel'om uhradend az po
vykonani celého diela podl'a tejto zmluvy, po odstraneni v8etkych vad a nedorobkov diela a po vypratani
staveniska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitela vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postupit’ tretej osobe bez predchiddzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA
5.1 Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vsetky podmienky veduce k uspesnému odovzdaniu staveniska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania staveniska bude zhotovitelovi ozndmeny pisomnou formou. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné poru$enie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak na stavenisku/pracovisku dochadza alebo moze dojst k stretu
s inym zhotovitel'om, uvedie sa tato skuto¢nost’ zdpisom v stavebnom denniku, priCom objednévatel’ urci
hlavného koordinatora bezpecnosti a uvedie jeho identifikacné udaje a kontakt a zaroven uvedie
identifika¢né udaje a kontakt na d’al§icho zhotovitel'a a jeho koordinatora bezpecnosti, aby zhotovitelia
mohli zabezpecit spolupracu pri poskytovani plnenia podl'a nimi uzavretych zmlav v salade s § 18 Zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni. Akakol'vek zmena v d’alSom
zhotovitelovi a jeho koordinatorovi bezpeénosti musi byt bezodkladne oznamena vSetkym zhotovitelom
na stavenisku/pracovisku a pisomne zachytena v stavebnom denniku kazdého zhotovitel'a a podpisana aj
zo strany objednavatela. Podrobnosti o spolupraci na spolo¢nom pracovisku mézu byt blizsie upravené
vo formulari Vzajomna informovanost’ o spolupraci na spoloénom pracovisku, s ktorym je zhotovitel
povinny sa oboznamit’, ¢o potvrdi svojim podpisom uvedeného formularu.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskdr ku dnu odovzdania staveniska PD investi¢nej akcie v
jednom digitdlnom vyhotoveni.

Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prislu§nymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel je povinny zabezpecit na §koleni ucast
v§etkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preSkolenie
a zabezpecit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ a kontrolovat, ¢i sa prace
vykonavaju podla PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych technickych noriem, v§eobecne
zaviaznych pravnych predpisov, V sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky
zistené v priebehu vykonavania diela upozorni zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika.

Zastupcovia objednavatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom zastupcov objednavatela kontrolovat v ktoromkol'vek stadiu
postup prac zhotovitel'a a sledovat’ obsah stavebného dennika, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom
a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatel’a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykondvania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednéavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej PD a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
platnymi technickymi normami, ak sa po jeho ispesnom kvalitativnhom a technickom vysku$ani preukazali
parametre diela, predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi technickymi normami.
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5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti pocas
realizacie diela a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podl'a zmluvne dohodnutych podmienok,
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych technickych noriem, pokynov
a internych predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol preukazatel'ne oboznameny. Pocas vykonu zmluvnych
prac musi byt na stavenisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitel'a — vediici montaZnych prac,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti
v elektrotechnike. Funkciu veduceho montaznych prac bude vykonavat: Jan Cechvala s odbornou
sposobilostou § 23 — elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo prevadzky . Zhotovitel' sa zaroven
zavdzuje zabezpeéit vykonadvanie funkcie koordindtora bezpeénosti (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko)
odborne spésobilou osobou: Ing. Martin Kolcun. Zhotovitel’ je povinny mat’ vypracovant a aktualizovant
prislusni dokumentaciu v zmysle platnych pravnych predpisov pocas celej doby trvania zmluvy. K
vymene os0b podla tohto bodu zmluvy moéze dojst len na zdklade predchadzajuceho pisomného
odstuhlasenia zo strany objedndvatela. Zhotovitel’ je povinny pisomne poziadat’ objednavatel'a o stithlas s
vymenou, spolu s uvedenim vSetkych identifikaénych udajov a predlozenim opravneni na vykonavanie
pozadovanych ¢innosti. Zhotovitel’ prehlasuje, ze disponuje pravnym zakladom na poskytnutie osobnych
udajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy, priCom sa zavdzuje oboznamit dotknuté osoby so
sposobom, akym objednavatel’ spraciva osobné udaje a na poziadanie predlozi objednavatelovi o tom
dokaz. Informéacie, akym sposobom objednavatel’ spracuva osobné udaje dotknutych os6b zhotovitela, su
uverejnené na webstranke https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyvediiceho (alebo nim poverenou osobou) montaziny
dennik, do ktorého je povinny litateP’ne zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujtce pre zhotovenie diela,
najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny
sledovat obsah montazneho dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom zastupcov
objednavatela a taktiez je povinny okamzite upozornit zastupcov na zavazné zapisy v montdZnom
denniku. Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit’ ich sthlas pripadne nesuhlas
s obsahom zaznamu s uvedenim doévodu nesthlasu. Zapismi do montdzneho dennika, ani odsthlasenim
zaznamu zhotovitela zastupcami objednavatel’a nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvysenie zmluvnej ceny
diela.

Pri schvalovani zapisu v montaznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo prediZzenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v stlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom denniku nezavizuje objednavatela
a je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat’ a po ukonceni prac
odstranit’ zariadenie staveniska.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatel'a alebo jeho zastupcov tykajice sa diela.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel’a na nevhodnt povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela méa déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. casti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat zastupcov objednavatel’a na kontrolu realizacie
tejto Casti diela a to pisomnou formou v montaznom denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’
néklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maja
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpedit dodrziavanie rozhodnuti prislu§nych organov $tatnej spravy, platnych
technickych noriem, prislu§nych platnych v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov, zvlast o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
predpisov o0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnaSania, pozivania alkoholickych
napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych Ilatok, fajéenia, ako aj internych predpisov
objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny, najméd VSeobecne zavidzné poziadavky na BOZP, OPP a d’alSie

5/12



ZoD na realizdciu investicnej akcie ¢. 82201 — Rekonitrukcia svietidiel v Sportovej hale

poziadavky pre dodavatel'ov na objektoch spoloc¢nosti TRANSPETROL, a. s. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a sposobili na vykon prislusnych
prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomodckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca
objednavatela je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito su povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel' povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiia podmienky
uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma
rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Zhotovitel' sa zavézuje, ze pri vykonavani
diela neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania a splnenie zavdzkov a povinnosti podl'a tohto bodu
zmluvy zabezpedi aj u svojich dodavatelov. PoruSenie tychto zdvdzkov zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel sa modze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na stavenisku a Vv jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho cinnosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat opravnenie na odvoz a sposob ich zneSkodnenia
v sulade s pravnymi predpismi a bezpodmieneéne zabezpeci priebezné Ccistenie pracoviska a
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie. Zhotovitel sa zavdzuje najneskor pri odovzdani
staveniska podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukazat, Ze ma na odvoz odpadu udelent registraciu v zmysle
§ 98 zékona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch od prisluiného OU, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie
v mieste svojho sidla, resp. Ze ma zmluvného prepravcu, ktory disponuje platnou registraciou podla
predchadzajicej casti tejto vety. Nepredlozenie dokladov podla tohto bodu zmluvy sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.12 Zhotovitel sa zavidzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpec€nosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuju na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpoveda za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je povinny mat uzatvorené Poistenie zodpovednosti za §kody spdsobené tretim osobam po
celtl dobu trvania zavizkov podla tejto Zmluvy, vo vySke poistnej sumy najmenej v hodnote celkovej
ceny plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel’ uzavrel s Objednavatelom aj d’alSie zmluvy,
poistna suma musi byt vzdy najmenej vo vyske suétu ceny vSetkych plneni poskytovanych Zhotovitelom
Objednavatelovi na zaklade vSetkych zmluv kumulativne. Zhotovitel' sa zavdzuje uvedené skutoénosti
preukazat Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy a kedykolvek pocas trvania Zmluvy na
poziadanie Objednavatela. Nepredlozenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, hrade poistného, trvani
poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto bodu Zmluvy sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

5.3.14 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti nachadzajlicich sa na
stavenisku, ktoré st vyznaéené v PD, alebo ktorych vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.15 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov s
potrebnymi osobnymi udajmi, ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit k preskoleniu a vydaniu povoleni
pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. a naslednej identifikacii pracovnikov pocas
trvania tejto zmluvy. Zhotovitel’ prehlasuje, ze disponuje pravnym zakladom na poskytnutie osobnych
udajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy, pricom sa zavdzuje oboznamit dotknuté osoby so
spoésobom, akym objednavatel’ spraciva osobné udaje a na poziadanie predlozi objednavatelovi o tom
dokaz. Informacie, akym sposobom objedndvatel spraciiva osobné udaje dotknutych osdb zhotovitel'a, st
uverejnené na webstranke https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsSetky predpisané skusky, ktorymi
preukaze, ze prace vykonava v sulade s PD, prislu§nymi platnymi technickymi normami a v stlade s touto
zmluvou. Zhotovitel' je povinny vcas prizvat’ aj zastupcov objednéavatel'a k ucasti na skuskach.

5.3.17 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny robit’ fotodokumentaciu, resp. iné
zobrazovacie zaznamy v priestoroch objednavatela, staveniska, pracoviska a pod. s vynimkou
dokumentacie suvisiacej vylucne s dielom podla tejto zmluvy, potrebnej pre ucely riadneho zhotovovania
diela a s predchadzajucim sthlasom zastupcu objednavatela. Akékol'vek zaznamy podl'a predchadzajtce;j
vety nie je zhotovitel’ oprdvneny zverejnit ani poskytnut tretej osobe, nesmie ich pouzit’ na iny ucel a po
uplynuti zaruky je povinny vsetky (v akejkol'vek podobe) odovzdat objednavatelovi a vymazat’ ich zo
vSetkych nosi€ov a zariadeni, ku ktorym objednavatel’ nema vol'ny pristup.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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Povinnost vykonat dielo si zhotovitel' splni riadnym a v€asnym ukoncCenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
strdn, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuju vykonanie skuSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$né vykonanie takychto sktSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvnt stranu.

Zhotovitel sa zavizuje sufasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vzahuju alebo st potrebné na jeho uZivanie, napriklad:

e PD skuto¢ného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predlozenej PD a dve vyhotovenia
v digitalnej forme;

e zoznamy zariadeni, ktoré su suéastou odovzdavaného diela a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR,
pasporty, nivody na montaz, udrzbu a obsluhu;

e osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konStrukcii, zarucné listy, certifikaty materidlov
a vyrobkov, vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov;

e montazne denniky;

e rekapitulaciu vSetkych faktur za dielo a stanovisko k skutoénému stavu platieb.

Zhotovitel' sa zavdzuje vSetky doklady odovzdat objednavatelovi v origindlnom vyhotoveni a zaroven

v elektronickej forme scanov na USB. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné

porusenie zmluvy zhotovitel'om a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznost'ou uplatnenia

prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny stavenisko uplne vypratat’ a upravit podla PD do 15 dni odo dia protokolarneho

odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane vzajomne
dohodnutych pripadnych tprav a doplnkov PD;

¢) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich oséb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze

dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,

sposobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovite]! ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po

odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v

omeskani s odovzdanim diela riadne a véas, ak dojde k prekrocenie doby na vykonanie diela podPa

bodu 2.1 tejto zmluvy.

CL VI
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit’ objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 300,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 200,- eur za kazdy den omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto zmluvy,

¢) 100,- eur za kazdy deit omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy,

d) 1.000,- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitela v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy, ak pre
konkrétne porusSenie vo VSeobecne zavidznych poziadavkach na BOZP, OPP a d’alSich poziadavkach
pre dodavatel'ov na objektoch spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. nie je uvedené inak.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spoésobentt $kodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej Skody.

Pre pripad omeskania objednavatel'a s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucene;j
faktury zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dent omeSkania.
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ClL. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou,
povoleniami pre realizaciu diela a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne
vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a platnymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni maximélnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na iitu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela,
a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo a svietidla je 5 rokov. Zaruéna doba na ostatné dodané komponenty je 2 roky.
Zarucné doba zacina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na pouzitie
na dohodnuty acéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. Za vady diela sa povazuju aj také vady,
ktoré boli alebo budi uvedené v konani organov §tatnej alebo verejnej spravy ako nedostatky diela, ktoré
je nevyhnutné odstranit’.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom. Doba
od oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaruénej doby nepodita, o tito dobu sa
zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za uc¢elom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamaéné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskor do 5 pracovnych dni od doruéenia
ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskér do
25 pracovnych dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodntl pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v uréenom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma pravo
zapocitat ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté §kody a zmluvné pokuty
proti pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zakona
¢. 185/2015 Z.z. udeluje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy
a zaroven chraneného podla autorského zakona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy a podla potreby
objednavatela, sposobom v zmysle § 19 Autorského zdkona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového
obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta
v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatel’a pre pripad, Ze dielo ma

pravne vady.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, S tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednéavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam
porusenim jeho povinnosti v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zaviazuje sa nahradit’ vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kdd bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnat
sucinnost potrebnil na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu skody a jej uplatnenim, ak za spoésobenu §kodu zodpoveda.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpecdit preventivne opatrenia, kvalifikovant stéinnost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat’ $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost’ pri hroziacej $kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.
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V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a doéjde k vzniku Skody, strate, zniCeniu,
kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, irazu alebo imrtiu, vzniku
stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je
zhotovitel povinny takto spdsobent Skodu nahradit’.

CL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montazou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stdva objednavatel.

Nebezpeéenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
¢asu zavereéného protokolarneho prevzatia dicla objednavatel'om.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si v§eobecne zname alebo
beZzne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za doéverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez stthlasu druhej zmluvnej strany a nesmua byt pouzité na
iny Géel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavidzuji dodrziavat bez Casového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pocas realizacie diela budi objedndvatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ PD svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
KYBERNETICKA BEZPECNOST

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel je podla Zakona ¢. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len Zakon), zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb vedeného Narodnym bezpecnostnym uradom, pricom z tejto
skutocnosti m6zu vyplynut’ zhotovitel'ovi povinnosti pri zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a Zakona ako aj Vyhlasky Narodného bezpecnostného uradu ¢. 362/2018
Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej dokumentacie
a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni v platnom zneni. V pripade, ak plnenie poskytované
zhotovitel'om bude stvisiet' s prevadzkou sieti a informac¢nych systémov objednavatela, zhotovitel' sa
zavazuje bezodkladne v zmysle § 19 ods. 2 Zakona uzatvorit’ s objednavatelom zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti.

CL. X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit,,
pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni
potom, ako sa o porusSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujtci datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 13.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
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Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
e bezddvodné neprevzatie staveniska,
e nezacatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami resp. subdodavatel'mi
odsthlasenymi objedndvatel'om,

e neinformovanie objedndvatela o prekazkach v realizovani diela,

e nesplnenie terminu ozna¢eného v HPP ako postupovy termin,

e neucast’ Statutarnym organom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,
e nesplnenie ulohy prijatej zhotovitelom na kontrolnej porade,

e nedodrzanie technologickych postupov alebo neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a
podmienok zhotovenia diela uréenych PD, touto zmluvou, platnymi STN alebo v§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne objednavatel'om upozorneny a ktoré zhotovitel’,
napriek upozorneniu v urenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny vykonat’ uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej Ciastky je opravneny uréit objednavatel vypocltom podla rozsahu vadného plnenia
a jednotkovych cien uvedenych v prilohe &. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zaviazku odovzdat dielo v zmluvne dohodnutom ¢ase plnenia podla bodu 2.1 tejto zmluvy,

e porusenie vSeobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpecénostnych predpisov alebo predpisov
0 ochrane zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
Skody vzniknutej porusSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
1 Obchodného zakonnika alebo vole oboch zmluvnych stran maju ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odstiipenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaju ustanovenia
nasledovnych &lankov tejto zmluvy: ¢l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢1. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l.
VI11-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a
¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajice z ustanoveni tychto
¢lankov zmluvy sa primerane pouZiju aj po zaniku tejto zmluvy. Zaruéna doba, prava a povinnosti
zmluvnych stran v suvislosti s uplatiovanim narokov a odstraiovanim vad dohodnuté v ¢l. VIII tejto
zmluvy sa vztahuju aj na dielo, resp. jeho ¢ast zrealizovant do zaniku zmluvy. Zaru¢na doba v tomto
pripade zac¢ina plynut diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia rozostavaného diela objednavatel'om.

V pripade, Ze dojde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zakonnika. Zhotovitel' je povinny na zaklade ziadosti objednavatela odovzdat objednavatelovi
rozostavané zmluvné dielo, pokial ho vzhladom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diu zaniku zmluvy nachddza. Zhotovitel' je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj prislu$nt dokumentaciu a doklady potrebné
na jeho uzivanie (vSetko v dvoch vyhotoveniach), najma:

® PD so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodavok a prac a rovnaké vyhotovenie PD v digitalne;j
forme (v editovatelnych formatoch stborov - napr. dgn, dwg, xIs, xIsx, doc, docx a tiez v
needitovateInom formate pdf),

e ostatnll projektova dokumentaciu, vyrobnt (dielensku) dokumentaciu a vSetky doklady, ktoré prevzal
od objednavatela, resp. inak ziskal alebo zabezpecil k vykonaniu diela,

e montdzne denniky,

e atesty, osvedCenia, zaruc¢né listy, navody na obsluhu a pod., tykajuce sa zrealizovanej ¢asti zmluvného
diela.

Objednavatel’ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati
rozostavané¢ho diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych strdn protokol. Zhotovitel je povinny pri
odovzdani rozostavaného diela postupovat’ podla bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol 0 odovzdani a prevzati rozostavaného diela musi obsahovat najmaé tieto nalezitosti:
e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,
e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku podl'a bodu 8.3
tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozostavaného diela v nadviznosti na ustanovenie ¢lanku IV. tejto zmluvy,
e supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.1 tejto zmluvy,
e datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stréan.
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Vysporiadanie pohl'adavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhl'adom
na ich povahu nemozno vratit alebo odovzdat’ zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatela;

b) faktiru zhotovitela vyhotovenu podla podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od dna jej dorucenia objednavatelovi.

13.10 V pripade, Ze ddéjde k zaniku tejto zmluvy z dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavdzuje sa

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

zhotovitel', Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktord bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objedndvatelom a ndhradnym zhotovitel'om
na dokoncenie diela.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice z tohto zmluvného vztfahu sa budu riadit
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutocnit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druht zmluvni

stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,

opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uétu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skutoénostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, ze:

e nie je v likvidacii;

e nic je v upadku a ani mu upadok nehrozi;

e riadne si plnil a plni vSetky svoje zakonné povinnosti, a to najmé, ale nielen, v oblasti dani, odvodov a
poistenia;

e nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie re§trukturalizacie a takyto navrh sa podl'a jeho
vedomosti ani nepripravuje;

e nepoveril spravcu vypracovanim restrukturaliza¢ného posudku;

e nie je vo¢i nemu vedené ziadne sidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne ohrozujicom
jeho ekonomické postavenie a podl'a jeho najlepSich vedomosti zacatie takéhoto konania ani nehrozi;

e nie je vo¢i nemu vedené ziadne exekuéné konanie v rozsahu objektivne ohrozujicom jeho ekonomické
postavenie ani akykol'vek vykon zabezpecovacieho prava a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

e neexistuje ziadna ind skutoénost, ktora by mohla mat nepriaznivy vplyv na plnenie povinnosti
Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktora by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a v¢as, s
odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom;

e nie je on ani ziaden ¢len jeho $tatutarneho organu trestne stihany;

e neexistuje a ani nie je ziadny dévod predpokladat existenciu dovodu na zruSenie registracie Zhotovitela
pre daf z pridanej hodnoty podl'a zdkona €. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov ("Zakon o DPH");

e sa zdrzi akékol'vek korup¢ného spravania alebo inej protispolocenskej ¢innosti a je si vedomy, ze
objednavatel’ ma zavedenu silni protikorupénu politiku, ktorou absolitne odmieta akukol'vek formu
korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujice k adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci
subjektu takého konania,

e nie je on, ani ziadna osoba v jeho organizacnej, riadiacej ani vlastnickej Strukture, ani ziaden jeho
uzivatel' kone¢nych vyhod, uvedeny v zozname subjektov alebo osdéb, s ktorymi je podla prava
Slovenskej republiky alebo prava Europskej tnie zakazané priamo alebo nepriamo uskutociiovat
akékol'vek transakcie alebo ¢innosti.

Vyhlisenia a zdruky uvedené v tomto ¢lanku zmluvy sa povaZuji za opakované a trvajice pocas celej
doby trvania zavizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto ¢lanku zmluvy, a to bez zbytoc¢ného odkladu po
celt dobu trvania zaviazkov zo zmluvy. Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusSenie akéhokol'vek vyhlasenia
a zaruk zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstupenie od
zmluvy zo strany objednéavatela; ndrok objednavatela na ndhradu $kody tym nie je dotknuty.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobtda platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § Sa
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmluv.
Zmluvné strany so zverejnenim suhlasia
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14.7 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a ndsledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

14.8 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:
e Priloha €. 1 - Realizacna projektova dokumentacia investi¢nej akcie
e Priloha ¢. 2 - Rozpocet a Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)

V Bratislave diia ..................... V Bratislave dfia ............ccoceee..
zhotovitel’: objednavatel’:
Ing. Jozef Holez RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., PhD.
veduci tuseku Korporatni zédkaznici predseda predstavenstva
Vychodoslovenska energetika a.s. TRANSPETROL, a.s.

na zaklade poverenia

Ing. Pavol Lesnak Ing. David Kaiser
veduci odboru energetické rieSenia — osvetlenie a elektroinstalacie ¢len predstavenstva
Vychodoslovenska energetika a.s. TRANSPETROL, a.s.

na zaklade poverenia
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