

# **Zmluva o dielo**

**č. CPKE-ON-2018/002898-006**

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského  
dohľadu projektanta na akciu :**

**„Vyšné Nemecké OHK PZ, pristávacia plocha pre vrtuľníky  
(Helipad)“**

## **Čl. I.** **ZMLUVNÉ STRANY**

### **Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra  
Slovenskej republiky**

Pribinova č. 2

812 72 Bratislava

V zastúpení:

**JUDr. Martina Tóth**

riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku

a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného a nehnuteľného  
majetku MV SR na základe plnomocenstva č.p.: SHNM-  
OO-2018/000569-059 zo dňa 02.07.2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Ingrid Lovasová**

vedúca oddelenia investičnej výstavby sekcie hnutel'ného  
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

**Ing. Jana Horoňová**

Štátna pokladnica

Bankové spojenie:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

Číslo účtu:

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

0961054170

fax:

0961059186

(ďalej len „objednávateľ“)

### 1.2 **Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**

Slovenská 86

080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský, konatelia  
spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických :

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

17085501

DIČ:

2020518027

IČ DPH:

SK2020518027

tel.:

████████████████████

## PREAMBULA

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby vo väzbe na § 81 písm. b) bod 3 zákona.

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

### „Vyšné Nemecké OHK PZ, pristávacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)“

#### 2.1.1 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt

2.1.1.1 na pristávacej ploche vyriešiť osadenie ľahkej konštrukcie hangáru tak, aby nebolo obmedzené pristávanie vrtuľníka

2.1.1.2 aktualizovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR *realizačný projekt stavby*, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby

2.1.1.3 zabezpečenie **dokladov** - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii ( vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. z hľadiska BOZP a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o stavebné povolenie zabezpečí verejný obstarávateľ,

2.1.1.4 zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby.

#### 2.1.2 Počas realizácie stavby

2.1.2.1 zabezpečí **výkon odborného autorského dohľadu** projektanta v nasledovnom rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek

vyplývajúcich z kolaudačného konania.

- 2.2.** Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
- 2.2.1** Aktualizovaný a dopracovaný projekt stavby pre realizáciu podľa čl. II., bod 2.1.1 tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi za dohodnutú cenu nasledovne:
- a) realizačný projekt podľa čl. II., bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD:
    - aa) výkresová časť, vrátane technických správ v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme,
    - ab) kontrolný rozpočet
      - v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme,
      - v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „xls“;
    - ac) popis prác s výkazom výmer v 1 vyhotovení v tlačenej forme,
  - b) dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.1.3 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme,
  - c) realizačný projekt podľa čl. II., bod 2.1.1.4 tejto ZoD vrátane dokladovej časti podľa čl. II bod 2.1.1.3 tejto ZoD upravený v zmysle všetkých prípadných pripomienok v 1 vyhotovení aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác a to nasledovne :
    - výkresová časť, vrátane technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf“,
    - popis prác s výkazom výmer vo formáte „xls“.
- 2.3.** Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 2.4.** Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:  
Predmetom zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie stavby pre akciu „Vyšné Nemecké OHK PZ, prístavacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)“.
- 2.5.** Východiskové podklady:  
a) projekt stavby s vyjadreniami dotknutých verejných orgánov a organizácií vrátane rozpočtu a neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie práce - „výkazu výmer“ na CD, ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky,
- 2.6.** Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia tejto dokumentácie pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na základe osobitnej objednávky. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác.
- 2.7.** Zhotoviteľ je povinný v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác bezodkladne poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer.

### **ČL. III** **ČAS PLNENIA**

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1** **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD  
podľa čl. II. bod 2.1.1.1 : **dňom nadobudnutia účinnosti tejto ZoD**

- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 : **do 3 mesiacov**
- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.3 a 2.1.1.4 : **do 5 mesiacov**
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.1 : **dňom odovzdania staveniska**
- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.1 : **dňom ukončenia kolaudačného konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

#### **Čl. IV. MIESTO PLNENIA**

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho č.8, 041 02 Košice. Miesto plnenia pre výkon autorského dohľadu podľa čl. II. bod 2.1.2 tejto ZoD je Oddelenie hraničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké, Vyšné Nemecké 124.

#### **Čl. V. CENA ZA DIELO**

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

**4.305,10 Eur**

slovom: štyritisícristopäť Eur 10/100

Cena za dielo predstavuje:

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 5.1.1 | projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tejto ZoD    | 2.675,10 Eur        |
| 5.1.2 | doklady podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD                     | 312,54 Eur          |
| 5.1.3 | autorský dohľad projektanta podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD | 599,94 Eur          |
| 5.1.4 | cena celkom bez DPH .....                                       | 3.587,58 Eur        |
| 5.1.5 | DPH 20% .....   | 717,52 Eur          |
| 5.1.6 | <b>cena celkom vrátane DPH .....</b>                            | <b>4.305,10 Eur</b> |

- 5.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade zmeny sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto ZoD.

- 5.3. Cena za dielo je dokladovaná „Špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí Prílohu č.1 k tejto ZoD.

## **Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1.** Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
  - 6.1.1** Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1. tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 15 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1. a 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
  - 6.1.2** Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 15 dní po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.** Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.3.** Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4.** Objednávateľ neposkytuje preddavky.

## **Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4.** Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5.** Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6.** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

## **Čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1.** V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2.** V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3.** Zhotoviteľ nie je v omeškaní podľa čl. VIII. bod 8.1. a 8.2. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné bezodkladné oznámenie skutočností majúci charakter vyššej moci je oznámenie, ktoré nastáva ihneď po tom, ako sa zhotoviteľ o nich dozvedel. Zhotoviteľ nie je v omeškaní podľa čl. VIII. bod 8.1. a 8.2. aj v prípade, ak sa dostane do omeškania vplyvom zásahu úradných miest, ktorý spočíva v pozdržaní vyjadrenia k PD.

## **Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**

- 9.1.** Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2.** Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Michal Dúbravský.  
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Jana Horoňová.
- 9.3.** Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4.** Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5.** Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6.** Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

## **Čl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

## **Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 11.1.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2.** Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi, návrhmi na riešenie a dohodami oprávnených pracovníkov uvedených v čl. I. a v čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3.** Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5.** V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6.** Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7.** Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade riešenia slaboprúdových rozvodov ( štruktúrovaná kabeláž, ochrana objektu ) v rámci vypracovania projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný spolupracovať s príslušnými odbornými útvarmi MV SR.
- 11.8.** Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

## **Čl. XII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA**

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „len autorský zákon“).

## **Čl. XIII. LICENČNÉ POMIENKY**

- 13.1.** Zhotoviteľ na základe tejto ZoD udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela (licenciu) – projektovú dokumentáciu, ktoré je špecifikované v článku II. Predmet zmluvy bod 2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt.
- 13.2.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 2.1.2. tejto ZoD je autorským dielom a zhotoviteľ je oprávnený na použitie tohto diela v súlade s autorským



zákonom.

- 13.3.** Licencia k predmetu diela podľa bodu 2.1.2 je bezodplatná.
- 13.4.** Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela špecifikovaného v bode 2.1.2 tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, ako i na ďalšie účely, najmä na:
- a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
  - b) verejné vystavenie diela,
  - c) verejný prenos diela.
- 13.5.** Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu bez ohľadu na územnú a personálnu pôsobnosť udelennej licencie.
- 13.6.** Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 13.7.** Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelennej licencie. Postúpiť práva z licencie udelennej touto licenčnou zmluvou na tretiu osobu je objednávateľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa.
- 13.8.** Poskytovaná licencia je výhradná.

#### **Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1.** Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2.** Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným
- 14.3.** Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.4.** Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 14.5.** Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.6.** Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 14.7.** Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.8.** V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.9.** Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

**14.10.** Táto ZoD nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. ZoD zverejní objednávatel'.  
Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, vrátane prílohy č. 1 – „Špecifikácia ceny“, z ktorých objednávatel' obdrží 4 a zhotovitel' 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 12. 11. 2018

V Prešove dňa 16. 10. 2018

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

---

**JUDr. Martina Tóth**  
riaditeľka  
odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného  
a nehnuteľného majetku MV SR

---

**Ing. Michal Dúbravský**  
konateľ spoločnosti

---

## Š P E C I F I K Á C I A C E N Y

V Bratislave dňa 12. 11. 2018

V Prešove dňa 16. 10. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**JUDr. Martina Tóth**

riaditeľka

odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného  
a nehnuteľného majetku MV SR

**Ing. Michal Dúbravský**

konateľ spoločnosti

## Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

### 1. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt

| Výkonová fáza – 5.1.1                 | - vypracovanie projektu stavby |                           |          |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| Kategória práce                       | Hodinová sadzba v Eur          | Počet kalkulovaných hodín | Spolu    |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce |                                |                           | 1.126,32 |
| - veľmi náročné a koncepčné práce     |                                |                           | 1.195,20 |
| - náročné práce                       |                                |                           | 338,64   |
| - menej náročné práce                 |                                |                           | 14,94    |
| - pomocné práce                       |                                |                           | 0        |
| Cena bez DPH v Eur                    |                                |                           | 2.675,10 |
| DPH 20 %                              |                                |                           | 535,02   |
| Cena vrátane DPH v Eur                |                                |                           | 3210,12  |

| Výkonová fáza – 5.1.2                 | - zabezpečenie dokladov |                           |        |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| Kategória práce                       | Hodinová sadzba v Eur   | Počet kalkulovaných hodín | Spolu  |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce |                         |                           | 148,20 |
| - veľmi náročné a koncepčné práce     |                         |                           | 124,50 |
| - náročné práce                       |                         |                           | 39,84  |
| - menej náročné práce                 |                         |                           | 0      |
| - pomocné práce                       |                         |                           | 0      |
| Cena bez DPH v Eur                    |                         |                           | 312,54 |
| DPH 20 %                              |                         |                           | 62,51  |
| Cena vrátane DPH v Eur                |                         |                           | 375,05 |

### 2. Počas realizácie stavby

| Výkonová fáza – 5.1.3                 | - výkon odborného autorského dohľadu GP |                           |        |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| Kategória práce                       | Hodinová sadzba v Eur                   | Počet kalkulovaných hodín | Spolu  |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce |   |                           | 326,04 |
| - veľmi náročné a koncepčné práce     |   |                           | 273,90 |
| - náročné práce                       |   |                           | 0      |
| - menej náročné práce                 |   |                           | 0      |
| - pomocné práce                       |   |                           | 0      |
| Cena bez DPH v Eur                    |   |                           | 599,94 |
| DPH 20 %                              |   |                           | 119,99 |
| Cena vrátane DPH v Eur                |   |                           | 719,93 |

### Cena za dielo celkom

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH v Eur            | 3.587,58        |
| DPH 20 %                      | 717,52          |
| <b>Cena vrátane DPH v Eur</b> | <b>4.305,10</b> |