

## Zmluva o Dielo č. 9701/0012/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov - ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo : **Slovenská technická univerzita v Bratislave**  
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „STU“)  
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne,  
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava  
(ďalej len „ÚZ ŠDaJ STU“)

Štatutárny orgán : Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor

Osoba oprávnená rokovať : Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

Osoby oprávnené konať  
vo veciach technických : Ing. Stanislav Širůček, vedúci TIÚ ÚZ ŠDaJ STU,  
Ing. František Hegedüs, prev. riaditeľ ŠD Mladost',  
Ing. Peter Počuch, vedúci TÚ ŠD Mladost'.

Osoba oprávnená konať vo veciach  
OPP a BOZP : Dana Willimová, technik ÚZ ŠDaJ STU

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č. ú. : 7000133315 / 8180  
IBAN : SK97 8180 0000 0070 0013 3315  
SWIFT : SPSRSKBA  
IČO : 00397687  
DIČ : 2020845255  
IČ DPH : SK2020845255

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia - verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola (ďalej tiež „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **Construction s.r.o.**

Sídlo : Nadlice 64, 956 32 Nadlice

Zastúpený : Ľubomír Kováčik, konateľ

Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných a technických : Ľubomír Kováčik

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.  
č. ú. : 1433631005/1111  
IBAN : SK22 1111 0000 0014 3363 1005  
BIC : UNCRSKBX  
IČO : 31106064  
DIČ : 2021284166  
IČ DPH : SK2021284166

Zapísaný v obchodnom registri : Okresný súd Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 19375/R  
(ďalej tiež „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Ďalej tiež objednávateľ a zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako

## Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Táto Zmluva sa uzatvára v zmysle § 117 na predmet zákazky „Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost“. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojej činnosti dodať predmet Zmluvy tak, ako je definovaný v tejto Zmluve a v jeho ponuke.
- 2.2 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvnej strany zhotoviteľa v článku 1. tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiež, že označenie zmluvnej strany objednávateľa v článku 1. tejto Zmluvy zodpovedá názvu podľa zákona o vysokých školách.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje peňažné pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi, nedá do zálohy (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V opačnom prípade si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
- 2.4 Predávajúci a jeho subdodávatelia musia byť počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy partnermi verejného sektora zapísanými v registri partnerov verejného sektora vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z..

## Článok 3 Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom podľa tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo s názvom: „**Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost**“, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade so súťažou, jej podmienkami a podkladmi, s cenovou ponukou, rozpočtom s výkazom výmer (Príloha č. 1 tejto Zmluvy) a s projektovou dokumentáciou, ktorá bola prílohou súťažných podkladov (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 písmeno j), Zákona č. 268/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaradené do štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti ( CPA ) v divízii: 43.99.60.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podkladmi podľa bodu 3.1 tohto článku. Objávateľ sa zaväzuje toto Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť za zhotovenie Diela cenu Diela podľa článku 5 bod 5.3 tejto Zmluvy.
- 3.4 Práce nad rámec tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené objednávateľom a dohodnuté formou očíslovaného dodatku k zmluve, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.5 Cena za práce nad rámec tejto Zmluvy bude určená jednotkovými cenami uvedenými zhotoviteľom v pôvodnej ponuke a bude uvedená v písomnom dodatku k tejto zmluve. V prípade navyše prác, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa predošlej vety, bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.6 Zhotoviteľ v zmysle článku 5 bod 5.8 tejto Zmluvy pri vykonaní Diela použije materiály a zriaďovacie predmety, ktoré sú uvedené v rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu číslo 1 tejto Zmluvy. Zmenu materiálov a zriaďovacích predmetov môže zhotoviteľ vykonať len po písomnej dohode s objednávateľom, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.7 Objávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasovať pred realizáciou všetky materiály a zriaďovacie predmety. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku splniť.

- 3.8 Projektovú dokumentáciu, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska.
- 3.9 Predmetom zmluvy je tiež záväzok zhotoviteľa v spolupráci s projektantom vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „skúšobný plán“). Zhotoviteľ je povinný skúšobný plán predložiť objednávateľovi na schválenie najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ skúšobný plán odsúhlasí alebo k skúšobnému plánu vypracuje a zhotoviteľovi doručí pripomienky do 5 pracovných dní od jeho predloženia objednávateľovi“.

#### **Článok 4 Miesto a čas plnenia**

- 4.1 Miestom vykonania Diela (ďalej tiež „miesto plnenia“) je Študentský domov Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava – blok B9.
- 4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na vykonávanom Diele a to až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi podľa článku 6 tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za prevzaté, až keď sa odovzdá a preberie ako celok, podľa podmienok článku 6 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela do piatich pracovných dní po odovzdaní staveniska v zmysle článku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy a Dielo vykonať a riadne odovzdať do **3 mesiacov** od zadania zákazky, t.j. od odovzdania staveniska.
- 4.4 Zhotoviteľ vypracuje záväzný harmonogram vykonávania prác, ktorý bude Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.5 V prípade, že zhotoviteľ zabezpečí vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v bode 4.3 tohto článku je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a objednávateľ je povinný v tomto prípade Dielo prevziať aj pred lehotou stanovenou v bode 4.3 tohto článku. Zhotoviteľovi týmto vzniká nárok na vystavenie a objednávateľovi vzniká nárok na uhradenie záverečnej faktúry podľa podmienok článku 5 bod 5.5 tejto Zmluvy.
- 4.6 V prípade, ak počas vykonávania Diela zhotoviteľ zistí prekážku zo strany objednávateľa, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa. Objednávateľ túto prekážku bezodkladne odstráni a to podľa charakteru prekážky. O čas odstránenia tejto prekážky sa predĺži lehota na vykonanie Diela.
- 4.7 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto Zmluvy riadnym vykonaním Diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v súlade s článkom 6 tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním a vykonaním Diela v prípade, ak jeho riadnemu a včasnému vykonaniu zabránila skutočnosť na strane objednávateľa, alebo v prípade, ak vykonaniu Diela bránila nepredvídateľná a neodvrátiteľná udalosť, ktorú zhotoviteľ nemohol pri všetkej starostlivosti predvídať a pri všetkom úsilí odvrátiť (vis maior).
- 4.9 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi voľný prístup na stavenisko v čase od 7<sup>30</sup> hod. do 19<sup>00</sup> hod.
- 4.10 Prístup na stavenisko mimo času určeného v bode 4.9 môže povoliť prevádzkový riaditeľ ŠD, ktorý je uvedený v bode 1.1.

#### **Článok 5 Cena Diela**

- 5.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu článku 3 tejto Zmluvy bola stanovená dohodou strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „cena Diela“).
- 5.2 Cena Diela zahŕňa cenu za realizáciu Diela a cenu použitého materiálu vrátane dopravy, čistiacich prác a všetkých ostatných nákladov, vrátane prác uvedených v článku 7 bod 7.8 tejto Zmluvy.
- 5.3 Cena za Diela je stanovená v súlade s cenovou ponukou, rozpočtom s výkazom výmer, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy v nasledovnej výške: **105 056,85 € bez DPH.**

- 5.4 *Cena Diela bude uhradená zhotoviteľovi za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo Dielo vykonávané a to tak, že vždy do piatich pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonávané, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi súpis vykonaných prác a použitého materiálu za predchádzajúci mesiac, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom a zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k predloženému súpisu prác do 5-ch pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Na základe odsúhlaseného súpisu prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 30 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo dokladu, ktoré uvádza do kontrolného výkazu DPH.*
- 5.5 *Objednávateľ v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov zadrží desať percent z ceny Diela a vyplatí ich zhotoviteľovi až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní Diela podľa článku 5 bod 5.6 tejto Zmluvy, t.j. až po úplnom odovzdaní Diela vrátane odstránenia drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela.*
- 5.6 *Za úplné odovzдание Diela sa na účely tejto Zmluvy rozumie:*
- a) *odovzдание stavby odovzdávacím protokolom v zmysle článku 6 bod 6.4 tejto Zmluvy (zápisnicou o odovzdaní Diela), v ktorom budú zapísané drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu Diela,*
  - b) *odstránenie drobných závad, ktoré nebránia užívaniu Diela, a ktoré sú uvedené v zápisnici o odovzdaní Diela podľa článku 6 bod 6.4.*
- 5.7 *Cenu Diela možno zmeniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomného, vzostupne očíslovaného dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní.*
- 5.8 *Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasiť predložený súpis vykonaných prác vrátane použitého materiálu, ak práce, resp. použitý materiál v ňom uvedený nie sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou predloženou zhotoviteľom do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na účely tejto Zmluvy rozumie že práce sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou, ktorú predložil zhotoviteľ do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy ponukou zhotoviteľa aj v prípade, ak boli zrealizované z materiálu, ktorý je kvalitatívny a rozmerový ekvivalent s materiálom uvedeným v ponuke zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ použije iný materiál - ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, musí objednávateľ túto zmenu ekvivalentného materiálu s jeho ocenením a jeho technickými parametrami, ktoré nemôžu byť v rozpore s ponukou zhotoviteľa, pred realizáciou prác odsúhlasiť a písomne potvrdiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pred začatím prác na Diela certifikáty zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, ktoré použije pri realizácii Diela. Cena zhotoviteľa za použitý iný materiál – ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, nemôže byť vyššia ako cena tohto materiálu uvedená v ponuke zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že udelenie súhlasu alebo nesúhlasu na použitie ekvivalentného materiálu musí byť objednávateľom poskytnutý písomne najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúcich po písomnom oznámení zámeru zhotoviteľa použiť na výstavbu Diela ekvivalentný materiál objednávateľovi.*
- 5.9 *V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany objednávateľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, zhotoviteľom vykonané práce budú vyúčtované objednávateľovi vo výške preukázateľných nákladov.*
- 5.10 *V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ, uvedených v článku 11 bod 11.3 tejto Zmluvy, budú zhotoviteľovi vyúčtované preukázateľné náklady za škodu, ktorá týmto skončením Zmluvy vznikla.*
- 5.11 *Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti ( CPA ).*

## **Článok 6      Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 6.1 *Po zhotovení Diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa minimálne päť pracovných dní pred dňom jeho odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia užívaniu Diela. Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevzatie Diela v prípade, ak nie je vyhotovené v súlade s touto Zmluvou a ponukou zhotoviteľa v súlade s článkom 5 bod 5.8 tejto Zmluvy s výnimkou drobných väd a nedorobkov.*
- 6.2 *Zástupca objednávateľa je povinný zúčastniť sa v stanovenom termíne preberania Diela. Za zástupcu objednávateľa sú považované osoby oprávnené konať vo veciach technických. Pokiaľ sa osoby podľa predchádzajúcej vety nemôžu zúčastniť, objednávateľ môže týmto úkonom poveriť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca sa na preberaní Diela preukáže písomným splnomocnením na zastupovanie objednávateľa.*
- 6.3 *Zhotoviteľ je povinný odovzdať vykonané Dielo najneskôr v lehote uvedenej v článku 4 bod 4.3 tejto Zmluvy, na základe písomnej zápisnice (protokolu) o odovzdaní Diela, ktorú podpíšu obidve zmluvné strany prostredníctvom osôb oprávnených konať vo veciach technických v zmysle článku 1 tejto Zmluvy.*
- 6.4 *Dňom podpisu zápisnice o odovzdaní Diela sa Dielo považuje za riadne odovzdané. Súčasťou zápisnice bude aj zoznam drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstránenia zhotoviteľom.*
- 6.5 *Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.*
- 6.6 *Objednávateľ sa zaväzuje, že do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie Diela, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí staveniska.*

## **Článok 7      Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1 *Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a jej príloh a v súlade s článkom 5 bod 5.8 tejto Zmluvy.*
- 7.2 *Prípadné vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v článku 1 bod 1.2 tejto Zmluvy.*
- 7.3 *Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas plynutia záručnej doby spôsobené činnosťou zhotoviteľa a spôsobené vadami materiálu. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej doby za vady Diela spôsobené činnosťou, prípadne zásahom do Diela, inou osobou ako zhotoviteľom, prípadne inými okolnosťami, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.*
- 7.4 *Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na Diele až do jeho úplného odovzdania objednávateľovi.*
- 7.5 *V prípade, ak by Dielo malo vady, ktoré bránia užívaniu Diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, zmluvné strany sa písomne dohodnú na termíne, v ktorom bude zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť.*
- 7.6 *Záručná doba na predmet plnenia podľa článku 3 tejto Zmluvy je dohodnutá na dobu 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednávateľom a zhotoviteľom.*
- 7.7 *Záručná doba na zriaďovacie predmety je daná zárukou výrobcu, minimálne však 24 mesiacov.*
- 7.8 *Zhotoviteľ si je vedomý, že práce budú vykonávané počas prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zhotoviteľ je povinný oddeliť svoj pracovný priestor od spoločných a ubytovacích priestorov tak, aby nedošlo k znečisteniu spoločných a ubytovacích priestorov. Zhotoviteľ je povinný pred výkonom Diela ochrániť okolitý priľahlý priestor tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, respektíve poškodeniu a po ukončení Diela dať celý*

okolitý priestor do pôvodného stavu. V prípade poškodenia príľahlého priestoru zhotoviteľom, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi vzniknutú škodu vo výške preukázateľných nákladov alebo zhotoviteľom spôsobenú škodu odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade, ak zhotoviteľ neuvedie priestory do pôvodného stavu do desiatich pracovných dní po upozornení objednávateľa, objednávateľ môže vykonať alebo zabezpečiť odstránenie škôd, alebo iné potrebné činnosti na vlastné náklady. Tieto náklady si objednávateľ môže započítať s faktúrou zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

## **Článok 8 Zmena a skončenie Zmluvy**

- 8.1 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako očíslovaný dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní, s výnimkou postupu v zmysle ustanovenia článku 9 bod 9.7. tejto Zmluvy. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môžu predkladať obe zmluvné strany.
- 8.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo skončenia Zmluvy, tieto budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou a ak k dohode nedôjde ani v lehote 20 dní odo dňa, kedy niektorá zo zmluvných strán požiadala druhú zmluvnú stranu o dohodu v uvedenej veci, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená uplatniť svoj nárok na príslušnom súde.

## **Článok 9 Niektoré práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu a kvalite v súlade so súťažou, jej podmienkami a podkladmi, s cenovou ponukou a rozpočtom s výkazom výmer (Príloha č.1), touto Zmluvou vrátane jej príloh, projektovou dokumentáciou ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú súčinnosť.
- 9.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zastaviť stavbu Diela kedykoľvek, keď nastanú objektívne príčiny.
- 9.4 Zhotoviteľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť technika (zástupcu zhotoviteľa) na stavbe počas celej doby realizácie Diela.
- 9.6 Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že realizáciu Diela budú vykonávať odborne spôsobilí zamestnanci.
- 9.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť a preukázať tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali (ďalej len „Oznámenie“). Na účely tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Oznámenie má deklaratórny charakter, s tým, že dňom jeho doručenia objednávateľovi sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, bez povinnosti uzavrieť dodatok k nej a to až do doby, kým bude uzavretý najbližší dodatok k zmluve z dôvodu iných právnych skutočností. Ak tak zhotoviteľ nebude konať, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považujú aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie príslušnej banky.

- 9.8 *Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.*
- 9.9 *Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a subdodávatelia budú dodržiavať Príkaz riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU č. 2/ 2020 - PR „Zákaz fajčenia v priestoroch Účelového zariadenia študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Príkaz“).*
- 9.10 *Objednávateľ je oprávnený z dôvodu nepredvídateľných okolností, najmä v súvislosti s prijímanými opatreniami proti šíreniu COVID 19 prerušiť práce zhotoviteľa na nevyhnutný čas. Oznámenie o prerušení prác bude zhotoviteľovi doručené písomne. Zhotoviteľ je povinný do 5-tich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia prijať opatrenia na zabezpečenie staveniska a ukončiť práce. Začiatok prác bude zhotoviteľovi oznámený taktiež písomne. Termín plnenia Diela sa v prípade prerušenia prác predĺži o dobu, počas ktorej boli práce na Diele pozastavené.*
- 9.11 *Zhotoviteľ pri ukončení diela odovzdá objednávateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela.*

## **Článok 10 Doručovanie**

- 10.1 *Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou musia byť doručené osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo odoslané na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.*
- 10.2 *Akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo dokument, určený druhej zmluvnej strane, bude považovaný za doručený:*
- a) *pri osobnom doručení v okamihu doručenia s písomným potvrdením prevzatia;*
  - b) *pri odoslaní doporučenou zásielkou v okamihu prevzatia poštovej zásielky, resp. v prípade jej neprevzatia adresátom považuje sa za doručenú na štvrtý pracovný deň po jej odoslaní.*

## **Článok 11 Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty**

- 11.1 *Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa sa na účely tohto článku rozumie najmä porušenie jeho povinnosti začať s realizáciou (fyzickým výkonom) Diela priamo na mieste plnenia o viac ako 10 pracovných dní od odovzdania staveniska objednávateľom.*
- 11.2 *Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade zhotoviteľom nevykonaných prác vrátane použitého materiálu stanovených v ponuke zhotoviteľa. Toto porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Odstúpenie objednávateľa od Zmluvy sa neviaže na použitie materiálov, ktoré sú kvalitatívnym ekvivalentom v súlade s článkom 5 bod 5.8 tejto Zmluvy.*
- 11.3 *Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, sú na neho podané návrhy na exekúciu, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie ako aj vtedy, keď existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy je vážne ohrozené.*
- 11.4 *Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zo strany objednávateľa. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa sa na účely tohto článku rozumie najmä porušenie jeho povinnosti uhradiť aspoň dve po sebe nasledujúce faktúry zhotoviteľa za vykonanie Diela v súlade s článkom 5. bod 5.4. tejto Zmluvy o viac ako 30 dní.*

- 11.5 *Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nezačne práce v zmysle časového harmonogramu výkonu práce (Príloha č. 2 tejto Zmluvy), alebo bude v omeškaní pri začatí alebo realizácii jednotlivých profesijných prác, alebo stanovených činností, ktoré sú určené v časovom harmonograme výkonu prác (Príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 15 pracovných dní. Uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.*
- 11.6 *Odstúpenie podľa bodov 11.1-11.5, tohto článku je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody vzniknutý odstupujúcej zmluvnej strane z dôvodu porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre prípad porušenia niektorej z povinností, týmto nie je dotknutý.*
- 11.7 *V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia vykonané práce na Diela, pokiaľ sú vykonané v požadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotoviteľa na predmet Zmluvy v súlade s článkom 5 odsek 5.8 tejto Zmluvy.*
- 11.8 *Pri nedodržaní termínu ukončenia prác zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi škodu, ktorá bola objednávateľovi preukázateľne spôsobená z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác na Diela. Preukázateľná škoda spôsobená objednávateľovi sa môže započítať s faktúrou zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.*
- 11.9 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu ukončenia prác Diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- € za každý, aj začatý deň omeškania.*
- 11.10 *Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ pri nedodržaní ustanovení článku 12, bodu 12.6 tejto Zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za spotrebu energií vo výške 0,7 % z ceny Diela bez DPH. Zmluvnú pokutu si objednávateľ môže započítať s faktúrou zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.*
- 11.11 *Pri porušení Čl. I, bod (1) Príkazu, podľa ktorého sa zakazuje fajčiť vo všetkých vnútorných a uzavretých vonkajších priestoroch (terasy, balkóny, átriá a pod.) jednotlivých pracovísk ÚZ ŠDaJ, si objednávateľ v zmysle Čl. II., bod (3) Príkazu uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, a to za každé takéto porušenie zákazu fajčiť jeho zamestnancami.*
- 11.12 *Pri opakovanom porušení zákazu fajčiť zamestnancom zhotoviteľa bude v zmysle Čl. II., bod (3) Príkazu takému zamestnancovi zhotoviteľa vydaný zákaz vstupu do priestorov ÚZ ŠDaJ a objednávateľ si opätovne voči zhotoviteľovi uplatní zmluvnú pokutu, a to vo výške 50 EUR.*

## **Článok 12 Poskytovanie energií**

- 12.1 *Objednávateľ sa zaväzuje dodávať zhotoviteľovi Diela*
- elektrickú energiu,
  - vodu,
- potrebné pri realizácii Diela a záväzkov zhotoviteľa túto elektrickú energiu a vodu (ďalej len energie) odoberať vlastnými technickými zariadeniami.*
- 12.2 *Zhotoviteľ sa zaväzuje energie použiť výhradne pri rekonštrukcii ŠD Mladost'.*
- 12.3 *Náklady za opakované dodanie energií bude objednávateľ fakturovať mesačne, a to elektrickú energiu vo výške 10 eur bez DPH a vodu vo výške 10 eur bez DPH, a to do 15 dní po uplynutí príslušného mesiaca.*
- 12.4 *Náklady za dodanie energií budú vyúčtované po skončení diela, najneskôr do 31.12.2022 na základe skutočne odobratých množstiev energií a cien uvedených vo faktúrach od dodávateľov jednotlivých druhov energií po doručení vyúčtovacích faktúr od dodávateľov energií.*
- 12.5 *Elektrická energia bude vyúčtovaná na základe výkonu používaných elektrospotrebičov v aktuálnej mesačnej cene elektriny pre študentský domov.*

- 12.6 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam používaných elektrospotrebičov zhotoviteľ objednávateľovi vždy do piatich pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonávané.
- 12.7 Cena za spotrebu energie = výkon spotrebičov x počet hodín za deň x počet dní x aktuálna cena za uvedené obdobie.
- 12.8 Odber vody bude zhotoviteľ vykonávať cez jestvujúce alebo novobudované rozvody pitnej vody.
- 12.9 Všetky náklady súvisiace s napojením na jestvujúce rozvody uhradza a zabezpečuje zhotoviteľ.
- 12.10 Akékoľvek škody vzniknuté nesprávne používanými, alebo nevhodnými, či chybnými spotrebičmi znáša zhotoviteľ.
- 12.11 Všetky energetické zariadenia zhotoviteľa musia byť bezpečné a musia zodpovedať platným normám pre energetické spotrebiče.
- 12.12 Splatnosť faktúr je dohodnutá na 15 dní.

### **Článok 13 Povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP**

- 13.1 Zhotoviteľ je pre oblasť BOZ, OPP a OŽP povinný:
  - a) zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPP“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, BOZP, OPP a OŽP, ako aj pokyny oprávnených osôb objednávateľa
  - b) vybaviť svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie,
  - c) pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľa preukázateľne zabezpečiť, v spolupráci s objednávateľom, výkon vstupnej inštruktáže BOZP príslušných zamestnancov zhotoviteľa na podmienky objednávateľa.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela preukázateľne oboznámiť osoby, ktoré budú vykonávať činnosti na predmete Diela o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi v zmysle zákona o BOZP a zákona o OPP v súlade s bodmi uvedenými objednávateľom v zázname z oboznámenia zhotoviteľa Diela z BOZP a PO.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela potvrdiť záznam z oboznámenia zhotoviteľa Diela z BOZP a PO a odovzdať ho objednávateľovi.
- 13.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko najmä tým, že vypracuje a predloží objednávateľovi plán bezpečnosti práce a poverí najmenej jedného koordinátora bezpečnosti podľa § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
- 13.5 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní na pracovisku objednávateľa dodržiavať osobitné interné predpisy vydané objednávateľom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštruktáži podľa článku 13 bod 13.1 tejto Zmluvy a zhotoviteľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou zhotoviteľa v mieste plnenia, aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.

- 13.7 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, pohybujúcich sa na mieste plnenia, názvom zhotoviteľa tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 13.8 Zhotoviteľ je povinný minimálne jeden deň pred prvým vstupom na miesto plnenia predložiť objednávateľovi zoznam zamestnancov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla OP, bydliska, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje zhotoviteľ vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých vykonáva Dielo, boli zdravotne a odborne spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii Diela a preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi porušením povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy.
- 13.10 Aktuálne platné originály dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov zhotoviteľa alebo ich kópie musí mať zhotoviteľ k dispozícii na pracovisku počas celej doby trvania výkonu prác a služieb v priestoroch objednávateľa a na požiadanie ich musí bezodkladne predložiť objednávateľovi k nahliadnutiu pre účely kontroly a vyhotovenia kópií.
- 13.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie OPP najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vopred informovať o nich objednávateľa.
- 13.12 Sklárky odpadu alebo ukladanie materiálu môže zhotoviteľ vykonávať len na miestach určených objednávateľom a len v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku nakladania s odpadom. Je prísne zakázané ukladať odpad na iných ako na to určených miestach. Odpad je nutné separovať. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi bezodkladne odovzdať sprievodné listy nebezpečných odpadov.
- 13.13 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP zhotoviteľom v priestoroch objednávateľa.
- 13.14 V prípade zistenia porušenia predpisov BOZP, OPP a OŽP zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený vykonať potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu, vrátane udelenia zákazu vstupu na určené miesta, zákazu vykonávania určitých prác a služieb alebo prac. postupov alebo vykázania porušovateľov z priestorov objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením predpisov BOZP, OPP a OŽP.
- 13.15 V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok ako aj opakovaného porušenia, závažného porušenia alebo veľmi závažného porušenia týchto podmienok objednávateľ oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu práce a je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia zhotoviteľovi.
- 13.16 Tieto povinnosti sú rovnako záväzné aj pre subdodávateľov a ich zamestnancov.

#### **Článok 14 Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.
- 14.2 Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 14.3 Touto Zmluvou neupravené práva a povinnosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vzniknuté spory pri plnení tejto Zmluvy budú obe zmluvné strany riešiť a posudzovať v súlade s touto Zmluvou a jej neoddeliteľnými Prílohami č. 1,2 a 3.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ.

14.5 *Zmluvné strany po prečítaní Zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich skutočnej a slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.*

14.6 *Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria jej prílohy :*

*Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer  
Príloha č. 2: Časový harmonogram výkonu prác  
Príloha č. 3: Fotokópia výpisu z obchodného registra*

*V Bratislave:*

*V Bratislave:*

.....  
*Objednávateľ*

.....  
*Zhotoviteľ*

*Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík*

*Ľubomír Kováčik*

*rektor*

*konateľ*

**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: MD-02-2022

**Stavba:** Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost'JKSO:  
Miesto: ŠD Mladost'KS:  
Dátum: 1.6.2022

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH** **0,00**  
**v EUR**

---

**Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MD-02-2022

**Stavba:** Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost'

Miesto: ŠD Mladost'

Dátum: 01.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MD-02-01-2022	Architektúra - B9	0,00	0,00
MD-02-02-2022	Zdravotechnika	0,00	0,00
MD-02-03-2022	Vykurovanie	0,00	0,00
MD-02-04-2022	Elektroinštalácia	0,00	0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost'

Objekt:

**MD-02-01-2022 - Architektúra - B9**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
1	K	317161215.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000		
2	K	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000		
3	K	340238233	Vymurovanie pultu - tvárniciami YTONG (100x599x249)	m2	3,160		
	vv		"vrátnica pult"				
	vv		(2,25+1,7+2,25+1,7)*0,4		3,160		
4	K	340238237	Vymurovanie priečky tvárniciami YTONG (250x499x249)	m2	12,580		
	vv		"vrátnica"				
	vv		(2,25+1,7+2,25+1,7)*1		7,900		
	vv		0,9*2,3		2,070		
	vv		0,9*2,9		2,610		
	vv		Súčet		12,580		
5	K	340238264.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárník hladkých hrúbky 125 mm	m2	1,814		
6	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárník hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	26,124		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
7	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	214,462		
8	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	214,462		
9	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	13,130		
	vv				3,16+9,97		13,130
10	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápenno-cementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	218,602		
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	218,602		
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	165,100		
13	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	34,011		
14	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	165,100		
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000		
16	M	553310002100.S	Zárubňa kovová na dodatočnú montáž	ks	11,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	315,000		
18	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	53,940		
19	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	27,000		
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000		
21	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	17,052		
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	16,000		
23	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,720		

24	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	14,265		
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,851		
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 394,040		
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,851		
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	348,510		
29	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	34,851		
D		99	Presun hmôt HSV				
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,835		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				
31	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	7,000		
32	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	7,000		
33	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	7,000		
34	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000		
35	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,728		
D		763	Konštrukcie - drevostavby				
36	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	315,000		
37	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	118,566		
D		766	Konštrukcie stolárske				
38	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	4,000		
39	M	611720000100.S	Dvere vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, EI/EW30+K3	ks	4,000		
40	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000		
41	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000		
42	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch dýha, plné	ks	7,000		
43	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000		
44	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,800		
45	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,259		
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
46	K	767581803.S	Demontáž podhľadov, -0,05500t	m2	315,000		
47	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových	m	7,200		
48	M	553410003900.S	Okno hliníkové, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo/trojsklo - ozn Opz	ks	3,000		
49	K	767612128.S	Hliníková interierová zasklená stena s automatickými dverami 4740x2900mm ozn. ZS3 - D+M	ks	1,000		
50	K	767612129.S	Hliníková interierová zasklená stena s automatickými dverami (3000+1040)x2900mm ozn. ZS2 - D+M	ks	1,000		
51	K	767896120.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliník. a iných zliatin okopových plechov výšky - hliníkový V100 mm	m	8,800		
VV			2,25+1,7+2,25+1,7+0,9		8,800		
52	M	1s	Okopový plech nerezový - V 100mm	m	9,680		
VV			8,8*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		9,680		
53	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	272,992		

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				
54	K	769060005.S	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	5,000		
55	K	769060005.S-1	Preloženie - osadnie klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	5,000		
D		771	Podlahy z dlaždíc				
56	K	771541933.S	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 300 mm, -0,00180t	ks	300,000		
57	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,110		
D		776	Podlahy povlakové				
58	K	776410010.S	Lepenie podlahových soklov	m	156,220		
59	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	15,934		
60	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	159,800		
61	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	165,100		
62	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm	m2	170,053		
63	K	776572119.S	Demontáž textilných podláh - kobercov	m2	159,800		
64	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	165,100		
65	K	776996110.S	Ostatné práce - vyleštenie podláh	m2	152,700		
66	K	776996119.S	Ostatné práce - impregnácia podláh AKEMI	m2	152,700		
D		781	Dokončovacie práce a obklady				
67	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	12,000		
68	M	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	12,600		
69	M	5856111950.1	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	6,000		
70	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	37,200		
71	K	4s	Montáž umelého kameňa na pult	ks	4,400		
	VV		8,8*0,4+0,1*8,8		4,400		
72	M	5s	Umelý kameň - hr. 30mm, š400mm		5,280		
	VV		4,4*1,2		5,280		
73	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,239		
D		783	Nátery				
74	K	783851113.S	Nátery epoxidové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	13,130		
	VV		9,97+3,16		13,130		
D		784	Dokončovacie práce - maľby				
75	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	218,602		
76	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	218,602		
D		787	Zasklievanie				
77	K	787100010.S	Dodanie a montáž presklenej steny - vrátnica - bezpečnostné sklo 2x8mm V 1500	m2	22,910		
	VV		2,9*(2,25+1,7+2,25+1,7)		22,910		
D		21-M	Elektromontáže				
78	K	210010002.S	Preloženie jestvujúcej EPS	súb	1,000		
79	K	210010002.S-1	Dodanie a montáž systému kontroly vstupu	súb	1,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				
80	K	1s	Demontáž jestvujúceho EZS	ks	1,000		
81	K	2s	Preloženie kabeláže a montáž EZS - klávesnice	ks	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
82	K	HZS000111.S	Odstánenie kancelárskeho nábytku	hod	80,000		

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			
83	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska - prehradenie OSB doskami	m2	21,700	
	VV		5,5*2,8		15,400	
	VV		2,25*2,8		6,300	
	VV		Súčet		21,700	

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost'

Objekt:

**MD-02-02-2022 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum: 44 713,000

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR <sup>1</sup> ]	Cena celkom [EUR <sup>1</sup> ]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		713	Izolácie tepelné				0,000
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm, vnút.priemer do 38	m	35,000		
2	M	2837741187	Armaflex ACe 13x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000		
3	M	2837741391	Armaflex ACe 13x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,000		
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,000		
5	K	721290824	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	t	0,260		
6	K	998721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	203,642		
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
7	K	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	20,000		
8	K	722130215	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	15,000		
9	K	722172117	Potrúbie z plastických rúr PP D75/10,3 - PN16, polyfúznym zvaraním	m	16,000		
10	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	10,000		
11	M	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	10,000		
12	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000		
13	M	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
14	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000		
15	M	5511870040	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
16	K	722250010	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	1,000		
17	M	4493203320	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33 - 20 bm. Skriňa 800x800x340; plné dvierka; prúdnic Tajfun Turbo ekv.13 PPHP	ks	1,000		
18	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	51,000		
19	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	51,000		
20	K	998722204	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	234,000		
D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				
21	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva	súb.	5,000		
22	M	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	5,000		
23	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	11,000		
24	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	11,000		
25	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000		
26	M	5513006180	Umývadlová stojanková batéria DINO, obj.č.3157200040001	ks	5,000		

27	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000		
28	M	5516131100	<i>Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV</i>	ks	5,000		
29	M	2863120234	<i>Odpadový komplet odtok D 50/40 obj.č. 150.058.00.1 GEBERIT</i>	ks	5,000		
30	K	998725204	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	456,000		

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost'

Objekt:

**MD-02-03-2022 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 01.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR <sup>1</sup> ]	Cena celkom [EUR <sup>1</sup> ]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,000
1	K	PoI2	Potrubie DN 40 z rúrok rovných so závesmi 200 mm	m	58,000		
2	M	PoI3	Potrubie oceľové DN50 z rúrok rovných so závesmi 200 mm	m	46,000		
3	K	733161515	Potrubie plastlinikové PE-RT (UPONOR UNIPPIPE MLC) 25x2,5 mm z rúrok rovných	m	35,000		
4	M	1015425	Potrubie plastlinikové PE-RT (UPONOR UNIPPIPE MLC) Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	35,000		
5	M	1015425.1	Potrubie plastlinikové PE-RT (UPONOR UNIPPIPE MLC) Prípojovacia garnitúra	ks	14,000		
6	M	1015425.2	Potrubie plastlinikové PE-RT (UPONOR UNIPPIPE MLC) Nadstavec pre VK radiátory	ks	14,000		
7	K	733191301	Tlaková skúška potrubia UK	m	128,000		
8	M	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400		
9	M	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500		
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				
10	M	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	14,000		
11	M	1986010	Armatúry a príslušenstvo Herz radiátorový ventil DN 10	ks	14,000		
12	K	1772590	Termostatická hlavica Herzcules	ks	14,000		
13	M	1392300	Armatúry a príslušenstvo Herz spojka RL-5 R 1/2"poníkl rohové	ks	14,000		
14	M	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	14,000		
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
15	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	14,000		
16	M	4845395550	Vykurovacie teleso Korad doskové dvojradové 600/800	ks	6,000		
17	M	4845395550.1	Vykurovacie teleso Korad doskové dvojradové 600/700	ks	8,000		
18	M	735153300	Priplatok k cene za odzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	14,000		
19	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	14,000		
20	M	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600		
D	HZS		Cenník položiek HZS				
21	M	HZS-001	Revízie	hod	12,000		
22	M	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000		
23	M	HZS-008	Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV	hod	35,000		

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia priestorov bloku B9 na ŠD Mladost'

Objekt:

**MD-02-04-2022 - Elektroinštalácia**

Miesto:

ŠD Mladost'

Dátum:

01.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR <sup>1</sup> ]	Cena celkom [EUR <sup>1</sup> ]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
1	M	1s	Rozvádzač RB1	ks	1,000		
2	M	2s	Rozvádzač RB2	ks	1,000		
3	K	11s	Montáž rámpy jednoduchého	ks	79,000		
4	M	12s	Rámik VALENA lífe rámik jednoduchý biely	ks	79,000		
5	K	13s	Montáž prístrojovej krabice	ks	67,000		
6	M	14s	Prístrojová krabica	ks	67,000		
7	K	15s	Montáž trubky ohybnej plastovej vrátane príslušenstva a kotviaceho materiálu	m	233,000		
8	M	15s	Trubka ohybná plastová FXP20	m	120,000		
9	M	17s	Trubka ohybná plastová FXP25	m	46,000		
10	M	18s	Trubka ohybná plastová FXP32	m	67,000		
11	M	19s	Príslušenstvo pre trubky	súb	1,000		
12	M	20s	Kotviaci materiál	súb	1,000		
13	K	21s	Drážkovanie do tehly	súb	1,000		
14	K	22s	Vyhotovenie revíznej správy	ks	1,000		
15	K	23s	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000		
16	K	24s	Montáž svietidiel	ks	52,000		
17	M	24s	Svietidlo - podhľadový panel - LED/38W/230V 60x60 cm 4000K	ks	52,000		
18	M	26s	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - vrátane inštalácie a zapojenia	m	350,000		
19	M	27s	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - vrátane inštalácie a zapojenia	m	550,000		
20	K	28s	LED podsvietenie pultu	súb	1,000		
21	K	3s	Montáž rozvádzačov RB	ks	2,000		
22	K	4s	Ukončenie káblov v rozvádzačoch	ks	2,000		
23	K	5s	Montáž zásuvky	ks	69,000		
24	M	6s	VALENA zásuvka 2P+T s detskou ochranou biela	ks	69,000		
25	K	7s	Montáž vypínača č. 1	ks	3,000		
26	M	8s	VALENA lífe vypínač č. 1 biely	ks	3,000		
27	K	9s	Montáž vypínača č. 5	ks	7,000		
28	M	10s	VALENA lífe sériový vypínač č. 5 biely	ks	7,000		

## Harmonogram stavby "STU Bratislava - ŠD Mladost"

Kód položky	Mesiac															
		Týždeň	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	7 T	8 T	9 T	10 T	11 T	12 T	13 T	14 T
			Popis													
<b>22-06-001-A1</b>	<b>STU Bratislava - ŠD Mladost'</b>															
<b>MD-02-01-2022</b>	<b>Architekt...</b>															
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>															
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>															
317161215.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm															
317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm															
340238233	Vymurovanie pultu - tvárniciami YTONG (100x599x249)															
340238237	Vymurovanie priečky tvárniciami YTONG (250x499x249)															
340238264.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm															
342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 125 mm															
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>															
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou															
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery															
612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm															
612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm															
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením															
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky															
632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm															
642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>															
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>															
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m															
962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t															
965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t															
968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t															
968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,02400t															
968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t															
968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06300t															
971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 150 mm, -0,27000t															











	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 23.09.2009)
	Výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 24.04.2019)
	Výkon činnosti stavebného dozoru	(od: 24.04.2019)
	Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti	(od: 24.04.2019)
	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 24.04.2019)
	Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení	(od: 24.04.2019)
<b>Spoločníci:</b>	<u>Lubomír Kováčik</u> 73 Nadlice 956 32 	(od: 17.05.2022)
	<u>Ing. Miroslav Kováčik</u> Kukučínova 675/7 Chynorany 956 33 	(od: 17.05.2022)
<b>Výška vkladu každého spoločníka:</b>	Lubomír Kováčik Vklad: 5 312 EUR Splatené: 5 312 EUR	(od: 17.05.2022)
	Ing. Miroslav Kováčik Vklad: 1 328 EUR Splatené: 1 328 EUR	(od: 17.05.2022)
<b>Štatutárny orgán:</b>	konatelia	(od: 13.04.2006)
	<u>Lubomír Kováčik</u> 73 Nadlice 956 32 Vznik funkcie: 07.04.2006 	(od: 13.04.2006)
	<u>Ing. Miroslav Kováčik</u> Kukučínova 675/7 Chynorany 956 33 Vznik funkcie: 07.04.2006 	(od: 13.04.2006)
<b>Konanie menom spoločnosti:</b>	Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.	(od: 13.04.2006)
<b>Základné imanie:</b>	6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR	(od: 19.07.2016)
<b>Ďalšie právne skutočnosti:</b>	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Obchodná spoločnosť neprispôsobila ustanovenia spoločenskej zmluvy podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zák. v lehote do jedného roka úprave podľa tohto zákona.	(od: 31.12.1991)
<b>Povolenie reštrukturalizačného konania:</b>	Povolenie konania: 25.7.2020 Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38R/4/2020-115 zo dňa 20.7.2020, právoplatné dňa 25.7.2020, povolil reštrukturalizáciu dlužníka Construction s.r.o. so sídlom 956 32 Nadlice 64, Slovenská republika, IČO 31 106 064 a bol ustanovený reštrukturalizačný správca JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, zapísaný v zozname správcov pod zn. S1333. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 25.7.2020.	(od: 29.04.2021)
<b>Ukončenie reštrukturalizačného konania:</b>	Dátum ukončenia konania: 17.4.2021 Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 38R/4/2020-1216 zo dňa 09.04.2021 potvrdil reštrukturalizačný plán obchodnej spoločnosti Construction s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom 956 32 Nadlice 64, IČO 31 106 064 a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2021. Závazná časť reštrukturalizačného plánu zaviedla nad dlužníkom dozornú správu, ktorej účinky nastali dňom 23.04.2021 (zverejnením oznámenia dozorného správcu o jej zavedení v Obchodnom vestníku s poukazom na § 199 ods. 9) až do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom. Za dozorného správcu bol určený správca JUDr. Peter Pliško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780.	(od: 29.04.2021)
<b>Dátum aktualizácie údajov:</b>	13.06.2022	
<b>Dátum výpisu:</b>	14.06.2022	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa [Vyhladávanie podľa](#) : obchodného mena | identifikačného čísla  
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy  
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR  
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( § 768s OBZ)