61080-4/2018-BA

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac:
»So0cialna poist'oviia, pobocka Topol'¢any — vybudovanie klientskeho centra“
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel:
Sidlo:
Zapis v OR:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Stavbyveduci

tel. kontakt:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC :

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,zhotovitel®)

CL 1
Zmluvné strany

Socialna poistovna

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Ing. Lubomir Vazny

generalny riaditel Socialnej poistovne
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

30807484

2020592332

I.K.M. REALITY - STAVING Banska Bystrica, a.s.

Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sa, vlozka
Cislo 408/S

Ing. Pavel Fekia¢

predseda predstavenstva

Ing. Maria Figuliova

Clen predstavenstva

Ing. Maria Figuliova

Ing. Karol Lenk

Ing. Martin Sedmina

048/413 4453

Prima banka Slovensko

SK 51 3100 0000 0042 8005 5003
LUBA SK BX

36 018 741

2020085683

SK2020085683

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socialna poistovia, pobocka Topol¢any — vybudovanie klientskeho centra”
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva®) je ponuka zhotovitela zo dia
20.08.2018, ktora bola predloZzena objednavatefovi pri zadavani civilnej zakazky s nizkou

hodnotou podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon

o verejnom obstaravani*).
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CL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat stavebné prace (dalej aj ,stavba“
alebo ,prace®) v budove Socialnej poistovne, poboclka Topol€any, Nam. M. R.
Stefanika 2269/18, 955 37 Topolcany (dalej aj ,budova“), na zaklade projektovej
dokumentacie vypracovanej spoloCnostou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina, J.
Kollara 4769/9, 955 01 Topol€any, ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve a v sulade
s rozhodnutim stavebného JUradu mesta Topol€any (stavebné povolenie ¢&.
2017/Vyst.7692-K-002 zo dna 01.12.2017), ktoré tvori prilohu &. 2 k tejto zmluve a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace zahffaju najma:

2.2.1 Vyburanie dlazby, obkladov, podhfadov, prieCok murovanych a
sadrokarténovych, okien, dveri, presklenych Casti interiéru, omietok, vstupnych
otvorov a zelezobetonovych schodiskovych stupnov; odstranenie existujucej
elektroinstalacie, vodoinstalacie, kurenia.

2.2.2 Dodanie a montaz okien, dveri a interiérovej presklenej steny.

2.2.3 Osadenie sadrokartonovych montovanych deliacich prieCok, zniZzenych
podhladov.

2.2.4 Dodanie a montaz keramickej dlazby, soklikov a obkladu.

2.2.5 Zrealizovanie novej elektroinstalacie, vzduchotechniky, zabezpeCovacej a
poziarnej signalizacie, dochadzkového systému, zdravotechniky a ustredného
kurenia.

2.2.6 Domurovanie otvorov, zadlistenie omietok, vymalovanie vybranych priestorov,
natery.

Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy

aj doprava, demontaz, odvoz stavebného odpadu na skladku, jeho likvidacia (vratane

nebezpecnych odpadov) a poplatok za ulozenie stavebného odpadu, vybudovanie,
prevadzka, strazenie, likvidacia a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady spojené s uzivanim verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znacCenia a presmerovania dopravy, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody ako isplnenie poZiadaviek zo stavebného povolenia a
z vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrziavania bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych prac
podla platnej projektovej dokumentacie stavby, vypracovanej spolo¢nostou 3Architekt,
Ing. arch. Patrik Hlavina, J. Kollara 4769/9, Topol¢any, stavebného povolenia, platnych
STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na
realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy budu
platne certifikované, resp. budu v sulade so zakonom €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani urCeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni moze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie a v pripade
potreby dotknutymi organmi a organizaciami. PouZitie schvaleného ekvivalentného
rieSenia zo strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
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predizenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, si&asne méze byt aj
dévodom na zniZzenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi apodla podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady
na odvoz odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknu
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto suvislosti bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty alebo
inej sankcie vocCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tuto znaSa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel. V opacnom pripade objednavatel
tuto pokutu alebo sankciu odpocitat’ z najblizSie zhotovitefom dorucenej faktury, s ¢im
zhotovitel suhlasi.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o0 odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujucej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby — 2x

2.9.2 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

2.9.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.4 stavebny dennik,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouzitych materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

2.9.7 energeticky certifikat,

2.9.8 doklad o uloZeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu)

2.9.9 ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Nedodanie ktorejkolvek cCasti uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom

neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, ¢im sa zhotovitel dostdva do

omeskania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa &l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kterminu zacatia realizacie a po€as doby vykonavania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku 3kody spbsobenej pri plneni
pracovnych uloh vykonom cinnosti zhotovitela vo vysSke 150 000,- EUR. Tuto
skuto¢nost zhotovitel objednavatelovi preukdze v den odovzdania a prevzatia
staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie
pocas plnenia predmetu zmluvy. Sucasne zhotovitel je povinny zabezpedit poistenie
svojich zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v sulade stouto zmluvou. Su€astou plnenia je aj odovzdanie
vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.13.1 zapisnitne odovzdat stavenisko,

2.13.2 zapisnitne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,
2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom poc€as plnenia predmetu zmluvy,
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2.14.3 dodrziavat' predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podfa €l. Il tejto zmluvy.

CL
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v &l. Il tejto zmluvy najneskér
do 5 mesiacov odo dna zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do 14-ich dni odo dfia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Za zaCiatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoZzZhovali zaCatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit stavenisko do 10 dni odo dnha zapisni€ného
odovzdania predmetu zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dia uginnosti zmluvy,
zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v zmysle €l. Xll tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel si z tohto titulu nebudu méct uplathovat narok na nahradu Skody, resp.
zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socialna poistoviia, pobocka
Topol€¢any, Nam. M. R. Stefanika 2269/18, Topol¢any.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskdr do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo prediZenia &asu pinenia
podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na moznost
objednavatela odstupit od zmluvy v sulade s €l. XIl bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia
naroku na zmluvnu pokutu podrla €l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby prediZi umerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonCi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisnicne
skor.

Cl. IV
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
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predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu &. 3 k tejto zmluve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 137 169,94 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 27 433,99 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 164 603,93 EUR

slovom: stoSestdesiatStyritisicSest'stotri eur a devéatdesiattri eurocentov s DPH.

Zhotovitel je platcom DPH. DPH bude uc¢tovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.

Zmluvna cena zahfha vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, a to najma kompletnd dodavku stavebnych prac a technologii, ako aj naklady
na dopravu, demontaz, odvoz stavebného odpadu na skladku, jeho likvidaciu (vratane
nebezpeCnych odpadov a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie, prevadzku,
strazenie, likvidaciu a vypratanie =zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie  vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby
pri reSpektovani autorskych prav, naklady spojené s uzivanim verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znacenia a presmerovania dopravy, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, ako isplnenie pozZiadaviek zo stavebného povolenia a
z vyjadreni dotknutych organov a organizacii a naklady na dodrziavanie ,Zasad
dodrziavania bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi
pri zhotoveni stavebnych prac®. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj
mnozstevné zfavy, iné zlavy, colné a danové poplatky, komplexné zabezpeclenie
sluzieb spojenych s dodavkou predmetu zmluvy atiez vSetky dane, cla, poplatky,
platby vyberané v ramci uplathovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi
predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sucastou projektovej dokumentacie, podla €l. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej sucastou
su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na vykonanie predmetu zmluvy.
Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitelom uvedena pre kazdu
pozadovanu polozku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu poloZzku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektoru z poloziek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky
su uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel na zaklade poziadavky objednavatela ich oceni
podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v kalkulacii ceny (poloZkovy rozpoCet stavby) podfa prilohy & 1 a¢. 3 kzmluve,
upozorni na tuto skutonost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni najneskor
pred ich uskuto€nenim a podla cennikov, ktoré pouZil pre ocenovanie vykazu vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii anedaju sa ocenit podfa cennikov, ktoré zhotovitel pouzil
pre oceflovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich
zhotovitel podfa individualnej kalkulacie cenami z databazy smernych orientacnych
cien Cenekon 1. polrok 2018 po celu dobu vystavby. Prace alebo dodavky
nenachadzajuce sa ani v tejto databaze budu podrobne rozpisané v R-polozke
pomocou kalkulaéného vzorca databazy Cenekon s uvedenim kompletného rozboru
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TOV (Technicko-organizaény variant) pre danu polozku.

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude niZSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpoclet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocCita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat. Zhotovitel predlozi supis
nevykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami objednavatela
a zhotovitela v ramci najblizSej dorucenej faktury.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vySSie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9 tohto &lanku zmluvy méze
byt dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve za podmienky, Ze bude
vsulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, pricom sa bude postupovat
nasledovne: vsetky zmeny a uUpravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne
odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy,
ale su len po odsuhlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre
uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k tejto zmluve musi zhotovitel predlozit objednavatelovi
este pred zaCatim ich realizacie. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve nie je
mozné realizovat’ Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doSlo k zvySeniu
rozsahu prac adodavok vrozpore zvySSie uvedenym postupom (najma bez
uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnutd v cene za predmet
zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v plathom a u¢innom dodatku
k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnu cenu/jej Cast
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podfa ¢l. X
zmluvy. Zhotovitel je vtakom pripade povinny vystavit najblizSiu faktdru, zniZzenu
o uplatnend zmluvnu pokutu, resp. objednavatel znizi vySku zadrzného o zmluvnu
pokutu.

Zhotovitelovi nevznikne narok na uhradu dodatonych nakladov, ktoré si nezapocital
do ceny za predmet zmluvy.

CLV
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi faktury za vykonané prace
a dodavky nasledovne:

5.2.1 postupne az do vySky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podla bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,

5.2.2 Zzadrzné 7% zdohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH vyplati
objednavatel zhotovitefovi aZz po odstraneni vSetkych ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov (ktoré nebrania uZivaniu predmetu zmluvy), uvedenych
v zapisnici o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a po potvrdeni ich
odstranenia objednavatelom, po uplnom odstraneni zariadenia staveniska a po
vydani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni
uzivat stavbu; zadrzné mozZe byt pouZité na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov predmetu zmluvy; zadrzné podfa tohto bodu bude zhotovitelovi
uhradené najskér do 30 dni po potvrdeni o odstraneni ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov  objednavatefom, resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudag&ného rozhodnutia,
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5.2.3 zvySné zadrzné vo vySke 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelovi po uplynuti zarunej doby vratane urokov na
urovni priemernej ro€nej urokovej sadzby, ktorou uroci zostatok na beznom ucte
banka, vktorej ma objednavatel vedeny ucet; zadrzné garantuje kvalitu
predmetu zmluvy a méze byt pouzité na odstranenie vad podla ¢l. X zmluvy,
resp. nazmluvnu pokutu za omeskanie s odstrafiovanim vad a nedorobkov
podla ¢l. X zmluvy.

Po dokonc€eni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami, zhotovitel
vystavi kone¢nu fakturu. Sucastou konecnej faktury bude zapisnica o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, rekapitulacia doteraz vystavenych faktur, celkovy supis
skuto€ne vykonanych prac a dodavok a vyhlasenie zhotovitela ku konecnej faktare, ze
cena za predmet zmluvy predstavuje pozadovanu konec¢nu platbu.

Objednavatel bude uhradzat zhotovitefovi cenu za vykonané prace na zaklade
zhotovitelom vystavovanych a doru¢enych mesacnych faktur podla bodu 5.2.1 tohto
Clanku zmluvy. VySka sumy uvedena vo fakture bude vecne a finanCne zodpovedat
objemu vykonanych prac a dodavok a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu
uvedené v supise vykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnhenymi osobami
objednavatela a zhotovitela.

Pre uCely vyplatenia zadrzného je dokladom zapisnica o odstraneni vad a nedorobkov
a o uplnom odstraneni zariadenia staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, v ktorej bude uvedeny datum uplynutia zaru¢nej doby, resp. vydanie
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu.

Kazda zhotovitefom predlozena faktura ako darfovy doklad, musi byt vyhotovena
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Neoddelitelnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok,
podpisany opravnenou osobou objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat listinne postou a sucasne v textovo
Citatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovu adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktury poslanej postou alebo dorucenej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovi adresu
objednavatela. Miestom doruCenia faktury v listinnej forme je Socialna poistoviia,
ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktira vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné Uudaje,
objednavatel ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novu, opravenu, resp.
doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu fakturu znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovu adresu
objednavatela uvedenu v bode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti zacne
plynut doru¢enim doplnenej a opravenej faktury do podatelne objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dha jej doru€enia do podatelne
objednavatela.
CL VI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhladky Ministerstva Zivotného
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prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajice sa na
stavenisku.

V pripade potreby zhotovitel zabezpe€i vo svojom mene a na vlastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpeCnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady v pripade potreby straZenie staveniska.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady ochranu Zzivotného prostredia i okolitych
priestorov.

Zhotovitel pocCas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpecnost, Cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny dosledne denne upratat’ stavenisko po
ukon€eni prac adodavok ako aj prilahlych komunikacii, ktoré znecistil svojou
¢innostou pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek
moze objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit' Cistotu a poriadok a vzniknuté
naklady oductovat z konec€nej fakturacie.

CL v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najma v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
a dodavok od projektovej dokumentacie, udaje o pocCte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest
stavebny dennik skon¢i diiom zapisni€ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela a dotknutym
organom a organizaciam. Zapisy do stavebného dennika bude Ccitatelne zapisovat
a podpisovat’ stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked
nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dali postup prac a
dodavok. VSetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela,
resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie, zastupca
objednavatela alebo prislusné dotknuté organy a organizacie.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel (technicky
dozor objednavatela), pripadne zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
tak nestane, bude sa mat’ za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, mbze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym

8/19



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

61080-4/2018-BA

organom  zhotovitefa, resp. nim  splnomocnenym zastupcom a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podfa €l. lI
zmluvy, jeho riadnym dokonéenim a zapisni¢énym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného pokoja a pokoja po€as dni pracovného volna a pokoja.

Zhotovitel je povinny reSpektovat poZiadavku objednavatela realizovat prace
objednavatela tak, aby ¢o najmenej obmedzil prevadzku budovy, resp. skratit' toto
obmedzenie na nevyhnutny rozsah. Buracie prace a stavebno-montédZzne prace
s hluénostou nad 75 dB sa zavazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych drioch po
15:00 h.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a dodavok a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerudenia prac
a dodavok z tychto dévodov sa nebude povazovat za omeskanie zhotovitela.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel az do Casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej C&innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost’ a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni vyhlasky ¢.
46/2014 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov a suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoS$lo vplyvom
jeho cinnosti k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti dbjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej Cinnosti, zabezpeCi ho zhotovitel za
uhradu kalkulovanu vramci zmluvnej ceny. Pocas realizacie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpeCi, aby nakladnou dopravou neboli znelistované miestne
komunikacie a zabezpecCi ich Cistenie. Naklady na tieto €innosti zhotovitel zohladni
v kalkulacii ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
sUvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze na zaklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych os6b ddjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke vo i

9/19



8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

8.15

61080-4/2018-BA

objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasSa a uhradi
v urCenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeCi povolenie pre pripad potreby uZivania alebo rozkopavky
verejnych ploch. Zhotovitel znaSa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovand v ramci zmluvnej ceny. Zodpovednost vocli organu, ktory uzivanie
povoloval, resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera na seba
zhotovitel. Pripadné 8kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych osbéb dojde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke vo i
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znaSa a uhradi
v urenej lehote zhotovitel.

VytyCenie podzemnych vedeni inzinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpe it pred zalatim prac zhotovitel za uhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa uUhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uzivatefov alebo ngjomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti, resp. inych opravnenych oséb dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke voci objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecCit vykon (funkciu) koordinatora dokumentacie a
koordinatora bezpecnosti (ak bude potrebné) v zmysle nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne
dohodnutou osobou) avo vlastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani
staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opravhujuci
uvedenu osobu na vykonavanie tejto ¢innosti. Naklady na tuto €innost su zohladnené
v kalkulacii zmluvnej ceny. Pripadné 8kody, resp. pokuty, ktoré by vznikli
objednavatefovi zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze vedenim uskutoChovania stavby poveril odborne
spbsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost' prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
¢innosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude v celom rozsahu
znasat zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma k dispozicii minimalne 1 stavbyveduceho s odbornym
zameranim ,Pozemné stavby“ v sulade s poZiadavkami objednavatela na preukazanie
technickej a odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani. Zoznam stavbyveducich tvori prilohu €. 7 k Zmluve. Zhotovitel sa
zavazuje, ze pozadované sluzby bude poskytovat objednavatelovi prostrednictvom
stavbyveducich, ktorymi v procese verejného obstaravania preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej alebo odbornej spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani. Nahradenie alebo doplnenie tychto stavbyveducich
inymi stavbyveducimi je mozné len so suhlasom objednavatela. V pripade nahradenia
stavbyveduceho musi novy stavbyveduci, ktory nahradi pévodného stavbyveduceho,
spifiat rovnaké podmienky ako sa pozadovali v ramci preukazania splnenia podmienok
ucasti technickej alebo odbornej spésobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zadkona o
verejnom obstaravani v procese verejného obstaravania.

V pripade zmeny stavbyveducich uvedenych v prilohe ¢. 7 k Zmluve je zhotovitel
povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdér do 5 pracovnych dni odo dfa
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uskuto€nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy Udaje
o navrhovanom novom stavbyvedicom. Novy stavbyvedlci musi spifiat podmienky
podla bodu 8.14 tohto ¢lanku zmluvy. Zmena nového stavbyveduiceho sa vykona
zapisom o zmene prilohy k Zmluve, ktory nadobudne platnost diiom jeho podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost’ dhiom nasledujucim po dni
jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej
republiky (dalej len ,register”); vzor zapisu o zmene prilohy k zmluve tvori prilohu €. 5 k
tejto zmluve; osobami opravnenymi konat' vo veciach zmeny prilohy €. 7 k zmluve su:

za zhotovitela: vykonny riaditel
za objednavatela: riaditel odboru investicii a spravy majetku.

Zhotovitel je povinny zuCastfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho organu zhotovitefa, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade moze
objednavatel presunut kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpeCena ucast niektorej z uvedenych osdb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostatonom €asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat
objednavatela o pripadnej neuc€asti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezluCitelné so zabezpecenim ucasti na kontrolnom
dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Zze sa k zapisu do 3
pracovnych dni od doru€enia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi telefonicky a su¢asne
elektronickou poStou minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspedné vykonanie v8etkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dniu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podla ¢€l. [l zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukon&eny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uZivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povazZuje aj nedodanie €o ilen Casti dokumentacie v zmysle €l. I
bodu 2.9 tejto zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporuCenym listom najneskdér 3 dni vopred alebo zapisom
z kontrolného diia. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
dokumentacie a ostatnych dotknutych ucastnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.20.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najma zakladné
Udaje dokoneného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.20.2 Sucastou zapisnice budu:
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8.20.2.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x,

8.20.2.2 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.20.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.20.2.4 stavebny dennik,

8.20.2.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouzitych materialov,

8.20.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

8.20.2.7 energeticky certifikat,

8.20.2.8 doklad o ulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.20.2.9 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uzivania.

8.20.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
oddvodnenie.

8.20.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac a dodavok, nebudu vadami, ak budu
dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky
bude zhotovitel povinny vyznaclit v projektovej dokumentacii skutocného
vyhotovenia.

8.20.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit' uzivaniu predmetu zmluvy,
nebudu dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatelom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzit len technoldgie, vyrobky
a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby
bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna
bezpeCnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecCnost pri uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v
projektovej dokumentacii. Zhotovitel bude moct pouZit ekvivalentné rieSenie pri
dodrzani platnych STN avSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych
parametrov, predpisanych projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt
ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatefom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. PouZitie ekvivalentného
rieSenia nemdze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZivani stavby
cinnostou objednavatela.

Technoldgie, vyrobky a materialy pouZité pri realizacii prac budu schvalené na dovoz
a predaj v Slovenskej republike, resp. vramci Eurdpskej unie abudld vyhovovat
platnym medzinarodnym normam, STN a v§eobecne zavdznym pravnym predpisom.

ClL IX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina,
Topofl€any, (priloha €. 1 k zmluve), rozhodnutia stavebného Uradu mesta Topol€any
(priloha €. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a Zze pocas celej zaruCnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poCas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouZziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto hezodpoveda za vady,
spbésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost' tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'.

Zarucna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dia zapisni€ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri  vyrobkoch,
predpisanych projektovou dokumentaciou, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom.
Presny termin ukonCenia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnhice
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSsom technicky moznom Case, najneskér do
3 dni odo dna uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje urcit do 5 dni
od zistenia tejto skutocnosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet plnenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrafiovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zaru¢né vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpeclit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukazatelné, Ze vada bola spésobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného pinenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spésobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade mbze byt telefonické
na Cisle:0905323042, alebo prostrednictvom e-mailu: lenk@ikm.sk, technicke@ikm.sk.

Cl. X
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania
V pripade omeskania zhotovitela so zaCatim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podra ¢l. Il bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
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omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omes$kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podfa €l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit' si narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy def
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych poc€as zaruénej doby v dohodnutom
termine podra ¢&l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy denn omesSkania a za kazdu vadu, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu
zaplati objednavatefovi najneskér tridsat (30) dni odo dna jej uplatnenia
objednavatelom.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim staveniska dohodnutej v lehote
uréenej v cl. lll bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu zaplati
objednavatelovi najneskér tridsat’ (30) dni odo dna jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit si narok na urok z omeSkania maximalne vo vySke urcenej
nariadenim vlady ¢€. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady €. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, Ze takyto urok z omes8kania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat’ (30) dni

odo dna dorucenia jeho vyuctovania na zaklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej Casti, resp. zadrznému.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budu zmluvné
strany postupovat v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

CL XI
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatelov kazdy ¢len skupiny dodavatelov), jeho
subdodavatelia a subdodavatelia podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“), ktori su uvedeni v prilohe &. 5 tejto zmluvy musia byt
vsulade s § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zadkona o registri partnerov verejného sektora. Objednavatel
neuzatvori tuto zmluvu so zhotovitefom, ak v €Case uzatvorenia zmluvy nebude mat
zhotovitel, jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov
verejného sektora splnenu podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora
(pokial s ohfadom na § 2 ods. 2 zakona o registri partnerov verejného sektora pb6jde
o partnera verejného sektora) alebo ak zhotovitelovi bude ulozeny zakaz ucasti podla
§ 182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.
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Objednavatel méze podlfa § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v Case uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona
0 verejnom obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuzit' subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o
vSetkych znamych subdodavateloch zhotovitela v €ase uzatvorenia tejto zmluvy a
Uudaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu &. 5 k tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stru¢ny
opis Casti zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 5 ktejto zmluve najneskér do 3
pracovnych dni odo dna uskutoCnenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu

uvedenu v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej
konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zmena nového subdodavatefa sa vykona zapisom o zmene prilohy €. 5
k zmluve, ktory nadobudne platnost’ driom jeho podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a ucinnost drfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky (dalej len
register®); vzor zapisu o zmene prilohy €. 5 k zmluve tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve;
osobami opravnenymi konat’ vo veciach zmeny prilohy €. 5 k zmluve vratane podpisu
zapisu o zmene prilohy €. 5 k zmluve su: za zhotovitela: vykonny riaditel a za
objednavatela: riaditel odboru investicii a spravy majetku.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Ak zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vietkého
usilia nebude méct’ niektoré technoldgie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpedit, bude s objednavatelom rokovat o
pouziti nahradnych hmét, materialov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt
dodrzané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat
schvaleniu objednavateflom a projektantom.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatefnych azmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.
V pripade, ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknuta vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy primerane pocas doby, po ktoru pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhd zmluvnu stranu
o upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat’ zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit recipro¢ne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzgjomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

15/19



61080-4/2018-BA

11.10Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zacatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekucéného, konkurzného,
restrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v sGvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitela podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

11.11Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi Cast alebo celkovu vysku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

11.12Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni

zachovat' mi€anlivost o vSetkych dovernych informaciach, ktoré st uvedené v tejto

zmluve a v jej prilohach a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v

suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po¢as pinenia zmluvy, resp. ktoré

suvisia s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla Nariadenia

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych

0s6b pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa

zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a

zakona € 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o0 zmene a doplneni niektorych

zakonov, s udajmi o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s udajmi z

informacného systému objednavatela a s udajmi ziskanymi v ramci predzmluvnych

rokovani, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.12.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany ulozené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
ulozenej postupom podla vSeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov);

11.12.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mlicéanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v defi podpisania
tejto zmluvy ziskat' z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.12.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z bezZne dostupnych
informacnych prostriedkov;

11.12.4 ak je informacia poskytnuta opravnenym osobam v rozsahu pokynov druhej
zmluvnej strany alebo podla osobitného predpisu alebo medzinarodnej
zmluvy, ktorej je Slovenska republika viazana;

11.12.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom;

11.12.6 ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

11.13Zmluvné strany su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych dévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanikd ani po ukonceni tejto
zmluvy.

11.14Zmluvné strany sa zavazuju, ze doverné informacie bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju clenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohfadne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.
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11.15Zmluvné strany sa zavazuju, ze upovedomia druhu zmluvnu stranu o poruseni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.16Zmluvné strany sa zavéazuju, ze budu ochrafiovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochrariuju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.17Zmluvu je mozné menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade
s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

ClL. Xl
Skonéenie zmluvy

12.1 Zmluva mo6ze skondit:

12.1.1  splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah méze byt skonCeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran okrem dévodov uvedenych v tejto zmluve ajbez uvedenia dbévodu. Zmluvné
strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktora za€ina plynat prvym
driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doru€eni pisomnej vypovede druhej
zmluvnej strane.

12.3 Objednavatel mdze od zmluvy odstupit’

12.3.1 v pripade podstatného porudenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné

porudenie zmluvy sa povaZzuje:

- omeSkanie zhotovitela so zaCatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podla ¢l. Il bodu 3.1 zmluvy a
zhotovitelovi vznika narok na uhradu len skuto€ne vynalozenych nakladov
odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne poruSenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

12.4 Odstupeniu objednavatela od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na
neplnenie povinnosti a na moznost ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

12.5 Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s Uhradou riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury; skonCeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncéenia tejto
zmluvy odstupenim.

12.6 Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude u¢inné drfiom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

12.7 Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vsetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vietky dodavky na plnenie zavazku.

12.8 Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota
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na splnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splinenie povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat

dlhsie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat' a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat' dihSie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoChe vynaloZzené
naklady spojené so zaCatim a realizaciou predmetu zmluvy podfa stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
8koda v désledku porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

CL X
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifa zakon
€. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopifiaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit tuto zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu,

okrem prilohy €. 1 k zmluve.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v registri.

Zmluvu mozno menit a dopifat formou pisomnych dodatkov, ktoré budd jej
neoddelitelnou su€astou. Pisomna zmena subdodavatela zhotovitela podla ¢l. XI bodu
11.5 tejto zmluvy a pisomna zmena stavbyveduceho podla €l. VIl bodu 8.15 sa vykona
zapisom o zmene prilohy k zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

e priloha €. 1: Projektova dokumentacia,

e priloha €. 2: Rozhodnutie stavebného uradu mesta TopolCany - stavebné povolenie
€. 2017/Vyst. 7692-K002 zo dna 01.12.2017,

e priloha €. 3: Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby),

e priloha €. 4. Zasady dodrziavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

e priloha &. 5: Zoznam subdodavatelov,

e priloha &. 6: Vzor zapisu o zmene prilohy €. X k zmluve ,Zoznam ...“

e Priloha €. 7: Zoznam stavbyveducich

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu rieSit

rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi

nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postupené

na rozhodnutie vecne a miestne prisluSnému sudu.

Skon&enim zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
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zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat
aj po ukonceni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

13.8 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskér stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouZije uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

13.9 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.10Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva
nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, Ze si ju riadne a désledne precitali, jej obsahu a pravnym ucinkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dnia: V Banskej Bystrici dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lubomir Vazny Ing. Pavel FekiaC
generalny riaditel predseda predstavenstva
Socialnej poistovne I.K.M. REALITY - STAVING

Banska Bystrica, a.s.

Ing. Maria Figuliova

Clenka predstavenstva
[.K.M. REALITY - STAVING
Banska Bystrica, a.s.

19/19



Priloha €. 7 k zmluve &. 61080-4/2018-BA

ZOZNAM STAVBYVEDUCICH

I.K.M. REALITY - STAVING Banska
Bystrica, a.s.

Klary Jarunkovej 2

974 01 Banska Bystrica

ICO: 36018741

Na uskuto€neni plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac: ,Socialna poistoviia,
pobocka Topol€any — vybudovanie klientskeho centra®“ ¢. 61080-4/2018-BA sa budu podielat
nasledovni stavbyveduci:

Odborné zameranie stavbyveduceho

Meno a priezvisko stavbyveduceho

Pozemné stavby

Ing. Martin Sedmina

V Banskej Bystrici dna

Ing. Pavel Fekia¢

predseda predstavenstva
I.K.M. REALITY - STAVING
Banska Bystrica, a.s.

Ing. Maria Figuliova

Clenka predstavenstva
I.K.M. REALITY - STAVING
Banska Bystrica, a.s.



Priloha €. 3 k zmluve &. 61080-4/2018-BA -
. Socialna poisfovita, poboika Topolany - vybudovanie
Nézov stavby klienskeho centra JKSO
Néazov ohjektu Vlastny objekt- stavebné dpravy ECO
Miesto Topoldany
1o 1€ DPH
Objednavatel Socldina poistoviia, Bratislava
Prajektant ing. arch, P.Hlavina
Zhotovitel' LK.M, REALITY - STAVING, Banska Bystrica, a.s.
Spracaoval
P Rozpodet disle Dia CPV
26.10,2018 CPA
Merné a icelové jednotky
Pcést Naklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1-m.j. Potet Nzklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C  |Vedlajgie rozpoétové naklady
1|HSY  |Dodévky 4 560,13 | 8 |Praca nadéas 0,00 {13|GZS
2 Montéz 14 606,32 | 9 |Bez pevngj pod. 0,00 | 14|Projekiové prace
3 |PSY | Dadavky 29 481,81 | 10 |Kultlrna pamiatka 0,00 {15 |Stazené podmienky
4 Montaz 19 016,55 | 11 0,00 | 16{Vplyv prostredia
S51"M"  |Dodévky 17|Iné VRN
6 Montaz 69 505,13 18;VRN z rozpodtu
7 |ZRN (r, 1-6) 137 169,94 | 12{DN {r. 8-11) _ 19/VRN (r. 13-18)
20|HZs 21 Kompl. &innost 22{Ostatné naklady
Projektant D  |Celkové naklady _
23|Sacet 7, 12, 19-22 137 169,94
Bétum a podpis Petiatka 24 |DP} 20,00 % z 137 169,94 27 433,99
Cbjednavatel .
”ﬁh SOCIALNA POISTOYNA  |25/Cena s DPH (r. 23-24) 164 603,93
e b istredie
I35~ U129 augusta &, 813 63 Bratisiava — )
b4 ® / r\f\f; E Pripoéty a odpoéty
_Z_é“t‘“"j 2 pedpis Petiatka i
hotovitel k.M. KEALITY . STAVING || 26| Dodévky zadavatela
m Eianeké Bymrina,g 5.
ary Jarunhkova) ; i s
8 RM 474 07 Baysk Bustica 27|Klzava dolozka
. = = 160 38018741 . - -
Ditur podpis Phaiatia oI 2070086182 R 1| 28|Zvjhodnenie + -
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