

Zmluva o dielo

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Čechynce
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Štatutárny zástupca:	Róbert Kupeček
Adresa sídla obce:	Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce
IČO:	00 308 315
DIČ:	2021252750
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK5456000000000816125009
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	https://www.cechynce.eu/
Telefonický kontakt:	
Email:	obec.cechynce@slovanet.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Róbert Kupeček

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2 Zhotoviteľ:	DOM-LUK s.r.o.
Zapísaný/registrovaný:	OR OS Nitra, vložka č. 46237/N
Štatutárny zástupca:	Lukáš Spál
Adresa sídla obce:	Za Humnami 35, 949 01 Nitra
IČO:	51830264
DIČ:	2120813475
IČ DPH:	SK2120813475
Bankové spojenie:	Fio Banka a.s.
IBAN:	SK6483302401520188
Krajina:	Slovensko
Internetová adresa:	
Telefonický kontakt:	0904 526 700
Email:	domluk.sro@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Lukáš Spál

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

- 1.3 Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 535 až 565, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.
- 1.4 Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.
- 1.5 **Zástupca Objednávateľa**, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela:

Meno a priezvisko: Róbert Kupeček, tel.: +421905859680, e-mail: obec.cechynce@slovanet.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- vylúčenia pracovníkov Zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,
- pozastaviť stavebné práce.

1.6 **Zástupca Zhotoviteľa**, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kováč tel.: 0904/526700 e-mail: domluk.sro@gmail.com

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

1.7 Definície základných pojmov používaných v zmluve:

- (a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce Zhotoviteľa“ alebo „dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh,
- (b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom Zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela,
- (c) Termín „harmonogram stavebných prác“ - je časový plán, ktorý je uvedený v prílohe č.4 tejto Zmluvy. Príloha č.4 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ktorá bola predložená v ponuke uchádzača a odsúhlasená verejným obstarávateľom
- (d) Termín „dokumentácia Zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela,
- (e) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo vyžiadané Objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Touto Zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v dohodnutom čase za stanovených podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s názvom: „**Zelené prvky – lepšia klíma v obci Čechynce**“

2. Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Čechynce

3. Predmet Zmluvy je podrobne definovaný v dokumentácii pre stavebné konanie, vypracovanej zodpovedným projektantom : Zodpovedný projektant Ing. Pavol Pólya, miesto stavby: Obec Čechynce, k.ú. Čechynce, parcelné čísla: C-KN 6/3, 6/6, 6/7, 164/1, 1679/17, 1684/1, 1698/8, 1698/50, 19/4, 81/3, stavba s názvom: „Zelené prvky – lepšia klíma v obci Čechynce“, ponukou Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.

4. Predmetom diela ďalej je:

- a) dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre protokolárne odovzdanie diela, v požadovanom rozsahu stavby,
- b) dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak, nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé

alebo dočasný), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez konštrukcie, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

c) predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

d) výkon koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

5. Zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu.

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo protokolárne prevziať a stanovenú cenu za dielo uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť.

Článok III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce prevzatím staveniska podľa bodu 7.2 Článku VII. tejto Zmluvy. Stavebné práce na realizácii diela zahájí najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Ak nezahájí Zhotoviteľ práce na realizáciu diela po prevzatí staveniska ani do 14 kalendárnych dní, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude to považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok Zhotoviteľom, na základe čoho je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

2. Ak Zhotoviteľ nezahájí stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle bodu 3.1 tohto Článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z výhernej sumy za každý deň omeškania** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“), a to od prvého dňa omeškania.

3. Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie Objednávateľovi **do 150 kalendárnych dní** odo prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým termínom platí, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z výhernej sumy za každý deň omeškania** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením Zhotoviteľa.

Článok IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenennom výkaze výmer, ktorý je prílohou č.3 tejto Zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné počas lehoty stanovenej podľa bodu 3.3 Článku III. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela potrebné a to predovšetkým:

- a) nákladov na riadne dokončenie diela,
- b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,...), skládok a nákladov s tým spojených,
- c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich,
- d) všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok,
- e) nákladov na dopravu a colné poplatky,

- f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,
- g) nákladov na poistenie,
- h) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

2. Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH:	165.174,92
DPH 20 % v EUR:	33.037,98
Cena diela v EUR s DPH:	198.209,90

Táto cena je stanovená ako cena maximálna a nesmie byť prekročená.

3. Cena môže byť prekročená len v týchto doleuvedených prípadoch:

- a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,
- b) ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu. Práce nad rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

- a) každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, projektanta/architekta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- b) v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4.7 písm. a) so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyiac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

6. Pri nacenení výkazu výmer pre „práce nad rámec rozpočtu“, bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy bude používať ceny z položkovitého rozpočtu podľa tejto Zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotoviteľ povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku. Zhotoviteľ je povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých smerných cien euro – sadzovníka CENEKON pre navrhovanie ponukových cien vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.

7. Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 10 kalendárnych dní. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatku/kov
8. V návrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
9. Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V. Fakturácia, zálohy

1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu Objednávateľa.
2. Objednávateľ uhradí faktúru/faktúry Zhotoviteľa najneskôr do 14 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry/faktúr je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ fakturuje všetky vykonané práce podľa bodu 5.1 tohto Článku vždy po riadne ukončenom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Zmluvy v súlade s bodom 5.6 tohto Článku. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 % z fakturovanej sumy** (rozumie sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.
5. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry viac ako 14 kalendárnych dní po splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť práce na stavenisku bez ohľadu na čas plnenia Diela.
6. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry viac ako 30 kalendárnych dní po splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo s náhradou vzniknutej škody.
7. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok zaevidovaných v stavebnom denníku, ktoré budú odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim Zhotoviteľa. Stavebný dozor a stavbyvedúci svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
8. Faktúra musí obsahovať všetky nároky Zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za vykonané práce v zmysle predloženého naceného výkazu výmer a za prípadné dodatočné práce nad rámec rozpočtu, ktoré však musia byť predmetom dodatku k tejto Zmluve. Každá faktúra bude predložená Objednávateľovi doporučene poštou, osobne alebo elektronicky ak obsahuje pečiatku a podpis v lehote do 10. kalendárnych dní po ukončenom kalendárnom mesiaci v troch vyhotoveniach. Osobné prevzatie faktúry potvrdzuje Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa.
- Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:
- a) názov projektu
 - b) kód projektu
 - c) číslo a názov zmluvy
 - d) označenie faktúra a jej číslo
 - e) špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa)
 - f) číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN
 - g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa
 - h) dátum vystavenia dokladu Objednávateľovi (odtlačok pečiatky a podpis)

- 5.8 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 7 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

Článok VI. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Zhotoviteľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Objednávateľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.

3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce nad rámec rozpočtu, ktoré musia byť predmetom dodatku/kov, bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác – prác nad rámec rozpočtu..

7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. Stavenisko

1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Ak vytýčenie podzemných vedení nie je zahrnuté v rozpočte Zhotoviteľa, náklady hradí Objednávateľ.
4. Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác.
6. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.
7. Najneskôr do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z výhernej sumy za každý deň omeškania** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“), za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. Vykonávanie diela, zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej 1 pracovný deň vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V prípade ak sa Objednávateľ do 2 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
2. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť **zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z výhernej sumy za každý deň omeškania** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“), za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonávaniu prác: reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností Zhotoviteľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži počas realizácie diela až do riadneho protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za ochranu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

6. Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky a technológie budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

Článok IX. Odobzdanie diela, vady diela

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odobzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odobzdanie stanoveného Zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť k Protokolu o prebratí a odobzdaní diela:
 - zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - stavebný denník (prípadne denníky),
 - celkovú fotodokumentáciu z realizácie stavebných prác,

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odobzdania..
3. O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.
4. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Článku II. tejto Zmluvy a Zhotoviteľ odobzdať Objednávateľovi doklady uvedené 9.2 tohto Článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odobzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odobzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj ďalšie podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu.
5. Dielo bude zhotoviteľom odobzdané a objednávatelom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odobzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odobzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti.
7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu

Článok X. Záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špecifikovaného v Článku II. záruku v dĺžke 36 mesiacov.
2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
5. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 90 dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky Objednávateľa so záväzkami vrátane zmluvných pokút voči Zhotoviteľovi.
6. V prípade havárie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI. Zmena zmluvy

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.
2. Ak nastanú u Zhotoviteľa skutočnosti brániace riadnemu začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.
3. Ak sa rozhodne Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov stanovených touto Zmluvou, je povinný svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 12.2 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. . Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.
- 12.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť jej zverejnením.
- 12.4 Táto zmluva za predpokladu jej zverejnenie podľa bodu 12.3 nadobúda účinnosť po ukončení ex-post kontroly verejného obstarávania zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a je účinná iba v prípade odobrenia verejného obstarávania ktorého výsledkom je táto Zmluva o dielo.
- 12.5 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa

vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

- 12.6 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:


tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov, tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií, tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.

- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Objednávateľom pre predmet zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 12.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému všeobecnému súdu v SR.

Za Objednávateľa:

V Čechynciach, dňa 13.06.2022



Za Zhotoviteľa:

V Čechynciach, dňa 13.06.2022

DOM-LUK s.r.o.
Za humnami 35, 949 01 Nitra
IČ: 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475

Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Dokument o overení zápisu úspešného uchádzača v RPVS (elektronický odkaz - aktuálny výpis z RPVS)

Príloha č. 2: Aktuálny výpis z ORSR/ZRSR alebo iného príslušného registra v SR/inej krajiny v rámci EÚ – overená kópia

Príloha č. 3: Nacenený výkaz výmer - položkovitý rozpoč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce	JKSO		
		EČO		
		Miesto	k.ú.Čechynce	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čechynce			
Projektant	iProdos, s.r.o.			
Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.	51830264		SK2120813475
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažnené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 178 849,35
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 198 209,90
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
DOM-LUK s.r.o. Za humnami 35, 949 01 Nitra ČO: 518 302 64 IČ DPH: SK2120813475	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis 13.6.2022	27 Kľzavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie 0,00

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1																
2	KRYCI LIST ROZPOCTU															
3																
4																
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO				
6	Názov objektu	Časť A - Komunikácie a spevnené plochy										EČO				
7												Miesto				
8												IČO	IČ DPH			
9	Objednávateľ	Obec Čechynce														
10	Projektant	iProdos, s.r.o.														
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.														
12	Spracoval															
13																
14		Rozpočet číslo			Dňa								CPV			
15													CPA			
16																
17	Merné a účelové jednotky															
18	Počet		Náklady / 1 m		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00					
20	Rozpočtové náklady EUR															
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
22	1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS					
23	2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce					
24	3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky					
25	4		Montáž		11			0,00		16	Vplyv prostredia					
26	5	"M"	Dodávky							17	Iné VRN					
27	6		Montáž							18	VRN z rozpočtu					
28	7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)					
29	20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady					
30	Projektant									D	Celkové náklady					
31										23	Súčet 7, 12, 19-22					
32	Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH	20,00 %	88 349,48				
34	Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)						
35	Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípochy a odpočty						
36	Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00				
37									27	Kľzavá doložka		0,00				
38	Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00				

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce							
3	Objekt: Časť A - Komunikácie a spevnené plochy							
4								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.							
8	Miesto: k.ú.Čechynce, C-KN 164/1, 1679/17, 1684/1, 1698/8, 1698/50							
								Spracoval:
								Dátum:
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13		HSV	Práce a dodávky HSV				94 793,17	1 154,260
14		1	Zemné práce				11 727,20	212,902
15	1	113107241.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	791,500	1,00	791,50	0,000
16	2	113307222.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	848,000	1,24	1 051,52	0,000
17	3	113307231.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	791,500	4,23	3 348,05	0,000
18	4	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	31,500	3,10	97,65	0,000
19	5	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	684,000	0,76	519,84	27,360
20	6	0057211200	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	21,136	6,44	136,12	0,021
21	7	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	684,000	2,20	1 504,80	0,000
22	8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	185,000	18,45	3 413,25	185,000
23	9	183101214.S	Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	8,000	5,01	40,08	0,000
24	10	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	8,000	3,73	29,84	0,000
25	11	026510000	Lipa malolistá , veľ. 2 m	ks	8,000	68,25	546,00	0,064
26	12	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	1,73	72,66	0,008
27	13	693710000100	Netkaná textília DELTA-DRENAŽNA TEXTÍLIA z PP, š. 1 m, dl. 50 m, k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov, DORKEN	m2	43,260	1,34	57,97	0,003
28	14	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	42,000	1,04	43,68	0,000
29	15	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	1 484,700	0,05	74,24	0,445
30		5	Komunikácie				36 152,34	864,685
31	16	564251114.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	798,500	5,53	4 415,71	290,910
32	17	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	656,000	8,00	5 248,00	242,943
33	18	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	798,500	1,70	1 357,45	70,292
34	19	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	158,100	3,51	554,93	29,892
35	20	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	142,500	16,99	2 421,08	48,873
36	21	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	798,500	13,57	10 835,65	73,861
37	22	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	822,455	13,51	11 111,37	106,919
38	23	592460006900	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,060	28,87	59,47	0,284
39	24	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	5,150	28,87	148,68	0,711
40		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 314,39	76,673
41	25	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	18,44	73,76	0,885
42	26	4044791670	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia RA2*(R3A, R3B), pozinkovaná	ks	4,000	136,50	546,00	0,010
43	27	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	11,37	45,48	0,478
44	28	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	12,000	5,61	67,32	0,017
45	29	914811pc	Dočasné dopravné značenie - osadenie + prenájom + demontáž (výkres č.9)	kpl	1,000	273,00	273,00	0,000
46	30	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	26,100	10,62	277,18	0,023
47	31	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	26,100	2,02	52,72	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
48	32	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	513,000	5,48	2 811,24	50,956
49	33	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	518,130	2,42	1 253,87	11,917
50	34	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	7,58	106,12	1,773
51	35	5921954540	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	14,140	7,19	101,67	1,202
52	36	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	7,000	55,82	390,74	5,339
53	37	592220000530.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 500, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	147,73	443,19	3,105
54	38	919716111	Oceľová výstuž bet. krytu zo zvar. sietí KARI	t	0,926	1 614,93	1 495,43	0,950
55	39	919726564	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena	m	14,000	13,73	192,22	0,017
56	40	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	454,935	12,63	5 745,83	0,000
57	41	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 094,415	0,40	1 637,77	0,000
58	42	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	454,935	9,84	4 476,56	0,000
59	43	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	377,368	36,40	13 736,20	0,000
60	44	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	77,567	59,15	4 588,09	0,000
61		99	Presun hmôt HSV				8 599,24	0,000
62	45	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 154,260	7,45	8 599,24	0,000
63		PSV	Práce a dodávky PSV				3 279,70	0,562
64		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 687,20	0,562
65	46	767162150.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele	m	11,000	11,60	127,60	0,001
66	47	553550001600.S	Zábradlie oceľové, bez výplne (vr. náteru)	m	11,000	140,42	1 544,62	0,561
67	48	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,295	0,82	14,98	0,000
68		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				910,00	0,000
69	49	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	eur	1,000	910,00	910,00	0,000
70		VRN03	Geodetické práce				682,50	0,000
71	50	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	682,50	682,50	0,000
72			Celkom					

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1																
2	KRYCI LIST ROZPOCTU															
3																
4																
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO				
6	Názov objektu	Časť B - Detské ihrisko										EČO				
7												Miesto	k.ú.Čechynce			
8												IČO	IČ DPH			
9	Objednávateľ	Obec Čechynce														
10	Projektant	iProdos, s.r.o.														
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.														
12	Spracoval															
13																
14				Rozpočet číslo				Dňa					CPV			
15													CPA			
16																
17	Merné a účelové jednotky															
18	Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.				
19		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
20	Rozpočtové náklady v EUR															
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
22	1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00				
23	2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00				
24	3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00				
25	4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00				
26	5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00				
27	6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00				
28	7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00				
29	20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00				
30	Projektant								D	Celkové náklady						
31									23	Súčet 7, 12, 19-22						
32	Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH	20,00 % z	28 171,31				
34	Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)						
35	Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípočty a odpočty						
36	Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00				
37									27	Kľzavá doložka		0,00				
38	Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00				

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce							
3	Objekt: Časť B - Detské ihrisko							
4								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.				Spracoval:			
8	Miesto: k.ú.Čechynce				Dátum:			
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13		HSV	Práce a dodávky HSV				13 713,50	89,257
14		1	Zemné práce				1 896,96	0,000
15	1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,520	6,33	250,16	0,000
16	2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,520	0,97	38,33	0,000
17	3	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,520	5,54	218,94	0,000
18	4	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	276,640	0,51	141,09	0,000
19	5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,136	17,55	1 248,44	0,000
20		5	Komunikácie				10 163,81	73,692
21	6	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	124,000	8,33	1 032,92	49,352
22	7	564811113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	124,000	2,54	314,96	16,684
23	8	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,100	3,47	132,21	7,204
24	9	589160029.	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	124,000	36,78	4 560,72	0,223
25	10	589170021.S	Pružná vrstva z SBR 20 mm	m2	124,000	33,25	4 123,00	0,229
26		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				994,91	15,565
27	11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	127,000	5,42	688,34	12,615
28	12	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	128,270	2,39	306,57	2,950
29		99	Presun hmôt HSV				657,82	0,000
30	13	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,257	7,37	657,82	0,000
31		PSV	Práce a dodávky PSV				5 760,00	0,000
32		7779	Mobiliár				5 760,00	0,000
33	14	7779.001	Multipreliezka 4A Lezkas 1,5 m (vr. kotvenia)	ks	1,000	900,00	900,00	0,000
34	15	7779.002	Preliezka Olympijské hry s ležením a ručkovaním (vr. kotvenia)	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	0,000
35	16	7779.003	Preliezka - náter existujúcej	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
36	17	7779.004	Reťazová dvojhojdačka (vr. kotvenia)	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
37	18	7779.005	Hojdačka - náter existujúcej	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
38	19	7779.006	Preliezka v tvare U - celokovová (vr. kotvenia)	ks	1,000	900,00	900,00	0,000
39	20	7779.007	Kolotoč na sedenie - náter exist.	ks	1,000	180,00	180,00	0,000
40	21	7779.008	Hojdačka na pružine - náter exist.	ks	1,000	450,00	450,00	0,000
41	22	7779.009	Altánok - náter exist.	ks	1,000	225,00	225,00	0,000
42	23	7779.010	Pieskovisko - náter exist.	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
43	24	7779.011	Hojdacia zostava 240 cm (vr. kotvenia)	ks	1,000	900,00	900,00	0,000
44			Celkom					

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1																	
2	KRYCI LIST ROZPOCTU																
3																	
4																	
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO					
6	Názov objektu	Časť C - Dažďová záhrada										EČO					
7												Miesto	k.ú. Čechynce				
8												IČO	IČ DPH				
9	Objednávateľ	Obec Čechynce															
10	Projektant	iProdos, s.r.o.															
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.															
12	Spracoval																
13																	
14				Rozpočet číslo				Dňa						CPV			
15														CPA			
16																	
17	Merné a účelové jednotky																
18		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet					Náklady / 1 m.j.		
19		0		0,00		0		0,00		0				0		0,00	
20	Rozpočtové náklady v EUR																
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
22	1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00					
23	2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00					
24	3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00					
25	4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00					
26	5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00					
27	6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00					
28	7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00					
29	20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00					
30	Projektant										D Celkové náklady						
31											23 Súčet 7, 12, 19-22						
32	Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 28 447,20								
34	Objednávateľ										25 Cena s DPH (r. 23-24)						
35	Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty								
36	Zhotoviteľ										26 Dodávky zadávateľa						0,00
37											27 Kľzavá doložka						0,00
38	Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-						0,00		

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce							
3	Objekt: Časť C - Dažďová záhrada							
4								
6	Objednávateľ: Obec Čechynce							
7	Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.							Spracoval:
8	Miesto: k.ú.Čechynce							Dátum:
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13		HSV	Práce a dodávky HSV				37 326,55	1 096,490
14		1	Zemné práce				13 174,57	864,810
15	1	113107232.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	105,500	7,31	771,21	0,000
16	2	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,610	1,01	20,82	0,000
17	3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	72,135	6,33	456,61	0,000
18	4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	72,135	0,97	69,97	0,000
19	5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,720	18,34	856,84	0,000
20	6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,720	1,01	47,19	0,000
21	7	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,415	5,54	545,22	0,000
22	8	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	688,905	0,51	351,34	0,000
23	9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t	t	177,147	17,55	3 108,93	0,000
24	10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,440	3,42	69,90	0,000
25	11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,440	15,81	323,16	0,000
26	12	583310002200	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	36,792	15,84	582,79	36,792
27	13	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	68,700	7,39	507,69	0,000
28	14	103640000100.S	Substrát	l	27 600,000	0,18	4 968,00	828,000
29	15	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	35,000	0,44	15,40	0,000
30	16	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	35,000	0,20	7,00	0,000
31	17	026550000.001	Ajuga reptans	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
32	18	026550000.002	Anemone hybrida	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
33	19	026550000.003	Astibe japonica	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
34	20	026550000.004	Liatris spicata	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
35	21	026550000.005	Rudbekia hirta	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
36	22	026550000.006	Panicum virgatum	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
37	23	026550000.007	Hemerocallis	ks	5,000	13,50	67,50	0,003
38		2	Zakladanie				214,73	0,060
39	24	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	137,400	0,40	54,96	0,004
40	25	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	140,148	1,14	159,77	0,056
41		4	Vodorovné konštrukcie				234,30	11,042
42	26	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,840	40,12	234,30	11,042
43		5	Komunikácie				7 647,99	203,489
44	27	564251114.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	109,000	5,47	596,23	39,711
45	28	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	68,700	14,60	1 003,02	49,219
46	29	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	109,000	7,91	862,19	40,367
47	30	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	109,000	1,68	183,12	9,595

A	B	C	D	E	F	G	H	
48	31	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	25,200	3,47	87,44	4,765
49	32	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	49,000	8,19	401,31	12,860
50	33	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 betónom CB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	49,000	31,65	1 550,85	22,295
51	34	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	109,000	13,42	1 462,78	10,083
52	35	592460009600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	112,270	13,37	1 501,05	14,595
53		8	Rúrové vedenie				1 480,34	0,494
54	36	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	73,000	0,63	45,99	0,001
55	37	2861101700	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 160x3,6 mm, dl. 1 m	ks	75,190	4,95	372,19	0,232
56	38	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	73,000	1,45	105,85	0,000
57	39	894431163	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	3,000	42,10	126,30	0,000
58	40	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	3,000	44,61	133,83	0,020
59	41	286610027100	Predĺženie DN 400, dĺžka 2 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	3,000	76,28	228,84	0,062
60	42	552410001100	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	3,000	133,28	399,84	0,074
61	43	592240008900	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 400, PIPELIFE	ks	1,000	67,50	67,50	0,105
62		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 493,49	16,595
63	44	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	84,000	5,42	455,28	8,344
64	45	5921954660	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	84,840	2,39	202,77	1,951
65	46	919411111.S	Výustný objekt z betónu prostého	ks	1,000	337,41	337,41	5,963
66	47	919716111	Oceľová výstuž bet. krytu zo zvar. sietí KARI	t	0,319	1 597,19	509,50	0,327
67	48	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	122,000	14,16	1 727,52	0,010
68	49	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,750	12,49	658,85	0,000
69	50	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	474,750	0,40	189,90	0,000
70	51	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,750	9,73	513,26	0,000
71	52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	52,750	36,00	1 899,00	0,000
72		99	Presun hmôt HSV				8 081,13	0,000
73	53	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 096,490	7,37	8 081,13	0,000
74		PSV	Práce a dodávky PSV				4 230,00	0,000
75		7779	Mobiliár				4 230,00	0,000
76	54	7779.101	D + M Záhradný altánok LESANA 3,0 x 6,0 m	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	0,000
77	55	7779.102	Záhradný nábytok do altánku (skladacie stoličky - 20 ks, stôl - 1 ks)	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000
78			Celkom					

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1																	
2	KRYCI LIST ROZPOCTU																
3																	
4																	
5	Názov stavby	Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce										JKSO					
6	Názov objektu	Elektroinštalácia										EČO					
7												Miesto	k.ú.Čechynce				
8												IČO	IČ DPH				
9	Objednávateľ	Obec Čechynce															
10	Projektant	iProdos, s.r.o.															
11	Zhotoviteľ	DOM-LUK s.r.o.															
12	Spracoval																
13																	
14				Rozpočet číslo				Dňa					CPV				
15													CPA				
16																	
17	Merné a účelové jednotky																
18	Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.							
19		0	0,00			0	0,00				0	0,00					
20	Rozpočtové náklady v EUR																
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplnkové náklady				C	Vedľajšie rozpočtové náklady					
22	1	HSV	Dodávky			8	Práca nadčas			0,00	13	GZS			0,00		
23	2		Montáž			9	Bez pevnej podl.			0,00	14	Projektové práce			0,00		
24	3	PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka			0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
25	4		Montáž			11				0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
26	5	"M"	Dodávky								17	Iné VRN			0,00		
27	6		Montáž								18	VRN z rozpočtu			0,00		
28	7	ZRN (r. 1-6)				12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)			0,00		
29	20	HZS				21	Kompl. činnosť			0,00	22	Ostatné náklady			0,00		
30	Projektant											D	Celkové náklady				
31													23	Súčet 7, 12, 19-22			
32	Dátum a podpis					Pečiatka					24	DPH	20,00	% z	33 881,36		
34	Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)					
35	Dátum a podpis					Pečiatka					E	Prípochty a odpochty					
36	Zhotoviteľ										26	Dodávky zadávateľa			0,00		
37											27	Kľzavá doložka			0,00		
38	Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -			0,00		

A	B	C	D	E	F	G	H
ROZPOČET							
1							
2	Stavba: Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce						
3	Objekt: Elektroinštalácia						
4							
5							
6	Objednávateľ: Obec Čechynce						
7	Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.						
8	Miesto: k.ú.Čechynce						
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	M		Práce a dodávky M				6 072,00
14	21-M		Elektromontáže				2 200,00
15	1	2108000.01	Osvetlenie prechodu	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00
16	2	2108000.02	Rozšírenie VO	kpl	1,000	880,00	880,00
17	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 320,00
18	3	46020.01	Zemné práce - prechod	kpl	1,000	440,00	440,00
19	4	46020.02	Zemné práce - rozšírenie VO	kpl	1,000	880,00	880,00
20	OST		Ostatné				2 552,00
21	5	Ost.01	Programovanie Smart VO	hod	15,000	88,00	1 320,00
22	6	Ost.02	Odborná prehliadka	hod	30,000	26,40	792,00
23	7	Ost.03	Stavebné práce	hod	20,000	22,00	440,00
24			Celkom				

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **13.06.2022**

Číslo vložky: **33182**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : DOM-LUK s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Za humnami

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/35

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 51830264

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 09.03.2021

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : AK PG s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vápenná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36866911

Platnosť : od: 09.03.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Lukáš Spál

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Bajkalská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 681/4

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 15.09.1988

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 09.03.2021

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 31.01.2022

Dátum overenia : 05.01.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov: DOM-LUK s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Za humnami 35
949 01 Nitra
IČO: 51830264
Zoznam osôb: štatutárny orgán: Lukáš Spál
Registračné číslo: 2021/03-PO-F5789
Platnosť zápisu od: 04. 03. 2021
Platnosť zápisu do: 04. 03. 2024
Dátum zmeny údajov: 09. 04. 2021

Spôsob konania:

konateľ koná samostatne.

Predmet podnikania:

- prenájom hnutelných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- administratívna činnosť,
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- reklamné a marketingové služby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavieb,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	04. 03. 2021
	výpis z registra trestov pre Lukáš Spál	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	04. 03. 2021

§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Nitra, ul. Štúrova č. 9, 949 68 Nitra	03. 02. 2021
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Nitra, ul. Štúrova č. 9, 949 68 Nitra	09. 02. 2021
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Nitra, ul. Štúrova č. 9, 949 68 Nitra	03. 02. 2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava	09. 04. 2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie	-	29. 01. 2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	04. 03. 2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava	04. 03. 2021
	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava	04. 03. 2021
	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava	04. 03. 2021
	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava	04. 03. 2021

Harmonogram stavebných prác

	Zmluvná lehota výstavby 150 kalendárnych dní				
	mesiace				
	1	2	3	4	5
Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce					
Časť A - Komunikácie a spevnené plochy	↓				↑
Časť B - Detské ihrisko		↓		↑	
Časť C - Dažďová záhrada			↓	↑	
Elektroinštalácia		↓		↑	