
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Číslo :  
10702/2022/5400/012 

 

 

Zhotoviteľ: 

TAMALEX s.r.o. 
Kúpeľská 66 
073 01 Sobrance 
 
IČO: 50803522 
DIČ:  
IČ DPH: SK 
Bankové spojenie:. 
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 41120/V 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky 

                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBAX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky 
Účelové stredisko – Účtovné centrum Košice 
Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice 

Konečný príjemca:  

Železnice Slovenskej republiky 
Oblastná správa majetku Košice 
Štefánikova 60, 040 01 Košice 
Kontaktná osoba:  

Miesto plnenia RP: 

Bánovce nad Ondavou 
Úpor, Čeľovce 
Ložín 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle  

§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedený neskorší  

deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (ďalej aj „OPVSP“), 
s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred 
ustanoveniami OPVSP. 

Popis:  
Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 
 

  
Špecifikácia diela Lehota dodania  

 
Predmetom tejto Zmluvy sú Realizačné práce (ďalej ako „RP“) : 
 

 „Stavebné práce a opravy stavebných konštrukcií budov, drobné opravy strešných konštrukcií“. 

 
Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  
 

Cena predmetu plnenia: 280 101,36 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod 2. 
OPVSP).  
 
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 

 
 
 
Vykonanie RP do 3 mesiacov 

 

Lehota dodania začne plynúť dňom 
odovzdania staveniska 
Objednávateľom Zhotoviteľovi.  

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa :  

 
 

Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ ŽSR 

Zhotoviteľ:  

TAMALEX s.r.o. 
 
dňa : 

 
 
JUDr. Ing. Róbert Ihnát 
konateľ 
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Obchodné podmienky vykonania stavebných prác 
( ďalej len „OPVSP“ ) 

 
I.  Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorý môže 

pozostávať z nasledovných plnení alebo ich kombinácie: 
a) Majetkoprávne vysporiadanie (ďalej ako „MPV“) 
b) Geodetické práce (ďalej ako „GP“) 
c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) 
d) Inžinierska činnosť (ďalej ak „IČ“) 
e) Realizačné práce (ďalej ako „RP“) 
f) Autorský dohľad (ďalej ako „AD“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie 
jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. 
Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní 
predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti 
s uvedeným predmetom plnenia, s výnimkou správnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto článku týchto OPVSP. 

2. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom MPV a IČ uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania 
ich zaplatenia Zhotoviteľom, za súčasného splnenia podmienky, že ich vecné zloženie a výška boli Objednávateľom vopred 
odsúhlasené. 

III.  Čas a miesto vykonania predmetu plnenia 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IČ, PD je sídlo konečného 

príjemcu Objednávateľa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé časti 
predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných 
prípadoch: 

a) naviacpráce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa, 
b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa, 
c) nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania.  

2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne 
oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni 
zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme. 

IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na 

cenu predmetu plnenia. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade 
s týmito OPVSP. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom 
v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 
Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať 
úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny 
bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný 
deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho 
čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ 
nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého 
predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a) V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu: 

- v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania 
dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP, 

- v časti MPV – vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50 % z ceny 
za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok 
alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka 
dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 2.3. týchto OPVSP ku kolaudácii, 

b) Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

c) Vo výške 100 % z ceny za GP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

d) Vo výške 100 % z ceny za výkon IČ v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení 
právoplatného stavebného povolenia a/alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IČ, 

e) Vo výške 100 % z ceny za RP v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela, ak nie je v Zmluve určený presný 
spôsob fakturácie (napr. mesačne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zádržné, Objednávateľ zadrží dohodnutú 
percentuálnu výšku zádržného z každej doručenej faktúry za RP. Za deň vykonania RP sa považuje deň podpísania 
preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, 

f) Vo výške 100% z ceny za výkon AD v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí 
právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného potvrdenia stavebným dozorom 
o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP bude Zhotoviteľ fakturovať 
Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV, GP a IČ podľa Zmluvy. Povinnou súčasťou 
takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na 



 

správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním 
diela a dokument preukazujúci odsúhlasenie ich vecného zloženia a výšky Objednávateľom podľa čl. II bod 2. týchto OPVSP. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo Zmluvy. Prílohou faktúry za riadne dodanú PD bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
Objednávateľa. Prílohou faktúry za GP bude preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom Objednávateľa. Prílohou 
faktúry za IČ bude originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, 
pričom ak bol originál stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia dodaný Objednávateľovi skôr, tak prílohou 
faktúry bude jeho fotokópia. Prílohou faktúry za riadne vykonaný AD bude písomné potvrdenie stavebného dozoru 
Objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD Zhotoviteľom.  

5. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. 
Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklady, ktoré majú tvoriť 
prílohy faktúry podľa bodov 3. a 4. tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohy k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade 
lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.  

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 
pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 € 
za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 10. týchto OPVSP je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň 
omeškania s odstránením, najmenej však 30 € za každý deň omeškania aj začatý. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi 
Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy za každé takéto 
porušenie. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny GP podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád GP 5 %. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny PD podľa Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov RP presiahne v dôsledku vád PD 5 %.  

12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať RP z dôvodu 
vady GP, PD, IČ alebo AD. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane 
bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

14. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 
prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.  

15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti 
s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 17 týchto OPVSP: 
a) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, 

zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

b) V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za RP, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

c) V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku V. bod 17. písm. b) druhá veta týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ  zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za RP za každý aj začatý deň omeškania, 
najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania. 

d) V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku V. bod 17. písm. b) týchto OPVSP, 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za RP, za každý jednotlivý prípad porušenia, 
najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti 
uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z ceny za RP, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi 
v zmysle článku V. bod 17 písm. i) týchto OPVSP. 

f) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov 
a sprievodných listov nebezpečného odpadu, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
za RP za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania. 

16. Ak Zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane Objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného počtu výluk 
(určený podľa dní resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný povolený 
rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy (bez zohľadnenia 
sadzby DPH).  

17. Ak Zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € (bez zohľadnenia sadzby DPH) a uhradí Objednávateľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonávaním predmetu plnenia podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ 
povinný uhradiť tretej osobe – dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní resp. hodín) Zhotoviteľom 
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z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej 
autobusovej dopravy a pod.).  

19. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností 
uvedených v Zmluve (vrátane týchto OPVSP) zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak 
škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. Právo 
Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty nijako dotknuté. 

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase 

a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 
týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa 
a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením 
predmetu Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne: 
2.1. Vysvetlenie pojmov  

a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby 
Objednávateľ bol zapísaný ako správca na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe 
uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.  

b) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, 
aby Objednávateľ resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom 
liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.    

c) Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje: 
- osoba ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle 

Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch 
vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,  

- manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. 

d) Pre účely tejto Zmluvy sa za novozisteného vlastníka považuje: 
- vlastník pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpečení právoplatného stavebného 

povolenia resp. doručenia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez 
námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje a (ii) z dôvodov, ktoré 
nezapríčinil zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti.   

2.2. Lehota dodania MPV 
a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania 

žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia stavebných úprav.   
b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je pokiaľ ide o uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením 
vecného bremena  najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlásenia stavebných úprav.  

c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na 
kolaudáciu stavby. 

d) Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vysporiadavaním novozistených vlastníkov ku kolaudácii až na základe písomnej 
výzvy zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný vlastníkov vysporiadať najneskôr do podania 
návrhu na kolaudáciu stavby (ak sa kolaudácia nebude vyžadovať tak do začatia preberacieho konania stavby). 
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na vysporiadanie novozisteného vlastníka v dostatočnom 
časovom predstihu pred plánovanou kolaudáciou alebo začatím preberania stavby pri zohľadnení lehôt podľa 
bodu 2.6. Zhotoviteľ je povinný zaslať vlastníkovi návrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druhá veta do 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy Objednávateľa na vysporiadanie novozisteného vlastníka a následne postupovať v súlade 
s bodom 2.6. 

2.3. Dodacie podmienky MPV 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv 
Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv prípadne 
iných dokumentov na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície 
došlo. 

2.4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 
a) vykonávať MPV na základe plnej moci od Objednávateľa, pričom pripravené dokumenty (kúpne zmluvy) bude 

podpisovať Objednávateľ ako budúci správca nehnuteľností, 
b) zastupovať Objednávateľa pri rokovaniach o uzavretí kúpnych zmlúv,  
c) zastupovať Objednávateľa v katastrálnom konaní podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov o zápise práv, ktoré sú predmetom MPV. 
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) vyplatiť cenu za výkup pozemkov 
b) poskytovať súčinnosť pri odsúhlasovaní obsahu kúpnopredajných zmlúv, 
c) poskytovať vyjadrenia a stanoviská, ktorých potreba vznikne pri plnení MPV. 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie (najmä, ale nielen také, ktoré sú 
opísané nižšie v tomto bode), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci 
MPV došlo čo najskôr a bez potreby vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi, ktorého má Zhotoviteľ 
vysporiadať zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu určiť takú lehotu na 
prijatie návrhu, ktorú vyžaduje príslušný právny predpis. Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej lehote, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do 10 dní) po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, 
vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať, smerujúce 
k dosiahnutiu dohody s vlastníkom. Ak sa Zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 60 dní odo dňa zaslania 
návrhu zmluvy podľa druhej vety tohto bodu a budú splnené zákonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotoviteľ podá návrh 
na vyvlastnenie pozemku do päť (10) dní odo dňa uplynutia 60-dňovej lehoty podľa tejto vety. 

2.7. Zmluvné strany sa na vstupnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia jednotlivých geometrických 
plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnú na 
rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne 
Objednávateľ. 

3. Práva a povinnosti pri GP sú stanovené nasledovne: 



 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) na požiadanie umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas vykonávania GP, 
b) vrátiť Objednávateľovi poskytnuté podklady súčasne s odovzdaním GP, 
c) poskytnúť na požiadanie (aj telefonické) operatívnu osobnú konzultáciu s Objednávateľom služby v priebehu 

spracovania predmetu GP priamo u Objednávateľa v prípade potreby aj každý pracovný deň, 
d) dodať predmet GP overený podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších 

predpisov autorizovaného geodeta, alebo oprávneného geodeta pre výkon činností, ktoré sú predmetom GP, 
e) vykonať GP v súlade s Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 215/1995 Z.z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, Inštrukcii na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, 
Inštrukcii na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobníku 
pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác UNIKA 2011, ostatným všeobecne záväzných právnych 
predpisov, technickým normám, smerniciam, inštrukciám, metodickým návodom a iným normatívnym aktom 
riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 

f) vykonanie kontroly geometrických parametrov stavebných objektov preukázať podpisom osoby, ktorá kontrolu 
vykonala, 

g) dodať geometrické plány vo forme určenej na právne úkony, 
h) (ak je relevantné) na každý geometrický plán samostatne dodať výkupový elaborát, ktorý bude obsahovať súpis 

parciel, register parciel, zoznam dotknutých vlastníkov a parciel, ktoré budú predmetom MPV pričom výkupový 
elaborát je Zhotoviteľ povinný dodať aj v prípade, keď podľa predmetu Zmluvy nemá Zhotoviteľ MPV vykonať.    

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) riadne špecifikovať druh GP, 
b) zabezpečiť Zhotoviteľovi dostupnosť podkladov nevyhnutných na vykonanie GP. 

4. Práva a povinnosti pri zhotovení PD sú stanovené nasledovne: 
4.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje: 

a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, zvolať vstupnú 
poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 
staveniska, v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, najmenej však 1 x za 14 
kalendárnych dní, ak sa na vstupnej porade s Objednávateľom nedohodne na inej periodicite (napr. častejšej) 
konania výrobných porád,  

b) prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
4.2. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 
4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splnený riadnym dodaním jeho všetkých častí podľa Zmluvy. 
4.4. Za riadne dodanie častí PD sa považuje: 

a) dodanie PD (prerokovanej v súlade so Zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane 
zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), ktoré potvrdí svojím podpisom 
na preberacom protokole oprávnený zástupca Objednávateľa, pričom dodaniu bude predchádzať formálne 
odovzdanie a prevzatie PD za účelom kontroly, ktorá bude trvať najviac 10 dní od formálneho odovzdania 
a prevzatia, 

b) dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 
výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. 

4.5. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

5. Práva a povinnosti pri vykonaní IČ sú stanovené nasledovne: 
5.1. Zhotoviteľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vypracovať žiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov, špecifikovaného v Zmluve (najmä územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu 
stavby pred dokončením, povolenia na predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na 
odstránenie stavby), 

b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

c) zastupovať Objednávateľa v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ, 
d) uskutočňovať IČ podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré Zhotoviteľ pozná alebo musí 

poznať a v súlade s dokumentmi jemu predloženými Objednávateľom, ako aj v súlade s vyjadreniami a 
stanoviskami orgánov verejnej správy a tretích osôb; od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže odchýliť, len 
ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas, 

e) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu 
pokynov Objednávateľa, 

f) skontrolovať úplnosť predložených podkladov a upozorniť Objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov 
alebo ich nekompletnosť, 

g) prevziať rozhodnutia a iné listiny vydané orgánmi verejnej moci v nadväznosti na predmet IČ, 
h) odovzdať bez zbytočného odkladu Objednávateľovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti, 
i) zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii IČ pre Objednávateľa 

dozvie. 
5.2. Objednávateľ sa vo vzťahu k IČ zaväzuje: 

a) vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve 
b) vykonať všetky potrebné prípravné úkony a obstarať doklady a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
c) zastupovať mandanta v stavebnom konaní a v iných konaniach súvisiacich s predmetom IČ. 

5.3. Predmet IČ sa považuje za dodaný odovzdaním právoplatných rozhodnutí špecifikovaných v Zmluve (najmä 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokončením, povolenia na 
predčasné užívanie, kolaudačného rozhodnutia a povolenia na odstránenie stavby). 

6. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne: 
6.1. Zhotoviteľ RP: 



 

a) vykonáva činnosti spojené s vykonaním RP v súlade s internými predpismi Objednávateľa vzťahujúcimi sa na 
RP, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interný predpis Objednávateľa Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ 
podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom 
a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

b) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov. 

c) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

d) sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle 
Zmluvy (v prípade, že pri plnení Zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania 
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať RP. 

f) vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené 
v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa čl. VII. bod 3. písmeno e) týchto OPVSP. 

g) je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje vykonanie diela,  

h) je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, 

i) je povinný postupovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje a predloží Objednávateľovi najneskôr 
pri odovzdaní staveniska (prvého ak bude odovzdávaných stavenísk viac) na schválenie. Objednávateľ schváli 
Zhotoviteľovi predložený harmonogram postupu prác alebo predloží nesúhlasné stanovisko s odôvodnením do 5 
dní od jeho obdržania od Zhotoviteľa. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k harmonogramu 
nevyjadrí, má sa za to, že harmonogram je schválený. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác 
zodpovedá Zhotoviteľ. V harmonograme postupu prác je Zhotoviteľ povinný zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 
termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje za 
splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného míľnika 
a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie každého sankcionovateľného míľnika harmonogramu postupu prác 
vrátane špecifikácie prác, ktoré míľniku predchádzali, je povinný do stavebného denníka zapísať Zhotoviteľ. 
Správnosť zápisu potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku stavebný dozor Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 
nepredloží harmonogram postupu prác s vyznačenými sankcionovateľnými míľnikmi v dohodnutej lehote alebo 
ak Zhotoviteľ nesplní niektorý sankcionovateľný míľnik, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny RP za každý aj začatý deň omeškania najmenej však 30 € za každý aj začatý deň omeškania. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
6.3. Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní diela minimálne všetky doklady (platné v čase odovzdania diela) súvisiace so 

stavbou, ktoré sú uvedené v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
„UNIKA“, ak nie sú v Zmluve uvedené aj ďalšie doklady, ktorých predloženie pri odovzdávaní diela Objednávateľ 
požaduje. Spolu s uvedenými dokladmi je Zhotoviteľ povinný predložiť aj ich zoznam s označením: „Zoznam 
dokladov, predkladajúcich k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby“. 

6.4. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ ďalej povinný predložiť Objednávateľovi aj 4 x súpravy projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (ďalej iba „DSV“) v tlačenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovateľnej a 
neuzamknutej forme „dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formáte „pdf“. 

7. Práva a povinnosti pri vykonaní AD sú stanovené nasledovne: 
7.1. Zhotoviteľ AD sa zaväzuje: 

a) v rozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre Objednávateľa odborný autorský 
dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v  stavebnom 
konaní.  

b) vykonávať AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa projektovej dokumentácie 
v zmysle Zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného 
kolaudačného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe). 

c) vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného Zhotoviteľ 
zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

d) kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

e) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch v termínoch určených Objednávateľom  a za týmto účelom zaznamenávať 
zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou 
a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

f) sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať Objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

g) akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť Objednávateľovi a to formou 
záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní, 



 

ak v Zmluve nie sú stanovené aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu (napr. povinnosti 
v rozsahu podľa zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov a prílohy č. 4 UNIKA ,,Základný súbor výkonov inžiniersko – projektových činností v 
jednotlivých fázach priemyselné a ostatné stavby“ v aktuálnom znení). 

7.2. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná písomným 
potvrdením  stavebného dozoru Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý bude vyhotovovaný v periodicite určenej 
Objednávateľom (buď týždennej alebo mesačnej, v závislosti od požiadavky Objednávateľa) a tiež podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na MPV a/alebo GP záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu 
oprávneným zástupcom Objednávateľa. Zhotoviteľ poskytuje na PD záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť od 
ukončenia realizácie stavby, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich 
bude viac. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje 
Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od 
ukončenia RP, t.j. od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. 
V prípade, ak stavebný úrad upustí od kolaudácie resp. kolaudácia sa nebude vyžadovať z iných dôvodov, záruky podľa tohto 
bodu 8 začínajú plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany oprávnenej osoby objednávateľa.  

9. Objednávateľ a Zhotoviteľ si v Zmluve môžu pre výkon RP dojednať zádržné. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na 
odstránenie vád, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa 
v rozpore so Zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so 
Zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne Zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej 
žiadosti, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inú lehotu. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa 
doručenia žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu.  

10. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 
popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa 
v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, 
že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích 
osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej 
výške. 

11. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Riadne vykonanie diela potvrdí Objednávateľ 
preberacím protokolom. 

12. Ak pri RP vzniknú Zhotoviteľovi stavby, ktorý ju bude realizovať podľa PD dodanej na základe Zmluvy opodstatnené naviac 
náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si Zhotoviteľ stavby voči Objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné 
náklady Zhotoviteľ PD podľa Zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa Zhotoviteľ PD zaväzuje, že tieto dodatočné náklady 
Objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. 

13. Zhotoviteľ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia PD na základe 
preberacieho protokolu a trvá až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa PD. Ak v záruke dôjde bez zavinenia 
Objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je DÚR, DSPRS, DSV alebo iný stupeň PD vyjadrený, 
Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi 
náhradnú vec, na ktorej bude PD vyjadrená. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje: 
14.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy, 
14.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady 

alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku 
k Zmluve. 

16. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu o Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

17. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nadkladaním s odpadom sú stanovené nasledovne: 
17.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ 

(najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia 
Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami písm. b) a j) tohto bodu 17. 

17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložil Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na 
odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 
ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) 
je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa 
prvej vety tohto písm. b). Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou 
Objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

17.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť 
podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

17.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. 

17.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 
a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. 
Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá 
zhotoviteľ.  

17.6. Ak Zhotoviteľ vykoná všetky dohodnuté RP v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa písm. e) tohto bodu 17., najneskôr v deň podpísania preberacieho 
protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie RP bude zasahovať aj do 
ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom 
kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli 



 

v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli 
najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá 
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať: 

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného 
mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou 
osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

- vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
- kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

17.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne 
zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený 
Objednávateľ. 

17.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa písm. b) tohto bodu 
17. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné 
použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich 
zneškodňovanie. 

17.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany 
Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto písm. i) 
vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ 
Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

17.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujúce povinnosti Zhotoviteľa 
v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je 
oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) sa riadne oboznámil 
a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený 
postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov 
ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy: 

☒je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi 
známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má 
osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), 
splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo 
zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, 
Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

☐nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona o RPVS. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom 

verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej 
lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora spôsobom dojednaným v tomto bode, je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J 
Zmluvy. 

3. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať 
každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 
verejného sektora, najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov 
verejného sektora. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý 
je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 
verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora 
v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS.. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy, 
minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie 
tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.  

5. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa 
zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 
oprávnenej osoby. 

6. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

7. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V 
opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených 

v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením Zmluvy, a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto 
nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 
poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

b) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 
právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

c) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 2 článku VII. OPVSP Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa 
Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku VII. návrh na zápis do registra 
partnerov verejného sektora, 

d) na vykonávaní predmetu Zmluvy sa podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa 

okamžite od Zmluvy odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia o viac ako 15 dní, 
b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa, 
c) ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia 

predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, 

d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri 
vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

e) ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 6.1.6 týchto OPVSP, 

f) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVSP, 
g) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku IX. bod 2 až 5 týchto OPVSP. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
Zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo 
strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 
Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, 
ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVSP o viac ako 60 
dní.  

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto 
prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom 
Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ 
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu 
škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá 
bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti 
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, 
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 
odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva 
výhradným majetkom Objednávateľa.  

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré 

Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť 
predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia. 

11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, 
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne 
dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne 
odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 
dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 

12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná 
výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 



 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, 
ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo boli odsúhlasení Objednávateľom podľa 
bodu 3. a 4. tohto článku VIII. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov alebo 
doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky 
údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí 
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 
dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 
Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela 
riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 3 
tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, 
že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá 
vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam 
priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu 
bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 5 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa 
je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy 
so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 5 
Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 
reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP 
alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Zmluvy. 

8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 4 až 6 tohto článku OPVSP 
je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

X. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k zhotovenej veci (dielu) 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (najmä GP a PD), môže spĺňať aj pojmové 

znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (GP, PD alebo niektorá ich časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom Zmluvy, používať 
dielo a jeho časť v zmysle Zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhý čas, bez teritoriálneho obmedzenia najmä, nie však výlučne na: 

a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 autorského zákona, 
d) vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

- prevodom vlastníckeho práva, 
- vypožičaním, 
- nájmom, 

f) použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
g) uvedenie diela na verejnosti 

- verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
- verejným vykonaním diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 
- verejným prenosom diela, 

h) na odstránenie vád diela resp. vykonanie akejkoľvek zmeny, úpravy diela,  
i) použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
j) na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú 

v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. 

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku týchto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle týchto OPVSP. 

5. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas 
na použitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle týchto OPVSP (sublicencia), ako aj postúpiť licenciu 
tretej osobe. 

6.  Ak dielo v zmysle tohto článku týchto OPVSP bude zamestnaneckým dielom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
autorského zákona, Zhotoviteľ bude povinný vysporiadať všetky nároky autorov diela vyplývajúce z ich majetkových práv. 
V prípade, ak si bude autor diela, alebo niektorý z autorov diela, ak ich bude viac, uplatňovať nejaké nároky voči 
Objednávateľovi v súvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto jeho/ich oprávnené nároky uspokojiť bez 
súčinnosti Objednávateľa. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto 

upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy 
alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758


 

sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním 
osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V prípade, ak má Zhotoviteľ v súvislosti 
s plnením Zmluvy spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Zmluvy nadobudne súčasne 
účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je Prílohou č. 6 Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť 
a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a 
personálne)  v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva.   
Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane 
osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon 
o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá 
jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež 
nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na www.zsr.sk/ou. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc 
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spáchania niektorého trestného činu korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, alebo akéhokoľvek iného protispoločenského konania, ktoré by mohlo mať prvky 
korupčného konania, a zároveň postúpiť informácie súvisiace s takýmto konaním príslušným orgánom verejnej moci a 
následne s nimi náležite spolupracovať. 

3. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

5. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy,  sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

7. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, 
aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia 
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená 
odosielateľovi. 

8. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, 
ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych 
noriem). 

9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv 
a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia 

 

 

Bánovce nad Ondavou, meniareň – výmena drevených okien za plastové s vonkajšími a vnútornými 

parapetmi a horizontálnymi žalúziami, oprava vnútorných a vonkajších omietok, oprava a náter 

fasády, oprava strechy vrátane výmeny bleskozvodu so zabezpečením projektovej dokumentácie a 

revíznej správy, montáž a demontáž lešenia, odvoz sute.   

 Úpor, meniareň – výmena drevených okien za plastové s vonkajšími a vnútornými parapetmi a 

horizontálnymi žalúziami, oprava vnútorných a vonkajších omietok, oprava a náter fasády,oprava 

strechy vrátane výmeny bleskozvodu so zabezpečením projektovej dokumentácie a revíznej správy, 

montáž a demontáž lešenia, odvoz sute. 

 Čeľovce, meniareň – výmena drevených okien za plastové s vonkajšími a vnútornými parapetmi a 

horizontálnymi žalúziami, oprava vnútorných a vonkajších omietok, oprava a náter fasády,oprava 

strechy vrátane výmeny bleskozvodu so zabezpečením projektovej dokumentácie a revíznej správy, 

montáž a demontáž lešenia, odvoz sute.  

 Ložín, meniareň – výmena drevených okien za plastové s vonkajšími a vnútornými parapetmi a 

horizontálnymi žalúziami, oprava vnútorných a vonkajších omietok, oprava a náter fasády, montáž a 

demontáž lešenia, odvoz sute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 
 
 

 

 

Stavba: Bánovce nad Ondavou, meniareň - výmena okien a dverí,oprava fasády

Objekt 01: výmena okien a dverí

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 014 31920-1311 Vy rov nanie nerov ného pov rchu muriv a maltou hr. do 30 

mm

8,300 m2 7,71 63,99

(parapety  int. a ex t.)

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 63,99

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 011 61240-8211 Vnútorná omietka v ápennocementov á stien 1-v rstv ov á, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)

38,730 m2 9,36 362,51

3 011 62242-1143 Omietka v onk. stien v ápenná štukov á zlož. I až II (ostenia 

ex t.)

38,730 m2 9,99 386,91

4 011 62249-1302 Náter fasádny  tekutý dv ojnásobný  (ostenia ex t.) 38,730 m2 6,46 250,20

5 011 64899-1113 Osadenie parapetný ch dosák z plastický ch hmôt š. nad 20 

cm

24,600 m 6,99 171,95

6 MAT 6119A0202 Parapeta v nútorná komôrkov é plastov á šír.250 mm 24,600 m 10,88 267,65

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 439,22

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 013 96208-1131 Búranie priečok zo sklenený ch tv árnic hr. do 10 cm 18,000 m2 4,68 84,24

(sklobetónov é tv árnice)

8 013 96704-2712 Odsekanie muriv a kamen. alebo betónov ého plošné hr. do 

10 cm

1,800 m2 19,88 35,78

9 013 96806-2455 Vy búranie drev ený ch dv erov ý ch zárubní do 2 m2 2,000 m2 18,55 37,10

10 013 96806-2456 Vy búranie drev ený ch dv erov ý ch zárubní nad 2 m2 1,000 m2 16,58 16,58

11 013 96807-1112 Vy v esenie alebo zav esenie kov . okien do 1,5 m2 14,000 kus 0,69 9,66

12 013 96807-2247 Vy búranie kov . okenný ch rámov  jednoduchý ch nad 4 m2 6,500 m2 3,24 21,06

(copilitov á stena)

13 013 96807-2355 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch do 2 m2 1,600 m2 12,21 19,54

14 013 96807-2356 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch do 4 m2 16,200 m2 6,95 112,59

15 013 96807-2456 Vy búranie kov . dv erný ch zárubní nad 2 m2 13,260 m2 24,73 327,92

16 013 96807-2876 Vy búranie kov . mreží 17,820 m2 5,58 99,44

(bez opätov ného použitia)

17 013 97805-9511 Vy búranie obkladov  v nút. z obkladačiek plochy  do 1 m2 8,300 m2 0,56 4,65

(pôv odné parapety  int. a ex t - keramické)

18 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 4,301 t 11,47 49,33

19 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 4,301 t 15,60 67,10

20 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

73,117 t 0,51 37,29

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

21 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

4,301 t 11,57 49,76

22 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 4,301 t 11,44 49,20

23 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 4,301 t 8,84 38,02

24 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

4,301 t 58,89 253,29

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

25 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 27,097 % 2,12 57,45

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 370,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 873,21

VÝKAZ VÝMER



 

 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

26 764 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechov anie parapetov  rš 330 24,600 m 13,88 341,45

27 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov  rš 330 5,400 m 1,67 9,02

28 764 99876-4201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 6 m

4,540 % 15,44 70,10

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 420,57

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

29 767 76763-1122 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 900 x  900 mm 2,000 kus 50,00 100,00

30 MAT 6114B1717 Okno plast.1-krídlov é OS -v ý š.90, šír.90 cm 2,000 kus 152,99 305,98

31 767 76763-1334 Montáž okien plastov ý ch dv ojkrídlov ý ch 1800 x  1500 mm 2,000 kus 60,00 120,00

32 MAT 6114B1984 Okno plast.2-krídlov é O+OS -v ý š.180, šír.150 cm 2,000 kus 351,22 702,44

33 767 76766-2120 Montáž mreží pev ný ch zv áraním 50,880 m2 13,06 664,49

(v šetky  okná a zasklená stena)

34 MAT 313230100 Sieť drôtená pozink. proti hmy zu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm

11,000 m2 9,03 99,33

(v šetky  okná na OS časť)

35 MAT 553001000 Materiál pre zámočnickú v ý robu - orientačná cena 510,000 kg 1,42 724,20

(dodáv ka mreží + pomocný  materiál)

36 767 76771-1110 Montáž plastov . zaskl.steny  4800x  1500 mm 36,000 m2 22,88 823,68

37 MAT 611432010 Stena zaskl.plast. 4800 x  1500 mm -  6 dielna 5,000 kus 1 900,00 9 500,00

(krídla 6 x 800x 1500 mm - 1x O, 1x OS, 4x  Pev né)

38 767 76771-1130 Montáž plastov . zaskl.steny  5100x  2600 mm s dv ojkrídl. 

dv erami, a jednokrídl.

13,260 m2 23,64 313,47

39 MAT 611432020 Stena zaskl.plast.5100 x  2600 mm -  6 dielna 1,000 kus 2 800,00 2 800,00

(dv ere - 2krídl. 1600 x  2100 mm v  hornej 1/2 presklené - 

zasklenie - dubov á kôra, dv ere - 1krídl 1000x  2100 mm 

plné)

40 767 99876-7201 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 6 m

172,700 % 1,22 210,69

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 16 364,28

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 16 785,37

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

41 783 78320-1811 Odstránenie náterov  z kov . stav . doplnk. konštr. 

oškrabaním

20,000 m2 2,35 47,00

(pôv odný  náter v rát +  rebríka)

42 783 78322-2100 Nátery  kov . stav . doplnk. konštr. sy ntet. dv ojnásobné 20,000 m2 4,04 80,80

nov ý  náter v rát +  rebríka)

783 - Nátery spolu: 127,80

784 - Maľby

43 784 78445-1272 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dv ojnás. v  miest. do 5m 38,730 m2 2,05 79,40

784 - Maľby spolu: 79,40

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 207,20

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 16 785,37

Rozpočet celkom: 19 865,26



 
 

 
 
 

Stavba: Čeľovce, meniareň - výmena okien a dverí, oprava fasády a strechy

Objekt: 01 - výmena okien a dverí

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 014 31920-1311 Vy rov nanie nerov ného pov rchu muriv a maltou hr. do 30 

mm

7,130 m2 7,71 54,97

(parapety  int. a ex t.)

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 54,97

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 011 61240-8211 Vnútorná omietka v ápennocementov á stien 1-v rstv ov á, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)

23,360 m2 9,36 218,65

3 011 62242-1143 Omietka v onk. stien v ápenná štukov á zlož. I až II (ostenia 

ex t.)

23,360 m2 9,99 233,37

4 011 62249-1302 Náter fasádny  tekutý dv ojnásobný  (ostenia ex t.) 23,360 m2 6,46 150,91

5 011 64899-1113 Osadenie parapetný ch dosák z plastický ch hmôt š. nad 20 

cm

28,500 m 6,99 199,22

6 MAT 6119A0202 Parapeta v nútorná komôrkov é plastov á šír.250 mm 28,500 m 10,88 310,08

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 112,23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 013 96208-1131 Búranie priečok zo sklenený ch tv árnic hr. do 10 cm 22,500 m2 4,68 105,30

(sklobetónov é tv árnice)

8 013 96806-1125 Vy v esenie alebo zav esenie drev . krídiel dv ier do 2 m2 3,000 kus 18,55 55,65

9 013 96807-1112 Vy v esenie alebo zav esenie kov . okien do 1,5 m2 15,000 kus 0,69 10,35

10 013 96807-2246 Vy búranie kov . okenný ch rámov  jednoduchý ch do 4 m2 6,500 m2 3,24 21,06

(copilitov á stena)

11 013 96807-2354 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch do 1 m2 0,810 m2 12,21 9,89

12 013 96807-2356 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch do 4 m2 5,400 m2 6,95 37,53

13 013 96807-2357 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch nad 4 m2 36,000 m2 8,87 319,32

14 013 96807-2456 Vy búranie kov . dv erný ch zárubní nad 2 m2 21,910 m2 24,73 541,83

15 013 96807-2876 Vy búranie kov . mreží 15,210 m2 5,58 84,87

(v  celom rozsahu - bez  opätov ného použitia)

16 013 97805-9511 Vy búranie obkladov  v nút. z obkladačiek plochy  do 1 m2 7,130 m2 0,56 3,99

(pôv odné parapety  int. a ex t - keramické)

17 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 5,541 t 11,47 63,56

18 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 5,541 t 15,60 86,44

19 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

49,869 t 0,51 25,43

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 10 km.)

20 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

5,541 t 11,57 64,11

21 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 5,541 t 11,44 63,39

22 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 5,541 t 8,84 48,98

23 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

5,541 t 58,89 326,31

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

24 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 25,152 % 2,12 53,32

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 921,33

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 088,53

VÝKAZ VÝMER



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

25 764 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechov anie parapetov  rš 330 28,500 m 13,88 395,58

26 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov  rš 330 28,500 m 1,67 47,60

27 764 99876-4201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 6 m

5,617 % 15,44 86,73

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 529,91

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

28 767 76763-1122 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 900 x  900 mm 2,000 kus 50,00 100,00

29 MAT 6114B1717 Okno plast.1-krídlov é OS -v ý š.90, šír.90 cm 2,000 kus 152,99 305,98

30 767 76763-1334 Montáž okien plastov ý ch dv ojkrídlov ý ch 1800 x  1500 mm 2,000 kus 60,00 120,00

31 MAT 6114B1984 Okno plast.2-krídlov é O+Os -v ý š.180, šír.150 cm 2,000 kus 351,22 702,44

32 767 76766-2120 Montáž mreží pev ný ch zv áraním 42,210 m2 13,06 551,26

(v šetky  okná)

33 MAT 313230100 Sieť drôtená pozink. proti hmy zu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm

9,210 m2 9,03 83,17

(v šetky  okná na OS časť)

34 MAT 553001000 Materiál pre zámočnickú v ý robu - orientačná cena 430,000 kg 1,42 610,60

(dodáv ka mreží + pomocný  materiál)

35 767 76771-1110 Montáž plastov . zaskl.steny  4800x  1500 mm 7,200 m2 22,88 164,74

36 MAT 611432010 Stena zaskl.plast. 4800 x  1500 mm -  6 dielna    5,000 kus 1 900,00 9 500,00

(krídla 6 x 800x 1500 mm: krídlo 1x O,1x OS , 4x  Pev né)

37 767 76771-1130 Montáž plastov . zaskl.steny  5100x  2600 mm s dv ojkrídl. 

dv erami, a jednokrídl.

13,260 m2 23,64 313,47

38 MAT 611432020 Stena zaskl.plast.5100 x  2600 mm -  6 dielna 1,000 kus 2 800,00 2 800,00

(dv ere - 2krídl. 1600 x  2100 mm v  hornej 1/2 presklené - 

zasklenie - dubov á kôra, dv ere - 1krídl 1000x  2100 mm - 

plné)

39 767 99876-7201 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 6 m

160,877 % 1,22 196,27

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 15 477,93

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 16 007,84

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

40 783 78320-1811 Odstránenie náterov  z kov . stav . doplnk. konštr. 

oškrabaním

15,000 m2 2,35 35,25

(pôv odný  náter v rát +  rebríka)

41 783 78322-2100 Nátery  kov . stav . doplnk. konštr. sy ntet. dv ojnásobné 15,000 m2 4,04 60,60

nov ý  náter v rát +  rebríka)

783 - Nátery spolu: 95,85

784 - Maľby

42 784 78445-1272 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dv ojnás. v  miest. do 5m 23,360 m2 2,05 47,89

784 - Maľby spolu: 47,89

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 143,74

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 16 151,58

Rozpočet celkom: 19 210,11



 

 

Stavba: Ložín, meniareň - výmena okien a dverí, oprava fasády a oprava rampy

Objekt: 01 - výmena okien a dverí

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 014 31920-1311 Vy rov nanie nerov ného pov rchu muriv a maltou hr. do 30 

mm

6,000 m2 7,71 46,26

(pôv odné parapety  ex t.)

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 46,26

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 011 61240-8211 Vnútorná omietka v ápennocementov á stien 1-v rstv ov á, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)

63,000 m2 9,36 589,68

3 011 62246-2112 Omietka v onk. stien šľachtená škrabaná zrnitá (ostenia 

ex t.)

63,000 m2 9,99 629,37

4 011 62249-1309 Náter fasádny  tekutý  Terranov a N" 63,000 m2 6,46 406,98

5 011 64899-1113 Osadenie parapetný ch dosák z plastický ch hmôt š. nad 20 

cm

75,000 m 6,99 524,25

6 MAT 6119A0202 Parapeta v nútorná komôrkov é plastov á šír.250 mm 75,000 m 10,88 816,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 2 966,28

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 013 96208-1131 Búranie priečok zo sklenený ch tv árnic hr. do 10 cm 22,260 m2 4,68 104,18

8 013 96806-1112 Vy v esenie alebo zav esenie drev . krídiel okien do 1,5 m2 44,000 kus 1,12 49,28

9 013 96806-1113 Vy v esenie alebo zav esenie drev . krídiel okien nad 1,5 m2 13,000 kus 1,48 19,24

10 013 96806-1126 Vy v esenie alebo zav esenie drev . krídiel dv ier nad 2 m2 2,000 kus 14,56 29,12

11 013 96806-2354 Vy búranie rámov  okien drev . dv ojitý ch alebo zdv oj. do 1 

m2

1,080 m2 0,46 0,50

12 013 96806-2355 Vy búranie rámov  okien drev . dv ojitý ch alebo zdv oj. do 2 

m2

18,990 m2 7,88 149,64

13 013 96806-2357 Vy búranie rámov  okien drev . dv ojitý ch alebo zdv oj. nad 4 

m2

37,440 m2 3,88 145,27

14 013 96807-1112 Vy v esenie alebo zav esenie kov . okien do 1,5 m2 6,000 kus 0,69 4,14

15 013 96807-1126 Vy v esenie alebo zav esenie kov . dv ier nad 2 m2 2,000 kus 2,02 4,04

16 013 96807-2558 Vy búranie kov . v rát do 5 m2 10,500 m2 6,87 72,14

17 013 97805-9231 Vy búranie obkladov  stien z umelého kameňa plochy  nad 2 

m2

6,000 m2 0,56 3,36

ostenie a parapety  z kabrincov

18 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 5,379 t 11,47 61,70

19 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 5,379 t 15,60 83,91

20 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

102,201 t 0,51 52,12

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 20 km.)

21 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

5,379 t 11,44 62,24

22 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 5,379 t 8,84 61,54

23 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 5,379 t 58,89 47,55

24 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

5,379 t 58,89 316,77

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

25 011 99801-2042 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 12 m 48,180 % 2,45 118,04

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 384,78

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 4 397,32

VÝKAZ VÝMER



 

 
 
 
 

 
 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

26 764 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechov anie parapetov  rš 330 30,300 m 13,88 420,56

27 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov  rš 330 75,000 m 1,67 125,25

28 764 99876-4202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 12 m

6,692 % 15,44 103,32

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 649,13

766 - Konštrukcie stolárske

29 766 76644-1821 Demontáž parapetný ch dosiek drev ený ch, laminov aný ch 

šírky  do 30 cm dĺžky  nad 1,0 m

3,000 kus 6,88 20,64

30 766 76666-2811 Demontáž prahov  dv ier 1-krídlov ý ch 2,000 kus 3,44 6,88

31 766 76666-2812 Demontáž prahov  dv ier 2-krídlov ý ch 1,000 kus 3,99 3,99

32 766 99876-6201 Presun hmôt pre konštr. stolárske v  objektoch v ý šky  do 6 

m

0,149 % 15,44 2,30

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 33,81

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

33 767 76763-1103 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 600 x  900 mm 2,000 kus 88,00 176,00

34 MAT 6114B1633 Okno plast.1-krídlov é OS -v ý š.90, šír.60 cm 2,000 kus 163,32 326,64

35 767 76763-1121 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 900 x  600 mm  12,000 kus 45,00 540,00

36 MAT 6114B1162 Okno plast.1-krídlov é P -v ý š.60, šír.90 cm 12,000 kus 95,00 1 140,00

37 767 76763-1122 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 900 x  900 mm 4,000 kus 50,00 200,00

38 MAT 6114B1165 Okno plast.1-krídlov é P -v ý š.90, šír.90 cm 4,000 kus 184,55 738,20

39 767 76763-1141 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 1100 x  750 mm 1,000 kus 110,00 110,00

40 MAT 6114B1471 Okno plast.1-krídlov é P - v ý š.75, šír.110 cm 1,000 kus 201,33 201,33

41 767 76763-1151 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 1200 x  800 mm 1,000 kus 110,00 110,00

42 MAT 6114B1500 Okno plast.1-krídlov é O -v ý š.80, šír.120 cm 1,000 kus 174,23 174,23

43 767 76763-1301 Montáž okien plastov ý ch dv ojkrídlov ý ch 1200 x  1200 mm 10,000 kus 65,00 650,00

44 MAT 6114B1936 Okno plast.2-krídlov é O+OS -v ý š.120, šír.120 cm 10,000 kus 223,68 2 236,80

45 767 76763-1331 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 2200 x  750 mm    3,000 kus 75,00 225,00

46 MAT 6114B1860 Okno plast.1-krídlov é P -v ý š.75, šír.220 cm  3,000 kus 233,50 700,50

47 767 76763-1332 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 6250 x  750 mm  1,000 kus 180,00 180,00

48 MAT 6114B3729 Okno plast.1-krídlov é P -v ý š.75, šír.625 cm   1,000 kus 602,22 602,22

49 767 76763-1333 Montáž okien plastov ý ch dv ojkrídlov ý ch 5000 x  1000 mm  3,000 kus 180,00 540,00

50 MAT 6114B3732 Okno plast.2-krídlov é S/P - v ý š. 100, šír.500 cm  3,000 kus 677,58 2 032,74

(krídlo 600x 1000 mm - sklopné; krídlo 4400x 1000 mm - 

pev né)

51 767 76764-1213 Montáž dv erí plastov ý ch jednokrídlov ý ch 1000 x  2100 

mm s nadsv etl.    

1,000 kus 200,00 200,00

52 MAT 611436780 Dv ere plastov é 1.krídlov é 1000 x  2100 mm v  hornej plné, 

s nadsv etlíkom 1000 x  900 mm,pev né                 

1,000 kus 680,00 680,00

53 767 76764-5120 Montáž dv erí hliníkov ý ch dv ojkrídlov ý ch 1800 x  2500 mm      1,000 kus 200,00 200,00

54 MAT 553412740 Dv ere Al dv ojkrídlov é 1800 x  2500 mm plné   1,000 kus 780,00 780,00

55 767 99876-7202 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 12 m

152,127 % 3,88 590,25

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 13 333,91



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 14 016,85

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

56 783 78320-1811 Odstránenie náterov  z kov . stav . doplnk. konštr. 

oškrabaním

25,000 m2 2,35 58,75

(pôv odný  náter v rát z oboch strán + náter mreží a rebríka)

57 783 78322-2100 Nátery  kov . stav . doplnk. konštr. sy ntet. dv ojnásobné 25,000 m2 4,04 101,00

nov ý  náter v rát z boch strán + náter mreží a rebríka

783 - Nátery spolu: 159,75

784 - Maľby

58 784 78445-2271 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dv ojnás. v  miest. do 3,8 m 

(ostenia int.)

63,000 m2 1,39 87,57

784 - Maľby spolu: 87,57

786 - Čalunnícke úpravy

59 786 78662-1111 Lamelov é žalúzie do okien 62,230 m2 42,14 2 622,37

(v šetky  okná - okrem suterénu)

60 MAT 313230100 Sieť drôtená pozink. proti hmy zu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm

8,860 m2 9,03 80,01

(na OS krídlo - 2 ks okien)

61 786 99878-6202 Presun hmôt pre čalunícke úprav y  v  objektoch v ý šky  do 

12 m

17,849 % 0,22 3,93

786 - Čalunnícke úpravy spolu: 2 706,31

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 2 953,63

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 16 970,48

Rozpočet celkom: 21 367,80



 

 
 
 

 

Stavba: Úpor, meniareň - výmena okien a dverí, oprava strechy a fasády

Objekt: 01- výmena okien a dverí

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 014 31920-1311 Vy rov nanie nerov ného pov rchu muriv a maltou hr. do 30 

mm

5,900 m2 7,71 45,49

(parapety  int. a ex t.)

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 45,49

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 011 61240-8211 Vnútorná omietka v ápennocementov á stien 1-v rstv ov á, 

hr.10 mm, zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)

20,210 m2 9,36 189,17

3 011 62242-1143 Omietka v onk. stien v ápenná štukov á zlož. I až II (ostenia 

ex t.)

20,210 m2 9,99 201,90

4 011 62249-1302 Náter fasádny  tekutý dv ojnásobný  (ostenia ex t.) 20,210 m2 6,46 130,56

5 011 64899-1113 Osadenie parapetný ch dosák z plastický ch hmôt š. nad 20 

cm

27,500 m 6,99 192,23

6 MAT 6119A0202 Parapeta v nútorná komôrkov é plastov á šír.250 mm 27,500 m 10,88 299,20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 013,06

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 013 96208-1131 Búranie priečok zo sklenený ch tv árnic hr. do 10 cm 18,000 m2 4,68 84,24

(sklobetónov é tv árnice)

8 013 96806-1125 Vy v esenie alebo zav esenie drev . krídiel dv ier do 2 m2 3,000 kus 18,55 55,65

9 013 96807-1112 Vy v esenie alebo zav esenie kov . okien do 1,5 m2 13,000 kus 0,69 8,97

10 013 96807-2246 Vy búranie kov . okenný ch rámov  jednoduchý ch do 4 m2 6,500 m2 3,24 21,06

(copilitov á stena)

11 013 96807-2354 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch do 1 m2 0,810 m2 12,21 9,89

12 013 96807-2356 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch do 4 m2 5,400 m2 6,95 37,53

13 013 96807-2357 Vy búranie kov . okenný ch rámov  zdv ojený ch nad 4 m2 36,000 m2 8,87 319,32

14 013 96807-2456 Vy búranie kov . dv erný ch zárubní nad 2 m2 21,910 m2 24,73 541,83

15 013 96807-2876 Vy búranie kov . mreží 15,210 m2 5,58 84,87

(v  celom rozsahu - bez  opätov ného použitia)

16 013 97805-9511 Vy búranie obkladov  v nút. z obkladačiek plochy  do 1 m2 7,130 m2 0,56 3,99

(pôv odné parapety  int. a ex t - keramické)

17 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 5,292 t 11,47 60,70

18 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 5,292 t 15,60 82,56

19 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

89,964 t 0,51 45,88

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

20 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

5,292 t 11,57 61,23

21 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 5,292 t 11,44 60,54

22 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 5,292 t 8,84 46,78

23 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

5,292 t 58,89 311,65

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

24 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 23,426 % 2,12 49,66

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 886,35

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 944,90

VÝKAZ VÝMER



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

25 764 76441-0250 Klamp. PZ pl. oplechov anie parapetov  rš 330 27,500 m 13,88 381,70

26 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov  rš 330 27,500 m 1,67 45,93

27 764 99876-4201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 6 m

5,420 % 15,44 83,68

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 511,31

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

28 767 76763-1122 Montáž okien plastov ý ch jednokrídlov ý ch 900 x  900 mm 2,000 kus 50,00 100,00

29 MAT 6114B1717 Okno plast.1-krídlov é OS -v ý š.90, šír.90 cm 2,000 kus 152,99 305,98

30 767 76763-1334 Montáž okien plastov ý ch dv ojkrídlov ý ch 1800 x  1500 mm 2,000 kus 60,00 120,00

31 MAT 6114B1984 Okno plast.2-krídlov é O+OS -v ý š.180, šír.150 cm 2,000 kus 351,22 702,44

32 767 76766-2120 Montáž mreží pev ný ch zv áraním 35,010 m2 13,06 457,23

(v šetky  okná)

33 MAT 313230100 Sieť drôtená pozink. proti hmy zu oko 1,25mm, priem. drôtu 

0,224mm

8,310 m2 9,03 75,04

(v šetky  okná na OS časť)

34 MAT 553001000 Materiál pre zámočnickú v ý robu - orientačná cena 400,000 kg 3,26 1 304,00

(dodáv ka mreží + pomocný  materiál)

35 767 76771-1110 Montáž plastov . zaskl.steny  4800x  1500 mm 28,800 m2 22,88 658,94

36 MAT 611432010 Stena zaskl.plast. 4800 x  1500 mm -  6 dielna 4,000 kus 1 900,00 7 600,00

(krídla 6 x 800x 1500 mm: krídlo 1x O,1x OS , 4x  Pev né)

37 767 76771-1130 Montáž plastov . zaskl.steny  5100x  2600 mm s dv ojkrídl. 

dv erami, a jednokrídl.

13,260 m2 23,64 313,47

38 MAT 611432020 Stena zaskl.plast.5100 x  2600 mm -  6 dielna 1,000 kus 2 800,00 2 800,00

(dv ere - 2krídl. 1600 x  2100 mm v  hornej 1/2 presklené - 

zasklenie - dubov á kôra, dv ere - 1krídl 1000x  2100 mm - 

plné)

39 767 99876-7201 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 6 m

146,377 % 1,22 178,58

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 14 615,68

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 15 126,99

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Maľby

40 784 78445-1272 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dv ojnás. v  miest. do 5m 20,210 m2 2,05 41,43

784 - Maľby spolu: 41,43

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 41,43

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 15 168,42

Rozpočet celkom: 18 113,32



 

 

Stavba: Bánovce nad Ondavou, meniareň - výmena okien a dverí,oprava fasády

Objekt 02: oprava fasády

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 62244-5012 Príprav a podkladu, Primer, stien PROFI 411,260 m2 2,22 913,00

(pod nov ú omietku a marmolit v  soklov ej časti)

2 014 62246-1511 Oprav a omietky  brizolitov ej škrabanej 40-50% 398,060 m2 18,94 7 539,26

celá fasáda okrem soklov

3 011 62246-5111 Omietka v onk. stien Terranov a Terra-Marmolit mramorov é 

zrná jemnozrnná

39,600 m2 18,87 747,25

nov ý  sokel v = 0,60 m

4 011 62246-6115 Príprav a podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky  

v onk.stien, zv ý š. priľnav osti

39,600 m2 3,11 123,16

5 011 62248-1111 Potiahnutie v onk. stien v y pnutím rabicov ého pletiv a 39,600 m2 10,84 429,26

(sokle  v =0,60 m)

6 011 62249-1309 Náter fasádny  tekutý 398,060 m2 2,91 1 158,35

(fasáda okrem soklov )

7 211 62747-1112 Reprofilácia stien a podhľadov  sanačný mi maltami 1 

v rstv a hr. 20 mm

15,000 m2 71,40 1 071,00

oprav a schodiska

8 211 62747-2111 Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhľadu sanač. 

maltami 1 v rstv a hr. 1 mm

15,000 m2 18,22 273,30

9 011 63244-1112 Poter anhy dridov ý  samoniv elizačný  hr. do 30 mm zo 

suchý ch zmesí

15,000 m2 18,66 279,90

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 12 534,48

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10 003 94194-1031 Montáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m v . 

do 10 m

333,000 m2 2,71 902,43

11 003 94194-1191 Príplatok za prv ý  a každý  ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -1031

666,000 m2 1,74 1 158,84

12 003 94194-1831 Demontáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m 

v . do 10 m

333,000 m2 1,74 579,42

13 013 97805-9231 Vy búranie obkladov  stien z umelého kameňa plochy  nad 2 

m2

26,400 m2 8,88 234,43

(pôv odný  obklad z kabrinca)

14 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 4,462 t 15,60 69,61

15 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

75,854 t 0,51 38,69

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

16 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

4,462 t 11,57 51,63

17 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 4,462 t 11,44 51,05

18 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 4,462 t 8,84 39,44

19 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

4,462 t 58,89 262,77

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

20 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 149,415 % 2,12 316,76

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 3 705,07

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 16 239,55

PRÁCE A DODÁVKY PSV

999 - PSV ostatné

21 700 99999-7005 Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 10,000 hod 15,00 150,00

(demontáž a spätná montáž sv ietidiel a elektroinštalácie na 

fasáde)

999 - PSV ostatné spolu: 150,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 150,00

Rozpočet celkom: 16 389,55

VÝKAZ VÝMER



 

 

 

Stavba: Čeľovce, meniareň - výmena okien a dverí, oprava fasády a strechy

Objekt: 02 - oprava fasády

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 62244-5012 Príprav a podkladu, Primer, stien PROFI 41,980 m2 2,22 93,20

(pod nov ú omietku a marmolit v  soklov ej časti)

2 011 62244-5013 Príprav a podkladu, penetračný  náter Putzgund stien PROFI 392,500 m2

2,41 945,93

3 014 62246-1511 Oprav a omietky  brizolitov ej škrabanej 40-50% 392,500 m2 18,94 7 433,95

(fasáda okrem sokla)

4 011 62246-5111 Omietka v onk. stien Terranov a Terra-Marmolit mramorov é 

zrná jemnozrnná

41,980 m2

18,87 792,16

.

nov ý  sokel v = 0,60 m

5 011 62246-6115 Príprav a podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky  

v onk.stien, zv ý š. priľnav osti

41,980 m2

3,11 130,56

6 011 62248-1111 Potiahnutie v onk. stien v y pnutím rabicov ého pletiv a 41,980 m2 10,84 455,06

(sokle  v =0,60 m)

7 011 62249-1309 Náter fasádny  tekutý 392,500 m2 2,91 1 142,18

(fasáda okrem soklov )

8 211 62747-1112 Reprofilácia stien a podhľadov  sanačný mi maltami 1 

v rstv a hr. 20 mm

15,000 m2 71,40 1 071,00

oprav a schodiska - v stupu

9 211 62747-2111 Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhľadu sanač. 

maltami 1 v rstv a hr. 1 mm

15,000 m2 18,22 273,30

10 011 63244-1112 Poter anhy dridov ý  samoniv elizačný  hr. do 30 mm zo 

suchý ch zmesí

15,000 m2 18,66 279,90

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 12 617,24

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11 003 94194-1031 Montáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m v . 

do 10 m

448,880 m2

2,71 1 216,46

12 003 94194-1191 Príplatok za prv ý  a každý  ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -1031

897,760 m2

1,74 1 562,10

13 003 94194-1831 Demontáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m 

v . do 10 m

448,880 m2

1,74 781,05

14 013 97805-9231 Vy búranie obkladov  stien z umelého kameňa plochy  nad 2 

m2

41,980 m2

13,01 546,16

(pôv odný  obklad z kabrinca)

15 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 7,095 t 15,60 110,68

16 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

63,855 t

0,51 32,57

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

17 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

7,095 t 11,57 82,09

18 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 7,095 t 11,44 81,17

19 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 7,095 t 8,84 62,72

20 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

7,095 t 58,89 417,82

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 4 892,82

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 17 510,06

PRÁCE A DODÁVKY PSV

999 - PSV ostatné

21 700 99999-7005 Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 5,000 hod 15,00 75,00

(demontáž a spätná montáž sv ietidiel a elektroinštalácie na 

fasáde)

999 - PSV ostatné spolu: 75,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 75,00

Rozpočet celkom: 17 585,06

VÝKAZ VÝMER



 

 

Stavba: Ložín, meniareň - výmena okien a dverí, oprava fasády a oprava rampy

Objekt: 02 - oprava fasády

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 62244-5012 Príprav a podkladu, Primer, stien PROFI 629,800 m2 2,22 1 398,16

(pod nov ú omietku a marmolit v  soklov ej časti)

2 011 62246-4242 Omietka v onk. stien tenkov rstv . BAUMIT minerálna 

ušľachtilá, hladená hr.3 mm

487,700 m2

13,94 6 798,54

3 011 62246-5111 Omietka v onk. stien Terranov a Terra-Marmolit mramorov é 

zrná jemnozrnná

142,100 m2

18,87 2 681,43

nov ý  sokel v  mieste kabrincov

4 011 62246-6115 Príprav a podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky  

v onk.stien, zv ý š. priľnav osti

142,100 m2

3,11 441,93

5 011 62246-6134 Omietka v onk. stien BAUMIT ,v ápennocem., 

strojne,nanáš. ručne,jadrov á ľahká 1 cm

487,700 m2

10,88 5 306,18

6 011 62248-1111 Potiahnutie v onk. stien v y pnutím rabicov ého pletiv a 142,100 m2 7,44 1 057,22

7 011 62248-4010 Potiahnutie v onk. stien sklotex tilnou mriežkou Baumit open 487,700 m2

8,94 4 360,04

8 011 62249-1309 Náter fasádny  tekutý 487,700 m2 2,91 1 419,21

(fasáda okrem soklov )

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 23 462,71

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 003 94194-1031 Montáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m v . 

do 10 m

896,000 m2

2,71 2 428,16

10 003 94194-1191 Príplatok za prv ý  a každý  ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -1031

1 792,000 m2

1,74 3 118,08

11 003 94194-1831 Demontáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m 

v . do 10 m

896,000 m2

1,74 1 559,04

12 013 97801-5291 Otlčenie v onk. omietok v áp. v ápenocem. zlož. I-IV do 100 

%

487,700 m2

4,19 2 043,46

celá fasáda okrem soklov  z kabrinca

13 013 97805-9231 Vy búranie obkladov  stien z umelého kameňa plochy  nad 2 

m2

142,100 m2 8,88 1 261,85

(pôv odný  obklad z kabrinca - sokel)

14 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 52,789 t 15,60 823,51

15 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

1 002,991 t

0,51 511,53

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 20 km.)

16 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

52,789 t

11,57 610,77

17 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 52,789 t 11,44 603,91

18 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 52,789 t 8,84 466,65

19 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

52,789 t

58,89 3 108,74

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

20 011 99801-2042 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 12 m 311,768 % 2,45 763,83

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 17 299,53

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 40 762,24

PRÁCE A DODÁVKY PSV

999 - PSV ostatné

21 700 99999-7005 Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 20,000 hod 15,00 300,00

(demontáž a spätná montáž sv ietidiel a elektroinštalácie na 

fasáde)

999 - PSV ostatné spolu: 300,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 300,00

Rozpočet celkom: 41 062,24

VÝKAZ VÝMER



 

 

Stavba: Úpor, meniareň - výmena okien a dverí, oprava strechy a fasády

Objekt: 02 - oprava fasády

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 011 62244-5012 Príprav a podkladu, Primer, stien PROFI 37,300 m2 2,22 82,81

(pod nov ú omietku a marmolit v  soklov ej časti)

2 011 62244-5013 Príprav a podkladu, penetračný  náter Putzgund stien PROFI 343,500 m2

2,41 827,84

3 014 62246-1511 Oprav a omietky  brizolitov ej škrabanej 40-50% 343,500 m2 18,94 6 505,89

(fasáda okrem sokla)

4 011 62246-5111 Omietka v onk. stien Terranov a Terra-Marmolit mramorov é 

zrná jemnozrnná

37,300 m2

18,87

703,85

.

nov ý  sokel v = 0,60 m

5 011 62246-6115 Príprav a podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky  

v onk.stien, zv ý š. priľnav osti

37,300 m2

3,11 116,00

6 011 62248-1111 Potiahnutie v onk. stien v y pnutím rabicov ého pletiv a 37,300 m2 10,84 404,33

(sokle  v =0,60 m)

7 011 62249-1309 Náter fasádny  tekutý 343,500 m2 2,91 999,59

(fasáda okrem soklov )

8 211 62747-1112 Reprofilácia stien a podhľadov  sanačný mi maltami 1 

v rstv a hr. 20 mm

15,000 m2 71,40 1 071,00

oprav a schodiska - v stupu

9 211 62747-2111 Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhľadu sanač. 

maltami 1 v rstv a hr. 1 mm

15,000 m2

18,22 273,30

10 011 63244-1112 Poter anhy dridov ý  samoniv elizačný  hr. do 30 mm zo 

suchý ch zmesí

15,000 m2

18,66 279,90

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 11 264,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11 003 94194-1031 Montáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m v . 

do 10 m

405,680 m2

2,71 1 099,39

12 003 94194-1191 Príplatok za prv ý  a každý  ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -1031

811,360 m2

1,74 1 411,77

13 003 94194-1831 Demontáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m 

v . do 10 m

405,680 m2

1,74 705,88

14 013 97805-9231 Vy búranie obkladov  stien z umelého kameňa plochy  nad 2 

m2

37,300 m2

8,88 331,22

(pôv odný  obklad z kabrinca)

15 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 6,304 t 15,60 98,34

16 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

107,168 t

0,51 54,66

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

17 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

6,304 t

11,57 72,94

18 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 6,304 t 11,44 72,12

19 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 6,304 t 8,84 55,73

20 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

6,304 t

58,89 371,24

Poplatok za ulož.a znešk.stav eb.sute

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 4 273,29

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 15 537,80

PRÁCE A DODÁVKY PSV

999 - PSV ostatné

21 700 99999-7005 Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 5,000 hod 15,00 75,00

(demontáž a spätná montáž sv ietidiel a elektroinštalácie na 

fasáde)

999 - PSV ostatné spolu: 75,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 75,00

Rozpočet celkom: 15 612,80

VÝKAZ VÝMER



 

 

Stavba: Bánovce nad Ondavou, meniareň - výmena okien a dverí,oprava fasády

Objekt 03: oprava strešnej krytiny

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 014 62290-1110 Očistenie plôch 335,000 m2 4,03 1 350,05

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 1 350,05

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 003 94194-1031 Montáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m v . 

do 10 m

222,500 m2 2,98 663,05

3 003 94194-1191 Príplatok za prv ý  a každý  ďalší mesiac použitia lešenia k 

pol. -1031

451,000 m2 1,74 784,74

4 003 94194-1831 Demontáž lešenia ľahk. radov ého s podlahami š. do 1 m 

v . do 10 m

225,500 m2 1,74 392,37

5 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 0,067 t 11,47 0,77

6 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 0,067 t 15,60 1,05

7 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

1,139 t 0,51 0,58

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

8 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

0,067 t 11,57 0,78

9 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 0,067 t 11,44 0,77

10 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 0,067 t 8,84 0,59

11 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

0,228 t 14,56 3,32

12 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 22,947 % 2,12 48,65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 896,67

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 246,72

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

712 - Povlakové krytiny

13 712 71236-1121 Zhotov enie pov lakov ej kry tiny  striech plochý ch do 10° 

fóliou Firestone Ultra Ply  TPO celoplošne lepenou so zv ar. 

spoja

335,000 m2 13,12 4 395,20

(v odorov ná)

14 MAT 283220620 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm 368,500 m2 5,12 1 886,72

335*1,10 = 368,50 m2

15 712 71240-0845 Odstránenie v entilač. hlav ice na plochej streche do 30 

stupňov

2,000 kus 10,03 20,06

16 712 71249-1171 Zhotov enie pov l. kry tiny  striech do 30° položením 

podkladnej tex tílie na sucho

475,700 m2 4,95 2 354,72

335+140,70 = 475,70 m2

17 MAT 309332704 Skrutka Klimadur-Dabo SW8R D4,8x 170 1,000 1000 ks 290,00 290,00

18 MAT 311209400 Podložka tanierov á HTV 70/70 1,000 1000 ks 360,00 360,00

19 MAT 6931B0111 Geotex tília netkaná Filtek 300g/m2 547,100 m2 1,44 787,82

475,70*1,1= 547,10 m2

20 712 71286-1705 Zhotov enie pov lakov ej kry tiny  v y tiahnutim na konštrukcie 

fóliou lepenou so zv áraný mi spojmi

140,700 m2 9,56 1 345,09

(na atiky   - v odorov ná + zv islá + pod oplechov anbie pri 

žlabe)

21 MAT 283220620 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm 154,800 m2 5,12 792,58

140,7*1,1 = 154,80 m2

22 712 71296-1901 Vy konanie údržby  pov l. kry tiny  v pustov , v ent. komín. 

fóliou prilepenou celoploš.

2,000 kus 10,88 21,76

23 MAT 272432100 Fólia NEFFA guma 1000x 1,3 2,000 m2 4,88 9,76

24 712 99871-2201 Presun hmôt pre izolácie pov lakov é v  objektoch v ý šky  do 

6 m

121,668 % 2,82 343,10

712 - Povlakové krytiny spolu: 12 606,81

713 - Izolácie tepelné

25 713 71314-1135 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodov o 

1 v rstv a

335,000 m2 6,11 2 046,85

26 MAT 6315A1204 Doska izolačná Nobasil DDP-N hr.60mm 1200x 1000mm ( 

alt. 600x 1000mm)

345,100 m2 28,82 9 945,78

335*1,03= 345,10 m2

27 713 99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v  objektoch v ý šky  do 6 

m

61,945 % 1,30 80,53

713 - Izolácie tepelné spolu: 12 073,16

71 - IZOLÁCIE spolu: 24 679,97

VÝKAZ VÝMER



 

 

 
 
 

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

28 721 72127-3153 Ventilačné hlav ice poly propy len PP DN 110 2,000 kus 18,44 36,88

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 36,88

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 36,88

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

29 764 76431-1201 Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm, do 

30°

9,500 m2 37,66 357,77

.

(nad v stupmi - 2 + markiza)

30 764 76431-1821 Klamp. demont. zastrešenia na hl. kry tine1000, do 30° do 

25m2

9,500 m2 17,88 169,86

31 764 76435-1836 Klamp. demont. hákov , do 30° 28,000 kus 0,84 23,52

32 764 76435-2203 Klamp. PZ pl. žľaby  pododkv ap. polkruh. rš 330 dl 5m- 28,000 m 28,97 811,16

33 764 76435-2810 Klamp. demont. žľaby  polkruhov é rš 330, do 30° 28,000 m 1,22 34,16

34 764 76435-9212 Klamp. PZ pl. žľaby  kotlík konický  pre rúry  o d-125 3,000 kus 29,64 88,92

35 764 76435-9262 Klamp. príplatok priskrutkov anie hákov  medzistrešný ch 28,000 kus 2,44 68,32

36 764 76435-9810 Klamp. demont. kotlík konický  d-150, do 30° 3,000 kus 1,47 4,41

37 764 76445-3844 Klamp. demont. kolien horný ch d-120 6,000 kus 2,03 12,18

38 764 76445-4203 Klamp. PZ pl. rúry  odpadov é kruhov é d-120 21,000 m 28,74 603,54

39 764 76445-4223 Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120 6,000 kus 7,78 46,68

40 MAT 553442962 Koleno "S" PZ cínov ané horné KCS d-120 6,000 kus 14,52 87,12

41 764 76445-4233 Montáž PZ v ý tokov é koleno KCV 120 d-120 3,000 kus 7,78 23,34

42 MAT 553442972 Koleno "V" PZ cínov ané dolné KCV d-120 3,000 kus 15,12 45,36

43 764 76445-4802 Klamp. demont. rúr odpadov ý ch kruhov ý ch d-120 21,000 m 6,11 128,31

44 764 76471-0111 Montáž príslušenstv a k žľabom z pozinkov aného plechu 

čelo k pododkv apov ý m polkruhov ý m r.š. 200 - 400 mm

4,000 kus 2,84 11,36

45 MAT 553442830 Čelo klamp.PZ pododkv apov é, polkruhov é CL 40, 

lisov ané

4,000 kus 2,12 8,48

46 764 99876-4201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 6 m

15,298 % 1,97 30,14

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 2 554,63

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

47 767 76799-5103 Montáž aty pický ch stav ebný ch doplnk. konštrukcií do 20 

kg

20,000 kg 4,23 84,60

(spätná montáž rebríka)

48 767 76799-6801 Demontáž ostatný ch doplnkov , do 50 kg 20,000 kg 1,88 37,60

(demontáž rebríka)

49 767 99876-7201 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 6 m

1,000 % 50,17 50,17

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 172,37

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 2 727,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 27 443,85

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

50 921 74382-0041 Demontáž bleskozv odu 30,000 hod 20,00 600,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu: 600,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 600,00

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

51 800 00314 Projektov á dokumentácia - bleskozv od 1,000 ks 850,00 850,00

(zabezpečenie PD, rev íznu správ u, montáž a matreriál na 

bleskozv od)

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 850,00

OSTATNÉ spolu: 850,00

Rozpočet celkom: 32 140,57



 

 

Stavba:Čeľovce, meniareň - výmena okien a dverí, oprava fasády a strechy

Objekt: 03 - oprava strechy

ŽSR Bratislav a Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 0,516 t 11,47 5,92

2 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 0,516 t 15,60 8,05

3 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

4,671 t 0,51 2,38

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 10 km.)

4 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

0,516 t 11,57 5,97

5 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 0,516 t 11,44 5,90

6 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 0,516 t 8,84 4,56

7 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

0,516 t 58,89 30,39

8 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 0,244 % 15,53 3,79

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 66,96

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 66,96

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

712 - Povlakové krytiny

9 712 71236-1121 Zhotov enie pov lakov ej kry tiny  striech plochý ch do 10° 

fóliou Firestone Ultra Ply  TPO celoplošne lepenou so zv ar. 

spoja

435,500 m2 13,12 5 713,76

(v odorov ná)

10 MAT 283220620 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm 479,050 m2 5,12 2 452,74

435,5*1,10 = 479,05 m2

11 712 71249-1171 Zhotov enie pov l. kry tiny  striech do 30° položením 

podkladnej tex tílie na sucho

474,970 m2 7,11 3 377,04

335+140,70 = 475,70 m2

12 MAT 309332704 Skrutka Klimadur-Dabo SW8R D4,8x 170 1,000 1000 ks 290,00 290,00

13 MAT 311209400 Podložka tanierov á HTV 70/70 1,000 1000 ks 360,00 360,00

14 MAT 6931B0111 Geotex tília netkaná Filtek 300g/m2 522,470 m2 1,44 752,36

474,97*1,1= 522,47 m2

15 712 71286-1705 Zhotov enie pov lakov ej kry tiny  v y tiahnutim na konštrukcie 

fóliou lepenou so zv áraný mi spojmi

35,880 m2 16,89 606,01

(na atiky   - v odorov ná + zv islá + pod oplechov anbie pri 

žlabe)

16 MAT 283220620 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm 39,470 m2 5,12 202,09

35,88*1,1 = 39,47 m2

17 712 99871-2201 Presun hmôt pre izolácie pov lakov é v  objektoch v ý šky  do 

6 m

122,289 % 2,82 344,85

712 - Povlakové krytiny spolu: 14 098,85

713 - Izolácie tepelné

18 713 71314-1135 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodov o 

1 v rstv a

435,500 m2

10,91 4 751,31

19 MAT 6315A1202 Doska izolačná Nobasil DDP-N hr.40mm 1200x 1000mm ( 

alt. 600x 1000mm)

448,100 m2

26,82 12 018,04

435,5*1,03= 448,10 m2

20 713 99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v  objektoch v ý šky  do 6 

m

58,134 % 1,30 75,57

713 - Izolácie tepelné spolu: 16 844,92

71 - IZOLÁCIE spolu: 30 943,77



 

 

 
 
 

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

21 764 76431-1301 Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké z tabúľ 1000mm, do 

30°

12,500 m2 37,66 470,75

(kry tina markízy )

22 764 76431-1822 Klamp. demont. zastrešenia na hl. kry tine1000, do 30° nad 

25m2

12,500 m2

2,88 36,00

23 764 76432-3230 Klamp. PZ pl. odkv apov  lepená kry tina rš 330 60,000 m 6,74 404,40

(oplechov anie atiky  pod fóliou)

24 764 76433-2870 Klamp. demont. lem. múrov  tv r. kry t.+kry cí pl. 750, do 30° 33,000 m

1,88 62,04

25 764 76433-3270 Klamp. PZ pl. lem. múrov  lep. kry t. rš 750 33,000 m 37,46 1 236,18

oplechov ania ríms

26 764 76435-1836 Klamp. demont. hákov , do 30° 33,000 kus 0,84 27,72

27 764 76435-2203 Klamp. PZ pl. žľaby  pododkv ap. polkruh. rš 330 dl 5m- 33,000 m 28,97 956,01

28 764 76435-2810 Klamp. demont. žľaby  polkruhov é rš 330, do 30° 33,000 m 1,22 40,26

29 764 76435-9212 Klamp. PZ pl. žľaby  kotlík konický  pre rúry  o d-125 4,000 kus 29,64 118,56

30 764 76435-9262 Klamp. príplatok priskrutkov anie hákov  medzistrešný ch 33,000 kus 2,44 80,52

31 764 76435-9810 Klamp. demont. kotlík konický  d-150, do 30° 4,000 kus 1,47 5,88

32 764 76443-0840 Klamp. demont. oplechov anie múrov  rš 500 60,000 m 1,77 106,20

(demontáž oplechov ania atiky )

33 764 76445-3844 Klamp. demont. kolien horný ch d-120 8,000 kus 2,03 16,24

34 764 76445-4203 Klamp. PZ pl. rúry  odpadov é kruhov é d-120 18,800 m 28,74 540,31

35 764 76445-4223 Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120 8,000 kus 7,78 62,24

36 MAT 553442962 Koleno "S" PZ cínov ané horné KCS d-120 8,000 kus 14,52 116,16

37 764 76445-4802 Klamp. demont. rúr odpadov ý ch kruhov ý ch d-120 18,800 m 6,11 114,87

38 764 76471-0111 Montáž príslušenstv a k žľabom z pozinkov aného plechu 

čelo k pododkv apov ý m polkruhov ý m r.š. 200 - 400 mm

4,000 kus

2,84 11,36

39 MAT 553442830 Čelo klamp.PZ pododkv apov é, polkruhov é CL 40, 

lisov ané

4,000 kus

2,12 8,48

40 764 99876-4201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 6 m

35,420 %

73,30 2 596,29

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

41 767 76799-5103 Montáž aty pický ch stav ebný ch doplnk. konštrukcií do 20 

kg

20,000 kg 4,23 84,60

(spätná montáž rebríka)

42 767 76799-6801 Demontáž ostatný ch doplnkov , do 50 kg 20,000 kg 1,88 37,60

(demontáž rebríka)

43 767 99876-7201 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 6 m

1,000 % 50,17 50,17

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 7 010,47

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 7 010,47

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 37 954,24

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

44 921 74382-0041 Demontáž bleskozv odu 10,000 hod 20,00 200,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu: 200,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 200,00

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

45 800 00314 Projektov á dokumentácia - bleskozv od 1,000 ks 650,00 650,00

(zabezpečenie PD, rev íznu správ u, montáž a matreriál na 

bleskozv od)

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 650,00

OSTATNÉ spolu: 650,00

Rozpočet celkom: 39 043,57



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba: Ložín, meniareň - výmena okien a dverí, oprava fasády a oprava rampy

Objekt: 03 - oprava rampy

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

1 002 21690-4112 Očistenie stien akéhokoľv ek muriv a a rubu klenieb 

tlakov ou v odou

135,980 m2 6,62 900,19

v y čistenie bočný ch stien a podlahy  rampy , schody

2 - ZÁKLADY spolu: 900,19

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 211 62747-2112 Reprofilácia spojenia mostíka stien a podhľadu sanač. 

maltami 1 v rstv a hr. 2 mm

135,980 m2 25,77 3 504,20

3 011 63131-2611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm 10,000 m3 160,49 1 604,90

bočný ch stien a podlahy  rampy , schody  + v stupná časť 

pred schodiska

4 011 63244-1112 Poter anhy dridov ý  samoniv elizačný  hr. do 30 mm zo 

suchý ch zmesí

135,980 m2 18,66 2 537,39

(pov rch rampy  - podlaha, boky , stupne)

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 7 646,49

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 011 99801-2042 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 12 m 76,435 % 10,88 831,61

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 831,61

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 9 378,29

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

6 767 76799-6801 Demontáž ostatný ch doplnkov , do 50 kg 40,000 kg 1,88 75,20

(demontáž a spätná montáž doplnkov )

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 75,20

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 75,20

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 75,20

Rozpočet celkom: 9 453,49

VÝKAZ VÝMER



 

 

Stavba: Úpor, meniareň - výmena okien a dverí, oprava strechy a fasády

Objekt:03 - oprava strechy

Por. Kód Kód položky Popis položky , stav ebného dielu, remesla, Množstv o Merná Jednotkov á Spolu DPH

číslo cen. v ý kaz-v ý mer v ý mera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 013 97901-1111 Zv islá doprav a sute a v y búr. hmôt za prv é podlažie 0,448 t 11,47 5,14

2 013 97908-1111 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku do 1 km 0,448 t 15,60 6,99

3 013 97908-1121 Odv oz sute a v y búraný ch hmôt na skládku každý  ďalší 1 

km

7,616 t

0,51 3,88

(Odv oz sute predpokl. na skládku v o v zdialenosti 18 km.)

4 013 97908-2111 Vnútrostav eniskov á doprav a sute a v y búraný ch hmôt do 

10 m

0,448 t

11,57 5,18

5 272 97908-2212 Vodorov ná doprav a sute po suchu do 50 m 0,448 t 11,44 5,13

6 272 97908-7212 Nakladanie sute na doprav ný  prostriedok 0,448 t 8,84 3,96

7 272 99511-7130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné 

ako v  170106 uv edené, 17 01 07 (O)

0,448 t

58,89 26,38

8 011 99801-2041 Presun hmôt pre budov y  v ý šky  do 6 m 0,211 % 15,53 3,28

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 59,94

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 59,94

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

712 - Povlakové krytiny

9 712 71236-1121 Zhotov enie pov lakov ej kry tiny  striech plochý ch do 10° 

fóliou Firestone Ultra Ply  TPO celoplošne lepenou so zv ar. 

spoja

354,765 m2 13,12 4 654,52

(v odorov ná)

10 MAT 283220620 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm 390,250 m2 5,12 1 998,08

354,765*1,10 = 390,25 m2

11 712 71249-1171 Zhotov enie pov l. kry tiny  striech do 30° položením 

podkladnej tex tílie na sucho

382,870 m2 4,95 1 895,21

335+140,70 = 475,70 m2

12 MAT 309332704 Skrutka Klimadur-Dabo SW8R D4,8x 170 1,000 1000 ks 290,00 290,00

13 MAT 311209400 Podložka tanierov á HTV 70/70 1,000 1000 ks 360,00 360,00

14 MAT 6931B0111 Geotex tília netkaná Filtek 300g/m2 421,160 m2 1,44 606,47

382,871,1= 421,16 m2

15 712 71286-1705 Zhotov enie pov lakov ej kry tiny  v y tiahnutim na konštrukcie 

fóliou lepenou so zv áraný mi spojmi

28,100 m2 16,89 474,61

(na atiky   - v odorov ná + zv islá )

16 MAT 283220620 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm 30,910 m2 5,12 158,26

28,10*1,1 = 30,91 m2

17 712 99871-2201 Presun hmôt pre izolácie pov lakov é v  objektoch v ý šky  do 

6 m

101,479 % 2,82 286,17

712 - Povlakové krytiny spolu: 10 723,32

713 - Izolácie tepelné

18 713 71314-1135 Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodov o 

1 v rstv a

354,765 m2

10,91 3 870,49

19 MAT 6315A1202 Doska izolačná Nobasil DDP-N hr.40mm 1200x 1000mm ( 

alt. 600x 1000mm)

365,410 m2

28,82 10 531,12

354,765*1,03= 365,41 m2

20 713 99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v  objektoch v ý šky  do 6 

m

47,395 % 1,30 61,61

713 - Izolácie tepelné spolu: 14 463,22

71 - IZOLÁCIE spolu: 25 186,54

VÝKAZ VÝMER



 

 

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

21 764 76431-1301 Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké z tabúľ 1000mm, do 

30°

12,500 m2 37,66 470,75

(kry tina markízy )

22 764 76431-1822 Klamp. demont. zastrešenia na hl. kry tine1000, do 30° nad 

25m2

12,500 m2 2,88 36,00

23 764 76432-3230 Klamp. PZ pl. odkv apov  lepená kry tina rš 330 46,800 m 6,74 315,43

(oplechov anie atiky  pod fóliou)

24 764 76433-2870 Klamp. demont. lem. múrov  tv r. kry t.+kry cí pl. 750, do 30° 27,000 m

1,88 50,76

25 764 76433-3270 Klamp. PZ pl. lem. múrov  lep. kry t. rš 750 27,000 m 37,46 1 011,42

oplechov ania ríms

26 764 76435-1836 Klamp. demont. hákov , do 30° 27,000 kus 0,84 22,68

27 764 76435-2203 Klamp. PZ pl. žľaby  pododkv ap. polkruh. rš 330 dl 5m- 27,000 m 28,97 782,19

28 764 76435-2810 Klamp. demont. žľaby  polkruhov é rš 330, do 30° 27,000 m 1,22 32,94

29 764 76435-9212 Klamp. PZ pl. žľaby  kotlík konický  pre rúry  o d-125 4,000 kus 29,64 118,56

30 764 76435-9262 Klamp. príplatok priskrutkov anie hákov  medzistrešný ch 27,000 kus 2,44 65,88

31 764 76435-9810 Klamp. demont. kotlík konický  d-150, do 30° 4,000 kus 1,47 5,88

32 764 76443-0840 Klamp. demont. oplechov anie múrov  rš 500 46,800 m 1,77 82,84

(demontáž oplechov ania atiky )

33 764 76445-3844 Klamp. demont. kolien horný ch d-120 8,000 kus 2,03 16,24

34 764 76445-4203 Klamp. PZ pl. rúry  odpadov é kruhov é d-120 18,800 m 28,74 540,31

35 764 76445-4223 Montáž PZ horné koleno KCS 120 d-120 8,000 kus 7,78 62,24

36 MAT 553442962 Koleno "S" PZ cínov ané horné KCS d-120 8,000 kus 14,52 116,16

37 764 76445-4802 Klamp. demont. rúr odpadov ý ch kruhov ý ch d-120 18,800 m 6,11 114,87

38 764 76471-0111 Montáž príslušenstv a k žľabom z pozinkov aného plechu 

čelo k pododkv apov ý m polkruhov ý m r.š. 200 - 400 mm

4,000 kus

2,84 11,36

39 MAT 553442830 Čelo klamp.PZ pododkv apov é, polkruhov é CL 40, 

lisov ané

4,000 kus

2,12 8,48

40 764 99876-4201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v  objektoch v ý šky  

do 6 m

30,380 %

1,97 59,85

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 3 924,84

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

41 767 76799-5103 Montáž aty pický ch stav ebný ch doplnk. konštrukcií do 20 

kg

20,000 kg 4,23 84,60

(spätná montáž rebríka)

42 767 76799-6801 Demontáž ostatný ch doplnkov , do 50 kg 20,000 kg 1,88 37,60

(demontáž rebríka)

43 767 99876-7201 Presun hmôt pre kov ov é stav . doplnk. konštr. v  objektoch 

v ý šky  do 6 m

1,000 % 50,17 50,17

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 172,37

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 4 097,21

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

44 783 78320-1811 Odstránenie náterov  z kov . stav . doplnk. konštr. 

oškrabaním

10,000 m2 2,35 23,50

(pôv odný  náter v rát zv odov  +  rebríka)

45 783 78322-2100 Nátery  kov . stav . doplnk. konštr. sy ntet. dv ojnásobné 10,000 m2 4,04 40,40

nov ý  náter v rát zv odov  +  rebríka)

783 - Nátery spolu: 63,90

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 63,90

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 29 347,65

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

46 921 74382-0041 Demontáž bleskozv odu 10,000 hod 20,00 200,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu: 200,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 200,00

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

47 800 00314 Projektov á dokumentácia - bleskozv od 1,000 ks 650,00 650,00

(zabezpečenie PD, rev íznu správ u, montáž a matreriál na 

bleskozv od)

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu: 650,00

OSTATNÉ spolu: 650,00

Rozpočet celkom: 30 257,59



 

Príloha č. 3 
 
PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

................................... 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Zmluvy č. ............................... zo dňa 
......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, 
medzi Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 
prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 
predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 
musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  



 

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe 
boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 
ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 
predpismi, internými predpismi ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom 
poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá Zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 
budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 
vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 
subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 



 

i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 
subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. 
a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 
činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 
cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných 
trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách Zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 
objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 
zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 
vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 
vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 
zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 
a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné 
vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 
výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 
Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 
usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 
upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 



 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 
území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie 
si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 
povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 
práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje 
bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 
zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 
nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotoviteľ, ako aj jeho 
subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 
zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 
Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho 
vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek 
(mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, Zhotoviteľ požiada formou 
objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie 
a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) a 

informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 
vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 



 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 
ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 
opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 
2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy 
na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 
(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 
ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:                                                                                               ................................ 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:         ................................ 

c) zodpovedný za prípravu staveniska:           ................................ 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:       ................................ 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 
zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 
inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 
látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať vyznačené 
inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 



 

inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 
kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 
rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 
informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 
pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 
bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 
vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky 
pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave 
a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

 



 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

 

........................................            ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                     Podpis za Zhotoviteľa 

  



 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. [●] 
(ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Súpis plnenia Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo č. [●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

   

 

 

  



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 6 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov- neuplatňuje sa 

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov................. (doplní sa ozančenie zmluvy) - GDPR 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov“),    

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

 

Prevádzkovateľ:    

 

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po,  

vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    Ing. Miloslav Havrila 

generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:      SK11 0200 0000 3500  0470 0012 

BIC/SWIFT kód:    SUBASKBX 

IČO:      31 364 501 

DIČ:      2020480121 

IČ DPH:     SK2020480121 

   

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Sprostredkovateľ:   .............................. 

 

Obchodné meno:      

  Sídlo:                  

Právna forma:     

Registrácia:  

  Štatutárny orgán:      

 Bankové spojenie:     

IBAN:      

BIC/SWIFT kód:    

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:      

   

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 



 

 

Preambula 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej bude dochádzať 

k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa), ktorej neoddeliteľnou prílohou 

je táto zmluva (ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov 

sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej 

len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany 

považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy dotýkajúce sa ochrany osobných údajov a zosúladiť ich 

v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon 

o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka 

„legislatíva GDPR“. 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa ....................... (doplní sa 

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné 

údaje v mene prevádzkovateľa).  

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní 

osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie 

sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ 

a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na 

účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo. 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 

vykonávania ............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou 

bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa), uvedený v Zmluve o dielo 

tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo 

Zmluvy o dielo. 

2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných údajov 

sa upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Zmluvy o dielo budú 

spracúvať) : 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, 

podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, 

kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na 

potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené 

v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie 

............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude 

sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za 

osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.  

4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné 

prispôsobiť pre konkrétny prípad): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, 

sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, 

zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú 

právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov 



 

vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, 

ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, 

inžiniersku činnosť a projektovú činnosť. Pre účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie 

osoby, ktoré sú ako dotknuté osoby vymedzené v legislatíve GDPR. 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi 

túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.  

2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou 

mlčanlivosti podľa osobitného zákona.  

3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať 

opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti 

s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s 

ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné 

opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú 

najmä, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania 

osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného 

súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení 

ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. 

Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy 

má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe 

ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s 

každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce 

sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom 

právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane 

osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky 

zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. O poverení 

subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný vopred informovať 

prevádzkovateľa. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení 

jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy 

zákona o ochrane osobných údajov.  

6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 

povinností podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie 
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dostupné sprostredkovateľovi.  

7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po 

ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto 

osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.  

11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom 

právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú 

ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom 

podľa odseku 3, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy 

GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší 

sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 

schváleným kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.  

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie 

potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre 

konkrétny prípad) :   

 získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, 

kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie. 

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa 

alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy. 

3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom 

o ochrane osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, 

pričom má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené; 
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d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania 

a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov; 

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani 

inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím 

konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia. 

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy 

o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po 

dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ 

je oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ 

je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti 

archivácie. 

7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť 

zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so 

spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. 

Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri 

získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva 

jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone o ochrane osobných údajov 

a v tejto zmluve. 

8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy 

alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je 

nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo 

alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych 

predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať 

aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom 

sprístupnení a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania 

tejto zmluvy. 

9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám 

(zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe 

jeho pokynov alebo pod jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania 

osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným 

údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj 

o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných 

údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných 

skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim neoprávneným osobám. 

Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených 

osôb. 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek 

inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné 



 

a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných 

systémoch a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ 

vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných 

údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov 

podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné 

údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické 

prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré 

sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov. 

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 

záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu 

porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 

nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ 

povinný prijať ihneď, ako je to možné. 

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, 

o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 

odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako 

obstarávateľ povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú 

dokumentáciu z verejného obstarávania resp. obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy 

o dielo prípadne v zmysle iných osobitných právnych predpisov. 

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku 

vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi 

poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom 

prípade inak. 

Čl. VII. 

Náhrada škody  

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.   

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám 

v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany 

sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie 

povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti 

na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu 

voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť. 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia  



 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je 

zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy 

a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote 

porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje 

s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa; 

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných 

údajov; 

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

subdodávateľa; 

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť 

Úradu na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných 

údajov, 

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 

došlo. 

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných 

strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva 

osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť 

sprostredkovateľovi termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred 

plánovaným dňom kontroly. Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu 

vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré 

umožnia riadny výkon kontroly.   

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy 

o dielo.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni 

a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú 

svojím podpisom Zmluvy o dielo. 

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na 

platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci 

tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený 

záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej 

miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok 

vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným 

nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo 

nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, 

ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku 

obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj 

v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení 

úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy.  



 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 

urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti 

sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane 

osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. 

Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

 

 


