Zmluva o dielo

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon* alebo ,,ZVO*) uzatvorena v
sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Obec Zaborské

Sidlo: Hlavna ulica ¢. 39/31, Zaborské 082 53
ICO: 00328014

DIC: 20212096739

V zastpeni: Kristina Malinakova, starostka obce
Bankové spojenie: VSeobecna tverova banka, a.s.

IBAN: SKS82 0200 0000 0000 2102 1572

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych a realiza¢nych: Kristina Malifidkova, starostka obce

(dalej len ,,Objedndvatel’ )

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: PSP s.r.0.
Sidlo: Vajanského 1, 071 01 Michalovce
1CO: 36 569 305
Konajuci: Ing. Stefan Pesta, konatel
DIC: 2020041386
IC DPH: SK2020041386
Bankové spojenie: UnicreditBank a.s.
IBAN: SK25 1111 0000 0015 1093 7041
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach:
- Zmluvnych Ing. Stefan Pesta
- Realiza¢nych Ing. Stefan Pesta

(dalej len ,,Zhotovitel’ )
(Objednavatel’ a Zhotovitel spolu dalej len ,,zmluvné strany“)
Preambula

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®).

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dita 18.11.2022 vyzvu na predkladanie ponuk v ramci
postupu zadavania zakazky.

Druh postupu: zékazka s nizkou hodnotou

Nazov zakazky: ,,Kompostaren Zaborské - oplotenie*



Druh zakazky: uskuto¢nenie stavebnych prac
Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa Objedndvatel’ ako verejny obstaravatel’ a Zhotovitel
ako uspesny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.
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Clanok I
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre
Objednavatel’a Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (d’alej aj ,,Zmluva“) v rozsahu podla
dokumentécie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne a vcas zhotovené Dielo v sulade so Zmluvou prevziat' a
zaplatit' dohodnut cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v
Zmluve.

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:

1. Zmluva o dielo,

2. Vyzva na predloZenie ponuky s prilohami,

3. Pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet Zmluvy,

4. Ponuka zhotovitel'a predlozena vo verejnom obstaravani (priloha ¢. 1 k tejto zmluve).
(d’alej spolu ,,Zad4vacia dokumentacia“).

Dokument s niz§im ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im ¢islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto Zmluvy. Skuto¢nost’, Ze akykol'vek z podkladov Zadavacej
dokumentéacie podla tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tito Zmluvu len
odkazuje, nema vplyv na to, Ze je sti€astou Zmluvy.

Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie vystavba a montdz oplotenie Gizemia, na ktorom bude
zriadend kompostaren obce Zaborské.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny
s rozsahom a povahou Diela, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého c¢i
docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto
Zmluvy a Ze pri predlozZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od Objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dokladne ich pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, ze tieto podklady neobsahuju
ziadne prekdzky vykonania Diela, ktoré mohol zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat' Stavenisko, zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

1.4.3 neexistuji akékol'vek iné poZiadavky Zhotovitel'a okrem tych, ktoré su uvedené v tejto
Zmluve, aktoré Zhotovitel' uplatnil v procese vysvetl'ovania sutaznych podkladov
v rdmci verejného obstardvania.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas, vo
vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost’ a nebezpecenstvo a na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje znaSat akékolvek dalSie prekdzky azmeny, ktoré neboli
zhotovitelom uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 al.4.3 na vlastné nebezpecenstvo
a vlastné naklady bez akéhokol'vek dopadu na zmenu ceny za dielo podla tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze zabezpecit’ realizéciu Casti diela alebo vybranych prac  prostrednictvom
tretich osob. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykonaval sam.
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Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani (d’alej len ,,ZVO*)  upravujice vyuzitie a zmenu
subdodévatelov.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo vzniku Skody na majetku objednavatela, ktory je
vykonavanim diela podla tejto zmluvy dotknuty, a to od zacCatia vykonavania diela az do
odovzdania a prevzatia diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' plne zodpovedd za akékol'vek Skody spdsobené pri vykondvani diela tretim
osobam, ktoré =zavinil, ato aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. o0s6b
prostrednictvom ktorych vykonaval dielo.

Clanok IT
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia je Uzemie realizacie projektu Kompostaren v obci Zaborské, katastralne
uzemie obce Zaborské, parcela ¢. 653 o vymere 1 475 m2, zapisand na LV €. 335.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ (vykonat’ a ukoncit’) Dielo podla tejto Zmluvy najneskor
do 90 dni odo diia odovzdania staveniska.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dilom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati
Diela“ po splneni podmienok podla v ¢lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a koncenim
Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom mé Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo Zmluvy
a Zadavacej dokumentacie podla bodu 1.2 Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov a
technickych noriem, €o predstavuje stav, na zaklade ktorého je mozné v zmysle platnych
pravnych predpisov a noriem dielo riadne uzivat'.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
Objednavatel toto Dielo, prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

V pripade omeskania Objednévatela s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin
ukonCenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ ma pravo na posunutie terminov podl'a Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia, z

nasledovnych dovodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podl'a tejto Zmluvy,

2.6.2 preruSenie zhotovovania Diela z dovodu existencie rozhodnutia organu verejnej
moci, ktoré je zavdzné pre Objednavatel'a brani Zhotovitel'ovi pokracovat’ v
zhotovovani Diela, Objednavatel sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu
informovat’ Zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia orgdnu verejne;j
moci, ktoré by mohlo branit’ Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyziada dodanie stavebnych vyrobkov,
ma Zhotovitel’ pravo aj na posunutie terminov z dévodu dodania stavebnych
vyrobkov,

2.6.4 prerusenie zhotovovania Diela z dovodu nepriaznivych poveternostnych
podmienok (ako napriklad zaplavy, zosuvy pody a podobne nezapri¢inenych
Zhotovitel'om alebo Objednavatel'om - aplikacia tohto dévodu sa vzt'ahuje
vyluéne na prekazky tykajice sa nepriaznivych poveternostnych podmienok,
ktoré nie je vzhI'adom na prislusné ro¢né obdobie realizacie Diela a miesto
realizécie Diela mozné predpokladat’),
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2.6.5 prerusenie zhotovovania Diela z dovodu nepredvidate'nych okolnosti
nezavislych a nezapri¢inenych Zhotovitelom alebo Objednavatel'om (ako
napriklad potreba archeologického vyskumu pripadne technologickych
postupov).

Terminy podl'a Zmluvy, ako aj termin ukoncenia zo zékonnych dévodov alebo z dovodov
uvedenych v Zmluve, sa predlzuji o primerany Cas a/alebo Cas trvania omesSkania, ak nie
je pre konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitelovi nevyhnutné spolupdsobenie pre
dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spoluposobenia, Objednavatel’ poveri svojich zamestnancov.

Clanok I1I
PrerusSenie prac na Diele a zmeny Diela

V oddvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn na
preruSenie prac na Diele alebo jeho casti. Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného
odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. do¢asné zastavenie prdc  na
Diele alebo jeho casti, na zabezpeCenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na
ochranu Diela.

V pripade, ak Objednavatel d& Zhotovitelovi pokyn podla bodu 3.1 tohto C¢lanku
Zmluvy , je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi ucelné a preukazatelné
naklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na Diele alebo jeho casti.

V pripade, ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dovodu podla ¢lanku II bod
2.6.2,2.6.3,2.6.4 alebo 2.6.5 je Zhotovitel’ povinny:
- bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto prekdzky a

- ak existuju dovody, pre ktoré by malo vzhl'adom na vznik a dobu trvania prekazky dojst’
k prediZeniu &asu dohodnutého na ukonlenia diela, najneskér viak do troch (3)
pracovnych dni, pisomne poziadat objednavatela o predizenie ¢asu dohodnutého na
ukoncenie diela, priCcom zarovenl musi objednévatelovi (i) podrobne oznamit’ aj uvedené
dovody, pre ktoré by malo k takejto Giprave dojst, a (ii) vyhotovit’ a predlozit’ navrh na
upravu harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohladnovat
prediZenie ¢asu dohodnutého na ukonéenie diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, ateda ¢as ukoncenia diela zostava nezmeneny
a zhotovitel' je povinny ho dodrziavat. V pripade, ak objednavatel pisomne vyhovie
poziadavke zhotovitel'a na prediZenie ¢asu ukonéenia diela, tak tito zmenasa povaZuje za
zmenu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu Diela bez sthlasu Objednavatela alebo pripadne pokynu podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial’ d’alej nie je uvedené inak.

Clanok IV
Stavenisko

Staveniskom sa na tucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania
Diela ureny na vykonéavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladiiovanie



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného naradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat’ stavenisko do desiatich dni od vyzvania Objednavatel'om.
O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
staveniska sa uvedie najmid cCas odovzdania astav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplyni pre zmluvné
strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objedndvatela d’alSie ndklady, zavdzuju sa splnit’ ich v dohodnutych
lehotach. Objednavatel’ zaroven odovzda zhotovitel'ovi vSetky rozhodnutia (a pripadne iné
akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré neboli
sucastou zadavacej dokumentacie. V pripade, ak objednavatel’ do dia podpisu tejto zmluvy
neodovzda zhotovitel'ovi vSetky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej
moci potrebné pre zhotovenie diela, zavidzuje sa mu ich odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu po
ich ziskani.

Zhotovitel' je nasledne povinny na stavenisku zabezpecit' v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prisluSenstvo potrebné na zhotovenia Diela) najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané
osoby sa budu povazovat’ vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo
Zmluvnych stran alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom
¢innosti v stvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na
stavenisko oprdviiuje vSeobecne zavizny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitel'a, ani
k poskodzovaniu neodovzdanej Casti Diela z ich strany, priCom Zhotovitel
zodpovedd  za vSetky Skody, ktoré tymto vzniknu.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Néaklady na prevddzkovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sti€astou Zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady v pripade potreby straZenie staveniska. Na
stavenisko moZu vstupovat’ aj povereni zamestnanci Objednévatela a kontrolné orgény.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znéSa Zhotovitel. Odo dna
odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi podl'a tohto ¢lanku zmluvy azdo odovzdania diela
v sulade s touto zmluvou je Zhotovitel povinny zabezpeCovat’  primeranym  spdsobom
ochranu a udrzbu vykonanej ¢asti diela, materidlov a technologii a tiez inych ~ vnesenych
alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkol'vek Skody;
Objednavatel’ nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisku,
vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz zabudované alebo spracované.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit’ najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a ¢istotu na stavenisku, v jeho okoli,

4.6.3 bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajicich sa na stavenisku,
poucenie 0sOb nachadzajicich sa na odovzdanej Casti staveniska o bezpecnosti
a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie Skoddm na majetku tretich osdb,
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4.6.5 oznacenie staveniska podl'a prislusnych pravnych predpisov informac¢nou
tabul'ou (panelom) umiestnenou na dobre viditel'nom mieste pri vstupe na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpe¢i na svoje ndklady odberné miesta pre odber energii, moznost
pripojenia na existujuce rozvody energii a zaroven zabezpe¢i dodavky vSetkych energii za
ucelom zhotovenia Diela (najmi voda, elektrina).

Zhotovitel' je povinny udrziavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitel’a, alebo v pripade vykondvania prac
SubdodavateI'mi, mohli tito na fiom zacat prace podla projektu a/alebo v précach
riadne pokracovat’.

Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materidlov
najneskor jeden denn pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak. O
takejto dohode musi byt vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym
zastupcom Objednavatela. Po uplynuti lehoty uvedenej prvej vete tohto bodu Zmluvy,
moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad diela, a to po dobu uréentt v odovzdavacom protokole. O vypratani
staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok V
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych  pravnych
predpisov, resp. podl'a pokynov Objednavatela odo diia zacatia praicna Diele az do dia
zhotovenia a odovzdania Diela.

Ulelom vedenia stavebného dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania
Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k
dispozicii tak, aby bolo mozné¢ dontho vykondvat zapisy a aby Objednavatel’ mohol
priebezne kontrolovat’ uskuto¢iovanie Diela.

Zapisy do stavebného dennika vykondvaju za Zhotovitela osoby poverené
Zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripgjat
svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitel'a sa Objednavatel’ v
pripade potreby pisomne zavdzne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diha vykonania
zapisu.

V priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z dovodu, ze
Zhotovitel' nemdZze pokraCovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na  jeho strane,
Zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukaze Objednévatelovi ¢iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej pat’ dni pred odovzdanim Diela podl'a tejto Zmluvy vyzvat
Objednavatel’a na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.
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Clanok VI
Cena Diela

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznikd na ziklade danového dokladu
(faktury) vystavenej v stlade s postupom podl'a Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenéch, je pevna a nemenna.

Na zéklade ponuky Zhotovitela ako uspesného uchadzaca je cena Diela v sulade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 27 966,70 EUR

(slovom: dvadsat’sedemtisicdevét'stosest’desiatsest’ 70/100)

DPH 20%: 5 593,34 EUR (slovom: péttisicpdt'stodevit'desiattri 34/100)
Celkova cena Diela: 33 560,04 EUR

(slovom: tridsat’tritisicpit’stosest’desiat 04/100))

Celkova cena Diela je vypocitand ako sucet vSetkych poloziek urcenych sutaznymi
podkladmi a ponukou, ktord Zhotovitel pontkol v ramci verejného obstardvania po
obozndmeni sa s podmienkami vykonania Diela.

V celkovej cene Diela st zahrnuté vSetky persondlne ndklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a ndklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie
produktivity prace (nadc¢asy, prace cez dni pracovného vol'na a sviatky a pod.).

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su maximdalne a nemenné tak, ako st uvedené
v cenove] ponuke. V pripade, ze sa v priebehu realizicie Diela zisti, ze vo vykaze
vymer neboli uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé zo Zadavacej
dokumentécie a ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, nebudi  tieto
prace uznané ako prace navySe a Zhotovitel’ je povinny ich vykonat’ na vlastné naklady.

Celkova cena za Dielo zahfna vSetky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli v
suvislosti so zhotovenim Diela, a to najmé ale nielen:

6.7.1 naklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, clé, licencné poplatky,
odvody;

6.7.2 naklady opatreni na ochranu zivotného prostredia, zabezpe€enie bezpecnosti;

6.7.3 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiSobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 néklady na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe;

6.7.5 naklady spojené so zarukou.

Zhotovitel' sa nemodze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek
pri¢inu za uc¢elom ziadania zvysenia ceny.

Clanok VII
Platobné podmienky

Celkova cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednéavatel na zadklade daniového dokladu
(kone¢na faktara), ktortt Zhotovitel' vystavi v 2 vyhotoveniach a doru¢i Objednavatelovi
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

bezodkladne po protokoldarnom odovzdani a prevzati Diela, pricom lehota splatnosti je 30
dni. Objednavatel sa zavézuje zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za dielo v rozsahu zhotovitel'om
skuto¢ne vykonanych prac potvrdenych zodpovednou osobou objednévatel'a v stipise prac.

Objednavatel ma zadrzné¢ pravo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu troch
mesiacov odo dna splatnosti konecnej faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu, plynulému a bezpecnému uZzivaniu
dokonceného Diela. Uvedené prostriedky Objednévatel’ vyplati Zhotovitel'ovi  najneskor
do 7 pracovnych dni odo dna uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote nebudi
drobné¢ vady a nedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo dna odstranenia tychto
vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel ma pravo zo zadrzanej sumy podla
predchadzajiceho bodu na zapocitanie svojich narokov voci Zhotovitel'ovi; a to najmad, ale
nielen na zaplatenie zmluvnych pokat podla tejto Zmluvy alebo narokov
Objednavatela na nahradu Skody vzniknutej v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a. Bez ohladu na znenie predchadzajicej vety ma Objednévatel pravo na
zapocitanie akychkol'vek svojich narokov vo¢i narokom Zhotovitela na zaplatenie
celkovej ceny Diela.

Konecna faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V konec¢nej fakture
budu vysporiadané vSetky zaviazky Objednéavatela uhradit’ cenu Diela.  Ustanovenie bodu
7.2 tym nie je dotknuté.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH.

Neoddelitelnou prilohou faktary je slpis vykonanych prac overenych poverenou
osobou Objednavatela. Faktara a prilohy musia byt odsthlasené Objednévatel'om.
Prilohou k faktiire musia byt najmaé:
7.6.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s

odpadom),
7.6.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,
7.6.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat Dielo v stlade so Zmluvou, Zadéavacou
dokumentéaciou a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatel'om alebo nevhodnt povahu veci na  vykonanie
Diela, ak Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba, mohol tuto nevhodnost’ zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj ndklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko su zahrnuté v cene za Dielo.



8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

Zhotovitel' je vlastnikom prvkov a vyrobkov nevyhnutnych na zhotovenie Diela do
doby, ked’ sa spracovanim stanu sucast'ou stavby. Ich vlastnikom sa okamihom zapracovania
stava Objednavatel’, nebezpecenstvo Skody na Diele (vratane zapracovanych okien a d’alSich
prvkov tvoriacich jednotlivé Casti Diela) vSak znasa Zhotovitel az do dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost pre vykonanie Diela. Pod
sucinnost’ou sa rozumie najmai spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo  nim
poverenych os6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umozZnenie
odberu elektrickej energie na stavenisku.

Zhotovitel sa popri inych zdvézkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavizuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne
zavaznymi technickymi a inymi normami, ktoré sa vzt'ahuji na Dielo,

8.7.2 vykonavat ¢innosti podla tejto Zmluvy, v stlade so Zadavacou
dokumentéciou a podla pokynov Objednavatela,

8.7.3 oboznamit’ Objednéavatela s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho
nedostatky, ktoré by branili v kone¢nom uzivani,

8.7.4 reSpektovat upozornenia Objednavatel’a a odstranovat’ nedostatky, ktoré budia
zapisané v stavebnom denniku,

8.7.5 udrziavat’ na prevzatom stavenisku a prilahlych priestoroch, resp.
komunikaciach uré¢enych na dopravu materidlu, poriadok a Cistotu a
odstraiiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na
vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat predpisy vztahujuce sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznacit’ vSetky zmeny v realizécii Diela do dokumentécie zhotovenia Diela, na
zaklade ktorej bolo Dielo vykonané.

Objednéavatel sa popri inych zavédzkoch stanovenych v tejto Zmluve zavizuje:

8.8.1 zabezpecit’ a v€as Zhotovitel'ovi odovzdat’ Zadavaciu dokumentéciu,

8.8.2 oznamit’ Zhotovitel'ovi svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu
Diela,

8.8.3 na Ziadost’ Zhotovitel'a poskytnit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutni sucinnost’ v
suvislosti s vykonavanim Diela.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Riadne zhotovené a ukoncené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednavatel’ je
povinny prevziat Dielo, pokial’ nema drobné vady a nedorobky braniace jeho riadnemu

uzivaniu. Na ucely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch Diela stanovenych predlozenou Zadavacou dokumentaciou, touto Zmluvou, jej
prilohami a sti¢astami, zadanim verejného obstardvania a vSeobecne zavaznymi

technickymi normami a predpismi. Za drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokoncené
prace oproti projektu, ktorych suhrnnd cena nepresahuje 5 % 2z rozpoCtu za
predpokladu, Ze tieto vady nebréania riadnemu uzivaniu Diela.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni Diela podla Zmluvy, sa zane na
zaklade vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela dorucenej Objedndvatelovi, a to v den
ureny vo vyzve, najskor vSak v 5-ty pracovny deit odo dia dorucenia vyzvy
Objednavatel'ovi. Pokial’ sa Objednavatel’ nemdze zicastnit’ preberacieho konania v deit

9



9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

navrhnuty  Zhotovitelom, ozndmi to najneskdér v nasledujuci pracovny den
Zhotovitelovi. Zhotovitel uréi nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre
Zmluvné strany zavizny. V pripade, ak sa Objednéavatel’ nedostavi v uréenom termine na
prevzatie Diela, nie je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela.

Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého sicastou bude zoznam  vad
a nedorobkov odovzdavaného Diela spolu s ur¢enim terminu pre ich odstranenie.

Preberacie konanie spoc¢iva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu moznych vad
a nedorobkov Diela. Objednévatel’ sa zavizuje ukoncit’ prehliadku Diela najneskor do 10 dni
odo dna zacatia preberacieho konania podl'a bodu 9.2. Prehliadku diela objednévatel’
pisomne potvrdi na preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie
konanie je ukoncené a Dielo sa povazuje za odovzdané podpisanim preberacieho protokolu
Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok

predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami, Zadavacou dokumentaciou a

Zmluvou a jej prilohami. Doklady o tychto skuskach podmienuji prevzatie Diela. Ide o

nasledovné doklady:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2  revizne spravy, zaru¢né listy,

9.5.3 doklady o likvidacii odpadov,

9.5.4 stavebny dennik,

9.5.6 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.7 iné doklady, pokial’ su potrebné v zmysle vSeobecne zdviznych pravnych
predpisov, prip. poziadaviek Objednéavatel’a.

V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady anedorobky, Zhotovitel je povinny
odstranit’ vady anedorobky bezodkladne, najneskér v termine a za podmienok, ktoré
budu dohodnuté v preberacom protokole, pricom sa ma za to, Ze odstranenie drobnych vad

a nedorobkov Zhotovitel'om nema vplyv na cenu stanoventl touto Zmluvoua  pocas tejto
doby nie je Zhotovitel' v omeskani. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani najneskdér do 1
mesiaca, mad Objednavatel' pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Na Gi€ely odstranenia uvedenych vad a
nedorobkov podl'a tohto bodu sa sumou predstavujucou  ndklady Zhotovitela rozumie
zadrzand Cast’ ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.2 Zmluvy. V pripade, ak zadrZana
suma nebude postacovat’ na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vsetky néklady
spojené¢ s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel’, a to bez ohl'adu na
skutocnost’, ¢i ich odstranenie zabezpe¢i ~ Zhotovitel, alebo bude zabezpetené
Objednavatel'om alebo tret'ou osobou uréenou Objednavatelom.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpovedd za to, ze Dielo alebo jeho cast mé& v case odovzdania Diela
vlastnosti dohodnuté v Zmluve a jej prilohach, Zadévacej dokumentdcii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo pocas
zarucnej doby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouZivania Diela.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Zaru¢na doba za zhotovené Dielo je 36 mesiacov. Zaru¢nd doba zacina plynut diiom
podpisania  protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatel'om, priCom pre Casti
Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani Diela
zacina plynut’ zaru¢na doba dilom ich GpIného odstranenia.

Préva zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim materiadlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo ur¢enych Objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov
Objednavatela, pokiall Zhotovitel nemohol tuto nevhodnost zistit a/alebo na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel
vsak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia
nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na
ktorych nevhodnost Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba, Objednavatela
neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovite] nemohol nevhodnost’ zistit' s vynalozenim
odbornej starostlivosti. Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela spdsobené zdsahom
alebo inou upravou Diela Objednavatela alebo inej osoby poverenej Objednavatelom bez
vedomia alebo proti voli Zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materidlov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela pocas zarucénej
doby.

Vady zhotoveného Diela uplatnené v zarucnej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat’ oznac¢enia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako
sa vada prejavuje a pozadovany spdsob odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spdsobom a v termine dohodnutom s Objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté
inak Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstraiovanim reklamovanych vad bez zbytocného
odkladu po doruceni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavézuje odstranit’ podla  pisomnej
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom
Case, najneskor v lehote do 30dni odo dna dorucenia reklamacie. Pokial Zhotovitel’
neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze s zrejmé a Objednéavatel’ vytvoril
podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel’ prdvo  odstranitt vady sam  alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitel'a. Ustanovenia Zmluvy o zmluvnej
pokute tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadne uzivanie Diela do 24 hodin odo diia dorucenia vyzvy.

O odstraneni reklamovanych porach a vad bude spisany protokol, ktory bude  podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel nezane s odstrainovanim reklamovanych vad a poruch v
lehote podl'a dohody alebo podl'a Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy  neodstrani
v lehote podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, zabezpeci Objedndvatel
odstranenie vad prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. O tejto skutocnosti
bude Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.
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10.12

11.1

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Pokial' by odstranenie vady bolo spojené¢ s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa moézu dohodnut’ na primeranej
zl'ave z ceny Diela bez odstranenia vady.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci v stavbe
zabudovanych znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podla clanku IX
Zmluvy Zhotovitel.

Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel’ uz predtym nezaplatil. V pripade, ze ich Objednavatel’ zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel’, pricom nebezpecenstvo skody na  takychto veciach
znasa az do protokolarneho odovzdania Diela podla ¢lanku IX  Zhotovitel'. Zhotovitel nie
je opravneny zo staveniska odviest’ akykol'vek materidl, ktory  je VO vlastnictve
Objednavatel’a s vynimkou vymeny materialu reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XII
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Pre ucely Zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost vztahuje pravna uprava
podl’a ust. § 374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XIII
Sankcie

V pripade omesSkania Zhotovitel'a tykajiceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmluvy alebo v pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim akejkol'vek povinnosti
podla tejto Zmluvy (s vynimkou bodu 13.2), je Objednavatel’ opravneny ziadat od
Zhotovitel'a zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty — den
omeskania.

Ak Zhotovitel' nezatne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla clanku X Zmluvy, je Objednavatel opravneny Ziadat od Zhotovitel'a
zmluvni pokutu vo vySke 66,00 EUR (slovom Sest'desiatSest euro) za kazdy den
omeskania a za kazdua vadu samostatne.

V pripade, ak bude objednavatel v omeskani so splnenim svojho petlazného zavizku
podl’a tejto zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi Groky z omeskania vo vySke ur€enej vSeobecne
zavdznym pravnym predpisom.

V pripade zistenia nestladu Objednavatelom pozadovanych a Zhotovitel'om
deklarovanych vlastnosti Diela so skuto¢nostou je Zhotovitel’ povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 25% z celkovej ceny Diela.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela voci Zhotovitel'ovi nezanika
povinnost’ Zhotovitel'a nahradit’ Objednavatel'ovi vSetky Skody v celom rozsahu, ktoré mu
vzniknl v stvislosti porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a/alebo
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
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13.6.

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.4

15.5

15.5

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody v celom jej
rozsahu.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dila odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel zodpovedd za vsSetky Skody vzniknuté z dévodu porusenia vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov, a taktiez za Skody na vznikajucich alebo existujucich
objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod. Tieto Skody budu v plnej vyske uhradené Zhotovitel'om.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu Objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko,
v opacnom pripade je povinny nahradit Skodu, ktora tymto Objednéavatel'ovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu
dlh$iu ako 7 dni, pokial’ nevykondvanie uvedenych préc nie je nasledkom prerusenia  prac
podla Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, 7e
Zhotovitel nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitq, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie st
dotknuté ustanovenia o zaru¢nej dobe a sankciach a z toho vyplyvajiice prdva a povinnosti
Zmluvnych stran.

Zmluvné strany moézu ukon¢it zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny sposob vysporiadania zavizkov vyplyvajiacich zo Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni
Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednavatel’ pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi SR alebo ktoré si napriek pisomnému upozorneniu

Zhotovitel'a  zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zaviazky
vyplyvajice zo Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy ako pri nepodstatnom poruseni
Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel aj napriek predchddzajicej vyzve Zhotovitel'a
nesplni, alebo je opakovane v omeskani s plnenim zavédzkov vyplyvajicich zo  Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy ako pri podstatnom poruSeni Zmluvy z
nasledovnych dovodov:
15.5.1 Zhotovitel’ do 15 dni odo dna prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
15.5.2 Zhotovitel’ je ne€inny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo odmieta poskytnit’ sti¢innost’ a spolupracu
s osobami poverenymi Objednavatel'om a tym znemoznuje riadne plnenie
zaviazkov Objednavatel’a,
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

15.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatel’'ovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitel'a zmeni v
takej miere, ze technické alebo financné zaruky, ktoré ponuka, nie st zlucitelné
s povahou a dolezitost'ou prac a dodavok podrla tejto Zmluvy,

15.5.4 z dévodu porusenia podmienok Zmluvy a Zadavacej dokumentacie
Zhotovitel'om alebo jeho Subdodéavatel'om ak relevantné,

15.5.5 na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
reStrukturalizacia Zhotovitel'a, pripadne, ak sa na majetok zhotovitel'a zacalo
konkurzné konanie na zdklade névrhu tretej osoby na vyhldsenie konkurzu
a zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni
existenciu dovodov na vyhlésenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati,

15.5.6 z d’alsich dovodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

Odstipenie od Zmluvy je uinné diom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné
odstipenie od Zmluvy doruc¢ené druhej Zmluvnej strane.

V pripade zaniku Zmluvy z doévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dia zaniku Zmluvy, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel
povinny zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude
zaruCovat bezpeCnost a ochranu zdravia o0sO6b vstupujucich na stavenisko a
pohybujicich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli. Povinnosti
vyplyvajice z predchadzajicej vety je Zhotovitel povinny splnit’ aj v pripade podla
¢lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s ¢lankom XVI bod 16.3 Zmluvy.

Za nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 15.7 je Objednavatel opravneny
pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 200,00 EUR ( slovom dvesto Eur) za
kazdy dent omeSkania sa so splnenim povinnosti vypratat’ stavenisko.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné predpisy, technické normy a podmienky
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ Zadavacou dokumentaciou Objednavatel'a, pokynmi
Objednévatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania  stvisiaceho
s realizaciou Diela kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ato opravhenymi
osobami Objednavatela v terminoch vopred ohlasenych a poskytnat’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti
podla tejto zmluvy si budua dorucovat postou, formou doporucenej zasielky alebo
osobne. Pisomnostou obsahujicou pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto
zmluvy rozumie najma odstipenie od zmluvy avyzvy na plnenie si povinnosti z tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat na

adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Az do
okamihu dorucenia pisomného oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za
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171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

adresu urenti na dorucovanie adresa uvedend v zahlavi zmluvy. Pri doruceni
prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucenu diiom jej dorucenia na adresu
podl'a predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za deni dorucenia zasielky sa
povazuje aj den, vktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanu
zasielku prevziat, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spit odosielatel'ovi,
1ked” sa adresat o obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane,
ktord je doruCovana osobne, sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked tuto
prevezme alebo ju odmietne prevziat. V pripade dorucovania elektronickou postou, je
dorucovacou adresou na strane Objednavatel’a adresa: obeczaborske@gmail.com, a

na strane Zhotovitel'a adresa: psp@sp-mi.sk

Clanok XVII
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze si budu vzajomne poskytovat’ nevyhnutné spoluposobenie a
vzajomne sa informovat’ o d’alSich skutocnostiach potrebnych pre plnenie ich zavdzkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, oznamovat’ si v€as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu
mat’ vplyv na ich spoluprécu podla tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto Zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Menit’ alebo dopliat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budua riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt’ v sulade s ust. § 18 a d’alSimi ustanoveniami

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdii zmluvnu
stranu.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze ustanoveniam tejto Zmluvy zhodne porozumeli ¢o do obsahu 1
rozsahu, tieto vyjadruju ich slobodnu a vaznu vol'u, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi
podpismi na tejto Zmluve.

V Zaborskom, dna ..........cccccoceeennnn. V Michalovciach, diia ...........cccoeevvvvvennnen.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

15


mailto:obeczaborske@gmail.com

