ZMLUVA O DIELO
Cislo ZD_1 2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni; (dalej len ,Zmluva®)

Cl.1
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL:
Nazov: Domov déchodcov
Sidlo: Brezova 32, 052 01 SpiSska Nova Ves
Zastipeny: Ing. Stefan Siska, riaditel
ICO: 00 691 909
DIC: 2020715565
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kdd banky:
Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat
- vo veciach technickych: Ing. Tatiana Mesarcikova, zéstupca riaditela

(dalej len ,,objednavatel*)

ZHOTOVITEL:
Nézov: ZES plus, s.r.o0.
Sidlo: Gorkého 1523/6, 052 01 SpiSska Nova Ves
Zastdpeny: Ing. Lubor Rapac - konatel
ICO: 46 942 645
IC DPH: SK2023657240
DIC: 2023657240
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod banky:
Osoby zhotovitela opravnené rokovat a konat
- vo veciach zmluvnych: Ing. Lubor Rapaé
- vo veciach technickych: Ing. Rdbert Seman

(dalej len ,,zhotovitel™)

Cl.2
UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky: , Oprava elektroinstalacie
v objekte Domova dochodcov SpiSska Nova Ves “, ktoré sa zhotovitel zavazuje pre objednévatela
zhotovit' v rozsahu podfa ¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

2.2 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizSie
uvedenych podmienok.

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze ma oprévnenie vykonavat vSetky Cinnosti a dostatok odbornych skusenosti a
prostriedkov najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednévatela dielo podla
¢l. 3 tejto zmluvy, podfa dohodnutych podmienok a zaroveri riadne a vcas.

24  Zhotovitel akceptuje prévo objednavatela nerealizovat predmet zékazky - stavebné dielo alebo jeho Cast,
pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
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¢1.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo : ,Oprava
elektroinstalacie v objekte Domova déchodcov Spisska Nova Ves “ (dalej len ,dielo” alebo ,stavba®)
a zavazok objednavatela zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnutu v €l. 5 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia zhotovitela podfa tejto zmluvy su:

Svietidla :

Kontrola a revizia svietidiel , t.j. spravnost zapojenia a uzemnenia svietidla. Nahrada nefunkénych zdrojov
Ziaroviek za nové LED. Svietidla umiestnené na rozvodnej krabici budi demontované a inStalované mimo
krabice . V socialnych zariadeniach , kipefniach sa kovové svietidla demontuju a nahradia svietidlami LED
triedy 2 IP44 . Svietidla na chodbach a spolo¢nych priestoroch bude taktiez skontrolované ich spojenie

z ochrannym vodi¢om a v pripade potreby budu doplnené svetelné zdroje

Zasuvky : Demontaz krytov zasuviek , kontrola zapojenia nulového vodi¢a najprv na uzemnovaciu svorku
a z nej na prudovu svorku vpravo . Dotiahnutie spojov . Vymena nevyhovujucich poSkodenych zasuviek.
V pripade poSkodenia vodi€ov pri oprave bez moznosti opravy , vysekanie v smere vedenia nové vedenie
a osadenie krabice KU68 pre inStalaciu novej zasuvky . Pri zasuvkach bez moznosti opravy prebehne
odpojenie v priebeznej zasuvke alebo v rozvodnej krabici .

Ventilatory : Demontaz ventilatorov, vycistenie od usadeného prachu pridom stlaéeného vzduchu .
Prevedie sa meranie izolacného stavu a odporu vinutia . Po merani sa vykona funkéna skuska . Ak
nebude moZna oprava ventilatora nahradi sa novym .

Podruzné rozvadzace izieb PLky sa vymenia za nové podla istiacich okruhov a Specifikacie.

Podruzné rozvadzace spoloénych priestorov RD : V jestvujlcich RD sa demontuju poSkodené istiace
prvky a nahradia sa novymi v rozsahu a zapojenia pévodnych rozvadzacov.

Stipackové rozvadzace RA : V tesnej blizkosti sa osadia nové rozvadzaée z novymi istiacimi prvkami

v rozsahu a zapojenia pévodnych rozvadzacov RA . V RA sa demontuju poskodené istiace prvky .
Podruzné rozvadzacée spoloénych priestorov RD : V jestvujucich RD sa demontuju poSkodené istiace
prvky a nahradia sa novymi v rozsahu a zapojenia pévodnych rozvadzacov.

El. instalacia a el. zariadenia na ktorych nebude technicky mozna oprava a po urceni
prevadzkovatelom ako nefunkéné zariadenia , budu tieto odpojené od zdroja el. prudu a uvedu sa

v OPaS v revirii el. zariadenia ako odpojené .

Miesto plnenia: Brezova 2666/32, SpiSska Nova Ves

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje zrealizovat prace v rozsahu podla predloZenej ponuky.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat samostatne, zhotovit' dielo na svoje néklady vo
vlasthom mene ana vlastnu zodpovednost a nebezpecenstvo v sllade s touto zmluvou a spésobom
dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze suU mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materiainymi
a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Cl4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuije:
411  Vykonat dielo v termine:

e do 15 kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska
41.2  Zalat realizaciu diela v termine:

e do 2 dni od odovzdania a prevzatia staveniska
Objednavatel sa zavéazuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre spinenie predmetu
zmluvy v dohodnutych terminoch:

e odovzdanie staveniska do 2 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
V pripade oddvodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzajomnej
dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budl dohodnuté vSetky podmienky
zmeny v uskutoéneni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie diela.
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukonCenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, resp. vy8Sej moci, priCom Cas realizacie diela
sa predizi o tito dobu. Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového rieenia, ktoré
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si vyZiadaju zva¢senie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebnl na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.

Termin je splneny Uplnym dokoncenim diela, resp. jeho samostatnej Casti, teda podpisanim zapisu o
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych &asti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim
zapisu o0 odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednévatela nebezpecenstvo Skody na diele ani
Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva Skody na diele na objednavatela dochadza az Uplnym
odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky braniace
jeho uzivaniu, mdZe ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuije sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukonCenia realizacie diela upozorfiovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeSkaniu zhotovitela so vSetkymi désledkami podla
ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto zmluvy.

Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podla pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky a je dohodnuta v stlade so

zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov takto:

Zmluvna cena bez DPH : 151 487,08€
Sadzba DPH a vySka DPH: DPH 20% 30 297.42¢€
Zmluvna cena celkom, vratane DPH : 181 784,50 €

(slovom: jedenstoosemdesiatjedentisicsedemstoosemdesiatstyri EUR, 50./100 centov)
Stucastou tejto zmluvy o dielo je rozpocet, ako jej priloha ¢.1.

DPH bude Uc¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je suéastou dohodnutej ceny diela.

V cene su zahrnuté i prisludné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia

staveniska.

V cene nie su zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej
ponuky, ktoré boli predloZzené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozSirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy,

c) zmeny zakonnej sadzby DPH,

d) okolnosti vy$Sej moci.

Tieto upravy ceny sa zmluvné strany dohodli rieSit pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni diela, ukonceni ucelenej Casti diela alebo

formou mesaénej fakturacie na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonavanych prac,

v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych jednotiek aich ocenenie v sllade s objektovou skladbou

projektu stavby a ponukového rozpoctu. Objednévatel neposkytne zhotovitefovi preddavok (zalohu).

Platba bude zrealizovana na zaklade faktury, ktoré bude vystavena na zéklade zhotovitelom predloZenych

a objednavatelom odsUhlasenych supisov skutoéne vykonanych prac a budu prilohou faktary. Supisy

musia byt potvrdené zhotovitelom a z&stupcom objednévatela. Skutoéne vykonané prace a dodavky budu

fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

Zhotovitel' predioZi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac a dodavok v 3-och

vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatefa) potvrdi stpis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho

obdfZani podpisom, v sulade s bodom 5.7.

Faktura bude splatna do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia objednavatelovi.

Faktura bude obsahovat nélezitosti podfa § 71 z&k. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorSich predpisov a tieZ oznaCenie povinnej a opravnenej osoby v sulade s ustanovenim § 3a z&k. €.

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a €islo zmluvy. Objednavatel ma pravo vrétit zhotovitelovi na

opravu alebo doplnenie faktiru, ktord nema vSetky naleZitosti dafového dokladu alebo je vystavena

nespravne, neobsahuje dohodnutu prilohu (supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela),
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pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nové lehota splatnosti zaéne plynat od doruéenia riadne

opravenej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. Zak. ¢. 254/1998 Z. z. o

verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov nezaplatit zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny diela

vratane DPH do doby odstranenia zistenych vad diela a preukazania spinenia kvalitativnych a technickych
parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

5.11.1 Objednavatel uvolni zhotovitelovi zadrzanu sumu do 14 dni odo dria doruéenia pisomnej ziadosti
Zhotovitela o Uhradu uvedenej Casti zadrzanej Ciastky po prevzati diela resp. po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych prdc naviac sa vyhotovi zépis a tieto budu predmetom

prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia podfa jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych

polozkach podla prilohy €.1 Ponukovy rozpocet zhotovitela a fakturované zhotovitelom na zaklade vopred
odsuhlasenej ceny a supisu prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktura musi byt zretelne oznaCena
nazvom: FAKTURA — NAVIAC PRACE

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podfa bodu 5.12, tj. ak uvedena poloZka nebude v

Ponukovom rozpoéte zhotovitela, budd tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske

ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cenach, maximalne vSak do vysky rozpoctovych cien

uvedenych v aktualnej verzii databdzy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podla bodu 5.12, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve,

ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu

alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace”).

Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo

pisomné poZiadavka objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedenud v tomto ¢lanku je pripustné v

tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat' na fiu preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie,

Ze dodatky k tejto zmluve budl uzatvorené iba v pripade ak ich uzavretie bude v stlade s § 18 zakona o

verejnom obstaravani.

Zhotovitel bude akceptovat’ znizenie ceny v pripade, ak sa ¢ast' diela na podnet objednavatela

nebude realizovat'. Uvedena skutoénost bude oznamena zhotovitel'ovi.

Pefazny zavazok objednavatela bude spineny pripisanim prislusnej Ciastky na bankovy Ucet zhotovitela.

Zhotovitel dorudi fakturu na adresu: Domov dochodcov, Brezova 32 , 052 01 SpiSska Nova Ves.

Cl.6
STAVENISKO

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V z&pisnici 0 odovzdani a prevzati
staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko je v stave umoZziiujucom zacatie diela v stlade so zmluvou.
Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych préac. Stavenisko bude bez prévnych a
faktickych nedostatkov a bez nérokov tretich oséb pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky
zistené pri preberani staveniska, pokial nebudu prekadzat jeho prevzatiu, budu uvedené v zapisnici o
prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto
nebudu stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materiélov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia po¢as realizacie diela a zavazuje sa na svoj néklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyCistenie pripadne zneCistenych komunikécii, ktoré pouZiva v suvislosti s
vykonavanim svojej €innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie
podmienok na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany,
zabezpedenie a vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace za UCelom plnenia tejto zmluvy a
dodrziavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie sl vSeobecne
zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.
Objednavatel prehlasuje, ze na stavbe bude vykonavat poCas celej doby realizacie diela inZiniersku
¢innost investorsku. K tejto Cinnosti sU objedndvatefom povereni zamestnanci oprévneni jednat vo
veciach technickych Ing. Tatiana Mesar€ikova.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri Ing. Rdbert Seman .
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SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, odborové normy, technické
predpisy, v8eobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd
medzi objednavatelom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institlcii.

V priebehu realizacie diela budu pouzité materialy vy$pecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiajl

vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zé&kona) v platnom zneni a sU

dolozené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a

doplneni niektorych zékonov.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonéeni diela, resp. jeho samostatnej ¢asti.

Dodavka diela sa bude povazovat za splnent po jej riadnom vykonani podla tejto zmluvy tak, Ze je

pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatefovi sa spini riadnym

odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost prevziat dodavku diela je spinena vyhlasenim objednavatela

v zapisnici 0 odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi, a to najneskér 4 kalendarne dni vopred, kedy je

predmet pInenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola

preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela.

Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel' povinny pripravit a objednévatefovi odovzdat tieto

doklady :

a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokoncenim,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov)

c) stavebny (montazny) dennik.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel so zhotovitefom zapisnicu, ktorl

podpiu zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava a

objednavatel ho prebera. Zapisnica musi obsahovat i postidenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej

stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povazuje za
splnenu.

Objednavatel sa zavézuije prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrénia jeho

funkénosti a plneniu Ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.

Cl.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Cinnosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, priCom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel ru¢i za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podfa tejto
zmluvy, normam, a ze tuto kvalitu maju aj v ¢ase preberacieho konania a po¢as zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaruné doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka
zacina plynut odo dna pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho ¢asti bez vad a nedorobkov.
Uvedena zaru¢na doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaru€uju in zaruénd dobu. Na
ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom, a to miniméalne v rozsahu stanovenom zakonom..
Zjavné vady, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatef zisti v z&ru¢nej lehote a ktoré v€as pisomne reklamuije.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni vady objednavatefom vykonat Setrenie ohladne vady a
informovat’ objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pri€inach, a navrhovanom spdsobe
a termine jej odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi spésobmi, je zhotovitel
povinny tieto spdsoby oznamit objednavatelovi a podat’ mu vSetky dostupné a relevantné informécie o ich
vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.
Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbytoéného odkladu,
najneskor do 3 kalendarmych dni od uplatnenia reklaméacie objednévatelom a vady odstranit bezplatne v
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8.8

8.9

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

¢o najkratSom technicky moznom ¢ase za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na
stavenisko. V pripade, Ze zhotovitel nepristlpi k odstraneniu zistenych vad v uvedenej lehote, méze
objednavatel' vykonat opravu na vlastné naklady aje opravneny si vySku tychto nakladov uplatnit
u zhotovitela.

Pokial by odstranenie vad bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila uZivaniu
diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zfave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaze, Zze vada predmetu plnenia je neopravite/na, zavazuje sa zhotovitel do 14 kalendarnych dni
od zistenia tejto skutoénosti dodat' a namontovat néhradny predmet pinenia.

ClL.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z dévodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného v ¢l. 3.
bod 3.1 tejto zmluvy adielo nebude riadne ukon¢ené a odovzdané zhotovitelom v termine
dohodnutom v €l. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednévatelovi zmluvna
sankciu vo vySke 0,03% z ceny celého diela vratane DPH, podfa €l. 5, bod 5.1 a to za kazdy aj
zacaty defi omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu Skodly.

9.1.2  V pripade zistenia vady diela pri odovzdani diela objednavatel pisomne upozorni zhotovitela na
vadu aur¢i mu primeranu dodatoénu lehotu, na odstranenie vady diela. Za omeSkanie s
odstranenim vady diela v urenej dodatoénej lehote zaplati zhotovitel' objednévatelovi za kazdu
vadu, a za kazdy defi omeSkania s jej odstranenim zmluvnu sankciu vo vySke 100,- eur vratane
DPH (slovom: jednosto eur vratane DPH). Zmluvnu sankciu v rovnakej vyske zaplati zhotovitel aj
v pripade ome$kania s odstrafovanim reklamovanych vad v zaruCnej dobe. Tymto nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.3 V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objednévatela alebo stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v stavebnom denniku v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna sankcia vo vySke 20,- eur vratane DPH (slovom dvadsat eur vratane DPH) za
kazdy den nespristupnenia stavebného dennika alebo nevykonania denného zapisu. Uvedenu
zmluvnu sankciu je mozné uloZit opakovane.

9.1.4  V pripade omeSkania objednavatela s uhradenim faktur uhradi objednévatel’ zhotovitefovi Urok z
omeskania vo vyske 0,03 % z diznej Ciastky vratane DPH za kazdy deri omeSkania.

Zmluvna sankcia patri objednavatefovi za kazdé jedno porusenie povinnosti zhotovitelom osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednévatel je opravneny popri naroku na zmluvnu sankciu podfa tohto

¢lanku tejto zmluvy pozadovat od zhotovitefa aj nahradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto

poruSenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maji zmluvné strany povinnost

navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouziji pisomnu formu s lehotou

splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doruenia. Zmluvnd sankcia bude uhradend bezhotovostnym

spésobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitefa v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje
zmluvnu sankciu.

~ CL10
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany odstdpit podla

ustanoveni zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel ma

dalej pravo odstlpit od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porudenia zmluvy.

Objednavatel mé tiez pravo od tejto zmluvy okamzite odstipit v pripade, ked bude na zhotovitela podany

navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz, zacaté reStrukturalizaCné

konanie, alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou

stranou, druhé& zmluvng strana ma pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy musi

byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Za podstatné porusenie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povazuju:

10.3.1 ak zhotovitel alebo objednévatel nebude plnit tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,
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10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

1.7

11.8

10.3.2 ak zhotovitel z dovodu na jeho strane nesplini ktorykolvek z terminov uvedenych v Clanku 4
»rermin plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.3 ak zhotovitel bude vykonavat stavebné préce v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.3.4 poruSenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to
pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedné népravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitelom,

10.3.6 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani alebo po&as zarucnej doby v lehote uréenej podfa prisluSnych ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7 vadné plnenie zhotovitela,

10.3.8 omeskanie objednavatela s plnenim finanCnych zavézkov vyplyvajucich z tejto zmluvy trvajice
dIhsi ¢as ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné poruSenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruSeni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia

tejto zmluvy je druha zmluvné strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana,

ktora je v omeSkani, nesplni svoju zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu

dodatoénej lehoty v trvani najmenej 10 kalendarnych dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej

povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvne;

povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v

dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoCnej lehote ma zmluvna strana pravo

odstupit od tejto zmluvy doru€enim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na Uhradu

skutoéne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni od

zmluvy doruéit druhej strane. Uginky odstipenia nastant diiom dorugenia pisomného oznamenia o

odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné doruit pisomnost ktorejkolvek zo

zmluvnych stran na adresu uvedenu v €. 1 tejto zmluvy a in& adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,

pisomnost sa povazuje diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za doruéend, a to aj vtedy, ak

sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost doru¢end o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuju

za doruCené aj v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitelna s poznamkou adresat

,neznamy* alebo ,nezastihnuty“ za predpokladu, Ze adresa adresata bola uvedena spravne.

Cl.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrZiavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 11.1 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi byt
sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy zavézku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby s Gi€astou zastupcu objednavatela.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni ceny.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spisska
Nova Ves alebo na majetku tretich osdb, pokial vznikli v sUvislosti s jeho pracami pocas realizacie
predmetu diela az do zapisni¢ného odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V pripade preruSenia
alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsUhlasia rozpracovanost prac a
vykonaju finanéné vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany si v pripade preruSenia prac
dohodnu nové terminy plnenia.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budu snazit
tento vyriesit' hlavne mimosudnou cestou a predloZia spor na rieSenie svojim Statutarnym zastupcom.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajluceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluva o dielo ¢. ZD_1_2022 Strana7z8



11.9

11.10

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sUhlasu objednavatela, takého prace a pouzity materidl nebudu
zhotovitelovi objednavatelom uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatelom pozadované pripadné prace naviac priamo suvisiace
s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované prace naviac
nie su zahruté do ponukového rozpoCtu. Takéto prace sa ocenia podla €lanku 5, bod 5.12 a 5.13 tejto
zmluvy. VSetky Upravy, nezrealizované prace aprace naviac budu zhotovitelom a objednavatefom
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku (resp. v samostatnom dokumente), a budi
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien, vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cl1.12
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

12.2  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k
zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

12.3 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je uzatvorena v sllade s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a podla
§ 47a zakona €. 40/1964 Zb. ObcCianskeho zakonnika v platnom zneni nadobuda G&innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

125 Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch s platnostou originalu, z ktorych dva exemplare su
urcené pre objednavatela a dva exemplare st uréené pre zhotovitela.

12.6 VSetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky (dalej len
,pisomnosti‘ budl medzi zmluvnymi stranami zabezpeCované listami doru¢enymi postou na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru€enu v sulade s bodom 10.6 tejto zmluvy.

12.7  Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasuiju, ze sa dokladne oboznamili s jej obsahom, rozumeji mu
a vyhlasuju, ze zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisujd.

12.8  Prilohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast su:

Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet
V Spisskej Novej Vsi:  15.6.2022 V Spisskej Novej Vsi  15.6.2022
Zaobjednavatela:  ............. PR FITTTTR Zazhotovitela: e ———
Ing. Stefan SiSka Ing. Lubor Rapac
riaditel konatel
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