ZMLUVA O DIELO ¢. 3486/2018/5400/053

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doru€ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

(dalej len ,,objednévatel*)

1.2  Zhotovitel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

ICO:

IC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru€ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany*)

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme »7SR”
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iné pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka
¢islo: 312/B

Ing. Juraj Tkac, generalny riaditel’

31 364 501

2020480121

SK 2020480121

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Automatizacia dopravnych a telekomunika¢nych systémov, s.r.o. v
skratke: ADTS, s.r.o.

Pol'ovnicka 50, 013 25 Stranavy

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sidu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka

Cislo: 11241/L

Ing. Miroslav Sugar, konatel

Ing. Robert Micik, konatel

36381403
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstardvania zékazky s nazvom ,,ZvySenie
zabezpetenia priecesti, TU Zilina — Rajec PZZ v km 5,425%- realizicia, obstaranej postupom podla
interného predpisu objednavatel'a ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych Casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizicie stavby
(d’alej len ,,DSPRS*),

2.2.2 vykonanie prieskumov, ak budu potrebné a dodanie ich vystupov (d’alej len ,,prieskumy*),

2.2.3 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej
len ,,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno*), ak
bude potrebné,

2.2.4 inzinierska ¢innost, vysledkom ktorej bude zabezpeéenie pravoplatného stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok (dalej len ,IC),
pri¢om pod spojenim oznamenie stavebného uradu k ohldseniu stavebnych Uiprav v zneni bez ndmietok sa
rozumie aj oznamenie stavebného tradu 0 tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa nevyzaduje,

2.2.5 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ%),

w

2.2.6 autorsky dohl'ad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktudlneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (d’alej len ,,autorsky dohl'ad*),

2.2.7 realizacia stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo®),

2.2.8 inzinierska ¢innost ku kolaudacii, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (dalej len ,,IC ku kolaudacii).

v

2.3.1 Priloha ¢&. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a Investiéné zadanie (d’alej len ,,priloha &. 1),
2.3.2 Zapisnica z obhliadky zo dna 01.08.2018,
2.3.3 Podmienky sut'aZe ¢. 652/2018 zo dia 27.7.2018

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podla bodu 2.3 maja
ustanovenia tejto zmluvy prednost pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi
ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maja ustanovenia textu zmluvy prednost’.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri realizacii diela dodrzat’ vsSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady st vhodné
a jednozna¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sicast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskiimat’ a ozndmit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavéizuje vykonat predmet zmluvy v stlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost’ a svoje naklady v ¢ase a kvalite podl'a tejto zmluvy.
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Objednavatel’ sa zavizuje:

2.8.1 poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranti stéinnost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia,
2.8.2 riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy resp. jeho Cast’ prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre tcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako vlastnik na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutel'nosti na
zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tradu o vyvlastneni.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutel’nosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislusnom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maji
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’, nachadzajucich sa v jednom katastralnom tizemi bez ohl'adu na to,
na kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutelnost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predlozenia v§etkych hmotnych vystupov (najmé, nie v8ak vylu¢ne, DSPRS a vystupu z GZ) je Odbor
investorsky Generalneho riaditel’stva 7SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy v &asti autorského dohladu (bod 2.2.6), v ¢asti GZ (bod 2.2.5), v Casti
prieskumov (bod 2.2.2) a v ¢asti realizacie diela (bod 2.2.7) je medzistani¢ny usek: ZST Zilina — ZST Bytéica v
km 5,425.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1 Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS v zmysle bodu 2.2.1 vratane dodania vystupov z GZ v zmysle bodu
2.2.5 avystupov z prieskumov v zmysle bodu 2.2.2 objednavatel'ovi najneskor do Styroch (4) mesiacov
odo dia doruéenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zaCatie s plnenim predmetu zmluvy.

3.3.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni bez namietok najneskor do piatich (5) mesiacov odo dna vydania
protokolu k DSPRS v zmysle ,Metodického postupu pre investorska &innost ZSR®, pripadne iného
schval'ovacieho rozhodnutia objednavatel’a. V pripade, ze nebude potrebné zabezpecit MPV, zhotovitel
zabezpe¢i IC do troch (3) mesiacov od vydania schval'ovacieho protokolu k DSPRS.

3.3.3 Lehota na vysporiadanie vsetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskor do
podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav. Lehota na vysporiadanie
v8etkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je, pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o buducej
zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena,
najneskor do podania ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav a lehota na MPV —
vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na kolaudaciu
stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do prevzatia diela podl'a bodu 7.24).

3.3.4 Zhotovitel' bude vykonavat’ autorsky dohlad pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska
zhotovitelovi stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pripadne
posledného kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude vydanych kolauda¢nych rozhodnuti viac, a v pripade, ak
sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyZzadovat tak do prevzatia diela podl'a bodu 7.24.
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3.3.5 Zhotovitel' za¢ne dielo realizovat’ po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia resp. po doruceni
oznamenia stavebného tiradu k ohlaseniu stavby v zneni bez namietok a zaroven po odovzdani staveniska
objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat' najneskor do Siestich (6) mesiacov odo diia
odovzdania staveniska zo strany objednavatelPa. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, ak sa kolaudac¢né rozhodnutie podla okolnosti
nebude vyZadovat’, zhotovitel’ je povinny dielo vykonat’ do 4 mesiacov odo dia odovzdania
a prevzatia staveniska a v takomto pripade sa dielo povaZzuje za vykonané diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 7.24 osobou opravnenou na prevzatie diela.

Lehota na plnenie prislusnych ¢asti predmetu zmluvy sa moze prediZit’ len v nasledovnych pripadoch:
3.4.1 neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatel'a — relevantné pre lehoty plnenia podl'a bodov 3.3.1 az
3.3.3a3.3.5),

3.4.2 necinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného alebo kolaudacného konania (relevantné pre lehotu
plnenia podla bodov 3.3.2 a 3.3.5),

3.4.3 vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podla zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich predpisov, (relevantné pre lehotu plnenia podl'a bodov 3.3.2 a 3.3.5),

3.4.4 poziadavka objednavatela na preruSenie prac (relevantné pre lehoty plnenia podl'a bodov 3.3.1 az 3.3.3
a 3.3.5),

3.4.5 vykonanie naviacprac vtakom rozsahu, ktory odovodiuje predizenie lehoty plnenia (relevantné pre
lehotu plnenia podl'a bodov 3.3.1 a 3.3.5).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.5.1 podla bodu 3.4.1, lehota plnenia podl'a bodov 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 alebo 3.3.5 sa automaticky (bez potreby
uzatvarania dodatku) predizi o dobu, po ktorGi je objednavatel v omeskani s poskytnutim suéinnosti
zhotovitel'ovi

3.5.2 podla bodu 3.4.2, lehotu plnenia podla bodov 3.3.2 a 3.3.5 zmluvné strany predizia dodatkom k tejto
zmluve o0 dobu, po ktort pre nedinnost’ organov verejnej moci neméze zhotovitel’ vykonavat' IC a IC ku
kolaudécii, ak zhotovitel’ preukdzatel'ne vyuzil vsetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti

3.5.3 podrla bodu 3.4.3, lehota plnenia podl'a bodov 3.3.2 a 3.3.5 sa predizi dodatkom k tejto zmluve o dobu, na
ktorej sa zmluvné strany s prihliadnutim na okolnosti pripadu dohodn1, najviac v§ak o 3 mesiace

3.5.4 podla bodu 3.4.4, lehota plnenia podla bodov 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 alebo 3.3.5 sa automaticky predizi
0 dobu od doru¢enia poziadavky objednavatela na preruSenie prac zhotovitel'ovi do dorucenia pokynu
objednavatel’a o pokraCovani V pracach

3.5.5 podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia podla bodov 3.3.1 a 3.3.5 zmluvné strany predizia dodatkom k tejto
zmluve 0 dobu nevyhnutne potrebnii na vykonanie naviacprac, pokial nie je objektivne mozné
naviacprace vykonat’ v povodnej lehote plnenia podl'a bodov 3.3.1 a 3.3.5.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat dielo v terminoch podla harmonogramu postupu prac, ktory zhotovitel
najneskér do 10 dni odo dina odovzdania staveniska a odsuhlaseni terminov vyluk predlozi objednavatel'ovi na
schvdlenie, pricom v harmonograme postupu prac budu terminy schvalenych vyluk zohladnené. Objednéavatel’
sa k predlozenému harmonogramu postupu prac bez zbytoéného odkladu od jeho obdrzania vyjadri s tym, Ze vo
vyjadreni uvedie tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budi povazované za sankcionovateIné milniky. Po

4
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schvaleni bude harmonogram postupu prac zavdznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost a uplnost’
harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel.

Sankcionovate'ny milnik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budii dokoncené vsetky prace,
ktoré maji predchadzat’ harmonogramu sankcionovatelného milnika. Splnenie sankcionovate'ného milnika
potvrdi stavebny dozor objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

Clanok IV.
Zmluvna cena a zadrzné

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne avCas splnené jednotlivé casti predmetu zmluvy =zaplatit ceny
v nasledovnej vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 20 000,- EUR
4.1.2 cenabez DPH za prieskumy 2 000,- EUR
4.1.3 cenabez DPH za IC 2500,- EUR
4.1.4 cenabez DPH za GZ 4 000,- EUR
4.1.5 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 200,- EUR
4.1.6 cenabez DPH za vykonanie autorského dohl'adu 2 400,- EUR
4.1.7 cenabez DPH za realizaciu diela 588 060,- EUR
4.1.8 cenabez DPH za IC ku kolaudacii 1200,- EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom sutaze, je 622 160,- EUR bez DPH. Tato
hodnota je urCena ako stcet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 4.1.6,4.1.7, 4.1.8 a ceny podl'a bodu
4.1.5 prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov.

V cenach podla bodu 4.1 su zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v savislosti
S plnenim jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podla bodu 4.1.7 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predlozi ho objednavatelovi na schvalenie, pricom takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vysSia ako cena podla bodu 4.1.7. a cena jednotlivych poloZiek nesmie byt vys§ia ako cena na trhu
obvykla.

Spravne poplatky, ktoré boli zhotovitelom uhradené v stivislosti so zabezpeCenim pravoplatného stavebného
povolenia, bude zhotovitel opravneny refakturovat’ objednavatel'ovi az po ich zdokladovani a odsthlaseni
objednavatel'om. Tieto poplatky a plathy nie su sucastou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze cena podl'a bodu 4.1.7 obsahuje vsetky naklady zhotovitel’a,
ktoré mu pri realizacii diela alebo v stvislosti s realizaciou diela vzniknu, a to najma, nie vSak vyluéne:

45.1 vsetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré s potrebné na vykonanie prac,

45.2 vsetky mzdové avedlajSie mzdové naklady, dane, ndklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné
vedlajsie vydavky,

453 naklady na vylozenie, skladovanie arozdelenie vSetkych pre realizaciu diela potrebnych materialov
a dodavok,

45.4 naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, leSenia, skladovacie plochy,
455 naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatel'om,

456 naklady na vypratanie staveniska, 0dvoz odpadu a sute,
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4.5.7 naklady suvisiace s vyty¢enim podzemnych vedeni,

458 naklady stvisiace svylukovou ¢innostou vratane nakladov na pripadné predizenie povodne
schvalenych vyluk,

45.9 naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, vratane colnych a inych poplatkov
spojenych s dovozom, dopravnymi nakladmi, certifikaciou vyrobkov a materialov,

4.5.10 licencie na zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,

4511 skusky, atesty, osvedCenia a certifikaty v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a internymi
predpismi objednavatel’a vratane nakladov na vydanie reviznych sprav, tradnych skisok,

45.12 pripadné naklady, ktoré je potrebné vynalozit’ na vykonanie Skolenia, resp. poucenia a nasledného
overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmé zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR) v prislu$nom poverenom
vzdelavacom zariadeni ZSR a pripadné ndklady, ktoré je potrebné vynaloZit na to, aby osoby
vykonavajice dielo spifiali predpisanii odborni, zdravotnii a psychicka sposobilost, naklady na
lekarske prehliadky a na oboznamenie sa pracovnikov zhotovitel’a s miestnymi pomermi,

4.5.13 vsetky vedlajsie pomocné a rezijné prace a vykony, ktoré st potrebné pre riadne plnenie predmetu
zmluvy,

4.5.14 naklady vzniknuté v stvislosti s nakladanim s odpadom vzniknutym pri realizacii diela,
4.5.15 naklady, ktoré zhotovitel’ vynalozil v suvislosti s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy,

45.16 naklady, ktoré zhotovitel wvynalozil na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia.

K zvySeniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.7 méze dojst’ len v pripade vzniku naviacprac t.j. pri zvySeni
mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného oceneného vykazu vymer,
ktoré nemohol zhotovitel pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne predvidat’ a sucasne su
nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Pri ostatnych ¢astiach predmetu zmluvy naviacprace neprichadzaji do
uvahy.

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodatoéné poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré vyplynuli
z nedostatocného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel' obdrzal od objednavatela pred podpisom tejto
zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky, ako aj z formalnych chyb. VSetky takto
vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel. Za naviacprace sa tieZ nepovazuji dodato¢né naklady na
realizaciu diela, ktoré vznikli ako doésledok chyb v DSPRS alebo inej ¢asti predmetu zmluvy zabezpecovane;j
zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny a povinny bezodkladne vykonat’ naviacprace po doruc¢eni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatela. Zhotovitel' ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviacprac predlozi
objednavatel’'ovi nadvrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah vykonanych naviacpréc,
odsuhlasenych zo strany stavebného dozoru objednavatel’a, cena za naviacprace uréena podla bodu 4.9 a navrh
0 akt dobu sa mé4 lehota na vykonanie diela prediZit' z dévodu vykonania naviacprac s odovodnenim, vratane
presného vypoétu na dni. Pravo zhotovitela na zaplatenie naviacprac vznikne momentom nadobudnutia
ucinnosti dodatku a narok na thradu ceny naviacprac vznikd v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.
nizsie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v ndvrhu dodatku podl'a bodu 4.8 bude jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac
prac rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer schvalenom objednavatel’om,
najviac vSak vo vyske ceny na trhu obvyklej za tieto polozky. V pripade, ak navrh dodatku bude obsahovat
nové polozky, ktoré nie si ocenené v ocenenom vykaze vymer, jednotkovi cenu tychto poloziek je zhotovitel

povinny uréit’ ako cenu na trhu obvyklq, t.j. cenu za ktort sa rovnaky prip. porovnatel'ny material v danom case
6
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a na danom mieste na trhu predava resp. za ktora sa rovnaké prip. porovnatel'né prace v danom ¢ase a na danom
mieste na trhu uskutociiuju. Zhotovitel' je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednéavatel'ovi
preukazat. V pripade, Ze zhotovitel' obvyklost’ cien jednotlivych poloziek v cenovom navrhu dostatocnym
sposobom nepreukaze, cena poloziek sa ur¢i o 10 % nizsia ako cena podla cennika Cenekon platného v Case
zistovania obvyklosti cien, a pre pripad, ze sa dana polozka v cenniku Cenekon nenachadza, uréi cenu
objednavatel’ spriemerovanim asponi dvoch cien vyhodnocovanej polozky zistenych u relevantnych dodavatel'ov
na trhu.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za vykonané Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktur vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a doruéenych objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Casti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.25 a2.2.6 je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusnu ¢ast’ predmetu zmluvy uvedenej v bode
4.1 najskor diiom splnenia prislu$nej ¢asti predmetu zmluvy pri¢om:

5.3.1 cast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.1 sa povazuje za splnenti podpisanim protokolu opravnenym
zamestnancom objednavatel'a v zmysle bodu 6.13,

5.3.2 cast’ predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.2 sa povazuje za splneni podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati vystupov z prieskumov objednavatel'om v zmysle bodu 6.14,

5.3.3 cast predmetu zmluvy podla bodu 2.2.4 sa povazuje za splnentt diiom dodania pravoplatného stavebného
povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia (resp. oznamenia stavebného uradu
Vv zneni bez namietok), ak bude stavebnych povoleni viac, vratane originalov vSetkych ziskanych
dokladov a dokumentov podl'a bodu 6.14,

5.3.4 cast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.5 sa povazuje za splnentt podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati vystupov z GZ objednavatel'om v zmysle bodu 6.14,

5.3.5 ¢ast predmetu zmluvy podla bodu 2.2.6 sa povaZuje za splneni nadobudnutim pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a véasnom poskytovani autorského dohladu v zmysle bodu 6.6 (ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat tak prevzatim diela),

Povinné prilohy faktur za jednotlivé splnené ¢asti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za vykonanie Casti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.7 objednavatel' uhradi zhotovitel'ovi na zaklade
riadne vystavenych mesacnych faktiur. Cena za fakturované polozky prac a materialu bude urc¢ena v schvalenom
ocenenom vykaze vymer v zmysle bodu 4.3 druha veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktara
s nalezitostami podla bodu 5.9, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu za realizaciu diela najskor v posledny den prislusného
mesiaca.

V pripade ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2.3 si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

5.5.1 v casti MPV — trvaly zaber je zhotovitel' opravneny fakturovat' 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.12.5,

5.5.2 v ¢asti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
Zceny za jedného vlastnika je zhotovitel' opravneny fakturovat dnom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia a zvysnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dilom dodania dokladov uvedenych



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

v bode 6.12.5 ku kolaudacii (ak sa kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’ najskor v deit prevzatia
diela).

Cenu za IC ku kolaudacii podla bodu 2.2.8 je zhotovitel opravneny fakturovat najskor diiom dodania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia objednavatelovi resp. posledného pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia. Povinnou prilohou faktary podla tohto bodu bude original, prip. fotokopia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatelovi doruceny. V pripade, ak
stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat' z inych dévodov, zhotovitel ma
pravo len na nahradu nakladov i¢elne vynaloZenych v stivislosti s IC ku kolaudacii.

Na zaklade suhlasu objednavatela s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého si uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu faktaru v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktorti je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s touto zmluvou.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zékonnika. Zhotovitelom vyhotovena

faktara musi d’alej spifiat’ naleZitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH*) a nasledovné naleZitosti:

- oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo, ICO, IC DPH,

- identifikaciu kone¢ného prijemcu objednévatel’a (nazov a adresa),

- ¢islo faktary,

- den vyhotovenia a den splatnosti faktary,

- oznacenie peniazného ustavu a IBAN podla bodu 1.2,

- Cislo objednavky podl'a evidencie objednéavatela pre ucely zuctovania faktary,

- Cislo tejto zmluvy,

- fakturovana suma s roz¢lenenim DPH,

- vysku zadrzného,

- oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

- odtlacok peciatky a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela (v pripade elektronickej faktiry sa
nevyzaduje).

Kone¢na faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov a vyrazné oznacenie ,,KONECNA FAKTURA“.

Prilohou faktary za dodanie plnenia uvedeného v bode 2.2.1 je protokol k DSPRS v zmysle bodu 6.13. Prilohou
faktury za dodanie plnenia uvedeného v bodoch 2.2.2, 2.2.4 a 2.2.5 je prislusny preberaci protokol v zmysle
bodu 6.14. Prilohou faktary za MPV je potvrdenie podl'a bodu 6.14 druha veta. Prilohou faktiry za IC bude aj
pravoplatné stavebné povolenie s vyznatenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak original
stavebného povolenia bol uz objednavatel'ovi doruceny. Prilohou faktiry za riadne vykonany autorsky dohlad
bude potvrdenie stavebného dozoru 0 riadnom a v€asnom poskytovani autorského dohl'adu v zmysle bodu 6.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne poplatky podla bodu 4.4 bude zhotovitel’ fakturovat’ objednavatel'ovi
naraz, pricom povinnou sucast'ou takejto faktury budu vsetky dokumenty preukazujuce zaplatenie spravnych
poplatkov, ktoré bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpetenim
pravoplatného stavebného povolenia.
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

6.1

6.2

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuplnu fakturu a/alebo faktiru bez povinnych priloh vratit, pricom lehota
splatnosti takejto faktiury zacina plynut’ od zaciatku po¢nic diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dia doruCenia faktiry objednavatelovi. V pripade faktury
zaslanej elektronickou formou sa za dent dorucenia povazuje den prijatia elektronickej faktury na e-mailovej
adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk . V pripade, ze splatnost’ faktury pripadne na deii pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat' nasledujuci pracovny den. Objednavatel’ nie je

v omeskani s thradou faktiry, ak v posledny deni lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu peiiaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z kazdej faktiry podl'a bodu 5.4 je objednavatel’ opravneny uplatnit’ zadrzné vo
vyske 5 % zo sumy faktire, pricom zadrzné bude sluzit' na uhradu ndkladov na odstranenie vad, ktoré
zhotovitel' v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel'a v rozpore
S touto zmluvou alebo thradu akychkol'vek peniaznych narokov objednédvatela voci zhotovitelovi v suvislosti
S touto zmluvou, napr. zmluvnych pokt.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktora je zhotovitel’
opravneny dorucit’ objednavatelovi najskér uplynutim 6 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudac¢ného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, ze sa podl'a okolnosti nebude
kolaudac¢né rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomnej Ziadosti, ktort je zhotovitel' opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskér uplynutim 6 mesiacov odo
dia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 7.24 osobou opravnenou na prevzatie diela.
Objednavatel’ je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti zhotovitela o uvolnenie
zadrzného v sulade s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajiacu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatel’a.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze ku diiu uzavretia tejto zmluvy nie je zavislou osobou voc¢i objednavatel'ovi v zmysle §
2 pism. n) zédkona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdu zmenu stvisiacu
S personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v stivislosti s ustanovenim § 2 pism.

n) zédkona &. 595/2003 Z. z. odani zprijmov v zneni neskorSich predpisov je zhotovitel povinny
objednavatel’'ovi pisomne oznamit’ a to do 5 dni odo diia vzniku zmeny.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi

w

predpismi, ato najmi nie vSak vylu¢ne podla zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov, v zmysle vyhlagky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢.
83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii ¢. 350/2010 Z. z.
0 stavebnom a technickom poriadku drah v zneni vyhlasky ¢. 502/2013 Z. z., vyhlasky Ministerstva dopravy,
post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urenych technickych zariadeniach a urcenych
¢innostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach a d’al§ich vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN, STN EN, STN, technickych noriem

zeleznic (TZN), a d’alich predpisov platnych pre ZSR a vnutornych predpisov ZSR.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze:
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6.3

6.4

6.5

6.2.1 najneskor do 14 dni odo dila doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na zacatie plnenia predmetu
zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodli na dlhsej lehote, zvola a uskuto¢ni vstupnu poradu na
mieste, ktoré objednavatel’ vcas zhotovitel'ovi oznami,

6.2.2 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ vyrobné porady podl'a potreby,
6.2.3  bude prizyvat objednavatel’a na vSetky rokovania s dotknutymi organmi a organizaciami,

6.2.4 predlozi objednavatel'ovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatela
a organov verejnej moci K spracovavanej DSPRS do 5 dni odo dia ich ziskania,

6.2.5 zhotovitel' je povinny bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo
oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav vzneni bez namietok dorudit’
objednavatelovi original stavebného povolenia alebo oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok, ak mu nebol doru¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel' sa zavdzuje preukazatelne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinut’ také usilie, ktoré mozno od neho
spravodlivo ocakdvat’ tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov v ramci MPV doSlo ¢o najskér a bez potreby
vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel' sa zavézuje vlastnikovi, resp. spoluvlastnikovi pozemku/stavby, ktorého ma
zhotovitel' vysporiadat’, opakovane zaslat’ navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst’ k vysporiadaniu vlastnika
a v navrhu ur¢it’ primerant lehotu na prijatie navrhu. Ak vlastnik alebo spoluvlastnik nereaguje na prvy navrh
Vv ur¢enej lehote, zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 10 dni po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinat
vSetko potrebné usilie (telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo oc¢akavat smerujice
k dosiahnutiu dohody s vlastnikom resp. spoluvlastnikom Stym, Ze je povinny v lehote podla tejto vety
vlastnika resp. spoluvlastnika opdtovne pisomne vyzvat’ na vyjadrenie sa k navrhu zmluvy, na zaklade ktorej ma
dojst’ k vysporiadaniu vlastnika resp. spoluvlastnika. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari ani na druhy raz dohodnut’ s
vlastnikom resp. spoluvlastnikom, zhotovitel' poda navrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do 10 dni odo diia
marneho uplynutia lehoty na prijatie v poradi druhého navrhu na vysporiadanie pozemku/stavby.

Autorsky dohl'ad zacne zhotovitel' vykonavat od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade,
ak bude kolaudacnych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného
rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak
do prevzatia diela).

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ autorsky dohlad pocas realizacie stavby najmé v rozsahu podla aktudlneho
sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych ¢innosti platného Vv ase spracovania
DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavézuje najma nie vSak vylucne:

6.5.1 vykonavat’ kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v stivislosti s ¢im sa okrem iného
zhotovitel’ zavdzuje zG¢asthiovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

6.5.2 kontrolovat’ kvalitativnu urovei aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

6.5.3 zucastiovat’ sa na kontrolnych diioch a za tymto ucelom zaznamenéavat zisteny nestlad, pripadne
namietky k realizacii stavby v porovnani soverenou DSPRS a dalSie pripadné odborné namietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.5.4 sprostredkovavat’ priamu vézbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitel'nej ¢asti myslienok tvorcu
DSPRS tucastnikom realizacie stavby s cielom, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a projektovej
dokumentacie t.j. poskytovat’ objednavatelovi a realizatorovi stavby vsetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

6.5.5 akukol'vek odchylku skutocnej realizicie od DSPRS oznamit' objednavatel'ovi a to formou zaznamu
zhotovitel'a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.5.6 iné Cinnosti na zaklade poziadavky objednavatel’a.

Kontrolu poskytovania autorského dohladu bude vykonavat stavebny dozor stym, ze vSetky nedostatky
v poskytovani autorského dohladu zaznamend do stavebného dennika. Ak zhotovitel' poskytoval autorsky
dohl'ad riadne a vcas, stavebny dozor vyhotovi bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom a v¢asnom poskytovani autorského dohl'adu zhotovitel'om.

Objednavatel’ si podmieniuje iCast na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom
a konferencnom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplnujtce rieSenie DSPRS a po odsthlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadnt upravu DSPRS, ktora
Z tejto poziadavky vyplyva. Takato tprava DSPRS je zahrnuta v cene podla bodu 4.1.1.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozornovat na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom case ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k prediZeniu lehét plnenia uvedenych v bode 3.3.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia
vychodiskové podklady alebo vznikni nové poZziadavky na strane objednavatela. Zhotovitel modze zmenu
zavizku realizovat’ az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vSetky kroky, ktoré st ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
rozhodnutim, alebo na jeho zéklade. V opacnom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”

6.12.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich (6) vyhotoveniach, elektronicka podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoétu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare, 1 x
v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls v neuzamknutom tvare,

6.12.2 v ramci zabezpecenia IC dodat’ objednavatelovi originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov
ako napriklad vyjadrenia ZSR, $tatnej spravy a samospravy, sprivcov inzinierskych sieti vratane
pravoplatného stavebného povolenia,

6.12.3 vystupy GZ: tlacena forma v dvoch (2) vyhotoveniach, elektronickd forma v jednom (1) vyhotoveni,
format PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.12.4 vystupy z prieskumov: tla¢ena forma v dvoch (2) vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom (1)
vyhotoveni, format PDF na CD,

6.12.5 vramci vykonu MPV dodat” objednavatelovi vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly
zmlav pripadne inych dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 stipravy (2x original doklady) musi obsahovat’
GP , vykupovy elaborat, t. j. sGpis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej
pravne listiny o nadobudnuti vztahu k nehnutelnostiam, kupne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného
bremena, zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmlav, informativny vypis z
LV, tdaje o vykupovanych nehnutelnostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po
nadobudnuti platnosti akejkol'vek zmluvy tykajucej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podl'a poziadaviek Objednavatel’a
(Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na zmenu formatu doddvania takychto udajov) atd. + 2x na
elektronickom nosici dat.
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

7.3

7.4

6.12.6 DSV: listinna podoba v Siestich (6) vyhotoveniach, 2 x CD v elektronickej editovatel'nej a nezamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom
vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v xIs v neuzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1 spiSu protokol
0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie DSPRS, ktorému predchadzalo
prerokovanie DSPRS a zapracovanie vSetkych pripomienok dotknutych utvarov objednavatela a Statnych
a samospravnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodov 2.2.2, 2.2.4 2 2.2.5 spisu
protokol 0 odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislu$nej casti
predmetu zmluvy a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania MPV pisomne
potvrdi opravneny zamestnanec objednavatel'a dodanie dokumentov podl'a bodu 6.12.5.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stan vlastnictvom objednévatel’a
okamihom protokolarneho odovzdania a prevzatia.

Objednavatel’ je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze ¢ast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so supisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav Vv zneni bez namietok,
zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie nového
pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového ozndmenia stavebného turadu k ohlaseniu
stavebnych Gprav v zneni bez namietok, na vlastné naklady.

Clanok VII.
Realizacia diela a preberacie konanie

Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat od objednavatela stavenisko na zéklade pozvanky objednavatela (v ktorej
objednavatel’ ur¢i dei a hodinu zacatia odovzdavania staveniska). Objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi
pozvéanku na prevzatie staveniska v dostatocnom ¢asovom predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Prevzatim
staveniska podpisom protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechiddza na zhotovitel'a nebezpeenstvo
vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie staveniska v mene zhotovitel'a je len fyzicka
osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdosobilosti BOZP” v zmysle interného predpisu objednavatel'a s ndzvom
ZSR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR”. Pred samotnym {konom prevzatia staveniska,
osoba preberajica stavenisko v mene zhotovitela predlozi zastupcovi objednavatela odovzdavajucemu
stavenisko okrem fotokdpie opravnenia na vstup do kol'ajiska aj jedno originalne vyhotovenie (alebo overent
fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch
7SR uzatvorenej medzi zhotovitelom a objednavatelom, ktorej zavizny vzor je prilohou &. 2 tejto zmluvy.
Uvedeny doklad bude povinnou prilohou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie diela mézu pohybovat a dielo vykonavat' len osoby majlice platné
,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup do vyhradeného priestoru
ZSR. Uvedené opravnenie st tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie objednavatela, resp.
osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit’. Objednévatel’ je opravneny, kedykol'vek pocas
vykonavania diela, si tato skutocnost’ preverit’; aj opakovane.

Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby.
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7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodavatela v ktoromkol'vek rade
nachadzajuca sa na stavenisku), nachadzajici sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi
dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatela resp. nim povereného subjektu
predlozit’:

7.5.1 Doklad o absolvovani §kolenia v rozsahu znalosti ur¢enych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budii vykonavat pracovnii innost' na pracoviskach ZSR av jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.2  Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe&nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

7.5.3  Doklad preukazujuci oboznidmenie sa s miestnymi pomermi.
a zaroven musi byt’ zapisany v zozname 0s6b oznamenych stavebnému dozoru v zmysle bodu 7.34.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ vietkymi dokladmi podl'a tohto bodu a zaroven nebude
uvedeny v zozname osdb podla predchadzajticej vety, nie je opravneny vstlpit’ na stavenisko, resp. pohybovat
sa na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny plnit’ prislusnu cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom 0s6b s osved¢enim o vykonani
autorizac¢nych skusok na vykon ¢innosti stavbyvediceho vydanym Slovenskou komorou stavebnych inzinierov
(dalej aj ,,SKSI*) podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov vydanym pre ¢innosti v nasledujucom rozsahu:

20-inzinierske stavby; s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30-technické, technologické a energetické vybavenie stavieb; s odbornym zameranim na: (33) elektrotechnické
zariadenia

(V pripade, ak zhotovitel’ plni prislusnti ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osdb s osvedéenim vydanym
SKSI, v ktorom nebolo uvedené aj odborné zameranie v ramci danej kategérie (osvedéenia vydavané SKSI po
1. januari 2005) je potrebné v ramci osvedéenia disponovat’ aj Potvrdenim od SKSI s uvedenim podrobnejsicho
rozsahu odborného zamerania v ramci ziskaného opravnenia).

Zhotovitel’ je povinny plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktora disponuje platnym
opravnenim na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zakona ¢. 216/1995 Z.
z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi splnomocnovat
autorizovaného geodeta a kartografa autoriza¢ne overit' vybrané geodetické ¢innosti uvedené v § 6 pism. a), b),
€), d), e), 1), g), h), i) a j) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat dokladom, ktorym preukaze, Ze je opravneny
vykonévat’ pozadované prace a montaze UTZ - Z1 Zeriavy a zdvihadla - v zmysle § 30 ods. 1 pism. a) (obsluha
urcenych technickych zariadeni) vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky €.
205/2010 Z. z. o urCenych technickych zariadeniach a uréenych cCinnostiach a Cinnostiach na uréenych
technickych zariadeniach.

Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny disponovat’ opravnenim udelenym bezpe¢nostnym organom
pravnickym osobam na vykonavanie uréenych ¢innosti na zvaranie kolajnic podl'a § 17 zakona ¢. 513/2009 Z.
z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ je pocas trvania zmluvy povinny disponovat’ osved¢enim o vykonani odbornej skusky podl'a zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, ktory bude zodpovedat’ za uskuto¢nenie predmetu zaviazku (opravnenie splnomociiujuce vykonavat
vybrané ¢innosti vo vystavbe podl'a § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku v

zneni neskorSich predpisov) osob, ktoré budi zodpovedat’ za uskutoénenie predmetu zaviazku v rozsahu:
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7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

b.1) Kategoria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technické poradenstva s vynimkou
architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody (telekomunika¢né a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb SO
zameranim na elektrotechnické zariadenia

b.2) Kategoria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace technické
poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a stvisiaceho technického poradenstva s vynimkou
architektonickych sluzieb So zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre kons$trukcie inzinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inZinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas celej doby realizcie diela disponovat’ (sdm alebo prostrednictvom subdodévatel’a)
platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym orgdnom na vykondvanie ur¢enych c¢innosti na uréenych
zariadeniach elektrickych — mont4z, opravy, rekonstrukcie a skusky pre elektrické zariadenia Zelezni¢nych drdh
podl'a § 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢.
205/2010 Z. z. ouréenych technickych zariadeniach auréenych c¢innostiach a ¢innostiach na uréenych
technickych zariadeniach v rozsahu:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia

Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ prislusna Cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom o0s6éb s platnym osvedéenim
0 odbornej sposobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na urcenych technickych zariadeniach (d’alej len ako ,,UTZ®) elektrickych v zmysle § 26 vyhlasky
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych
zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na ur¢enych technickych zariadeniach podla Prilohy 1, ¢ast’
5, oznacenie zariadenia:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kdpie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvii kopiu odobera
stavebny dozor, druht kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni¢enia origindlu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduici, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto 0sOb su opravneni robit’ zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona obvyklym spésobom. Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsthlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto¢nenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopiiiat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel'a do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom. Na ddlezité zdznamy v stavebnom
denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za dolezité
zdznamy sa pre Ucely tejto zmluvy povazujii najmé ale nielen: pracovny Uraz na stavenisku, vznik Skody,

kontrola zo strany organov $tatnej spravy.
14



7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

1.24

7.25

7.26

V pripade potreby majii obe zmluvné strany pravo iniciovat’ mimoriadny kontrolny den. Zhotovitel' musi bez
meskania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup
prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykondvani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat’ odpady
vzniknuté z jeho Cinnosti.

Za bezpe€nost’ svojich zamestnancov a inych o0s6b konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel'a a zabezpedi odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek pocCas vykonavania diela uskutocnit’” kontrolu vykondvania diela.
Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiiceho sithlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny
umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspont 3 pracovné dni pred
zakrytim preukazatel'ne vyzve objednavatel'a na kontrolu zakryvanych casti diela.

Zmluvné strany st povinné dodrziavat Predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po tom, ¢o sa
preukazatel'ne dozvie o datume odovzdania staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je po zaruénej dobe alebo po dobe
jeho pouzitelnosti, pripadne ak zo zaru¢nej doby (ktortt ma zhotovitel’ od svojho dodavatel'a) uplynulo viac ako
20 % (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitelnosti). Zhotovitel' zodpoveda za stilad stavebnych vyrobkov
a materialov so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim
a touto zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Preberacie konanie po dokonceni diela sa
uskuto¢ni na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela, ktorti zhotovitel’ zasle aspoil 10 dni vopred
na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR", Uéelové stredisko pripravy
a realizacie Zilina, Ulica 1. Maja 34 , 010 01 Zilina. Zhotovitel' vo vyzve na prevzatie diela vyhlasi, Ze dielo je
podl'a podmienok tejto zmluvy ukoncené a je pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade vyzvy
zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi defi a hodinu zacatia preberacicho konania.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov &asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati
v zmysle bodu 7.27, ktorého stcast'ou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s urenim
lehoty pre ich odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so sipisom zistenych vad a
nedorobkov a supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskuto¢ni
opatovné preberacie konanie spdsobom a podl'a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku. Ak zhotovitel tieto vady
a nedorobky neodstrani v ur¢enej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou pri¢om na ucel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podla tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je stavebny dozor objednavatel’a.
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7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecné uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré buda dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych
stran. Odstranenie vad a/alebo nedorobkov zhotovitel'om nema vplyv na cenu stanovenu touto zmluvou a pocas
tejto doby nie je zhotovitel v omeskani. Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma
objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady
zhotovitel'a, pricom na el odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podla tohto bodu je objednavatel
opravneny pouzit' finan¢né prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly
odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich odstraneni, ktory podpisu opravnené osoby oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo diia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajuce zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel’a, priCom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel opravneny tieto veci predat. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podl'a predchadzajucej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako néklady objedndvatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatelovi do 30 dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade stipisu vyziskaného materialu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych osob oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. S ostatnym demontovanym materialom, naklada zhotovitel
v stilade s ¢lankom IX.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovnych dokladov:

- PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach v tla¢enej podobe (Cistopis), 2 X CD v elektronickej
editovatel'nej a nezamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc,
format rozpoctu s vykazom vymer xlIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v
uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom tvare, a vyhodnotené merania v zmysle
pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov objednavatel’a (zarucné listy, revizne
spravy, uradné skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhldsenia o parametroch, elaboraty kvality a iné).

Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatel'ovi v sulade s bodom 17.2.

Osobu, ktoré bude vykondvat cinnost' stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 17.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyvediceho za zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny objednavatelovi
oznamit’ v silade s bodom 17.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 7.6
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' stavebnému dozoru kazdého subdodavatela (vratane zoznamu
pracovnikov za subdodavatela a informacie, ¢i pracovnici maji platné doklady podla bodu 7.5)
v ktoromkol'vek rade, ktorého pracovnici budi vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov
subdodavatel'a na stavenisko.
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

Clanok VII1.
Autorské prava zhotovitel’a

Zmluvné strany beru na vedomie, ze vytvorena DSPRS alebo jej ¢ast’ (d’alej pre ucely tohto clanku len
autorské dielo*) moze spiitat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prisluinych ustanoveni autorského
zakona.

V pripade, Ze autorské dielo, alebo jeho &ast’ spiiia pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel’ je opravneny, na zaklade suhlasu zhotovitela vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat
autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tizemi a neobmedzene dlhy ¢as, najmé nie vSak
vylucne na:

8.2.1 vyhotovenie rozmnozenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

8.2.2 verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnoZeniny,

8.2.3 pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
8.2.4 spristupiiovanie autorského diela verejnosti,

8.2.5 verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela,

8.2.6 na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, upravy diela vratane dopracovania ato aj
tret’ou osobou,

8.2.7 pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,
8.2.8 zhotovenie stavby podla autorského diela tretou osobou,

8.2.9 na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najma stivisiace s dosiahnutim ucelu
tejto zmluvy), ktoré st v sulade spravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi
zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatelovi suhlas na to, ze objednavatel’ je opravneny udelit
tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatelovi v zmysle tohto
¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta
v cene podl'a bodu 4.1.1.

Clanok IX.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je zhotovitel’ (najmé, nie vSak vylucne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorenti zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatelom majiacim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmluv) je zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpetit a predloZit’ objednavatel'ovi novi zmluvu spifiajiicu podmienky podl'a prvej vety tohto
bodu. Nepredlozenie zmluvy resp. zmluv podla predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti s moznost'ou objednavatel'a od zmluvy odstupit’.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podl'a druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je objednéavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla bodu
9.2.

Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v stlade so zdakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi evidenciu odpadov podla bodu 9.5 pri preberacom konani. Ak
dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu odpadov
za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka, v ktorom
odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s evidenciou je
povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

9.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citateI'ného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, ditumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednévatela a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

9.6.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou,
9.6.3 kopie listov ¢. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu (d’alej len ,,SLNO*)

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel’, je zhotovitel' povinny
zabezpecit tlac¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ sucasne zabezpeci, Ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 9.2.
Zhotovitel' zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je objednévatel, prednostne ich pripravu na opédtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneskodiiovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov Statnej spravy objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na uhradu
ulozenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podl'a tohto bodu
zmluvy vzniknuti voc¢i zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom S$tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednévatel'ovi sti€¢innost” a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom §tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto Clanku upravujiice povinnosti
zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy budi vykonané v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budi mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
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10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' ddva na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technolégie, zariadenia a iné komponenty
diela dava zhotovitel’ taki zaruku, aktt dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat dnom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia, v pripade ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
tejto zmluvy, ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k
vadam diela, o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol
dielo prevziat, plynie zaruéna doba na cCasti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu
potvrdzujucom ich odstranenie v zmysle bodu 7.27 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnll v zaru¢nej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, Ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnt reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktnii emailova adresu | Zhotovitel’ je povinny najneskér na druhy pracovny den
potvrdit’ doruéenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava
objednavatel'a odoslana. Ak zhotovitel' dorucenie reklamacie v lehote podl'a predchadzajucej vety nepotvrdi,
objednavatel’ mu odoslanie reklaméacie oznami telefonicky na &islo [ s naslednym pisomnym potvrdenim.
Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni reklamacie objednavatel'om,
najneskor vSak do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia reklamacie objednavatel'om,. Zhotovitel' je povinny
odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto za vadu zodpoveda. V
pripade, ze sa v priebehu odstraiiovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za nu zhotovitel
nezodpoveda, zhotovitel mé narok na uhradu Gcelne vynalozenych nakladov v stvislosti s odstranenim vady. V
pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, méa objednavatel' opravnenie odstranit’ vadu sam alebo
prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatela na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne, s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu
reklaméciu sa povazuje aj zaslanie emailovej spravy na kontaktnu emailova adresu [} Zhotovitel je povinny
najneskor na druhy pracovny denl potvrdit’ doru€enie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej
bola emailovd sprava objednavatela odosland. Ak zhotovitel dorucenie reklamacie v lehote podla
predchadzajucej vety nepotvrdi objednavatel mu odoslanie reklamacie oznami telefonicky na ¢islo uvedené v
bode 10.2 s naslednym pisomnym potvrdenim. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10
pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude sa tato skuto¢nost’ povazovat za uznanie
reklamacie zhotovitelom. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne, najneskor vsak do
30 dni odo dia uplatnenia reklamacie objednavatelom. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani,
mé objednavatel’ oprdvnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich osob na ndklady zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnll pokutu a/alebo nédhradu skody.

Zaru¢na doba bude predizena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati diela, podas ktorého bolo dielo alebo jeho ¢ast
reklamovana, a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucast'ou diela, alebo jej Casti za novi, zacina plynat’ nova
zaru¢na doba ohl'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel' poskytuje na DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je DSPRS vyjadrend, zéruku, ktora zacina plynat’
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podla DSPRS. Ak v zaruke djde bez zavinenia objednavatel'a k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrend, zhotovitel' je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.
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10.6

111

11.2

11.3

11.4

121

12.2

131

13.2

13.3

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.7), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zarucnej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbytoéného odkladu po
zisteni vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit’ k
reklamacii do 10 pracovnych dni odo dia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho
suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do
30 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnil pisomne na
dlhsej lehote. V pripade, Ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma objednéavatel’ opravnenie odstranit’
vady sam alebo prostrednictvom tretich 0sob na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a
na zmluvni pokutu a/alebo nadhradu skody.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi alebo tretim osobam v stvislosti s vykonanim
diela podrla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel’ za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch aV plnej vySke. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj thrada nakladov, ktoré bude objednavatel
povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v savislosti s nedodrzanim schvaleného po¢tu vyluk (dni/hodin)
zhotovitelom z dévodov inych ako na strane objednavatela (najmi, ale nie len nakladov spojenych so
zabezpeCenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Skoda spOsobend neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani diela alebo ak d6jde k poskodeniu majetku tretich osob
spdsobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim diela zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XII.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel’a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 7.24.

Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovanému do diela a
zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objednavatel'a v momente ich zabudovania do diela.

Clanok XIII.
Povinnosti zhotovitePa v sivislosti s priamymi subdodavatePmi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne avéas subdodavatelov V ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori su uvedeni
vV zozname priamych subdodévatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3 (dalej len ,,priloha ¢. 3*) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel'ov doplneni v stilade s bodom 13.3, resp. 13.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatela,
ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit® subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom objednéavatela. V pisomnej Ziadosti zhotovitela
0 udelenie sthlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o subdodavatel'ovi vSetky tdaje uvedené v zozname priamych
subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o svojom rozhodnuti vlehote do 5
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151

kalendarnych dni odo diia dorucenia ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitel’a nevyjadri, znamena to
suhlas objednavatel’a so subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavidzky alebo nevykonava prislusnu cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny spésobom podla bodu 13.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet najneskdr do 30 dni odo dia doruéenia
ziadosti objednavatel’a alebo v tejto lehote objednavatel'ovi oznamit’, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’
sam. Poziadavka objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu, nema vplyv na povinnost
zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) alebo odo dia skonéenia zmluvy so
subdodavatel'om (vynechanie subdodéavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v
rozsahu udajov podla prilohy €. 3.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to
najneskor do 10 dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi“ sa mysli najma
udaje uvedené v prilohe €. 3, zmena pravnej formy subdodavatel'a, zmena zakladného imania subdodavatel’a,
zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatera.

Clanok XIV.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je ku dnu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (dalej len ,,zakon o RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel' v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
V registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania tejto zmluvy mé ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitel'a v zmysle
zakona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa
vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamovat' kazdi zmenu zapisanych tudajov o jeho osobe
V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskér do 5
dni odo dia vykonania zmeny zapisanych tidajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podla zadkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podla tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
Vv ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre subdodavatel'a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zdkona
0 RPVS.

Clanok XV.
Sankcie

V pripade omeskania objedndvatela s thradou faktury moéze zhotovitel uctovat’ objednavatelovi uroky
z omeskania vV zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika.
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15.2 Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moéZe narokovat' popri zmluvnej pokute narok na
nahradu $kody v plnom rozsahu.

15.3 Ak sa zhotovitel' dostane do ome$kania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2 okrem
bodu 2.2.7 v prislusnej lehote podl'a bodu 3.3, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za
kazdy aj zaCaty deh omeskania.

15.4 Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s vykonanim realizicie stavebnych prac podla bodu 2.2.7 v lehote
podla bodu 3.3.5, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.7 za
kazdy aj zacaty defi omeSkania.

155 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s predloZzenim harmonogramu postupu prac alebo so splnenim
niektorého sankcionovateI'ného mil'nika podl'a bodu 3.7, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1
% zo sumy podla bodu 4.1.7 za kazdy aj zaCaty deii omesSkania.

15.6 Ak zhotovitel' porusi ktortikol'vek povinnost' podl'a bodu 6.2, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

15.7 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 7.24, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo sumy
podl'a bodu 4.1.7, za kazdy aj zacaty den omeskania.

15.8 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote podla bodu 10.2 alebo 10.3, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,5 % z ceny stavebného objektu alebo prevadzkového suboru,
ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zaCaty den omeskania, minimalne vSak vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj
zacaty deii omeSkania.

15.9 Ak zhotovitel neprevzal stavenisko v dodato¢ne stanovenom termine ur¢enom objednavatelom, zaplati
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 2 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.7.

15.10 Ak zhotovitel’, z dovodov nie na strane objednavatel’a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného
po¢tu vyluk (uréeny podl'a dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodatocna vyluka, je povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdu d’al$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny
povoleny ramec navyse, najviac v§ak do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.7.

15.11 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradeni do schvéaleného tyzdenného planu vyluk, je povinny zaplatit
objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 250,- EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednéavatel'ovi
vsetky preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

15.12 V pripade straty stavebného dennika je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
3 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy chybajuci
denny zaznam a v pripade bezddvodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho zastupcu, zmluvnu pokutu vo
vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad (deni kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti
zhotovitel'a).

15.13 Ak sa zhotovite' dostane do omeSkania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu
a odpadu zo staveniska v lehote podl'a bodu 7.28, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- EUR za kazdy aj zacaty denl omeskania.

15.14 Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatel’a v ktoromkol'vek
rade vratane pracovnikov subdodavatela, ktory bude vykonavat’ ¢innost’ na stavenisku v zmysle bodu 7.34, je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

15.15 Zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad
porusenia niektorej povinnosti podl'a bodov 9.3 pism. (i) alebo 9.5.
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15.16 Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej
z povinnosti podl’a bodu 9.2, 9.3 pism. (ii), 9.4 alebo 9.7.

15.17 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacCaty den
omeskania so splnenim povinnosti podl'a bodu 9.6.

15.18 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti
podl'a bodu 9.8.

15.19 Ak zhotovitel' porusi povinnost' pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdii zmenu zapisanych tudajov o jeho
osobe V registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu, je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deit omeskania.

15.20 Ak zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodéavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stulade s bodom 13.3, resp. 13.4, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad.

15.21 Ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti podl'a bodu 13.4 druha veta, 13.5 alebo 13.6, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

15.22 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 14.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi
zmluvn pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 14.4 vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

15.23 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky vocéi objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednédvatela. V pripade porusSenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
zmluvnej strany na nahradu skody tym nie je dotknuté.

15.24 Zakladom pre vypocet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy st ceny bez
DPH.

15.25 Dlznik sa zavdzuje zmluvnl sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dila doru€enia faktiry
vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové Gty
uvedené v ¢lanku L.

Clanok XVI.
Zanik zmluvného vzt’ahu

16.1 Zmluva moze zaniknit”:

16.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohladavok,
alebo

16.1.2 odstipenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

16.2 Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstupit,, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

16.2.1 zhotovitel' sa dostal do omeSkania so zvolanim a uskuto¢nenim vstupnej porady v lehote podl'a bodu
6.2.1 0 viac ako 20 dni,

16.2.2 zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu zmluvy o viac ako 10 dni,
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16.3

16.4

16.2.3 zhotovitel’ nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

16.2.4 zhotovitel’ sa dostal do ome§kania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milniku o viac ako 10
dni,

16.2.5 zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podla bodu 7.1,

16.2.6 zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

16.2.7 zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel' nemohol predvidat’
v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktord mozno od neho
pozadovat, pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

16.2.8 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
V priestoroch 7SR v zmysle bodu 7.2,

16.2.9 zhotovitel’ resp. subdodavatel nema v Case realizacie diela platné opravnenie podla bodu 7.8 a/alebo
7.9,7.11,

16.2.10 objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

16.2.11 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sti¢innost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote, ¢o ma za
nasledok ohrozenie splnenia niektorej lehoty plnenia podla bodu 3.3 alebo splnenia lehoty
akéhokol'vek sankcionovateI'ného milnika.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ aj z tychto déovodov:
16.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 14.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdivé,
16.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektorti povinnost’ podl'a zakona o RPVS,

16.3.3 zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavaterla,
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

16.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zikaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

16.3.5 ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplneni povinnost' vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktord je alebo bola jeho subdodavatelom pri plneni predmetu tejto zmluvy a
neexistuje dévodnd pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny
alebo odplaty a zhotovitel’ nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatelom
V pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bodoch 16.2 a 16.3 zmluvy odstupit’ od tejto zmluvy
aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi zavaznym spoésobom d’al$ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je vtomto pripade opravneny
odstpit’ od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’
po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym
spdsobom odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
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16.5

16.6

16.7

16.8

17.1

17.2

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit okrem pripadov uvedenych vbode 16.2 aj v pripade, ak
objednavatel’ opakovane zavaznym spésobom porusi d’al§ie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstupit’
od zmluvy uz po tretom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
aj druhom poruSeni povinnosti pisomne upozorni objedndvatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym
sposobom odstiipi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim zmluvy, nadrokov na dovtedy vzniknuté zmluvné
resp. zakonné sankcie a tiroky z omesSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana,
naroku zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Cast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu
odstipenia od tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti siivisiacich s odovzdanim a prevzatim casti
predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podla bodu 16.8, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by Obchodného zdkonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude uc¢inné odo dia jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odsttpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

16.8.1 pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej objednavatelovi nedokoncenim
predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym uéelom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

16.8.2 odovzdat’ objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej su¢innosti,

16.8.3 vypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 16.8.1,

16.8.4 pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusnej
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVII.
Oznamovanie 0sdb poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v suvislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo dina nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy oznamit zhotovitel'ovi na emailovi adresu uvedenti v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budu
vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru vratane kontaktnych tidajov v rozsahu emailova adresa a telefonne &islo.
Objednavatel’ je opravneny oznamenu osobu resp. 0S0by V pozicii stavebného dozoru zmenit’ a to zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim tidajov a sposobom podla predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich (10) pracovnych dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovi adresu uvedenu v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
vykonavanim ¢innosti stavbyvediceho a ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane
kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa a telefonne ¢islo. Zhotovitel’ je opravneny oznament osobu resp.
osoby V pozicii stavbyveduceho alebo koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zmenit' ato
zaslanim ozndmenia objednavatelovi s uvedenim udajov a spésobom podla predchadzajucej vety. Pokial
zhotovitel' preukazoval v sutazi, vysledkom ktorej je tato zmluva, odborné predpoklady o0séb v pozicii
stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti, zhotovitel' je povinny tieto predpoklady preukazat aj pri
novych osobach a to predlozenim relevantnych dokladov spolu s oznamenim podl'a predchadzajucej vety.

25



17.3

17.4

175

17.6

17.7

18.1

18.2

18.3

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych udajov) a v stlade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tidajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR®) vyzaduje na spractivanie
osobnych tdajov oznamenych v zmysle bodu 17.1 alebo bodu 17.2 suhlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych udajov, zmluvné strany sa zavdzuju spolu s oznamenim podla bodu 17.1 alebo bodu 17.2 dorucit’
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych tidajov, ktory bude spifiat’ vietky
naleZitosti stihlasu so spracuvanim osobnych udajov v zmysle zdkona o ochrane osobnych tdajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristuptiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 17.1
alebo bodu 17.2, zmluvna strana spristupiiujiica osobné udaje je povinna najneskor pri prvom spristupneni
dorugit’ suhlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov, ktory bude spinat’ vietky naleZitosti sthlasu
so spractivanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spractivanim jej osobnych udajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvol4, prislusna zmluvna strana je povinna zabezpecit’, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusnii
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytocného odkladu oznami druhej zmluvnej strane novii osobu
v dotknutej pozicii a to spésobom podl’a bodu 17.1 alebo bodu 17.2.

Ak niektord zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych tidajov a GDPR spristupni druhe;j
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia stihlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zdkon o ochrane osobnych udajov a GDPR inym sposobom, porusujica
zmluvna strana je povinnd druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v stvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov
Vv suvislosti s uhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany $tatnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné udaje dotknutych os6b v mene objednavatel'a
¢im vzmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel' postavenie sprostredkovatela
a objednavatel’  postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel’ ako
prevadzkovatel’ su povinni v zmysle § 34 ods. 3 zakona o ochrane osobnych idajov uzavriet’ zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spractivanie osobnych tidajov sprostredkovatelom (dalej len ,,zmluva o spractivani osobnych
udajov®). Zmluvné strany preto vyhlasuji, ze uzavretim tejto zmluvy o dielo sa zaroven uzatvara zmluva
0 spractvani osobnych tdajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 4 — Zmluva 0 spractivani
osobnych tdajov.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a d’al§imi prisluSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi
Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopiitiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Pisomnosti tykajtce sa tejto zmluvy dorucované postou na adresu adresata, sa povazuju za dorucené priamo do
jeho vlastnych rak aj ked tito zasielka bude postou vratend ako zasielka adresatom neprevzatd alebo
nedorucitel'nd a to dilom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den
riadne urcit, tak dilom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.
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18.4 Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

18.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

18.6 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

18.7 Neoddelite'nou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu zmluvy a Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sob pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 3: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4: Zmluva o spracuvani osobnych udajov

18.8 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v¢asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych
Casti predmetu zmluvy potrebné.

18.9 Obe zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne,
vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisujt.

V Bratislave, dita: 22.1.2019 V Ziline, da:
V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Automatizacia dopravnych a telekomunikaénych

systémov, S.r.0. v skratke: ADTS, s.r.0.
v skratenej forme “ZSR*

Ing. Juraj Tka¢ wv.r. Ing. Miroslav Sugar v. r.
generalny riaditel’ konatel
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Priloha &. 1 - Specifikicia predmetu zmluvy a Investiéné zadanie

pre vyber zhotovitel'a projektovej dokumentacie, zabezpecenie inzinierskej ¢innosti a realizacie stavby

Investi¢né zadanie

A. Sprievodna sprava
1. Identifika¢né udaje
1.1 Stavba

Nazov stavby:
Miesto stavby:

Zvy$enie zabezpe&enia priecesti, TU Zilina — Rajec PZZ v km 5,425
medzistaniény usek: ZST Zilina — ZST Bytcica

Okres: Zilina

Kraj: Zilinsky

Katastralne tizemie : Bytcica

Odvetvie : Doprava

Charakter stavby: Vystavba priecestného zabezpeCovacieho zariadenia
1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika:

Nadriadeny organ:

1.3 Terminy

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8
813 61 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6,
810 05 Bratislava

Termin predlozenia zadania stavby: april /2018

Termin realizacie:

2018 -12/2019

1.4 Projektant a zhotovitel
Zodpovedny projektant: Na zaklade vysledkov VO
Zhotovitel' stavby: Na zaklade vysledkov VO
Stupeni PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu

Minimalny pozadovany rozsah PD PZZ stupiia DSPRS:

Technicka sprava

Situacna schéma

Situacia v mierke 1:200

Polohopisny vykres s vyzna¢enim kab. tras,
osadenie jednotlivych prvkov zab. zariadenia
Kablovy plan

UloZenie kablov (rezy)

Umiestnenie zariadeni v objektoch
Zapojenie PZZ

9. Zapojenie pocitacov osi

10. Kontrolné a indika¢né prvky

11. Naviazanie PZZ na jestvujuce zariadenie
12. Meracie protokoly

13. Demontaz jestvujucich zariadeni

14. Pozdizny profil

15. Prie€ne rezy

16. Vykaz vymer

17. Rozpocet

el e

O

15 Spravca objektu :  ZSR, Oblastné riaditel'stvo Zilina

2.

Prehl'ad pouzitych podkladov
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Evidencny list priecestia, dokumentcia jestvujuceho zariadenia, snimok z kat. mapy, kopia z JZM, Pasport priecesti,
Predpis ZSR Z12, ZS1, Z10, S 3-2,S 4, TS 3, TS 3-1, STN P 34 2651, STN 73 6360-2, STN 73 6380, TNZ 73 6312,
vzorové listy.

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Na zaklade schvaleného biznis projektu ¢ 09/2017 je prijaty material ,, ZvySenie zabezpecenia priecesti®, ktorého
hlavnym cielom je zvySenie bezpecnosti a plynulosti dopravy na trovilovych krizovaniach so Zelezni¢nou tratou —
okrem inych i na Zelezni¢nom priecesti zkm 5,425 trate Zilina - Rajec. Cielom stavby je rekonstrukcia priecestného
zabezpecovacieho zariadenia (PZZ), rekonstrukcia zelezni¢ného spodku a zvrsku a tiez realizacia s tym suvisiacich SO
a PS, ¢im dojde k zvySeniu bezpecnosti uzivatelov pozemnej komunikacie na uroviltovom kriZzovani so Zelezni¢nou
trat’ou.

4, Stvisiace stavby
Stavbu je mozné realizovat’ bez vplyvu na iné stavby.

5. Clenenie stavby
Prevadzkové subory: PS 01 Priecestné zabezpeCovacie zariadenie v km 5,425
Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka nn,
SO 02 Priecestna konstrukcia, Zelezniény zvrSok a spodok
SO 03 Dopravné znacenie
SO 04 Rozsirenie verejného osvetlenia na Zelezni¢nom priecesti
Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude Specifikované na zaklade navrhu spracovatela PD a podla
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

B. Sthrnné rieSenie stavby
1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1 Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Cez zelezni¢nu trat’ vedie cestnd komunikacia IV. triedy z ulice Dlha (I/64) na ulicu Byt¢icka. Z dévodu zvySenia
bezpecnosti na uvedenom priecesti sa vybuduje nové priecestné zariadenie 3. kategdrie so zavorami v zmysle STN P
34 2651 a bude vykonana uprava priecestnej konstrukcie a ostatnych dotknutych zariadeni. Pozemna komunikacia cez
zelezni¢né priecestie bude doplnena o chodnik minimalne na jednej strane, ktory bude nadvdzovat’ na okolita cestnti
infrastruktru v sprave mesta, vratane mestského poulicného osvetlenia.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Primarnym ciel'om je zvySenie bezpecnosti a spolahlivosti PZZ, zvysenie plynulosti cestnej dopravy rekonstrukciou
priecestnej konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZenie ndkladov na odstratiovanie portch u zariadeni, ktoré st
po dobe technickej zivotnosti.

1.3. Analyza rizik a neistot

Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprinasa so sebou ziadne rizika a neistoty. V ramci stavby sa
predpokladda pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného a odskuSaného aj na inych
zabezpecenych priecestiach. Technologia PZZ musi vyhovovat’ podmienkam STN EN 50 129 pre zariadenia Grovne
integrity bezpecnosti SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnostou zelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory ma ,Povolovaci list ZSR“ pripadne ini vzijomne odsuhlasent technicku
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatelom), musi tento vyprojektovat’ a dielo zrealizovat’ v stlade s
touto dokumentaciou. V pripade ak PL alebo ind vzajomne odsuhlasena technicka dokumentacia nebude obsahovat
konkrétne rieSenie PZZ nadviznosti na SZZ,TZZ, PZZ tGspesny uchadza¢ bude povinny odboru 460 GR ZSR k
schvalovaniu PD predlozit’ sicasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti“ — pre $pecificku aplikaciu,
vypracovani nezavislym hodnotitelom bezpeénosti (napriklad Zilinskd univerzita katedra KRIS alebo inou -
notifikovanou osobou.

V ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti musi byt uvedené ¢i s ohl'adom na navrhnt Specifickt aplikaciu bude potrebné
prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob overovania musi byt’ v stilade s ¢l. 6 normy
STN 34 2600. Spoésob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt

29



jednoznaéne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpeénosti“. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR vznikat Ziadne
naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat vplyv na bezpecnost a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba
prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne
podmienky prevadzkového overovania budi stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom
overovani, re§pektujuc podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu generalneho riaditel’a
7SR k vykonavaniu prevadzkového overovania, konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technolégii
¢. 21246/2015/0460-3.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po Gspesnom ukonceni prevadzkového overovania.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) stvisiaceho s bezpecnostou zZelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory nema ,,Povolovaci list ZSR“ pripadne ind vzajomne odsthlasent technicku
dokumentéciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodévatelom) vyrobok/zariadenie musi spifiat’ podmienky STN EN 50
129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630 a dalsie $pecifické podmienky narodne;j legislativy SR. Uspesny
uchadza¢ bude povinny odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD predlozit’ si¢asne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o
hodnoteni bezpe&nosti“ vypracovani nezavislym hodnotitelom bezpecnosti (napriklad Zilinska univerzita katedra
KRIS alebo inou - notifikovanou osobou) v stilade s STN EN 50 129, su¢ast'ou tejto spravy musi byt aj postudenie
$pecifickej aplikacie PZZ a vzajomnych vizieb v mieste instaldcie v rozsahu normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620,
TNZ 34 2630.

V ,.Sprave o hodnoteni bezpecnosti“ musi byt uvedené <¢i s ohladom na navrhnuty vyrobok/zariadenie (Casti
vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob
overovania musi byt v sulade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Spdsob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l.
6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednozna¢ne definovany v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti*. Z prevadzkového
overovania nesmu ZSR vznikat’ Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpe&nost’ a plynulost’
zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo diia uvedenia zariadenia do overovacej
prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené dohodou zmluvnych stran formou
Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora budu reSpektovat’ podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po uspesnom ukonceni prevadzkového overovania na ktoré
neexistuje ,,Povolovaci list ZSR“ pripadne ind vzijomne odsuhlasena technickid dokumenticia medzi ZSR a
dodavatel'om (subdodavatel'om).

Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt’ vypracovany samostatny PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat na dosledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych predpismi,
normami a zdkonnymi ustanoveniami, ako aj na ¢innu ochranu podzemnych a nadzemnych inZzinierskych sieti. Pocas
realizacie stavby musia byt’ dodrziavané bezpecnostné predpisy.

2. Sthrnna technicka sprava.

2.1 Zakladné idaje o stavbe
2.1.1  Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpecovacieho zariadenia.

2.1.2  Strucny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie.

Utelom stavby je zvy3enie bezpe¢nosti a plynulosti na predmetnom Zelezni¢nom priecesti. Na mieste zabezpeceného
priecestia bude vybudované mnové priecestné zariadenie 3. kategdrie s poloviénymi zavorami, s aktivnou
signalizdciou. PZZ bude obsahovat’ zdznamové zariadenie. Napdjanie a logiku PZZ bude potrebné umiestnit’ do
nového beténového technologického doméeka (TD).

2.1.3  Charakteristika uzemia, zaClenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe v jej ochrannom pasme. V zmysle zadkona €.
513/2009 Z. z. je ochranné pasmo pre Zelezni¢nti drahu 60 metrov od osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od
vonkajs$ej hranice obvodu drahy. Pripadne d’alSie ochranné pasma s ktorymi moze stavba prist’ do styku, je potrebné
zohladnit' pri spracovani PD areSpektovat v ramci realizdcie stavby. V ramci inZinierskej Cinnosti pri
neusporiadanych pozemkoch je potrebné ich majetkové usporiadanie (d’alej len MPV) a stym suvisiace Cinnosti,
geometrické zameranie, prieskumy a pod. InZinierska ¢innost' bude ukoncend vydanim pravoplatného stavebného
povolenia.

2.1.4  Vplyv stavby na zZivotné prostredie
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Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Samotnd prevadzka
realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

V pripade, ak v ramci stavby vznikne akykolI'vek odpad s tymto odpadom musi zhotovitel’ nakladat’ v stilade s platnou
legislativou.

Demontované Casti zariadeni budu protokolarne ponuknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuzitie a v pripade, Ze
spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zaujem, je povinnostou zhotovitel'a stavby nakladat’ s takymto
zariadenim ako s odpadom v sulade s platnou legislativou.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v Zilinskom kraji v okrese Zilina na tseku trate ZST Zilina — ZST Byt&ica. Stavba sa vykona na
pozemkoch ZSR podla platnych prevadzkovych a technickych predpisov a noriem. Zelezni¢na trat’ v medzistani¢nom
tiseku ZST Zilina — ZST Bytgica lezi na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave ZSR, v pripade, Ze
zhotovitel’ stavby navrhne technické rieSene, ktoré si bude vyzadovat’ zasah do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve
Slovenskej republiky v sprave ZSR ich majetkovopravne usporiadanie zabezpeéi zhotovitel stavby. Stavba bude
realizovana na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV v zmysle platnych prevadzkovych a technickych
predpisov a noriem. Zhotovitel’ stavby musi re$pektovat’ vyjadrenia a poziadavky jednotlivych spravcov inZinierskych
sieti a zariadeni.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov

3.1. PS 01 Priecestné zabezpelovacie zariadenie PZZ v km 5,425

3.1.1. Jestvujuci stav PS 01

Na Zelezni¢nom priecesti, ktoré zabezpecuje Uroviiové kriZzovanie neelektrifikovanej Zeleznic¢nej trate III. kategorie
tratového useku 2781 Zilina — Rajec s miestnou komunikaciou vk. 0. Bytlica je vybudované priecestné
zabezpecovacie zariadenie svetelné 2. kategdrie bez zavor (PZS 2), typu ZSSR, bez pozitivnej signalizacie s vonkajsim
vystrojom AZD 71. Pre spolupracu ZKV aPZZ s na ovladacie tiseky pouzité kolajové obvody so signalnou
frekvenciou 50 Hz.

3.1.2. Navrhovany stav PS 01

V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat’ priecestné zabezpeCovacie zariadenie 3. kategorie
v sulade s STN P 3426 51. Na zaklade verejnopravneho rokovania pozadujeme PZS doplnené o doplnkova vystrahu
(polovi¢né zavory). Aktivna signalizacia nebude zriadena. VonkajSie prvky (priecestnik, vystrazniky, stojany) musia
byt v antikor6znom vyhotoveni. Vystrazniky preferujeme s LED lampasmi. Vystrazniky (stojany z kazdého smeru,
doplnené vl'avo, celkom 4 ks) musia byt nastavitelné minimalne v horizontalnom smere +75° a vertikdlnom smere
+15°. Vonkajsie prvky, ktoré budu umiestnené v tazie dostupnom teréne musia mat’ vybudovani pochédznu plochu
o rozmeroch od hrany zariadenia min 1,1 m v antikoréznom vyhotoveni. Navrhovana a realizovana pochodzna plocha
musi byt’ vyprojektovana a posudena odborne sposobilo osobou (statikom).

Umiestnenie vnutornej technologie PZZ pozadujeme do monolitického beténového reléového domceka (RD) s
vnutornymi rozvodmi nn a osvetlenim, ktoré budi Vv konstrukcii RD. V pripade ak pouzita technoldgia vyzaduje
riadené prostredie zhotovitel' zabezpeci vnutorni klimu podla poziadaviek pouzitej technoldgie (teplota, vlhkost,
bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely)
S moznostou riadenia aregulovania tohto zdroja. Pre vykon udrzby pozadujeme dodat’ pracovny stol, stoliCku
a hlinkovy rebrik. Vsetky novobudované technologické objekty budu napojené na pristupovi komunikaciu dlazdenym
chodnikom §irky v zmysle prislusnych noriem. Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované
na zéklade poziadavky ZSR (orientcia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania, vonkajieho telefonu a atd’.),
ktoré budu vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat’ predpisu ZSR Z 12, Priloha ¢&. 5
obr. 8.

RD musi byt umiestneny na beténovom zédklade. Vsetky technologické objekty ako aj jednotlivé prvky (navestidla,
vystrazniky, kablové objekty a pod.) musia byt do vzdialenosti min. 1,0 m upravené (obsypané drobnym kamenivom
frakcie 4-8 mm, hrabka vrstvy 0,15 m). Medzi RD a dopravnou kancelariou musi byt’ vytvorené telefone spojenie,
VTO musi byt’ v kovovom protikoréznom prevedeni (nie nater), VTO bude pripojeny k jestvujucemu zemnému kablu
tratového spoja ZST Zilina — ZST Byt&ica.

Krlace pre VIO pozadujeme typového vyhotovenia ,typ 97¢. KIi¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového
vyhotovenia ,,typ 72%. Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudu
uzamykané typom 97 alebo 72 musia byt uzamykané typovym pit’ hranym kl'a¢om ZSR.
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Pre aktivovanie vystrahy na priecesti pozadujeme pouzit’ snimade kolies pocitaéa osi (PO) zavedené u ZSR, ktoré budt
vyhodnocovat’ aj prejazd kolajovych vozidiel cez priecestie. Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze ovladaci Gsek bude
zasahovat do obvodu ZST poZadujeme vykonat naviazanie zariadenia na jestvujuce stani¢né mechanické
zabezpetovacie zariadenie (SZZ) 1. kategérie v ZST Bytéica. Odchodové navestidlo S1-3 ZST Byt&ica bude zavislé na
stave PZZ a bude doplnené navestou ¢. 48 Priecestné upozornovadlo. Umiestnenie aktivaénych prvkov smerom od
trate pozadujeme vykonat v maximélnej dike, autonémnymi prvkami (PO) podla vypoltu, ktory zrealizuje
autorizovany projektant. Umiestnenie aktivaénych prvkov smerom od ZST Bytéica pozadujeme vykonat podla
vypoctu, ktory zrealizuje autorizovany projektant, autondmnymi prvkami (PO), priptistame rieSenie aj podla ¢l. 5.7.14
STN P 34 2651, avsak autonomne aktivacné prvky musia byt minimalne od odchodovych navestidiel. V pripade
vykonavania posunu v ZST Bytéica je potrebné, aby zariadenie PZZ umoziovalo deaktivovanie aktivaénych prvkov
v smere Byt¢ica — Zilina. V opa¢nom smere Zilina — Byt¢ica by malo byt’ v riadnej ¢innosti. Technické riesenie musi
umoziovat ukonéit’ vystrahu na PZZ v pripade, neuskuto¢nenia vlakovej cesty bez nutnosti nidzovej obsluhy.

V DK ZST Bytéica je potrebne vyprojektovat a vybudovat’ Kontrolna indika¢na skrinku ktord bude obsahovat
minimalne nasledovné prvky:

-indikacia bezporuchového stavu,

-indikacia vystrazného stavu,

-indikacia vol'nosti a obsadenia ovladacich tsekov,

-ovladanie - nulovanie kol'ajového tseku.

PZZ musi umoznovat’ okrem automatickej ¢innosti aj ru¢né ovladanie miestne. Pozadované batérie na PZZ musia byt
beztdrzbové aich kapacita musi byt postacujlica pre 8 hodinové nepretrzité napajanie PZZ pri preruseni dodavky
elektrickej energie z verejnej siete. Technologia PZZ musi umoznovat’ pripojenie nahradného zdroja energie (NZE),
zasuvka pre pripojenie (NZE) musi byt umiestnena v rozvadzaci pripojky nn a pristupna iba po pouziti Standardného
kIai¢a. Pouzita technoldgia musi mat’ ochranu vonkajSich aj vnutornych zariadeni voci prepitiu a blesku. Zariadenie
musi obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat komplexny pohl’ad o ¢innosti PZZ, o sposobe jeho
ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20 % rezervou Vv pripojeni d’alSich prvkov na jeho
vstupy. Softvér musi umoziiovat’ nakonfigurovat’ novopripojené prvky do uzivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia
(ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziovat’ prenos vybranych informacii cez GSM modul a moznost’ prenosu
kompletného archivu na uZivatel'sky pogita¢ spravcu ZSR. Sucastou dodavky diagnostického zariadenia musi byt aj
uzivatel'sky prijemny softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta ulozenia technoldgie k vonkaj$im prvkom zariadenia a kontrolnym skrinkam bude naprojektovana nova
kabelizacia, ktora musi vyhovovat’ pre zabezpedovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chranicky kablov budii betonové,
rozoberateI'né, pri prechode vodného toku vodotesné.

Ulozenie kablov musi spihat podmienky TNZ 36 2609, kéblové trasy v dopravniach musia byt uloZené
Vv pochddznych betonovych zlabovanych trasach s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie. Krizovanie metalickych
kablovych tras cez umelé stavby (ako su napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat v ocelovom Zlabe
s antikor6znou upravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. UloZenie sa vykona tak, aby bol
zachovany volny pracovny priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Krizovanie kablovych tras cez
komunikécie (chodniky) je potrebné vykonat’ v korugovanych rarach prislusnej dimenzie v kazdom mieste krizovania
musi byt’ uloZena jedna rezervna chranicka s priemerom najviéSej chranicky pouzitej v danom krizovani. Jednotlivé
prechody popod Zelezni¢ntl trat’, komunikécie, vodné toky musi byt realizované riadenymi pretlakmi.

Pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitelné a nezamazatel'né fyzické oznacenie vsetkych
kablov a vodic¢ov na vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisova¢mi). Oznacené musia
byt’ vSetky vodi¢e a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a prepojeniach.
Jestvujuca reléova skrina PZZ bude demontovana spolu s oStanym vonkajSim vystrojom (vystrazniky, kolajové
obvody).

Zhotovitel' stavby zabezpeCi projektovi dokumentaciu, vystavbu zariadenia, zasSkolenie obsluzného personalu
(zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujici zariadenie, servisny zamestnanci). Po zrealizovani diela
zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min. 1 tyzden) odovzda:
e Projektovi dokumentaciu skutoc¢ne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumenticia musi byt v slovenskom
jazyku!

Min. 1 mesiacov pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:
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e Sprievodni dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montdz, navody na skuSanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odborni spdsobilost’ obsluhy zariadenia a os6b
vykonavajucich udrzbu a skusky zariadenia v prevadzke.

e Do projektovej dokumentacie zapracuje komplexné opravy stavbou poskodenych konstrukénych casti
objektov.

e  Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku!
3.2 SO 01 Elektricka pripojka nn

3.2.1. Jestvujuci stav SO 01 5 )
V sucasnosti je jestvujuce PZZ v km 5,425 napajané z rozvodu zabezpecovacieho zariadenia ZST Zilina os.
stanica, ktoré ja napajana zo 6 kV STS 1000B.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Napéjanie nového PZZ umiestneného do nového TD je mozné z verejnej siete resp. v ramci uzla Zilina je
planovana nn pripojka pre PZZ. V pripade novej nn pripojky je potrebna PD, ktord musi byt vyhotovena projektantom
s opravnenim projektovat’ na ZSR a odsthlasena OR Zilina Sekciou EE Vriitky.
Realizaciu pripojky a reviznu spravu smie vykonat len pravnickd osoba na zaklade opravnenia udeleného
bezpe¢nostnym organom s prisluchajiicou kvalifikaciou podl'a Zakona o drahach ¢. 513/2009 Z. z., § 17 a § 18.
Po splneni podmienok Zziadatel' predlozi na Sekciu EE projektovii dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia a
vychodiskovu reviznu spravu.
V ramci tohto SO bude rieSenie aj rozSirenie verejného osvetlenia na Zelezni¢né priecestie.

3.3 8O 02 Priecestna konstrukcia, Zeleznic¢ny zvrSok a spodok

3.3.1. Jestvujuci stav SO 02

Zelezni¢né priecestie zabezpeduje troviiové krizovanie neelektrifikovanej Zelezni¢nej trate III. kategorie tratového
tiseku 2781 Zilina - Rajec s miestnou komunikéciou v k. 4. Bytdica. Priecestie je jednokol’ajné s uhlom krizovania 90°.
Z hradiska sklonovych pomerov trat’ na priecesti stiipa 4,70 %o a smerovo je kolaj v mieste priecestia v priamej kol’aji.
Pozdizny sklon pozemnej komunikacie k trati z pohladu v smere stani¢enia trate vI'avo je vodorovny a vpravo je
Vv stupani 2,00 %. Pozemna komunikécia je spevnena spolu s chodnikmi z oboch stran.

Priecestni konstrukciu tvori asfalt s ochrannou kolajnicou. Sirka priecestia je 12,00 m, diZka priecestia je 14,00 m
a vol'na Sirka pozemnej komunikécie je 10,00 m.

Zelezniény zvrok v mieste Zelezniéného priecestia je tvaru T srebrovym upevnenim na drevenych podvaloch
s rozdelenim ,,c*“. Kol'ajovy rost je ulozeny v kol'ajovom 16Zku s hribkou 400 mm. Na uvedenom priecesti si kol'ajové
obvody.

Zelezniény spodok je bez sanacie a odvodnenia.

3.2.4 Navrhovany stav SO 02

Nova priecestna konstrukcia bude celogumova rozoberatel'na tak, aby umoziovala dodatocnt1 opravu GPK. Priecestna
konstrukcia bude rozsirena o obojstranny priechod pre chodcov a celkova Sirka priecestnej konstrukcie bude 12,0 m
amusi presahovat’ volnu Sirku pozemnej komunikdcie min. 0 0,50 m z oboch stran. RekonsStrukcia priecestnej
konstrukcie si vyziada aj upravu casti prislichajucej cestnej komunikacie a chodnikov. V useku medzi zavorami
Vv celej Sirke telesa pozemnej komunikacie. Dotknuté nabehy na priecestie sa nahradia novym zaasfaltovanim ako aj na
chodniky, ktoré budil oddelené od cestnej komunikécie obrubnikom.

Sucastou SO je rekonstrukcia Zelezniéného zvrsku vymenou kolajového pol'a z nového materialu dizky 40 m, tvaru
49E1, na betonovych podvaloch SB8 s pruznym upevnenim a antikoréznou upravou upeviovadiel. Rozdelenie
podvalov bude ,,u“. Kol'ajové pole bude vovarené do bezstykovej kolaje. Kol'ajové 16zko v celom useku rekonstrukcie
pozadujeme zriadit' znového kamena a hrubka kolajového 16zka pod loznou plochou podvalu Ziadame zriadit’
v hribke 350 mm. Uprava GPK sa zriadi od zkm 5,300 po 7km 5,550 v pril'ahlych priamych a celkova dizka Gpravy
GPK bude 250 m. U novo navrhovaného stavu kolajové obvody stratia svoj vyznam a budi nahradené vovarenim
kol'ajnicovych vloziek v zmysle ZSR S 3-2 rovnakého tvaru Zelezniéného zvriku.
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Zelezniény spodok navrhujeme zriadit' so sanaciou podvalového podlozia, zriadenim podkladnej vrstvy s pouzitim
geotextilie, prefabrikovanej dosky zo Zelezového betonu s navrhom odvodnenia. Konstrukcia podvalového podloZia
bude navrhnuta podla platnej metodiky ZSR, t. j. TNZ 73 6312.

V ramci PD pozadujeme zabezpeCit' ekologicky rozbor Strkového 16zka. Nakladanie s odpadom v ramci stavby
zabezpecuje zhotovitel’ prac. Manipulaciu a prevoz KP zabezpeci dodavatel’ podla potreby.

3.4. SO 03 Dopravné znacenie

3.4.1. Jestvujuci stav SO 03
V stcasnosti je na prilahlych komunikaciach osadené trvalé dopravné znacenie.

3.4.2 Navrhovany stav SO 03

Realizacia stavby bude v uplnej uzavierke priecestia, pricom zhotovitel’ technologiu prispdsobi podmienkam cestného
spravneho organu a zabezpec¢i dopravné znacenie, ako aj uzavery pozemnej komunikacie. Pocas realizacie bude
potrebné docasné DZ. Po zrealizovani stavby je potrebné vypracovanie a osadenie trvalého dopravného znacenia cez
uvedené priecestie. Vypracované dopravné znacenie musi byt odstthlasené ODI PZ SR.

V ramci tohto SO je potrebné riesit ivodorovné dopravné znaCenie pre chodcov v nadvdznosti na pozemné
komunikacie v sprave mesta Zilina.

3.5 80 04 RozSirenie verejného osvetlenia na Zelezni¢nom priecesti

3.5.1 Jestvujuci stav.
V sucasnej dobe nie je rieSené osvetlenie priecestia a osvietené je len z verejnej komunikacie.

3.5.2. Navrhovany stav.
V ramci tohto SO je potrebné riesit’ osvetlenie priecestia v suvislosti doplnenim chodnikov cez zelezni¢né priecestie.

4. Vseobecné informécie k stavbe

V ramci projektovej pripravy je potrebné vykonat’ geodetické zameranie trate a dotknutych objektov.

Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke ako aj pri
mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym spdsobom budu zabezpecované vyluky
toto musi byt prerokované s O 410 GR ZSR a URD OR. PD musi obsahovat’ prechodné stavy zariadeni OZT pocas
doby vystavby. Naklady, ktoré vyplynt z potreby napr. strazenia priecestia, obchddzkovych tras, zriad’ovania novych
odbernych miest a podobne si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny. PD musi obsahovat’ ¢ast’ demontaz vonkajsich, a
vnutornych prvkov vsetkych demontovanych zariadeni (aj nadzemného vedenia), zhotovitel' zrealizuje demontaz
vsetkych nepotrebnych zariadeni. Zariadenie protokolarne ponukne spravcovi na d’alSie vyuzitie, ak spravca neprejavi
zaujem o zariadenie, zhotovitel' demontované zariadenie zlikviduje v zmysle platnej legislativy. V pripade, ze spravca
prejavi zaujem o zariadenie zhotovitel’ prepravi zariadenie na urc¢ené miesto.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne po DSV) pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatelnej a
neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

. 6 suprav v tlaCenej papierovej podobe,
. 1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),
. 1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel’ PD doda do stprav €. 1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + stthrny rozpocet stavby (dovodom je zverovanie
zariadenia na ZSR a tretim strandm). PD potrebnii pre IC si zhotovitel' zabezpeéi sam. PD musi obsahovat’ rozhrania
medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi definovat’ rozhrania medzi UTZ/VTZ.
Zhotovitel' stavby pripadne nim poverena projektova organizacia zvold vstupnu poradu, priebezné porady podla
potreby, konferenéné a zavereéné prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov ZSR a dotknutych mimo
zelezni¢nych organizacii.

Zhotovitel' stavby zabezpeduje IC pre vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, pripadne (kolaudaénych
rozhodnuti) jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uZzivanie, tak aby Zelezni¢na doprava, cestnd doprava bola
obmedzovana v ¢o najmensom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny.

Vzajomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technologii medzi sebou, novych technologii a jestvujucich
technoldgii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel’ stavby.
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Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

Vykresova dokumentacia do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat musi byt v celom rozsahu (nie iba casti
vykresov!) prevedena do elektronického editovate'ného formatu toto plati pre PS.

Navrhnuta technologia PZZ musi byt v stilade s STN EN 50129
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Priloha ¢&. 2: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdéb pri praci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme »ZSR*
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel™)
Zhotovitel’:

ADTS, s.r.o.
Pol'ovnicka 50

013 25 Stranavy

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
vykonavani diela s nazvom: ,,ZvySenie zabezpe&enia priecesti, TU Zilina — Rajec PZZ v km 5,425- realizacia*
podPa Zmluvy o dielo & 3486/2018/5400/053 zo diia ..........ceenreene. (dalej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR
Z 2, Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR , &l. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:
a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt’ sucast’ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit,, aby vietky prace tykajuce sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR po&as prevadzky
boli vykonavané v stlade S platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavateI'mi dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
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a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia

dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZziadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulécii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii V zneni neskorsich predpisov,
predpis ZSR Z 2 Bezpec¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,
predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,
predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitePa

3.1. Odborn4, zdravotna a psychologicka sposobilost’
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a)

b)

c)

d)

e)

3.2.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vybrané cinnosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tito ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel' musi mat’ aj vsSetky ostatné
opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s realizovanim pric obecne zaviznymi predpismi,
internymi predpismi ZSR (objednavatel'a).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat' ustanoveniam casti 1, kapitola IX. , Bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP*), Vseobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, moZu len zamestnanci, ktori spinajii predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotna a psychickd
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, esSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickt sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

)

k)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur¢ené technologické
a pracovné postupy stvisiace s vykondvanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stilade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, $titnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna cinnost
a pod.),

poskytnit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku sucinnost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit', aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celt dobu realizacie prac ,,Plan BOZP*“ a vyzadovat' jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych o0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adnovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpe¢nosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahéjenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto ticelom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouzivania,

umoznit’ Objednavatel’'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,
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0)
P)

q)

S)

Y

3.3.

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a istotu,

postarat’ sa o bezpetnost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost' cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré moéze svojou
¢innost'ou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit' ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zzelezniénych podnikov S vyznatenim bezpecnych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
0 ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,
vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnat’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednédvatela
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

Ved

a)

b)

3.4.

k sucinnosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatela t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
,koordinator bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

uci prac zhotovitel’a je povinny :

vykonavat’ koordindciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu vykondvanej ¢innosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat, dohliadat’ a kontrolovat
zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit’ komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnt prislusni odbornu skiisku podl'a internych predpisov
7SR,

zabezpecit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpecnu

prevadzku na vylucenej kol’aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratfovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatel’a
vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hl'adiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)
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Stavenisko je priestor ureny na uskutocnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahfiia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe¢ne uskutoc¢iiovat’, upravovat’, pripadne odstraiiovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’azovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a K poruSovaniu
podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych tizemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt 0s6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizSie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat vyznacené
inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachddzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR na zaklade objednavky zhotovitel’a a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa
mdzu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najméd (Vyhlaska
MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeny pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodéavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené¢ pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné
bezpecnostné opatrenia v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0sob
a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

c)

d)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k zelezni¢nej prevadzke,

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajacich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji a navrhnat’
zodpovedajlce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateln Grovenn v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2,

urit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. vediicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnii pracovni skupinu podlichaju riadeniu
vediceho prac zhotovitel'a.

zabezpeCit' dodrziavanie vsetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpecnd a neruSena doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmid pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych

doévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu.
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3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

9)

h)

)
k)

d)

zabezpedit' dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich
na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit' (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

ur¢it’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnll prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci opustali
urcené pracovisko alebo miesto odpoc¢inku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spat’,

upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek c¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial nie si vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov
pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté
s prisluinym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v salade s prislusnymi
ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné priestory,
kde st po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a
v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpe¢nostné opatrenia (napr. vylucenie pohybu kazdého
kolajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,
vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit’ dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac [ |
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP [ |
zodpovedny za pripravu staveniska -
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou -

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinéaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)

c)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,.Zaznamnik(-y) BOZP*“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,
,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

41



d)
e)

»Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

a)

b)

a)

b)

c)

zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat’ kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok
Vv sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolna ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.
Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu
Zelezni¢nej infradtruktary a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit,, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
vedicich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunika¢né moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel'a a to zrozumite'nym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel’ prostrednictvom urceného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednéavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazateI'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpec¢nosti podl'a § 6 pre
kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka osoba,

ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a)
b)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,
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c)

b)

c)

d)

6.

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najmid o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informéacie je kazdy
zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost'.

Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpeCit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajtcich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné
ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o mdze spdsobit’
pri vykone jeho Cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel’a drahy,
v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnat’ prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

............................. dR@ o V Ziline, diia .............

Podpis za objednavatel’a Podpis za zhotovitel'a
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Priloha ¢. 3: Zoznam priamych subdodavatel’ov

P.¢. Meno a priezvisko / Adresa pobytu alebo Identifikaéné ¢islo Predmet subdodavky Podiel Zapis
Obchodné meno sidlo alebo ddtum plnenia ] v Zcziz'narl?e )
alebo nazov narodenia (ak nebolo (v %) "SP‘;)_ aI:: ye
pridelené identifika¢né subjextov
&islo) (ANO/NIE)
1
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Priloha ¢.4:  Zmluva o spractvani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov

uzatvorend podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a v stlade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych 0s6b pri spracivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje

Prevadzkovatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

I(:IO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel’*)
Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,sprostredkovatel*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Juraj Tkag

generalny riaditel

31 364 501

SK2020480121

Automatizacia dopravnych a telekomunikaénych systémov, s.r.o. v
skratke: ADTS, s.r.o.

Pol'ovnicka 50, 013 25 Stranavy

Spolocnost’ s ruc¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sidu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka

¢islo: 11241/L

Ing. Miroslav Sugar, konatel’

Ing. Robert Micik, konatel

36381403
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Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelitel'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k tomu, Ze diiom 25. maja
2018 nadobudlo uginnost’ nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych o0s6b pri spracuvani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (d’alej len ,,v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zdkon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o ochrane osobnych udajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit' vzajomné vztahy dotykajice sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich v sulade
suvedenou pravnou upravou. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zakon o ochrane osobnych
udajov méze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR".

) CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel' poskytne pre prevadzkovatela projektova Cinnost, inziniersku ¢innost, ¢innost’

majetkovopravneho vysporiadania a prieskumy na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych osdb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie sprostredkovatela zo strany
prevadzkovatela spractivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spracuvaju vo svojich
informaénych systémoch, ato za podmienok av rozsahu ana ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL 11
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevéadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spractivanim osobnych udajov na ucel vykondvania
projektovej Cinnosti, inzinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania a prieskumov uvedeny
vzmluve odielo tak, aby bol naplneny el =zavdzkového vztahu medzi prevadzkovatelom
a sprostredkovatel'om zo zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spracivat osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné Cislo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoZnosti, podpis, ¢islo bankového uctu fyzickej
osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani, kontaktné udaje, najmi telefénne cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné daje spraciivané na potvrdeniach, osved¢enia o absolvovanych skaskach, ako aj
vsetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovi ¢innost’, potrebnych pre inziniersku
¢innost, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie a prieskumov, ako je register obyvatelov Slovenskej
republiky, rozhodnutie tykajice sa dediCstva, splnomocnenia, vyhldsenia, a inych dokladov. Pre ucely tejto
zmluvy sa za osobné tidaje povazuju tie tdaje, ktoré s ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatel'a,
sprostredkovatel'a, dodavatelov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené suidom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dediCov vyziadanych stdom,
zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa
nachadzaju v dokladoch apodkladoch pre inziniersku ¢innost, projektovi c&innost, majetkovopravne
vysporiadanie a prieskumy. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuji tie osoby, ktoré su ako
dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.
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CL 111
Zikladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zidklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tito poziadavku
pred spractivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spracuvanie osobnych tdajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali, Ze
zachovaji mlcanlivost’ o informdciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou mlcanlivosti
podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel' je povinny v zaujme bezpecnosti spraciivania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych udajov, ato podla okolnosti aj v uzkej sucinnosti
s prevadzkovatel'om a prijat’ iprijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohl'adom na povahu, rozsah, kontext a ucel spracuvania osobnych tudajov a na rizikd s roznou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizacné opatrenia na
zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto riziku, priom uvedené opatrenia zahffiaji najmé, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,
b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vseobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel' je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni dalSieho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za i¢elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych dojde alebo moze
dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujicu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spifalo poziadavky
zakona o ochrane osobnych tudajov aaby sa zabezpeéila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spractivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohladneni povahy spractivania osobnych tdajov v Co najvdcsej miere
poskytnut’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej Casti druhej hlavy zdkona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpeCovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné tdaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné udaje po ukonceni
poskytovania sluzieb tykajticich sa spraciivania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela a
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10.

11.

12.

vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajicich sa spractivania osobnych udajov na
zéklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuji osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnit sGc¢innost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatel’a alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat prevadzkovatel'a, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusuje zakon 0 ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykajii ochrany osobnych tudajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
dalsieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny uloZit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako s ustanovené v tejto zmluve
podla odseku 3, a to najmd poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spiiialo poziadavky podla legislativy GDPR.
Zodpovednost’ voci prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje
povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych tdajov.

Sprostredkovatel’ méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona 0 ochrane osobnych Udajov alebo certifikdtom podla § 86 zdkona
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi udajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromaZzd'ovanie, Sirenie, zaznamendavanie, usporaduvanie, prepraciivanie alebo zmena,
vyhladévanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupniovanie, Strukturovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat' a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatel'a alebo pre
prevadzkovatela na iné resp. rozdielne Gcely ako na splnenie Gi¢elu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spractivat’ osobné udaje v stilade s pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
spractivanie osobnych udajov a bezpe¢nost’ spractivanych osobnych tdajov, najmid zakonom o ochrane
osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tudajov
a inych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedajt ucelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost,, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené icely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju urenému tucelu asu
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdeng;
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d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vzt'ahu k Gcelu ich spractivania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stlade so zdkonom 0 ochrane osobnych tdajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat' sposobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi
pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje spractivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s0b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sakromia.

Osobné udaje dotknutych os6b budu sprostredkovatel'om spractivané vyluéne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti ucelu
spracuvania osobnych tidajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych udajov dotknutych
os6b vstlade so zakonom o ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je opravneny ziadat od
sprostredkovatel’a potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel” je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov ukladajticich sprostredkovatelovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajuce sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spractiva a zasiela osobné idaje e-mailom, taky e-mail musi byt zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,,Doporucene”. Sprostredkovatel' sa
zavéazuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informadcie suvisiace so spraciivanim jej osobnych udajov
v informa¢nom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zdkona o ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych tidajov dotknutych osob a je povinny
informovat’ dotknuttl osobu o tom, Ze spracuva jej osobné idaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom
v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit' pre ini svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnit’ ani spristupnit’ bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpeCenie
spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tito mlcanlivost’ sa zavdzuje zachovavat’ aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny
viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych tudajov podla
predchadzajucej vety, a to po celtt dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje umoznit’ pristup k ziskanym tdajom len opravnenym osobam (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohladom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spracivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’
je povinny pouit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych udajov vyplyvajacich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch podl'a zdkona o ochrane osobnych tidajov a pravidlach
bezpecnosti spracuvania osobnych tudajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat’ v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecnost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné tudaje pred ich poskodenim, zniCenim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek inymi
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nepripustnymi spdsobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizaéné a personalne
opatrenia zodpovedajice spdsobu spracovania osobnych idajov v informacnych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostatoénymi zarukami bezpe¢ného spracuvania osobnych udajov a prijal primerané technické a organiza¢né
opatrenia za ucelom spractivania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoziuji spraciivat’ osobné udaje v stlade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do uvahy
najmé ale nielen pouzite'né technické prostriedky, dovernost’ a dolezitost’ spractivanych osobnych tidajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré st spdsobilé narusit’ bezpeénost’ alebo funkénost’ informaénych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa 0 iom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného poctu
dotknutych osdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych zdznamov o
osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

C) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu poruSenia
ochrany osobnych idajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych désledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytniit’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informécie, o ktoré

ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpecnosti spracuvania osobnych tUdajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatelovi vSetku potrebnu sucinnost’ za ucelom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel’
povinny v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat" kompletnii dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel” je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.
Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktord mu vznikne v dosledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovaterla.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktora vznikne dotknutym osobam v désledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych udajov zo strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu
uplatiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial' orgdn vykonavajici kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvéznosti na to
ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktor prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel’ si uplatni jej nahradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje tito pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.
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CL. VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje poruSenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnena poZziadat' druhti zmluvna stranu o odstranenie predmetného poruSenia tejto zmluvy a stanovit
primerant lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na povahu porusenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuji:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez sthlasu prevadzkovatela;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych udajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatel’a;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spractivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit” Uradu na
ochranu osobnych tudajov (d’alej len ,,urad*) podl'a § 40 zdkona 0 ochrane osobnych udajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odstpit’ od zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spractivaniu osobnych tdajov doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia CI. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné udaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym diiom kontroly. Ozndmenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena osob, ktoré kontrolu
vykonaju a méze obsahovat’ aj d’alSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
CLIX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a uéinnosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali, Zze tato zmluva nebola dojednana v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavizok vyplyvajici z tejto zmluvy avsak netvoriaci jej podstatni naleZzitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatelnost’
akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavizuji v ramci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavdzok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavizkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného
oddeleného zaviazku. Pokial vSak akykol'vek zavdzok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatni
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢ast, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavizok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zaviazkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pdvodného
zavézku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prislu$ny dodatok k tejto zmluve aj
V pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuji, ze budu postupovat’ v sulade s opravnenymi zdujmami druhej strany, a ze urobia
vsetky pravne tkony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavézok sucinnosti sa vzt'ahuje
len na také ukony, ktoré prispeji alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.
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5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zdkona o ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tudajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zdkonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom
v zneni neskorsich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzKkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Automatizacia dopravnych telekomunikaénych systémov, s.r.0.
v skratke: ADTS, s.r.o.
v skratenej forme “ZSR*

Ing. Juraj TKk&¢ v.r. Ing. Miroslav Sugar v. r.
generalny riaditel’ konatel
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