Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,;,Obchodny zakonnik*) a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘) (dalej len ,,zmluva‘

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami

Objednavatel”:
Nazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Osoba opravnend na vecné
obchodné rokovania:
Osoba opravnend na
rokovanie vo veciach
technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

SWFT/BIC:

(dalej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Opravneni k podpisu:

Osoby opravnené na vecné
a obchodné rokovania:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
technickych:

1CO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT/BIC:
Zapisany v:

Slovenska republika zastipena Ministerstvom dopravy
a vystavby Slovenskej republiky

Nam. slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluZobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
V Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

Ing. Pavol Kalivoda, riaditel odboru hospodarskej spravy

Ing. arch. Stanislav Grega, veduci oddelenia prevadzky

30 416 094

OTIS Vytahy, s.r.o.

Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto
Ing. Jan Hrina, Ladislav Olsavsky, Karel Foit — konatelia

Ing. Jan Hrina, konatel’, Michal Strie§, Area Sales manager (na
zéklade plnej moci, ktora je Prilohou €. 4 tejto Zmluvy)

Michal Stries,

Ing. Ladislav Kallai,

Obchodny zastupca

Ing. Ladislav Kallai,

35683 929

Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, Oddiel Sro,
vlozka ¢. 10405/B

(d’alej len ,,zhotovitel*, objednavatel’ a zhotovitel' d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*
a jednotlivo ,,zmluvna strana®)



Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou
podla § 117 zdkona o verejnom obstardvani na predmet zakazky ,,Vymena vyfahu
v bytovke* za nasledovnych podmienok:

CL1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat za podmienok podla tejto
zmluvy pre objednavatela dielo: ,,Vymena vytahu v bytovke™ podla Specifikacie
a v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ,,Specifikacia predmetu zmluvy* (dale;
v texte len ,,dielo”, alebo ,,predmet zmluvy*),

Objednévatel’ sa zavizuje zaplatit zhotovitelovi za riadne vykonané dielo bez vad
dohodnuti zmluvn cenu.

CLII
Cas, miesto a sposob plnenia

Miestom vykonania diela je administrativna budova nachadzajica sa v Bratislave na ul.
Namestie slobody 6, sup. ¢. 2902, na parcele ¢. 7779, zapisanej na LV ¢. 4455, v k. u.
Bratislava — Staré Mesto, vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave Ministerstva
dopravy a vystavby Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo (komplexnu rekonStrukciu a modernizaciu
vytahového zariadenia) v lehote do 20 (dvadsat’) tyzdnov odo dia prevzatia staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi priestory pre vykonavanie diela
(stavenisko) najneskor do 7 (siedmych) pracovnych dni odo dna nadobudnutia uc¢innosti
zmluvy. O odovzdani a prevzati priestorov bude vyhotoveny zaznam. Zaznam bude
obsahovat" oznaCenie diela, Cislo zmluvy, datum podpisu zdznamu, mend, priezviska
a podpisy osob objednavatel’a a zhotovitel'a opravnenych rokovat’ vo veciach technickych.
Zhotovitel sa zavdzuje najneskdér v den zacatia vykonavania diela odovzdat' osobe
objednéavatel'a opravnenej rokovat’ vo veciach technickych menny zoznam opravnenych
0sOb tzn. zamestnancov zhotovitela, resp. zamestnancov subdodéavatela, ktori budu
vykonavat’ dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze dielo za¢ne vykonavat’ v lehote 2 (dvoch) pracovnych dni odo
dila prevzatia staveniska. Zacatie vykonavania diela si zmluvné strany potvrdia svojimi
podpismi v pisomnom Protokole o zacati vykonavania diela. Protokol bude obsahovat
oznacenie diela, ¢islo zmluvy, datum podpisu protokolu a zacatia vykonavania diela,
mena, priezviska a podpisy osob objednavatel’a a zhotovitel'a oprdvnenych na rokovat’ vo
veciach technickych.

Zhotovitel' je povinny zhotovit a odovzdat’ dielo riadne a v€as. Dielo je zhotovené
aodovzdané riadne, ak spliia vietky poziadavky podla zmluvy, podla pokynov
objednavatela a zodpoveda predmetu zmluvy. Dielo musi byt zhotovené v kvalite
stanovenej objednavatelom v sulade s technickymi normami, pravnymi predpismi a bez
chyb, ktoré by mohli mat za nasledok vznik Skody alebo inej ujmy na strane
objednévatela alebo tretej osoby.

Podmienkou odovzdania a prevzatia dicla objednavatelom je uspe$nost vykonania
komplexnych skusSok predpisanych normami. Ak st uvedené skusky netspesné z viny
Zhotovitel'a budl tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady. Zhotovitel sa zavizuje preukazat, Ze dielo bolo pred odovzdanim
Objednévatel'ovi riadne dokoncené a boli vykonané vSetky skusky preukazujice kvalitu,
funkénost’, bezpecnost’ a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych
v Zmluve o dielo.
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Zhotovitel' je opravneny dielo vykonat a odovzdat’ objednavatel'ovi aj pred dohodnutym
Casom plnenia podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy a objednavatel’ je povinny dielo
prevziat, pokial bude zhotovené v stlade spodmienkami dohodnutymi v zmluve
a v objednavatel'om pozadovanej kvalite.

Dodrzanie terminu vykonania diela podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené
riadnym a v¢éasnym spolupdsobenim objednavatela, dohodnutym v zmluve. V pripade, Ze
z dovodu neposkytnutia spolupdsobenia objednavatel'a ddjde preukazatel'ne k prerusSeniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktorti preruSenie
spolupdsobenia ovplyvnilo dobu jeho vykondvania.

Objednévatel sa =zavidzuje riadne zhotovené dielo prevziat. Dielo je prevzaté
objednavatelom momentom podpisania preberacieho protokolu 0 odovzdani a prevzati
diela (d’alej len ,,preberaci protokol). Zhotovitel sa zavdzuje pisomne ozndmit
objednavatel'ovi pripravenost’ diela na odovzdanie najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred.
Pisomny preberaci protokol musi obsahovat’ najma:

a) vyhlasenie zmluvnych stran o tom, ¢i dielo bolo vykonané v stlade s touto zmluvou,

b) rozsah vykonanych prac a dodavok,

¢) zhodnotenie akosti vykonaného diela a supis zistenych vad a pripadnych nedorobkov,

d) dohodu o opatreniach (vratane lehdt) na odstranenie zistenych vad a nedorobkov,

e) datum odovzdania a prevzatia diela,

f) podpisy zastupcov zmluvnych stran opravnenych rokovat’ vo veciach technickych.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatelovi ako prilohu preberacieho protokolu
certifikaty pouzitych zariadeni a materidlov vratane iradnej skusky - Osvedcenie o sktiske
vyhradeného technického =zariadenia, spravy o vykonani odbornych prehliadok,
prehldsenia o zhode, atesty, osvedcenia akosti a komplexnosti jednotlivych zariadeni,
zaruéné listy, navody, schémy, manualy a ostatni dokumentaciu stvisiacu S celou
dodavkou predmetu zmluvy asSnaslednou prevadzkou odovzdaného diela. Vsetky
pisomnosti budu dodané v Stditnom jazyku. Bez odovzdania tychto dokumentov
Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

V pripade, ze dielo ma pri preberani vady a nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu, je objednéavatel opravneny odmietnut’ prevzatie diela. Zmluvné strany spisu
zapis o zistenych vadach a nedorobkoch, spdsobe atermine ich odstranenia. Po dobu
odstraniovania vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdavani diela, je zhotovitel
v omeskani s odovzdanim diela riadne a vc€as; to neplati, ak ich zhotovitel' odstrani
v dohodnutej lehote podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy. Ostatné vady a nedorobky, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané pri prevzati diela v preberacom protokole,
s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vykonané
dielo podl’a prisluSnych pravnych predpisov nie je jeho odovzdanim dotknuta.

Zhotovitel” splni svoju povinnost’ zabezpecit’ technicko-profylakticky servis podl'a Prilohy
¢. 1 cast’ IV. tejto zmluvy, jeho riadnym a v€asnym vykonavanim pocas doby 6 (Sest)
rokov, ktora za¢ina plynut' od podpisania preberacieho protokolu podl'a odseku 9 tohto
¢lanku zmluvy

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, funk¢nosti, rozsahu a/alebo parametroch diela,
stanovenych v technickej dokumentacii k dielu (vytahu) a v tejto zmluve. Nedorobkom sa
rozumie nedokonc¢ena praca oproti predmetu zmluvy.

CL 111
Cena a platobné podmienky

Celkova cena za vykonanie diela a sluzby urcené v prilohe €. 1 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni

neskorsich predpisov nasledovne a vyhlaskou Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z.,



ktorou sa vykonava zdkon ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov
nasledovne:

Cena bez DPH: 49 275,00 eur (slovom: styridsatdevéttisic dvestosedemdesiatpat’ eur
a nula euro centov)

Sadzba DPH vo vyske 20 %

Vyska DPH: 9 855,00 eur (slovom: devat'tisic osemstopédtdesiatpat’ eur a nula euro
centov)

Cena vratane DPH: 59 130,00 eur (slovom: piatdesiatdevit'tisic stotridsat’ eur a nula
euro centov).

Cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na a je zhodna s cenou ponuky
uspeSného uchadzaca/zhotovitela, ktorého ponuku prijal objednévatel ako verejny
obstaravatel’ podl'a zdkona o verejnom obstaravani a zahiiia vSetky naklady zhotovitel'a na
vykonanie diela v stlade so zmluvou.

Pravo na zaplatenie ceny vznikne zhotovitelovi po riadnom vykonani diela tvoriaceho
predmet zmluvy, tzn. bez vad a nedorobkov a po protokolarnom potvrdeni prevzatia diela
objednavatel'om podl'a ¢l. IT odsek 9 zmluvy na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om.
Neoddelitel'nou sucast’ou faktury bude supis prac a dodavok, vykonanych na zaklade tejto
zmluvy a odsuhlasenych objednavatelom. Rozsah vykonanych prac a dodavok aich
kvalitu potvrdia zastupcovia objednéavatela a zhotovitel'a opravneni rokovat’ vo veciach
technickych, svojim podpisom na preberacom protokole. Preberaci protokol je
neoddelitel'nou sucastou faktury.

Podrobna kalkulacia ceny za dielo je stanovena v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade
zmeny zakonnej sadzby DPH sa cena za vykonanie diela meni v rozsahu zédkonnej sadzby
DPH.

Splatnost” faktiry je 30 (tridsat’) dni odo dia jej preukdzateI'ného doru€enia na adresu
objednavatela.

Zhotovitelom predloZzena faktra musi byt vyhotovend v stilade s platnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze faktira nespiiia zikonom stanovené
nalezitosti, alebo nie je vyhotovend v stlade so zmluvou, ma objednévatel pravo vratit’ ju
zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na opravu, resp. doplnenie. Novej, resp. doplnenej faktire
plynie nova 30 (tridsat’) diova lehota splatnosti, ato odo dna jej preukazatelného
dorucenia na adresu objednévatela.

Uhrada faktary sa realizuje bezhotovostnou formou prevodom na bankovy udet
zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi zmluvy.

CL IV
Podmienky vykonania diela

Prava a povinnosti zhotovitel’a:

1.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude mat’ pocas trvania zmluvy uzatvorenti zmluvu o poisteni
zodpovednosti za $kodu sposobenti pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za
Skodu podnikatel'a vo vyske minimalne 50 000,00 eur.

Zhotovitel' je povinny a zavdzuje sa, v procese realizacie diela, dodat’ a pouzit' iba
materialy, vyrobky a zariadenia v origindlnom vyhotoveni a platne certifikované, resp. iba
také, ktoré su v stlade so zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a 0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, ze dielo bude vykonané pri dodrzani
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ustanoveni tejto zmluvy, pokynov objednéavatela, technologickych postupov, ako aj
platnych pravnych predpisov, STN a prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov
objednavatela.

Pripadnd zmena materidlov arozsahu prac pri vykonavani diela je moznd len
s predchadzajicim pisomnym sthlasom opravnenej osoby objednavatel’a a za podmienky,
ze zhotovitel pouzije materidly s porovnatelnymi, resp. vySSimi vykonnostnymi
a technickymi parametrami, a ze neddjde k zvySeniu ceny, dohodnutej v ¢l. IIl bod 1
zmluvy.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastné nebezpecenstvo
a v dohodnutom case.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo Casti diela, je
zhotovitel’ povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vykonavania diela pisomne 2 (dva)
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci, prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na ne pisomne upozornil
objednévatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze realizacia diela bude prebichat pocas prevadzky
objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela usporiadat’ svoje zariadenia,
material a odpad Vv priestoroch tak, aby nebola ruSena prevadzka objednavatela v budove.
Priestory objednavatel’a je povinny uplne vypratat’ a upravit podl'a zmluvy do 3 (troch)
pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel’ je na vlastné naklady povinny zabezpecit' a realizovat’ Cistiace prace a 0dvoz
odpadu z miesta plnenia. Zhotovitel' zabezpeci likvidaciu odpadu (odpadu, ktory vznikne
pri vykonavani diela) podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zékon o odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykona zhotovitel’ v mene
objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda objednavatel’ovi.

V pripade, ak pri vykondvani diela vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9 zakona
o0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpeéného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda zhotovitel’ do 3 (troch) pracovnych dni odo
dia jeho likvidéacie objednavatelovi. Ak zhotovitel’ nezabezpeci likvidaciu odpadu podla
zékona o odpadoch, prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za poruSenie povinnosti
a zavdzuje sa uhradit’ objednéavatel'ovi finan¢nu nédhradu v plnej vySke uloZenej pokuty.
Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia 0sob v priestoroch realizacie diela,
za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti
pri vykondvani diela aochrany zivotného prostredia ako aj internych predpisov
objednéavatela, s ktorymi ho objednavatel oboznamil. Pokial' porusenim povinnosti
zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch objednavatela, zhotovitel je povinny takto
vzniknutl $kodu nahradit’ v celom rozsahu. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje,
7ze bol objednavatelom obozndmeny s vnutornym prevadzkovym rezimom budovy
a prislusnymi internymi predpismi objednavatela.

Zhotovitel' je povinny umoznit' objednéavatel'ovi vykonanie priebeznych kontrol kvality
prac a materialu a za tymto u¢elom mu poskytnat’ potrebnil su¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavizkov a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednéavatel’a tykajicich sa
dosiahnutia ucelu stanoveného zmluvou alebo st podl’a nazoru zhotovitel'a nevyhnutné na
riadne plnenie zavizkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom
pripadnom zdrzani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne
vykonanie a odovzdanie diela.

V pripade, ak zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodévatela, je povinny na
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poziadanie objednéavatela predlozit’ mu vSetky zmluvy uzatvorené so subdodavatel'om
tykajuace sa predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma a zavdzuje sa, ze v Case trvania zmluvy o dielo a zaviazkov
Z nej vyplyvajucich bude mat’ vytvorené technické, kvalifika¢né, personélne a organizacné
predpoklady na dodrziavanie vysokej kvality sluzieb aprac shvisiacich s riadnym
zhotovenim diela.

Zhotovitel’ sa zavazuje predmet zmluvy plnit’ prostrednictvom osdb, ktorymi preukazoval
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani na tento predmet zédkazky. V pripade,
7e nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ niektori odborne spdsobilii osobu, nova
odborne sposobila osoba musi spiiiat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na
preukazanie splnenia technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstardvani uvedené vo vyzve na predloZenie ponuky. Zoznam
odborne sposobilych oséb je uvedeny v ods. 17 tohto ¢lanku. Kazdu zmenu osoby musi
schvalit’ objednavatel’. V pripade, ze k zmene odborne spdsobilej osoby dojde bez suhlasu
objednavatel'a, bude to povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
a objednavatel’ bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. Nezavisle na tom, v pripade
poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 400,00 eur (slovom: ,Styristo eur®) za kazdé jednotlivé
porusenie.

Zoznam o0s0b, prostrednictvom ktorych bude zhotovitel’ pre objednéavatel’a plnit’ predmet
zmluvy podra ¢l. 1. zmluvy:

Jozef Hnojcik, tel. 0903 382 144, e-mail: jozef.hnojcik@otis.com

Miroslav BartoSovi¢, tel. 0800 13 14 15, e-mail: hgbratislava@otis.com

Martin Megciar, tel. 0800 13 14 15, e-mail: hgbratislava@otis.com

Rudolf Porub¢an, tel. 0800 13 14 15, e-mail: hgbratislava@otis.com

Prava a povinnosti objednavatel’a:

1.

2.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripravi priestory pre vykonavanie diela tak, aby zhotovitel
mohol zacat’ vykonavat’ dielo v tychto priestoroch v den prevzatia staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje po celt dobu, po ktori ma zhotovitel' vykonavat’ dielo podla
tejto zmluvy, zabezpecit’:

a) riadny pristup pre vykonavanie diela zamestnancom zhotovitel'a, pricom zhotovitel
predlozi objednavatelovi menny zoznam opravnenych zamestnancov v deil prevzatia
priestorov,

b) priestory, v ktorych ma zhotovitel’ vykonavat’ dielo, na skladovanie materialu a veci pre
zamestnancov zhotovitel'a, pricom objednavatel nezodpoveda za pripadné Skody,
vzniknuté na materiali a veciach zhotovitel'a alebo za Skody vzniknuté na veciach
zamestnancov zhotovitel'a, pokial nebudu preukdzatelne spdsobené zamestnancami
objednévatela,

c) zdroj elektrickej energie a vody.

Objednavatel’ sa zavdzuje znaSat' vSetky naklady spojené s podmienkami, uvedenymi

v tomto bode.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat priebeznii kontrolu kvality prac a materidlov

a kontrolu diela. Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonéva dielo v rozpore so

zmluvou, je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa toho, aby zhotovitel' upustil od

vykonavania diela v rozpore so zmluvou a odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim
diela a dielo vykonal riadnym sposobom.

CLV
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ poskytuje zaruku za akost’ diela, priom dizka zaruénej doby je:



- na vytah 72 (sedemdesiatdva) mesiacov od podpisania preberacieho protokolu podla
¢l. IT odseku 9 zmluvy,

- na nosné prostriedky a trakénu kladku stroja 240 (dvestoStyridsat) mesiacov od
podpisania preberacicho protokolu podl'a ¢l. 1T odseku 9 zmluvy,

- na vSetky ostatné dodavané diely, materidly, suciastky, vyrobky a prace, ako sucast
diela 48 (Styridsatosem) mesiacov od podpisania preberacieho protokolu podla ¢l. 11
odseku 9 zmluvy.

Zarucna doba podl'a odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy zacina plynat odo dia protokolarneho

prevzatia diela objednavatel'om podl'a ¢l. II zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za vady,

ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v zarucnej dobe.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, sposobené preukazate'ne imyselnym poskodenim diela

ako aj za vady sposobené preukazatel'ne zamestnancami objednévatel’a.

Objednavatel’ je povinny vady diela oznamit' (reklamovat) u zhotovitel'a pisomne bez

zbyto¢ného odkladu. Ozndmenie vad (reklamacia) musi obsahovat oznaenie vady,

miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

. Zhotovitel' je povinny vady, reklamované objedndvatelom v zarucnej dobe odstranit,

najneskor do 10 (desat’) pracovnych dni od pisomného doru¢enia oznamenia o reklamacii

alebo v termine, ktory pisomne dohodne s objednavatel'om podla charakteru vady. Prevzatie

a odovzdanie reklamovanych vad bude realizované formou preberacieho a odovzdavacieho

protokolu. Za pisomné ozndmenie reklamdicie je povazované aj oznamenie dorucené

e-mailom zhotovitel'ovi na adresu: hgbratislava@otis.com, pricom takéto dorucenie musi
byt’ v8ak potvrdené doruéenim reklamacie v papierovej forme najneskor do 10 (desiatich)
pracovnych dni odo dia zaslania elektronického ozndmenia na adresu zhotovitel'a, uvedenu

v zahlavi tejto zmluvy.

CL VI
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela objedndvatelovi v termine podla
¢l. 1l odseku 2 zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,3 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania objednéavatela so splnenim svojho zavézku zaplatit’ cenu podl’a ¢l. 11l
odseku 1 zmluvy, je objednavatel’ povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Grok z omeSkania vo
vyske podla § 369a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim niektorej z odbornych servisnych
¢innosti technicko-profylaktického servisu podl'a Prilohy ¢. 1 ¢ast’ IV. tejto zmluvy, zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 100,00 eur za kazdy, aj zaCaty den
omesSkania az do riadneho vykonania predmetnej odbornej servisnej cinnosti, ato
opakovane za kazdé omeskanie s odbornou servisnou ¢innostou.

V pripade, Ze dielo bude mat v zaru¢nej dobe vadu a zhotovitel' neodstrani vadu do
dohodnutého terminu, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z celkovej ceny diela za
kazdy aj zacCaty denn omeskania odstranenia vady. Zaplatenim tejto pokuty sa zhotovitel
nezbavuje povinnosti odstranit’ vadu na vlastné néklady.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. IV ods. 1, je zhotovitel' povinny

zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 500,00 eur. Objednavatel’ je zaroven
opravneny odstupit’ od zmluvy.



CL VI
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Uhradou zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu skody v celom rozsahu.

CL VI
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k dielu protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

CL IX
Zanik zmluvy

Zmluva zanika:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) pisomnou vypovedou

C) pisomnym odstipenim od zmluvy

d) uplynutim doby, na ktort bola uzavreta.

Dohoda podla ods. 1 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy musi byt uzatvorena pisomne,

podpisand oboma zmluvnymi stranami a musi obsahovat’ dohovor o vzajomnom vyrovnani

nevysporiadanych majetkovopravnych vztahov vzniknutych v suvislosti so zmluvou, inak

je neplatna.

Kazda zo zmluvnych strdn moéze od zmluvy odstupit’ v pripade podstatného porusenia

povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odstipenie je U¢inné dorucenim pisomného

oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane. Odstipenie musi mat’ pisomnt formu,

musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dovod

odstlpenia, inak je neplatné. Odstipenim od zmluvy sa zmluva nerusi od pociatku, ale az

odo dina doruc¢enia odstipenia druhej zmluvne;j strane.

Objednévatel’ je opravneny odstipit od zmluvy pri podstatnom poruseni zmluvy

zhotovitel'om, priCom za podstatné porusSenie zmluvy zhotovitel'om sa povazuje najma ak:

a) zhotovitel' opakovane porusil svoje zmluvné povinnosti uvedené v zmluve, tzn.
nevykonal a neodovzdal dielo alebo jeho ¢ast’ riadne a v¢as podl'a zmluvy, a omeskanie
nie je sposobené v dosledku konania objednavatel’a,

b) zhotovitel’ pri plneni zmluvy zavaznym spdsobom porusuje prava tretich osob,

C) ma na zéaklade doveryhodnych informacii dovodné podozrenie, Ze zhotovitel’ alebo jeho
subdodavatel’ uzavrel v danom verejnom obstardvani alebo pocas plnenia zmluvy,
s inym hospodarskym subjektom zmluvu narti§ajicu hospodarsku sut’az.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy aj podla § 19 zakona o verejnom

obstaravani.

Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy pri podstatnom poruSeni zmluvy

objednavatel'om, pri¢om za podstatné porusSenie zmluvy objednavatel'om sa povazuje ak je

objednavatel’ v omeSkani s platbou za faktru o viac ako 60 (Sest'desiat) dni po jej

splatnosti.

Zmluvu méze ktordkol'vek zo zmluvnych stran pisomne vypovedat’ bez udania dévodu

s vypovednou lehotou 1 mesiaca. Vypovednd lehota zacCina plynit’ prvym ditiom mesiaca

nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved dorucend druhej zmluvnej

strane.



Pred¢asné ukoncenie zmluvy, bez ohl'adu na zmluvnu stranu, ktord zmluvu vypovedala
alebo od nej odstupila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady dovtedy dodan¢ho
plnenia predmetu zmluvy.

ClL. X
Dorucovanie a komunikacia zmluvnych stran
Kazdd komunikidcia medzi zmluvnymi stranami bude prebichat prostrednictvom
opravnenych osob - Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo o0sob opravnenych na
vecné a obchodné rokovania a os6b opravnenych na rokovania vo veciach technickych
uvedenych v zahlavi zmluvy.
Vsetky ozndmenia medzi zmluvnymi stranami tykajice sa realizdcie zmluvy musia byt
vykonané v pisomnej podobe a druhej strane doruc¢ené osobne, elektronicky alebo postou
na adresu uvedenu v zdhlavi zmluvy, ak nie je ustanovené alebo zmluvnymi stranami
dohodnuté inak. Pisomnu podobu komunikécie povazuji zmluvné strany za zachovanu aj
v pripade elektronickej komunikacie (e-mail).
Akakol'vek pisomnéd komunikécia medzi zmluvnymi stranami sa na ucely plnenia zmluvy
bude povazovat’ za doruc¢enu v pripade:
a) osobného dorucenia prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej prijati,
b) dorucenia e-mailom, po doruceni potvrdenia od prijemcu o prijati, pricom prijemca nie
je opravneny vo vlastnom e-mailovom klientovi odmietnut’ odoslanie potvrdenia
0 prijati e-mailu, alebo
¢) doporucenej zasielky, k datumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na potvrdeni
0 tom, ze zasielku nemozno dorucit’.
Za den dorucenia zasielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovana, sa povazuje takisto aj
deri:
a) v ktorom tato zmluvna strana ju odoprela prijat’,
b) ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo,
C) v ktory bola na nej zamestnancom poSty vyznaCena poznamka, ze ,adresat sa
odstahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ind obdobnd poznamka, ktora podla
poStového poriadku znamena nedorucitelnost’ zasielky.

CL X1
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany maju zavedenu Standardni ochranu osobnych tudajov, ktord spociva
V prijati primeranych technickych a organiza¢nych opatreni na zabezpe€enie spraciivania
osobnych udajov len na konkrétny ucel, minimalizacie mnoZstva ziskanych osobnych
udajov a rozsahu ich spractivania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych udajov.
Zmluvné strany spractivaju osobné udaje v stlade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu
aRady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych o0sob pri spractvani osobnych tdajov
a 0 vol'nom pohybe takychto udajov, ako aj zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zmluvné strany informacie a udaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov
poskytnu len osobe, ktorej sa tykaju.

Informécie a tdaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov sa poskytni sudu,
prokuratire alebo inému organu Stitu na ucely plnenia jeho tloh podla osobitného
predpisu alebo na ticely odhal'ovania, vySetrovania a stihania trestnych ¢inov.



CL X1
Zaverecéné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujt, ze zmluva jasne a zrozumiteI'ne vyjadruje ich slobodnt a vaznu
vol'u byt viazany jej obsahom. Dalej spoloéne vyhlasuji, Ze si zmluvu pozorne preéitali,
porozumeli jej a na dokaz suhlasu s fiou ju podpisuju.

Akékol'vek zmeny a dodatky k zmluve je mozné uskuto¢nit’ vo forme pisomnych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva sa uzatvara na dobu trvania zavizkov z nej vyplyvajacich. Podmienky tejto
zmluvy, ktoré svojou povahou presahuji dobu jej platnosti, zostavaju v platnosti v celom
rozsahu asu ucinné az do okamihu ich splnenia a platia aj pre pripadnych nastupcov
a postupnikov zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’” dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ diilom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 zékona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov V nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 6 zédkona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (zakon o slobode informacii).

Ostatné, v zmluve neupravené prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni a s nim stvisiacimi pravnymi
predpismi ucinnymi v Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavdzuju prednostne rieSit pripadné spory zo zmluvy zmierom
a dohodou. V pripade, ze zmier nebude dosiahnuty, spor z pravnych tikonov z realizacie
predmetu zmluvy bude predloZzeny vecne a miestne prislusSnému stdu Slovenskej
republiky.

Zmluva je vyhotovena v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (Styri) pre objednavatela a 2 (dva) pre
zhotovitela.

Neoddelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1: Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2: Podrobna Specifikacia ceny za dielo

Priloha ¢. 3: Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 4: Plnd moc Area Sales managera

V Bratislave dna: Vo, , dna:
za Objednavatel’a: za Zhotovitela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Jan Hrina
generalny tajomnik sluZobného tradu konatel
Michal Stries

Area Sales manager / splnomocnenec



Priloha €. 1 zmluvy o dielo:
Specifikacia predmetu zmluvy

Nazov zmluvy: Vymena vyt’ahu v bytovke

Predmetom zmluvy je komplexna rekonstrukcia a modernizacia vytahového zariadenia
pozostavajica z dodavky a montaze osobného vytahu vratane vytahového stroja a vodiacich
Casti podla prislusnych platnych pravnych predpisov STN EN 81.20/50 (modernizacia
uskutocnena na kIa¢ vratane kompletnej vymeny vodidiel kabiny a protivahy), vratane
zamerania povodného vytahu a ked to pripadd do uvahy aj zabezpecenia stavebného
povolenia, demontaze existujiceho osobného vytahu a jeho ekologickej likvidacie,
komplexnej dodavky a montéze osobného vytahu v sulade s prislusSnymi platnymi pravnymi
predpismi, STN a EN normami, s uskuto¢nenim komplexnych stavebnych a montaznych prac
vratane realizacie kompletnej elektroinStalacie. ZabezpeCenie pravidelného technicko-
profylaktického servisu, odbornych prehliadok a odbornych skusok. poc¢as doby 6 (Sest’) rokov.
Existujtci vytah v administrativnej budove MDV SR na Namesti slobody ¢. 6 v Bratislave je
technicky a moralne zastaraly. Ugelom rekonstrukcie je vymena existujuceho vytahu za nové
zariadenie pri dodrZani vSetkych stvisiacich platnych zdkonov, vyhlasok a technickych noriem.
Cielom tejto rekonsStrukcie je =zabezpecit plynuli a bezpeénii prepravu o0s6b medzi
jednotlivymi poschodiami budovy MDV SR.

Rekonstrukcia vytahu bude pozostavat z komplexnej doddvky vytahového zariadenia
pozostavajucej z jedného kusu nového (za novy vytah na ucely zmluvy sa povazuje vytah
pozostavajici z novych nepouzitych stcasti) osobného vytahu, vytahového stroja, vodiacich
Casti, vodidiel kabiny a protivahy k tomuto vytahu podl'a su¢asne platnych pravnych predpisov
pre dany predmet z, ktord bude spojend s realizaciou nasledujicich ¢innosti, a to najma z:

- zamerania pdvodného vytahu,

- zriadenia skladovacich a montaznych ploch (ak budu potrebné) vratane nainStalovania
pomocnych zariadeni a rozvodov k montézi jednotlivych vytahovych sucasti,

- demontaZze existujuceho osobného vytahu A10 typového oznacenia OV 320, nosnost’ 320
kg vyrobcu Kovospracujuci podnik mesta Bratislavy,

- odvozu a ekologickej likvidacie demontovaného vytahu, vyburaného stavebného odpadu,
obalovych materidlov v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- komplexnej dodavky a montdze osobného vytahu vratane dodavky a montaze vytahového
stroja a vodiacich cCasti v sulade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi, STN a EN,
vratane uskuto¢nenia komplexnych stavebnych a montédznych prac,

- kompletnej elektroinStalacie a telefonnej pripojky pre vytah, dodavky a montazZe
certifikovaného osvetlenia do Sachty,

- on-line monitoringu pre vytahy,

- zabezpecenia poziarnej ochrany, informa¢no — komunikacného kandlu pre objednéavatela
(prevadzkovatel’a vytahu),

- vykonania vSetkych odbornych prehliadok a odbornych sktiSok nevyhnutnych k uvedeniu
vytahov do prevadzky,

- zaSkolenia obsluhy,

- predlozenia dokumentacie skutocného vyhotovenia, certifikat zhody a inSpekéna sprava
k vytahu, dokladov o realizacii diela, sprav, certifikatov potrebnych a stvisiacich
s uvedenim vytahu do riadnej prevadzky a uZivania,

- uvedenia a odovzdanie diela do prevadzky,

- poistenia predmetu zmluvy/diela pocas trvania zmluvy,

- dosledného denného cistenia pouzivanych priestorov pocas realizacie diela,



- likvidacie docasnych skladovacich a montaznych ploch, zruSit docasné pristupové
komunikacie, vycistit’ priestory stavby,

- ako aj zabezpecenia technicko-profylaktického servisu pocas zaru¢nej doby 72
(sedemdesiatdva) mesiacov, najmid pravidelného technického servisu, odbornych
prehliadok a odbornych skuSok dodanych vytahov, na zaklade podmienok stanovenych
vyrobcom zariadenia/i a podmienok vyplyvajucich z prislusnych platnych pravnych
predpisov, STN a EN.

Miesto realizdcie diela je v administrativnej budove Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky na Namesti slobody ¢. 6, Bratislava — Staré Mesto, okres Bratislava 1.

Zhotovitel' je opravneny realizovat’ dielo, v stvislosti so zabezpecenim nerusené¢ho chodu
Ministerstva dopravy a vystavby SR, len v rozmedzi nasledovnych ¢asovych usekov:

Hlu¢né, prasné a dalSie prace, ktoré by obmedzovali riadny chod ministerstva a uzivanie
bytov:
- pondelok az sobota v ¢ase od 15:30 — 18:00 hod.

Ostatné bezné stavebné prace:
- pondelok az sobota v ¢ase od 07:00 — 19:00 hod.

Pripadné zmeny zaciatku a konca Casovych usekov, v ktorych je zhotovitel opravneny
realizovat’ dielo, musia byt' vopred v primeranej lehote v zavislosti od povahy a charakteru
zmeny prerokované medzi zhotovitel'om a objednavatelom a musia byt pisomne odsuhlasené
objednévatel'om.

Technicka $pecifikacia predmetu zmluvy

Stavebné prace:

e Dburacie prace:
o vyburanie dverného otvoru v stanici ¢. 2,
o 1iné buracie prace podl'a potreby.
e kompletna demontdZz pdvodného vytahu vyrobného zdvodu Kovospracujici podnik mesta
Bratislavy A10, typového oznacenia OV 320, nosnost’ 320 kg
e odvoz ackologicka likvidacia demontovaného vytahu, stavebného odpadu a obalového
materialu v stulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov:
o rucné vynesenie stavebnej sute z priestoru strojovne a priehlbne vytahu,
o likvidécia stavebnej sute z novych dvernych otvorov,
o odvoz a likvidacia demontovaného vyt'ahu, stavebného odpadu a obalovych materialov.
e vykonat’ montaz jednotlivych ¢asti nového vytahu
e maliarske prace:
o vymalovanie okolo dvernych otvorov,
o vycistenie, penetracia, bezprasny nater strojovne a priehlbne vytahu,
o vycistenie, penetracia, bielenie strojovne a Sachty vytahu,
e murarske prace:
o vyrovnanie podlahy strojovne, podlahy priehlbne,
o dobetoénovanie prahov Sachtovych dveri,
o Oobmurovanie a zapravenie Sachtovych dveri,
o findlna tiprava podla poziadaviek.
e zabezpecenie Sachty na celu §irku a vysku dvernych otvorov



e stavebné upravy:

@)
@)

uprava dvernych otvorov (pripadné rozsirenie, zvysenie, domurovanie),
zakrytie dverného otvoru po osadeni Sachtovych dveri v stanici ¢. 2 sadrokartonom
vratane finalneho nateru (Sachtové dvere budu riadne osadené a funkcéné, na dobu

neurcita budu vsak odpojené z riadnej prevadzky),
e revizia elektrickej pripojky, elektromontaznych prac:
o rozvadzaca s frekvenénym riadenim,
o kompletnej elektroinstalacie vytahu,
o hlavného vypinaca,
o

kabinového ovladaca v prevedeni nerez brus, s LCD polohovou signalizaciu a kI'acovym

spinacom,

o vonkajsich privolavacov v prevedeni nerez brus,
o vonkajsej polohovej signalizicie kabiny na zékladnt stanicu,
osvetlenie strojovne a Sachty podl'a EN 81-20.

Dodavka osobného vytahu

Zikladna technicka Specifikacia

Specifikicia/ parameter

Uvedenie Specifikidcie/parametrov vytahu

Typ vytahu OTIS GeN2 Flex+

Nosnost’ 630 kg/ 8 0sob

Pohon elektricky, trakény, inStalovany v existujicej strojovni vytahu

Rychlost’ 1,0 m/s

Pocet stanic 11

Zdvih cca3bm

Sachta §. 1452 x hl. 1780 mm

Ovladanie tlacidlové — ovladanie vyt'ahu/ presuny osob prostrednictvom el. ¢ipu, ktory
bude prideleny len povolanym osobdm a to iba na vopred uréené poschodia

Riadenie mikroprocesorové s frekvenénym meni¢om

El prad 3x400/230V, 50 Hz

Kabinové ovladace

nerez bruseny

Vonkajsi privolavac

nerez bruseny

Vonkajsia polohova na zakladni1 stanicu

signalizacia

Vytahovy stroj v povodnej strojovni

Kabina nepriechodna s rozmermi 1100 x 1440 x 2150 mm

- prevedenie kabiny:

- podlaha kabiny:
- vybava - kabiny:

- kabinové dvere:

(8irka x hibka x vygka)

ocelova, steny — nerez, predny portdl nerez bruseny, strop nerez briseny,
nerezové madlo, LED osvetlenie kabiny, nerezové okopové plechy, ovladaci
panel, nerezové privolavade stanic, vonkajSie privolavade v stanicich,
prevedenie antivandal

protiSmykova PVC

komunikacné zariadenie (pre hlasovi a datova komunikaciu), madlo, polohova
signalizacia v kabine

automatické teleskopické 2-panelové s min. rozmermi 800 x 2100 mm (Sirka x
vyska), nerezové

Sachta: murovand, 1452 x 1780 mm vnutorny rozmer
hlava Sachty: min. 3450 mm
priehlben: min. 800 mm

Sachtové dvere:

min 800 x 2100 mm, automatické teleskopické 2 panelové, prevedenie nerez
(11x)

Vyvazovaci systém kabiny so signalizaciou pretaZenia

GSM brana vratane SIM

karty

prepojenie na NON STOP pohotovostnu linku zhotovitel'a (naklady na hovory
v zaruke znasa zhotovitel’)

Uradna sktska

Osvedcenie o skuske vyhradeného technického zariadenia




I11.  DalSie poZiadavky na vybavenie osobného vytahu

111.1. Dial’kovy on-line monitoring vyt’ahov umoziujtci:

a) kontrolu prevadzkového stavu,

b) sledovat’ Statistiku prevadzky vytahu:
e Vv pocte jazd celkovo a do jednotlivych stanic za ur€iti ¢asovu jednotku,
e Vpocte prevadzkovych hodin v ur€enom ¢asovom obdobi atiez od spustenia do

prevadzky (celkovy pocet hodin v prevadzke),

c) sledovat’ poruchy vytahu podl'a stupnia zavaznosti a bezpecnosti, ich menovitu
identifikaciu (nie kédom), datum a ¢as ich vzniku a odstrdnenia, archivacia poruch
Vv uréenom ¢asovom obdobi,

d) alarmové¢ hlasenie nidzovych stavov.

I11.2. Napojenie vyt’ahu na systém poZiarnej prevencie objektu

111.3. Informa¢no — komunika¢ny on-line kanal pre prevadzkovatel’a (objednavatel’a)
zabezpecujuci informacie o:
a) casovych harmonogramoch jednotlivych prehliadok a skusok vytahov,
b) o vysledkoch prehliadok, revizii a skiSok a navrhovanych opatreniach na odstranenie
zistenych nedostatkov,
c) 0 prevadzkovom stave vytahu.

111.4. Automaticky nidzovy dojazd kabiny vytahu do najbliZSej stanice a otvorenie dveri
pri vypadku elektrického pridu

IV. Technicko - profylakticky servis

Verejny obstaravatel pozaduje zabezpecenie technicko—profylaktického servisu pocas
zaruénej doby 72 (sedemdesiatdva) mesiacov, tzn. zabezpecenie pravidelného technického
servisu, pravidelnych odbornych prehliadok, odbornych skusok, opakovanej skasky do 5 rokov
za casti autorizovanej osoby dodaného vyt'ahu, na zaklade podmienok stanovenych vyrobcom
pontkaného/ych zariadenia/i a podmienok vyplyvajucich z prislusnych platnych préavnych
predpisov, STN a EN v nasledovnom minimalnom rozsahu:

- pravidelné odborné prehliadky a odborné skusky za ucelom overovania bezpecnej
prevadzky vytahov,

- funkc¢na kontrola a nastavenie jednotky pohonu, prostriedkov zavesenia, skrine prevodovky,
brzdy, trecej kladky, valca, lan, odklanacej kladky, Sachtovych dveri a vodidiel vytahového
zariadenia,

- mazanie vysSie uvedenych konStrukénych Casti v rozsahu primeranom pouZzitiu zariadenia
vytahov. Cena za maziva a drobny spotrebny material je zohl'adnena v cene za poskytnutie
technicko-profylaktického servisu,

- kontrola a nastavenie vlastnosti pohybu zariadenia vytahov, hlavne presnost’ zastavenia,

- vizuédlna a funkénd kontrola spinacov, ovladdania, monitorovania a iného bezpecnostného
zariadenia, zobrazovacicho a osvetl'ovacieho zariadenia,

- kontrola zariadenia vytahu vzhl'adom na funkénost’ a poskodenie,

- kontrola pohonnej jednotky,

- v rozsahu poZadovanom na ochranu funk¢nosti, Cistenie vySSie uvedenych konStrukénych
Casti zariadenia vytahov od necistdt, sposobenych prevadzkou zariadenia,

- dvakrat ro¢ne cCistenie strojovne, strechy kabiny a vytahovych Sacht od neclistot, ktoré
vznikli prevadzkou vytahovych zariadeni.

Servisnu ¢innost’ zabezpec€it’ prostrednictvom servisného strediska:
a) prostrednictvom zamestnancov zhotovitela zabezpeCit' nepretrziti non-stop havarijna
sluzbu s nastupom na odstranenie porich najneskor do 24 hod. od nahlasenia poruchy,



Priloha €. 2 zmluvy o dielo:
Podrobna Specifikacia ceny za dielo

Nazov zmluvy: Vymena vytahu v bytovke

o |Jednotkova Cena za . Cena za
Sl X & cena celkové Vyska celkové
P. &.| Nazov polozky M.j.| € C | o N DPH Y
€| & | (eurbez mnozstvo (eur) mnozstvo
DPH) (eur bez DPH) (eur s DPH)
1. Perrrlontaz’povodn’eho vyt aI’1u Yr,atane StI‘O_]a’ a ostatnych jeho ks |- - 11 1 000,00 1000,00 200,00 1 200,00
Casti, ktoré nebudl pre novy vytah potrebné
2. | Ekologicka likvidacia + odvoz odpadu m° [ 15] 20 20,00 400,00 80,00 480,00
3. | Dodavka + montédz novej vytahovej kabiny vratane jej
komponentov, potrebnych ovladacov, signalizéacie a ostatnych ks | - | -] 1 9 830,00 9830,00 | 1966,00 11 796,00
prvkov, ktoré su stcast'ou dodavky kabiny.
4. | Dodavka + montaZ automatickych Sachtovych dveri ks | - | - |11 750,00 8250,00 | 1650,00 9 900,00
R -~ — p — > -
5. ]Z)é(z,c:;\ifal:a montaz vodidiel kabiny a vodidiel vyvazovacieho ks | - | - |1 5 500,00 550000 | 110000 6 600,00
R o : - ~ . -
6. D(?davka montaz V}/t 'flhqxieh(’) stroja .dO pdvodnej strojovne ks | - | - |1 400000 4 000,00 800,00 4 800,00
vratane prvkov, ktoré su sucast'ou stroja
A ,V < PRI p ;
7. | Dodavka + montaz rozvadzaca s frekvenénym riadenim vratane ks |- - 11 7 615.00 761500 1523.00 9 138.00

kompletnej elektroinstalacia a osvetlenia vytahovej Sachty

8. | Dodavka + instal4cia vzdialeného monitorovacieho systému +
komunikécia s SBS — GSM brana vratane SIM karty, prepojenie | ks | - | - | 1 500,00 500,00 100,00 600,00
na NON STOP pohotovostntl linku dodavatel'a vytahu

9. | Potrebné stavebné upravy vratane dvernych otvorov,
podbetonovania prahov Sachtovych dveri, vymalovania okolia ks | - | - | 1 9 500,00 9500,00 | 1900,00 11 400,00
dveri, Sachty a strojovne.

10. | Uradna sktiska — Osvedéenie o skaske vyhradeného technického

: . ks - - 1 280,00 280,00 56,00 336,00
zariadenia

11. | Technicko - profylakticky servis v zmysle bodu IV. Prilohy €. 1

- Specifikdcia predmetu zmluvy 2 400,00 2 400,00 480,00 2 880,00

Celkova cena za dielo 49 275,00 | 9 855,00 59 130,00




Priloha ¢. 3 zmluvy o dielo

Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

Nazov zmluvy: Vymena vytahu v bytovke

Termin
P. ¢ Nazov od (01. diia) — do
(140. diia)
1 Demontaz pévodného vytahu vratane stroja a ostatnych jeho | od 60. dia — 67. dia
" | Casti, ktoré nebudu pre novy vytah potrebné a priebezne
2. | Uprava dvernych otvorov od 68. dfia — 89' dfia
a od priebezne
od 80. dna — 138. dia
o ter s ga a priebezne +
3. | Ekologicka likvidacia + odvoz odpadu ustanovenie &. TV
ods. 8 zmluvy
4 Dodavka + montaz vodidiel kabiny a vodidiel vyvazovacieho | od 81. dia — 91. dia
" | zévaZia a priebezne
5 Dodavka + montaz vytahového stroja do pévodnej strojovne | od 92. dia — 93. dia
" | vratane prvkov, ktoré su sti¢ast’'ou stroja a priebezne
5 Dodéavka + montaz rozvadzaca s frekvenénym riadenim vratane | 94. dna — 102. dia
" | kompletnej elektroinstalicia a osvetlenia vyt'ahovej Sachty a priebezne
Dodévka + montaz novej Yyt ElhOVGJ' kal.:)n’ly‘ vratane J& | 04103, dita — 112,
7. | komponentov, potrebnych ovladacov, signalizacie a ostatnych dita a pricbezne
prvkov, ktoré su sti¢astou dodavky kabiny.
8. | Dodavka + montdz automatickych Sachtovych dveri od Vl 13. dpa —v120.
dna a priebezne
Dodavka + instalacia vzdialeného monitorovacieho systému + | od 121. dha — 122.
9 komunikdcia s SBS — GSM brana vratane SIM Kkarty, diia a priebezne
" | prepojenie na NON STOP pohotovostni linku dodavatel'a
vytahu
Potrebné stavebné tUpravy vratane vyspravenia dvernych | od 123. dna— 135.
10. | otvorov, podbetonovania  prahov  Sachtovych  dveri, | dnaaod priebezne
vymal'ovania okolia dveri, $achty a strojovne.
11 Uradna skaska — Osvedéenie o skiske vyhradeného 135. den
" | technického zariadenia
12. | Odovzdanie diela 138-140. dei
13 Technicko - profylakticky servis v zmysle odseku IV. Prilohy ¢. 72 mesiacov od

1 - Specifikécia predmetu zmluvy

odovzdania diela




