Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Stredna odborna skola priemyselnych technologii
Sidlo: Uc¢novska 5, 040 15 KosSice
Statutarny zastupca:  Ing. Peter Smolnicky

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0019 0053
ICO: 17050367

DIC: 2020959314

IC DPH: SK2020959314

Zhotovitel:

Nazov : BaUstav corporation s.r.o

Sidlo: Hrani¢na 1, 040 17 KosSice - Barca

Statutarny zastupca :  Peter Kul'baga
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych: Peter Kul'baga

I1CO: 52841 111

DIC: 212 116 0756

IC DPH: SK212 116 0756

Bankové spojenie :  Tatra Banka a.s.

Cislo uétu: SK7311000000002948086434

Spolo¢nost’ je =zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, Oddiel : Sro,

Vlozka ¢.: 48063/V
(dalej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zdkazky Obnova zazemia bazéna
SOS Kogice Saca realizovanej ako zakazku s nizkou hodnotou podl'a. § 117 a nasl. zakona o verejnom
obstaravani.

Objednévatel’ a zhotovitel' (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany* alebo ,,uCastnici®) sa
dohodli podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizSie
uvedenych podmienok:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st
opravneni dohodnut zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach
technickych, musi byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD. Pokial’ sa v texte tejto
zmluvy uvadza ,,dodatok k zmluve* alebo ,,dodatok k ZoD* v prisluSnom gramatickom tvare,
mysli sa tym zmena zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 zdkona 0 verejnom obstaravani.



1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prac a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela(d’alej len stavebny
dozor):

p. Pavol Holomani, tel. +421 905 974 909 , e- mail : holomanipavol@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich cCasti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnake;j
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a vratane pracovnikov subdodévatel'ov zo staveniska, ktori
porusia predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Jozef Firca , tel.: +421 908 835 792, e-mail: baustavke@baustavke.sk

Clanok I1.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a
dodavky pre uskutocnenie diela:

Obnova zizemia bazéna SOS KoSice Saca

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :
a) Ocenenym vykazom vymer

b) Podrobnym tyzdhovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takého materidlu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela st najmé avSak nie
vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentécie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia,
certifikaty a prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov
a odovzdat’ ich objednéavatelovi,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,



2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky
casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonc¢enim zaruky,

2.2.8 cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,
pocas celej doby realizacie diela

2.2.9 potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

2.3 Objednéavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel' je povinny tieto poziadavky
akceptovat’, pokial tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak
hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych ndkladov, je dodéavatel povinny o tom neodkladne
informovat’ zastupcu objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva.
Zhotovitel ma pravo na uhradu vSetkych zbytocne vynalozenych nakladov, ak uz povodny
material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace zhotovitela a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu, ako keby ich vykonal sam.

2.5 Bez pisomného stihlasu objedndvatel'a nesmu byt pouzité iné materidly, technologie alebo
zmeny vocCi projektovej dokumenticii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer
objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zaroven sa zhotovitel' zavdzuje a zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, zZe je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat
okamzite napravu tak, aby objednédvatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat odsthlasent dokumentaciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednéavatel’a.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré
ma vykonat, Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizécii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraZa vSetky podmienky
staveniska a situdcie 1 tie, ktoré skiseny zhotovitel ma odévodnene predvidat’.

2.7 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii st Specifikované
vzhl'adom na pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky
musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odstthlasené
objednavatel'om. Pri zdmene nesmie ddjst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchoveé
upravy, farebné odtiene a Struktiry pouZitych materidlov musia byt pred realizaciou
odsuhlasené objednavatel'om a Vv pripade potreby zodpovednym projektantom..

2.8 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje
nadklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom c¢ase v zmysle poZziadaviek
objednavatela a odovzdd ho objednavatelovi a objednavatel sa zavdzuje riadne a vcas
vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.



Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podl’a ¢l. II. tejto
zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahdajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celé¢ho diela: najneskor do 28 pracovnych dni odo dia
ucinnosti zmluvy.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podrla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezah4ji stavebné prace v dohodnutom termine podl’a bodu 3.1 tohto ¢lanku,
je v pripade, ak ho na to objednavatel’ vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dia omeskania
vratane az do dita zahdjenia préc, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto
ZoD. Ak nezahdji zhotovitel’ prace na realizdciu diela ani do siedmych dni po dohodnutom
termine zah4ajenia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’
si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dnom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednévatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo
bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokoncena v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucast’'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny tyzdiovy harmonogram realizacie diela, ktory
tvori prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, si pre zhotovitel'a
zaviazné. Ak dojde v priebehu préac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim c¢iastkovych prac podla
harmonogramu k oneskoreniu dlhS§iemu nez 15 kalendarnych dni alebo pokial’ je zhotovitel' v
omeskani so zahdjenim stavebnych prac oproti terminu dohodnutému v tejto zmluve o viac nez
15 kalendéarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 5% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku
tejto zmluvy odstipenim. Zaroven, v pripade omeSkania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych
prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15 dni, je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od
16. dinia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vzt'ahu
uzatvoreného touto zmluvou.

3.6 V pripade prekazok spocivajtcich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednéavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa
lehota na uskuto¢nenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v



pripade prekdzok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brénia v splneni jeho
povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Ucastnik tejto zmluvy,
ktory je v omeskani, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je
povinny existenciu prekdzok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia -
okrem prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuji.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnu
stCast’ tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpocet). Ceny za stavebné a
inzinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st limitné a neprekrocitel'né.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela
potrebné, a to najma (ak sa vyskytne):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela a funkéné skusky,

4.1.2 naklady na zriadenie doc¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vcitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok a ndkladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirdzky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 nédklady na skisky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skasok (veitane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skusky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.8 naklady na navody a manudly k prevadzke a tidrZzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.9 naklady na poistenie,

4.1.10 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.11 mzdové naklady,

4.1.12 ostatné naklady spojené s realizaciou diela.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré st
nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednédvatel’a
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.



4.2 Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné na realizéciu
diela v cenovej trovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny
charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych
objednavatel'om.

4.3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:

Cena diela bez DPH: 176.007,77 EUR, (slovom: stosedemdesiat3esttisiccedem EUR,
sedemdesiatsedem centov).

K cene bude pripoc¢itana DPH podla aktualneho platného znenia zakona o DPH .

Cena diela s DPH: 211.209,32 EUR (slovom: dvestojedenasttisicdvestodevit EUR, tridsatdva
centov).

Tato cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt’ prekrocena.
4.4 Cena moze byt prekrocend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednéavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac suvisiacich
s realizaciou diela, ktoré nie su predmetom projektovej dokumentécie alebo z nej podla
obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len
V pripade, ak existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny
diela odpocitané a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel’
domahat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané
vyluéne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade
objednavatel'ovi nevzniké povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac
vzajomne zapocita.

4.8 Postup Upravy ceny diela pri zaZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazd4d zmena vyvolana objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(poloZkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a,
objednévatela, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoc¢tu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu so zdovodnenim naviac prac,



- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podrla tejto zmluvy,

- pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi
zhotovitel' v prilohe osobitnu kalkul4ciu ceny, kde zhotovitel’ uplatni zl'avu vo vyske zlavy z
celkovej ceny diela, ktort poskytol objednévatel'ovi v procese verejnej sutaze (pomer medzi
predpokladanou hodnotou zakazky a navrhovanou poniknutou cenou uspeSnym uchadza¢om)
na cenu uvedenu pre tieto polozky v databdze cien stavebnych prac a materidlov CENKROS
aktualnym ku diu predlozenia kalkulacie.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsthlasenie, pri¢om
objednavatel” ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu v primerane;j
lehote. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s
oznacenim, kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpo¢tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuici sa zmeny ceny
pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Objednavatel’ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy Ziadne zalohové platby. Objednavatel
mdze zhotovitel'ovi na jeho pisomnu ziadost poskytnut zalohovu platbu. Na poskytnutie
zalohovej platby nema zhotovitel pravny narok a jej poskytnutie zavisi vylucne od vole
objednavatel'a. Zalohova platba bude splatnd na zadklade ciastkovej faktiry zhotovitela
dorucenej objednavatelovi. Splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa riadia primerane
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy. Pripadné neposkytnutie zalohovej platby nema vplyv na
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi vznik4 narok na zaplatenie ceny za
skutocne zrealizované a dokoncené ¢innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim
predmetu zédkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, objednavatelovi, a po
podpisani preberacieho protokolu objedndvatelom bez vyhrad a dorucenim faktiry za
predmetné plnenie objednavatelovi.

Clanok V.
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak nedd6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu.
Ak bude faktura zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je
objednavatel’ opravneny faktaru vratit’.

5.2 Zhotovitel’ vystavi faktiru za uskutocnenie diela po podpisani preberacieho protokolu bez
vyhrad objedndvatelom. Faktara bude splatnd do 30 dni odo dna dorucenia faktiry
objednéavatel'ovi. Sucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho
protokolu s odsuhlasenym stipisom vykonanych prac a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om
pocas uskutoc¢iiovania predmetu zakazky. Faktira bude vystavena a uhradend v oficidlnej mene
Slovenskej republiky, aktualne platnej ku ditu vystavenia faktiry, ak objednavatel’ nestanovi



inak. Faktira musi obsahovat’ vSetky naleZzitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vSetky
nalezitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej
alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi fakturu zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej
doruceni, pricom za termin thrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej ¢iastky z uctu
objednavatel’a. Objednavatel neposkytuje na plnenie zmluvy =zalohy, ak tato zmluva
neustanovuje inak.

5.3 Zhotovitel’ fakturuje cenu diela nasledovne:

100% z ceny diela po uplnom odovzdani diela podla ¢l. IX tejto zmluvy. Pokial’ objednavatel’
poskytol zhotovitel'ovi zalohu, tato sa zapocita na cenu diela, co zhotovitel’ vo faktare uvedie.

5.4 Ak dojde zo strany objednéavatel'a k omeSkaniu pri thrade faktary, je objednavatel’ povinny
na zaklade ziadosti zhotovitel'a zaplatit’ zhotovitel'ovi urok z omeSkania vo vyske 0,1 % z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy dent omeskania.

5.5 Objednavatel’ je opravneny vykondvat’ kontrolu vSetkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodavatel'skych faktar. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak ucinit’ pisomne, pricom
zhotovitel'ovi vopred ozndmi ktoré doklady pozaduje predlozit’. Zhotovitel je potom povinny k
supisu vykonanych préc prilozit’ faktiry za materidl alebo faktury subdodavatel'ov. Bez tychto
dokladov sa nebude pripadna zhotovitel'ova faktira povazovat za dorucenti objednavatel'ovi
a ten nie je povinny na jej zéklade cenu diela alebo jej Cast’ zaplatit’.

5.6 Faktaru za vykonané prace méze zhotovitel’ predlozit’ za skuto¢ne vykonané prace podla
bodu 5.1 tohto ¢lanku. Faktira musi obsahovat vSetky naroky zhotovitel'a s tym, ze budu
samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.

5.7 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykonavania platieb zhotovitel'a za
vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrZanie tychto zmluvnych
zavizkov medzi zhotovitelom a rozhodujicimi subdodavate'mi by vazne ohrozilo zmluvny
termin dokoncenia diela, ma objednavatel’ pravo vykonat’ platby za vykonané prace priamo
tymto subdodévatel'om. O takto vykonané platby sa znizi priama thrada zhotovitel'ovi.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny
zapisovat’ daje o asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie (ak je k dispozicii), pocet 0s6b na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci odovzdanim a
prevzatim diela.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatel’a,



6.2.4 identifikacné udaje stavby podl'a projektu,

6.2.5 prehl'ad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho mozu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené
v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada,
ze s uvedenym zéapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny
stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny projektovou dokumentéaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢iiovania stavby urceny na vykonavanie stavebnych
prac na stavbe, na uskladiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢iovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfna stavebny
pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj in¢ pozemky alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko formou zapisu najneskoér do piatich
pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytnit’ potrebnl suc¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne
vyty€enie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vySkové body a
to aZ do odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel' zabezpeci 1 podrobné vytycenie
jednotlivych objektov a zodpovedd za jeho spravnost. Prace s tym spojené s sucastou
navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko
mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi
poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit’ zhotovitel’.



7.3 Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
tieto vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikéciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych a inych ploch, pripadne na rozkopavky
alebo prekopy verejnych komunikacii, zabezpecuje zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné
poplatky.

7.5 Ak v stvislosti so zahdjenim préac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit’
dopravné znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace vratane
potrebnej projektovej dokumentacie a povolenia na vlastné naklady zhotovitel'. Zhotovitel
d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a
docasného dopravného znacenia v suvislosti s priecbehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
priebezne odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomne;j
vyzve zhotovitel toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednéavatel’ a ndklady bude uplatiiovat’
u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’ aj znizenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel ma pravo nezahdjit' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvysSny material alebo
nie je zo staveniska zdkonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko
a upravit’ ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia
toto neurcuje alebo PD nie je k dispozicii, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do
stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo
upravené¢ do dohodnutého stavu je objedndvatel’ opravneny Uctovat’ zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene,
a to azZ do dna vypratania staveniska.

7.9 Zhotovitel' si v spolupraci s objedndvatel'om zabezpec¢i moznosti napojenia na odber
elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na
verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociato¢né a kone¢né merania. Podmienky
odberu vody a elektrickej energie budii dohodnuté v zapise o odovzdani a prevzati staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade so zadanim predmetu diela, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni (ak je vydané), podmienkami ur¢enymi zmluvou
a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat
vSetky zavdzné a aj doporucené STN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy,
vSetky zdkony a ich vykonéavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akékol'vek Skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel’.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole

a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak



neurobi, je povinny na zZiadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré¢ sa
stali nepristupnymi na svoje naklady za i¢elom kontroly zo strany objednavatel'a. V pripade ak
sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednévatel. Objednévatel’ ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a
dodavok.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
mieste staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajacich
sa bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko a zabezpei ich vybavenie
ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel zavidzuje na Ziadost
objednavatel’a uhradit’ zmluvnu pokutu 200,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad.
Vsetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku
svojmu zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v
pripadoch, kedy to uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov,
majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s §551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednévatel'om na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ mohol tto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody
spdsobené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho
protokolu objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenit
vykonévanim Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvného plnenia (cena s DPH, ak sa aplikuje). Zhotovitel' nesie vo¢i objednavatel'ovi
zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich subdodévatel'ov, ako by ich sposobil
sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit objednavatel'ovi k podpisu ZoD a opidtovne
kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade
omeSkania s opdtovnym predloZenim dokladov je objednavatel’ oprdvneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvn pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak
zhotovitel’ ani do siedmych dni po termine opétovne nepredloZi objednavatel'ovi doklady o
poisteni podl'a tohto bodu,povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
V tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zéniku tejto zmluvy odstiipenim.

8.7 Ak ¢innost'ou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez
zbyto¢ného odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu financ¢ne
uhradit’. VSetky néklady s tym spojené znéasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zéastupcu, ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Objedndvatel’ je opravneny odmietnut zdstupcu, eventualne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat” vymenu skor schvéleného zastupcu. Objednévatel’
moze takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortikol'vek osobu
zamestnanl zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatel’a
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich



povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budil pouzité materidly, vyrobky a technologie
schvalené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanic a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.

8.11 Zhotovitel, jeho subdodavatelia a osoby, ktoré¢ maju povinnost' podla § 2 zakona
€. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
musia mat’ zapisanych konec¢nych uzivatel'ov vyhod v registri partnerov verejného sektora. Ak
doslo k vymazu subdodéavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tuto skutoCnost oznamit objednavatelovi a zdrovenl nahradit’ takéhoto subdodéavatela
subdodavatelom, ktory bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona o verejnom
obstaravani a ak mé povinnost’ zapisovat’ mat’ zapisanych kone¢nych uzivatel'ov vyhod do
registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany Vzmysle § 11 zdkona.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

8.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodévatel'ské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke, K
rovnakej povinnosti pisomne zaviaze aj svojich subdodévatelov voci ich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spifiali alebo
najneskor v ¢ase plnenia zmluvy buda spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona 0 verejnom
obstaravani. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznadmit objednavatelovi kazd(i zmenu
subdodavatela do troch dni (spolu s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia). Za zmenu
subdodéavatela sa povazuje aj zazmluvnenie kazdého nového subdoddvatela. Zoznam
subdodavatelov, ak st znami, tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Zmena zhotovitel'ovho
subdodavatela moéZe byt uskutocnend len s predchadzajucim pisomnym sthlasom
objednavatela. V pripade, Ze k vymene subdodavatel’a dojde bez sthlasu objednavatel’a, bude
sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je prislusny
zhotovitel povinny, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.13 V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavatel'skom retazci na
ktorejkol'vek pozicii - oznami objednéavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnuta cena v
rozpore so zmluvnym vztahom, na zaklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu zakazky
podiela, zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov
celého retazca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Giplné pisomné dokumenty (pravne
akty) osvedcujuice presny a Gplny obsah pravnych vztahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni
v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel
ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel' svojich subdodavatelov
zaviaze. Pokial' objednavatel’ zisti, ze oznamujicemu subdodéavatel'ovi skuto¢ne nebola
zaplatena dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na
uskutocnovani predmetu zédkazky podiel'a), mdze zaplatit’ tomuto subdodéavatel'ovi priamo a o
tuto zaplaten sumu kratit’ faktaru zhotovitel'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo
vySke rovnajucej sa vyske thrady vykonanej priamo subdodévatelovi. Takéto porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a bude viest' u objednavatel'a ku znizeniu hodnotiacej znamky



referencie podla § 12 zdkona o0 verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a
uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dilom zéaniku tejto zmluvy
odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit objednavatelovi
dokumentéciu tykajucu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto
bodu, je povinny v pripade, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 2% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednévatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskoér do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie
a riadne v nom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' ozndmi objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky néklady tym vzniknuté
a v pripade, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, tieZ zmluvnua pokutu vo vyske 500,-EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konStrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zépisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.5 a inu dokumentaciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,

9.3.6 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstranenia. Termin odstrdnenia urci objedndvatel’ v primeranej lehote podl'a
povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ naymé v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto
zmluvy, ak st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatel'ovi doklady
uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo
dent odovzdania, rozumie sa tym deni, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez
vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady



v termine uvedenom v zédpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky
a vady v dohodnutom termine, je v pripade, ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 500,-EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den
omeskania s jej odstrdnenim. Objednéavatel’ nie je povinny prevziat dielo vykazujuce
nedostatky alebo drobné vady. O odstraneni vad a nedorobkov spiSe zhotovitel' zapis
a objednavatel’ zapis potvrdi.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’
sa domnieva, ze za uvedené¢ nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia stidu zhotovitel. Ak nepristapi zhotovitel' k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méze objednavatel’ voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k
ich odstraneniu pristupi neskor.

9.8 Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatelovi za omeskanie s terminom dokoncenia
zhotovenia diela uvedeného v bode 3.1.2 zmluvnt pokutu vo vyske 5000,- EUR za kazdy aj
zapocaty den omeskania, ak toto omeskanie vzniklo z ddvodov na strane zhotovitela.

Clanok X.
ZARUKA
10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

10.2 Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu
po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v
reklamacii moze objednavatel’ uviest' svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanént nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit,
¢1 reklaméciu uznava, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddévodov
reklaméciu neuzndva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklaméaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dila zarucnej lehoty, pricom i
reklamdcia odosland objednévatelom v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor
vSak do piatich dni po doruceni reklamadcie, a to 1 v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, je v pripade, ak ho na to objednadvatel pisomne vyzve, povinny uhradit’
objednavatel'ovi zmluvnl pokutu 500,-EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristipi
neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni ndhradu
Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstraiiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po
doruceni reklamécie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatela. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi objednadvatel’'ovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do upIného odstranenia.



Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel je povinny vykonat’ vecne vymedzenu Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodévatelov mobze zhotovitel vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiiceho suhlasu objedndvatel’a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objedndvatel’a pri
kazdom subdodévatel'ovi a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podla ¢l. 8
bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat pisomnia formu. Zoznam
subdodavatelov tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’
bude opravneny odstlpit od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je
zhotovitel’, ak ho na to objednévatel’ pisomne vyzve, povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

11.2 Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce
na tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice
na inu osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel'a postipit’ svoje prava a povinnosti z
tejto zmluvy vyplyvajlce na inti osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude objednéavatel
opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednavatel’'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela
tykajucich sa dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vsetky
zékonné prostriedky a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’, ktord je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez
zavézuje, Ze bude so zhotovitelom bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré
by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vsetky okolnosti, ktoré
by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotovitel’ je povinny zachovat mlcanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvie v suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne
skuto€nosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zélezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informacie je zhotovitel opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri€om v plnej miere
zodpoveda za dodrziavanie zavizku mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.7 Ak je zhotovitel’ v omeskani s uskuto¢nenim predmetu zakazky a odovzdanim tplné¢ho
diela bez vad podla lehoty stanovenej v tejto zmluve, mé objednévatel’ pravo uplatnit’ si voci
nemu zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve uZ pri jednodiiovom meskani a zaroven 0,1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v
tejto zmluve za kazdy aj zacaty dei omeskania. Uvedené zmluvné pokuty sa mo6zu kumulovat’.

11.8 Rozhodnutie pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami



objednavatel’ dorucenim penalizacnej faktary zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto
zmluvy je mozné kumulovat. Objedndvatel moéze uplatnit zmluvni pokutu dorucenim
penaliza¢nej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spdsobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a uc¢innych na tzemi
Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela.
Takéto konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonéva ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi
za Skodu, ktortt mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z
okolnosti celkom vyludujucich zodpovednost’. U¢inky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené
na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st u€inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhd zmluvna
strana bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednévatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit
objednéavatel'ovi zmluvnll pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ do 7 dni
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela. Objednavatel ma pravo
jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady Skody voci
svojim splatnym zavizkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a nadhrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
uplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné tuto
zmluvu ukoncit’ aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstipenim od zmluvy,



13.1.3 pisomnou vypoved’ou objednéavatela za tychto podmienok:

13.1.3.1 pisomnou vypovedou objednavatel’a v pripade, ze objednavatel’'ovi nebudu pridelené
finan¢né prostriedky na realizdciu diela alebo bude povinny vratit' pridelené financné
prostriedky, pricom vypovedna lehota sa stanovuje na dva mesiace, pocitajuc od prvého dna
mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola doruc¢end vypoved’ zhotovitel'ovi,

13.1.3.2 pisomnou vypoved’'ou objednavatela aj bez udania dovodu, pricom vypovedna lehota
sa stanovuje na tri mesiace, pocitajuc od prvého dna mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v
ktorom bola dorucena vypoved’ zhotovitel'ovi.

13.2 Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto
zmluvy, je povinnd to ihned bez zbytocného odkladu ozndmit' druhej strane a vyvolat
rokovanie zastupcov opravnenych k podpisu zmluvy.

13.3 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo zékon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dovodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne ozndmit’ druhej strane s
uvedenim terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’
pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v nom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odsttipenie od zmluvy nemé vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.4 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstlipenia druhej strany alebo ak
popiera jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruc¢eni oznamenia o
odstipeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s ddvodom odstipenia suhlasi. Do
uplynutia tejto doby je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ strdZenie zhotovovaného diela a vykonat’
vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut’ ziadne Skody.

13.5 Ak odstlpi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dovodu dohodnutého
touto zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

13.5.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.5.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje
konecnu faktaru,

13.5.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.5.4 zhotovitel vyzve objednavatel'a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny
do Strnast’ kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.5.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast’ diela,

13.5.6 strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapri€inila, je povinnd uhradit’ druhej strane
vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnosti zmluvnych strdn podla tohto bodu (13.5) zmluvy. V pripade odstupenia od
zmluvy sa zmluva zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu
uplynutia tejto lehoty.

13.6 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté
im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudl opravnené Ziadat’ vratenie
plneni poskytnutych pred odstiipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebudu odstiapenim od zmluvy dotknutg.



Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s iou, budi dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaze
odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne
in novu adresu ur¢enu na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za
dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odovzdania pisomnosti na
postovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol
prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednévatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej iradnych hodinéch,
pricom den doruc¢enia vyznaci podatelfia uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’ a
jeden zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodéavatel'ov uvedenych v bode 11.2
tejto zmluvy, ktoré moze objednévatel’ odstihlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto
bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej
strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
ditlom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢éné postavenie osdb, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda ucinnost’ den nasledujuci po dni zverejnenia v zmysle §47a Obcianskeho zakonnika
a podla bodu 14.7 tohto ¢lanku.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s objednavatelom ako orgdnom
verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zédkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zédkon o slobode informacii/
v zneni neskor$ich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné* a ,,prevazujuci verejny zdujem nad
obchodnymi a ekonomickymi zdujmami oséb* na zaklade dobrovol'nosti nad ramec povinnosti
ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejtiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné
financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Bratislavského samospravneho kraja a §tatu za i€elom zvySovania transparentnosti samospravy
pre obCanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zéklade tejto skuto¢nosti vyslovne
stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh
a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné tidaje/, na internetove;j
stranke vlastnika za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly
verejnych financii obanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha



¢. 1) ku dokumentu s najniz$ou pravnou silou (Priloha ¢. 3):
Priloha €.1 : Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a a projektova dokumentacia
Priloha ¢.2 : Realizacny harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou cestou

Priloha €.3 : Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Stredna odborna skola priemyselnych technoldogii BaUstav corporation s.r.0
Ing. Peter Smolnicky Peter Kul'baga

V Saci , dita V Saci , dita




