ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len Obchodny zakonnik), zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni

Cislo zmluvy SNM: ./ ///- 17]-20D ‘N/?//ﬂ
ZMLUVNE STRANY

Objednavatef: Slovenské narodné mizeum

Sidlo: Vajanského nabrezie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Statutarny zastupca: Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel SNM

Organizaény utvar: SNM — Muzea v Martine, Mala hora 2, P.O.BOX 155,
036 80 Martin

Zastupeny: Mgr. Radovan Sykora, riaditel SNM-Muzea v Martine

Bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK57 8180 0000 0070 0043 1603

ICQ : 00164721

DIC : 2020603068

IC DPH : SK 2020603068

Opravneny konat na zaklade Rozhodnutia MK SR ¢. MK-4541/2017-110/15225 zo diia 10.
oktébra 2017 o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny Slovenského narodného
Kontakt: +421 43 41 310 11
e-mail: snmmartin@snm.sk
(dalej len ,Objednavatel)

Zhotovitefl: GAROMI s.r.o.

Obchodné meno: GAROMI s.r.0.

Sidlo: Lietava 297, 013 18 Lietava

Zapis: Okresny sud Zilina, oddiel: Sro, vlozka &islo: 52323/L
Pravna forma: spoloénost s ruéenim obmedzenym
Statutarny organ: Milo$ Gaspierik

Bankové spojenie: |

IBAN: !

ICO:

DIC: 2022956518

IC DPH: SK2022956518

Kontakt:

(d'alej len ,Zhotovite

PREAMBULA

Slovenské narodné muzeum (,SNM‘) je wvrcholnou $tatnou  zbierkotvornou,
vedeckovyskumnou a kulturno-vzdelavacou institiciou v oblasti mulzejnej &innosti v
Slovenskej republike. Je Ustrednym metodickym, koordinaénym, informaénym, $tatistickym a
vzdelavacim centrom pre oblast muzejnej ¢innosti v Slovenskej republike. Zakladnym
poslanim SNM je: na zaklade prieskumu a vedeckého vyskumu zhromazdovat, ochrarnovat,
vedecky a odborne zhodnocovat, odborne spracovavat, vyuzivat a spristupfiovat hmotné
dokumenty so zameranim na muzejnu dokumentaciu vyvoja prirody a spoloénosti, vedy,
kultury a umenia s osobitnym zretefom na uzemie Slovenskej republiky, slovensky narod a
etnické spolo€enstva, ktoré zili a ziju na Slovensku, ako aj Slovakov Zijucich v zahrani¢i.



1.1

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé
a aktualne a zavéazuju sa vzajomne bez meskania oznamit druhej zmluvnej strane kazdu
zmenu, ktora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomé, Ze pri
neoznameni takejto skutoénosti budld znasat nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej
strane z neznalosti tychto tdajov vzniknut.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze su spdsobilé na pravne ukony v plnej miere a prejavuju
volu uzavriet tuto zmluvu.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoénil verejny
obstaravatel: Slovenské narodné muzeum postupom podlimitnej zakazky bez vyuzitia
elektronického trhoviska podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
,zakon €. 343/2015 Z. z.") na predmet zakazky: Stavebné prace v objekte Oravska
Polhora (odvodnenie dvora a socialne zariadenia) v ramci projektu INTERREG V-A
SK-CZ €. 304020C978 "Kultarne dediéstvo Javornikov a Beskyd“.

Cl. 1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavebnych prac v objekte Oravska Polhora
(odvodnenie dvora a socialne zariadenia) v ramci projektu INTERREG V-A SK-CZ
¢. 304020C978 "Kultarne dediéstvo Javornikov a Beskyd“, ktory realizuje
Slovenské narodné muzeum z Programu Interreg V-A Slovenska republika — Ceska
republika na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku dEislo:
Z SKCZ304021C978, ktora bola dna 26.02.2018, uzavretd medzi Ministerstvom
polnohospodarstva a rozvoja vidieka SR ako poskytovatefom a Slovenskym narodnym
muzeom ako prijimatefom a podla: cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dria
05.01.2019, Priloha €.5 Vyzvy na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania
a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu
a/alebo namietok a dalSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania -
informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela - podkladov a
poziadaviek poskytnutych Objednavatelom - ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp.
zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom denniku, priom Zhotovitel je povinny ich
reSpektovat (dalej len ,dielo®).

1.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona:

1.2.1 za podmienok stanovenych v tejto zmluve

1.2.2 vrozsahu podla polozkového rozpoctu, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy,
vykazov vymer a $pecifikacii, ktoré boli suastou verejného obstaravania.

1.2.3 v sUlade s projektovou dokumentaciou na realizaciu stavby

1.2.4 podfa poziadaviek a pokynov objednavatela,

1.2.5 podla sitaznych pokladov a vysvetleni k nim

1.2.6 v sulade s podmienkami a rozhodnutiami KPU

1.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
1.4 Objednavatel sa zavazuje riadne avéas vykonané dielo po zhotoveni a odstraneni

vSetkych vad a nedorobkov od Zhotovitela prevziat aza jeho vykonanie zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela v stlade s €. lll, bod 3.1 tejto zmluvy.

1.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma podnikatelské opravnenie, technické a odborné vybavenie

na vykonanie prac, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.

1.6 Miesto realizacie a odovzdania diela: Slovenské narodné muzeum — Muzeum slovenske;j

dediny, Jahodnicke haje, Martin.
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CL. Il
DOBA PLNENIA

2.1. Terminy realizacie diela $pecifikovaného v ¢l. |. tejto zmluvy su dohodnuté zmluvnymi
stranami nasledovne:

- zahajenie plnenie: V der odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané do 7
dni po dni nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy.
- ukonéenie plnenia: do 5. mesiacov odo dila odovzdania a prevzatia staveniska.

2.2. Zhotovitel je povinny zrealizovat jednotlivé Casti diela uvedené v &l. 1.1 tejto zmluvy
podla Vecného a ¢asového harmonogramu prac, ktory bude tvorit Prilohu €. 3 tejto
zmluvy a ktory je jej neoddelitelnou su€astou.

2.3. Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel riadne vyhotovené dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

2.4. Dodrzanie terminov realizacie diela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
Objednavatela. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia, nie
je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti dodat predmet Specifikovany v ¢l. |.
tejto zmluvy.

2.5. Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku su terminy najneskorsie pripustné
a neprekroditelné.

2.6. Ak v dosledku vy$Sej moci dbjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je
Zhotovitel povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne
moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu Upravu zmluvnych
vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.7. Pod vyrazom ,vyssia moc” sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani tejto zmluvy, aktoré sa daju povaZzovat za neodvratné
a neobycajné udalosti, ako vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujlice vykon stavebnych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné
udalosti, ktorti s mimo vplyvu zmluvnych stran.

2.8. Ak nastane situacia vy$$ej moci podla bodu 2.7. tohto ¢&lanku, je Zhotovitel povinny
upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkiadu najneskér vSak do troch (3)
pracovnych dni po vzniku vy$8ej moci Objednavatela, objasni mu pri€inu
a predpokladané ukonéenie ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel sa
zavazuje pokracovat' v plnené svojich zavazkov podla tejto zmluvy a je povinny hfadat
véetky mozné alternativne prostriedky na pinenie zmluvy, ktorym nebrania udalosti
vy$$ej moci. Za okolnosti vy$§ej moci sa nepovazuju: kratkodobé prerusenie dodavok
energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov Zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov
alebo neziskanie tradnych povoleni, ak ich je povinny zabezpelit Zhotovitel, pokial
k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci.

2.9. Zhotovitel splni zmluvny zavazok riadnym odovzdanim diela Objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené,
Ze dielo je odovzdané bez takych vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho predéasnému
alebo trvalému uzivaniu, pokial ich zavinil Zhotovitel.

2.10. Ak Zhotovitel meska s dodanim diela podla zmluvného terminu, je Objednavatel
opravneny Ziadat nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a nasledujucich Obchodného
zakonnika a zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle €l. VIII tejto zmluvy.

2.11. V pripade zastavenia prac z viny Objednavatela budu vykonané prace odudtované
podla stupha rozpracovanosti a podia skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany
Zhotovitela.

Cl. 1l
CENA DIELA

3.1. Zmluvné strany sa, v sulade so zakonom ¢&. 18/ 1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
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v plathom zneni, dohodli na cene diela, ako na cene maximalnej a nemennej pocas doby
trvania tejto zmluvy, vo vyske:

cena bez DPH 17.378,34 EUR

sadzba DPH 3475,67 EUR

cena celkom vratane DPH 20.854,01 EUR
Slovom: Dvadsattisic osemstopatdesiatstyri eur jeden cent
Celkova cena za predmet plnenia dohodnuta v bode 3.1 tejto zmluvy je stanovena ako
sucet cien vsetkych poloziek v mene EUR formou zavazného ponukového polozkového
rozpoétu (vykazov vymer, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy) podla stavebnych
objektov s uvedenim mernych jednotiek a ceny za mernu jednotku.
V ponukovom polozkovom rozpoéte su ocenené vsetky polozky vykaz vymer, ktoré
pozadoval Objednavatel. Ponukovy polozkovy rozpoget tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je
jej neoddelitefnou suéast'ou. Rekapitulacia nakladov stavby tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy
a je jej neoddelitelnou sudastou.

3.2. Cena uvedena v bode 3.1 tohto ¢lanku zahffia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace

s plnenim zavéazkov podla tejto Zmluvy.

3.3. Celkova zmluvna cena podla bodu 3.1 tejto zmluvy kryje aj naklady potrebné na

3.4.

dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla

tejto zmluvy, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na tuzemi Slovenskej republiky

- normach atechnickych podmienkach uvedenych v sutaznych podmienkach,
sutaznych podkladoch a v prilohe €. 3 tejto zmluvy,

b) podmienok realizacie diela:

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie dodasnych objektov
zariadenia staveniska alebo uvedenie do pozZadovaného stavu trvalych objektov
stavby, ktoru budu podas vystavby pouzivané pre potreby zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii vratane pripravy a vykonania komplexného vyskus$ania a garanénych
skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoé¢ného poéas vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie stavebnej sute a iného stavebného odpadu,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as stavby,

- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni po€as stavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu stavby,

- naklady na pracu v noci, v diloch pracovného pokoja alebo pracovného volna a za
pracu nadéas,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na zabezpeenie vykonavania stavebnych prac v obvyklych podmienkach
zimného obdobia a v nepriaznivom pogasi,

- naklady na udrziavanie gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok,

- néaklady na strazenie staveniska,

- naklady na administrativne zabezped&enie realizacie diela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela najma

v pripadoch:

a) vlastnych vad,

b) nepochopenia projektu, sutaznych podmienok, sutaznych pr~kladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti na priprave a zAcii diela,

d) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu,



3.5.

3.6.

3.7.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

e) nedostato¢nej obhliadky staveniska,

fy zistenia potreby dal$ich ¢innosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela

g) nedodrzania v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR, technickych noriem,
rozhodnuti, vyjadreni organov verejnej spravy suvisiacich s dielom.

Zmluvna cena diela je stanovena ako maximalna a neprekroéitelna a je ju mozné menit

alebo upravovat vyluéne spdésobom stanovenym touto zmluvou.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢&innosti nezahrnutych do rozpoctu (naviac

prace), tieto mdézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku

k tejto zmluve v stlade so zakonom €. 343/2015 Z.z.

Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapodéitat

svoju splatni pohladavku voéi akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitela.

Objednavatel je povinny pisomne informovat Zhotovitela o zapo€itani.

ClL. IV,
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela po ¢astiach giastkovymi fakturami vystavenymi za
kazdy skutoéne zrealizovany objekt v zmysle Vecného a asoveého harmonogramu
(Priloha ¢&. 3 tejto zmluvy) po pisomnom odsuhlaseni supisu skutoéne vykonanych prac
a dodavok.

Podkladom pre vystavenie kazdej faktiry bude suUpis skutoéne vykonanych prac
a dodavok odsuhlasenych technickym dozorom Objednavatela. Zhotovitel predloZi
Objednavatelovi na posudenie supis skutoéne vykonanych prac adodavok do 5
pracovnych dni od ukonenia stavebnych prac na objekte, technicky dozor
Objednéavatela sa k sUpisu vyjadri do 3 pracovnych dni. Supis vykonanych prac
predlozeny Zhotovitelom musi obsahovat rozsah skutoénych prac vykonanych
Zhotovitelom a stavebnych vyrobkov zabudovanych Zhotovitelom do diela v obdobi, za
ktoré sa predklada. V Ciastkovej fakture bude Zhotovitel fakturovat cenu prac a dodavok
uvedenych v odsUhlasenom suUpise skutotne vykonanych prac a dodavok. Splatnost
faktury za vykonanie diela bude 30 dni od jej doruéenia. Faktira musi obsahovat vSetky
nalezitosti uvedené v § 74 zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom zneni a v § 3a ods.
1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, musi
obsahovat odvolavku na projekt ,INTERREG “Stavebné prace v objekte Oravska
Polhora (odvodnenie dvora a socialne zariadenia) v ramci projektu INTERREG V-A SK-
CZ ¢. 304020C978 "Kulturne dedic¢stvo Javornikov a Beskyd® a bude predkladana
Objednavatelovi v troch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sic&astou faktiry bude
Objednavatelom pisomne odsulhlaseny supis vykonanych prac minimalne v takom
rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky v ponukovom
rozpocte. Neoddelitelnou stucastou faktiry je aj kdpia preberacieho protokolu.

V pripade, ze faktira bude obsahovat nespravne alebo neupiné Udaje vratane priloh k
fakture, Objednavatel vrati takuto fakturu Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Nova
lehota splatnosti zaéne plynut odo dnha doruéenia opravenej alebo doplnenej faktury
Objednavatelovi.

Zhotovitelom predlozena faktura na uhradu musi dalej obsahovat nalezitosti predpisané
v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho
musi obsahovat

- nazov diela,

- nazov a kéd projektu,

- predmet uhrady,

- ICO Zhotovitela, nazov Zhotovitela, IBAN,

- Cislo ZoD
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- vecne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
- Giastku k uhrade spolu,
- splatnost faktury.
4.6. Faktara bude zaslana na kontaktnu adresu:
Slovenské narodné muzeum — Muzea v Martine
Mala hora 2
P.0.BOX 155
036 80 Martin
4.7.V pripade zastavenia prac z viny a dovodov vyluéne na strane Objednavatefa budu
vykonané prace fakturované podfa skutoéne realizovanych prac z dokladovanych
nakladov zo strany Zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku.

Cl. V.
DODACIE PODMIENKY

5.1. Odovzdanie staveniska:

5.1.1.

5.1.2.

o1 on
—_— -
B w

5.1.5.

Objednavatel je povinny zabezpedit Zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.
Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady prevadzkové, socialne a vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady na jeho zriadenie, prevadzku, udrzbu a
likvidaciu su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpedi istotu a poriadok na stavenisku na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska Zhotovitel
je povinny dodrziavat ustanovenia osobitného predpisu - zakon €. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov, pravnych predpisov upravujucich bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci (o bezpe¢nosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve dohodnuté.

Objednavatel uréi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne
inych médii pre potreby realizacie diela a miesta vstupu na stavenisko.

5.2. Realizacia:

521.

52.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

5.2.6.

527.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich
sa v objekte ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska. Na stavenisko
mozu vstupovat' len povereni zamestnanci Zhotovitela, Objednavatela, tretich
osdbb subdodavatelov podielajucich sa na realizacii diela a opravnenych
kontrolnych organov.

Vytyéovanie a iné meratské prace Zhotovitela potrebné pre vykonavanie
predmetu diela zabezpeduje Zhotovitel, ako sudast dodavky.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.

Zamestnanci Objednavatefa moézu vstupovat na stavenisko len pokial su
povereni funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a d&istotu, je povinny priebezne
odstrafovat vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné
naklady.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpe¢ne prevadzkovat.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpoved-
nost podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technic-
ké predpisy, vyhlasky platné '~ |, najma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri prac.  “asku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a morituziiy... ~*acach, zakon o Zivotnom prostredi,
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zakon o odpadoch, zakon o ovzdusi, zakon o vodach a zdkon o ochrane pred
poziarmi. Zhotovitel' je povinny preukazatelne pouéit vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

5.2.8. Zhotovitel zodpoveda za svojich pracovnikov a osoby konajuce v jeho mene
podas realizacie diela po stranke BOZP, poziarnej ochrany a pracovnej
discipliny.

5.2.9. Zhotovitel je povinny zabezpeCit pri vykonavani diela dodrZiavanie
kvalitativnych a dodacich podmienok vymedzenych v Specifikacii, ktora bola
podkladom k verejnému obstaravaniu, vykazom vymer, STN, stavebnym
zakonom a Gvodnymi ustanoveniami cennikov stavebnych prac.

5.2.10. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel zodpovedny za
v€asné a riadne vykonanie diela , akoby ho vykonal sam.

5.2.11. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdého
subdodavatela v rozsahu obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, ICO,
Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela 7 (sedem) kalendarnych dni
pred zacatim plnenia spolu s popisom prac nim vykonavanych, dokladom o
opravneni vykonavat taku &éinnost, o odbornej spdsobilosti, dokladmi v zmysle
ust. § 32 ods. 2 zakona & 343/2015 Z. z. V rovnakej lehote je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi bezodkladne pisomne oznamit aj kazdu zmenu
udajov tykajucich sa subdodavatela ako aj zmenu subdodavatela.

5.2.12. Objednavatel ma pravo odmietnut subdodavatela pisomnym oznamenim
Zhotovitelovi zaslanym do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dfia dorucenia
oznamenia podla predchadzajlceho bodu najmé z dévodu absencie nalezitého
opravnenia na vykon prac, nevyhovujlcich referencii, nesplnenia podmienok
stanovenych vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, nepredloZzenia
dokladov podla ust. § 32 ods. 2 zakona & 343/2015 Z. z., nesplnenia
podmienok uvedenych v ust. § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z., predlozZenia
neplatnych dokladov, predloZenia nepravdivych, skreslenych udajov, v pripade
nezapisania subdodavatela vregistri partnerov verejného sektora, ak je
k takému zapisu subdodavatel povinny v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov alebo jeho vymazu z tohto registra po€as plnenia
predmetu zmluvy.

5.2.13. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej
Zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materialov,
pripadne na montaz zariadenia).

5.2.14. Objednavatel je opravneny vyziadat si na nahliadnutie Zmluvy uzatvorené
medzi Zhotovitelom a subdodavatelom a Zhotovitel mu je ich povinny
poskytnut na vlastné naklady do 3 pracovnych dni odo dfia vyZiadania.

5.2.15. Objednavatel je opravneny kedykolvek poéas trvania tejto zmluvy poZzadovat od
Zhotovitela pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené v8etky svoje splatné zavazky
voCi vSetkym subdodavatelom a pozadovat hodnoverné preukazanie tejto
skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voéi subdodavatelom a to napriek riadnemu dodaniu sluzieb,
tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatelov, alebo na vyzvu
Objednavatela Zhotovitel nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti, alebo
uvedenu skutoénost hodnoverne nepreukaze, je Objednavatel opravneny
pozastavit Uhradu akejkolvek faktury vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi,
a to az do doby Uhrady splatnych zavézkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany Objednavatefa v sulade s tymto
bodom sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy a Objednavatel nie je
v omeskani s uhradou tychto platieb.

5.2.16.V pripade porusenia ustanoveni zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Zhotovitelom a/alebo subdodavatelom v suvislosti s plnenim na zaklade tejto
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zmluvy je Objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

5.2.17. Zhotovitel zabezpeci, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela
boli pouzité v zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spihajice podmienky Zakona & 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni, Zakona ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Prisluéné doklady Zhotovitel predlozi Objednavatelovi ku
kontrole pred ich zabudovanim suhrnne pri preberacom konani diela.

5.2.18. Zhotovitel pri realizacii stavebného diela bude postupovat tak, aby z dévodu
stavebnej c¢innosti nedoslo ku $kodam na existujucich objektoch stavby,
inzinierskych sietach a majetku Slovenského narodného muzea. V pripade, Ze
vzniknu takéto Skody z ddévodu Zhotovitela ato nedbanlivostou alebo
nevhodnym vplyvom stavebnej ¢innosti, tak ich Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady, a ak to nebude v jeho moci, suhlasi s tym, aby bola vySka $kéd po ich
odstraneni a vyc€isleni odpogitana z jeho koneénej faktury za dielo.

5.2.19. Zhotovitel zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu
a vyblurané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do
prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZzeni odpadu predlozi
Objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie
diela.

5.2.20. Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebno-montaznych prac
na stavbe nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

5.2.21. Objednavatela pri realizacii predmetu pinenia tejto zmluvy bude podla osobitnej
zmluvy zastupovat’ nim uréeny zamestnanec — technicky dozor. Dozor zo strany
Objednavatela je opravneny vstupovat na pracoviska, do dielni a skladov, kde
sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu
musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s
predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. Technicky
dozor zo strany Objednavatela je opravneny po pisomnom suhlase
Objednavatela nariadit Zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a
rozsahu prac. Zhotovitel je povinny:
5.2.21.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
5.2.21.2. nevykonat prace, ktoré technicky stavebny dozor na nevykonanie

urdi
5.2.21.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.21.4. zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,
zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich €asti.
Tieto zmeny nie si v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a
budl ocenené v sulade so zmluvou. Pokial dozor zo strany Objednavatela
nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych doévodom bolo porusenie zmluvy
Zhotovitelom alebo osobou, za ktord je Zhotovitel zodpovedny, vykona
Zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady.

5.2.22. Zhotovitel nevykona zmeny zZiadnych prac bez pisomného suhlasu dozoru zo
strany Objednavatela. Za zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju
prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

5.2.23.Ak povazuje Zhotovitel pokyny dozoru zo strany Objednavatela za
neopravnené alebo neudéelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v
stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné poziadanie vykonat, pokial' nie
sU v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené prace naviac resp. sa zvysi cena diela, znasa
zvy$enl cenu diela Objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
Objednav~tel pristlpi na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu.

5.2.24. Objed: © tel v zastlpeni technického dozoru bude organizovat kontrolné dni
nastavue “™malne jedenkrat za mesiac poCas doby realizacie diela.
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5.2.25. Objednavatel moéze podla svojich moZnosti poskytnat Zhotovitelovi na
poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému pouzivaniu:
5.2.26. Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatefa o
vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu
obstaravania.
5.2.27. Zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchylok od
dokumentacie.
5.2.28.Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu
technického dozoru zo strany Objednavatela. Zhotovitel je povinny umoznit
skontrolovanie akejkolvek Easti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 2
pracovné dni vopred pisomne oznami dozoru zo strany Objednavatela, ze ¢ast
diela bude zakryvat a uréi lehotu na vykonanie kontroly, ktora nesmie byt
krat$ia ako 2 pracovné dni. Technicky dozor zo strany Objednavatela vykona
kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona v lehote uréenej v pisomnom oznameni
Zhotovitela, je Zhotovite] opravneny zakryt predmetnu cast diela
a Objednavatel je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial take
odkrytie pozaduje. Ak sa v$ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel.
5.2.29. Spolupdsobenie Objednavatela :
5.2.29.1. Spolupdsobenim Objednavatela sa rozumie plnenie povinnosti
Objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v&asnému
spineniu povinnosti Zhotovitela, najmad k riadnemu a v€asnému
vykonaniu diela alebo jeho ¢&asti Zhotovitelom a k riadnemu a
véasnému odstraneniu pripadnych vad diela Zhotovitefom.

5.2.29.2. Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
Zhotovitela sUc¢innost pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre
realizaciu diela, dopliujucich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitelovi vo vzajomne
dohodnutom ¢&ase, inak v primeranej lehote.

5.2.29.3. Objednavatel  zabezpe€i utast kompetentnych  zastupcov
Objednavatela na rokovaniach pocas realizacie diela na zaklade
vyzvy  Zhotovitela, a zabezpeli priebezné prerokovanie
predkladanych navrhov technickych a technologickych rieSeni v
zaujme zabezpedenia plynulého postupu realizacie diela.

5.3. Stavebny dennik:

5.3.1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik
v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu kopiu je
povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo
zni&enia originalu. Dal$iu kopiu stavebného dennika si odobera dozor zo strany
Objednavatela.

5.3.2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje dblezZité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi dnom odstranenia zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.

5.3.3. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem
stavbyvediiceho su opravneni robit zaznamy — technicky dozor zo strany
Objednavatela, pripadne nim povereny zastupca, organy statneho stavebného
dohladu, pripadne iné opravnené organy statnej alebo verejnej spravy.

5.3.4. Denné zaznamy sa piSu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s
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5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace
vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa
tak méze urobit v nasledujuci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta.

Technicky dozor zo strany Objednavatela je opravneny dat pokyny, ktoré su
potrebné na vykonanie prac podla zmluvy Zhotovitelovi v stavebnom denniku.
Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor zo strany Objednavatela nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, vykona Zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.
Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

5.4. Kvykonanym zapisom v stavebnom denniku je vzdy potrebni pisomné
suhlasné/nesuhlasné stanovisko technického dozoru Objednavatela.

5.5. Vlastnikom zhotovovaného diela je od zadiatku realizacie diela Objednavatel. Vlastnicke
pravo k veciam, ktoré Zhotovitel obstaral za ufelom zhotovenia Diela prechadza na
Objednavatela okamihom ich zabudovania do diela. Nebezpeéenstvo $kody na diele
znada Zhotovitel, a to az do doby protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

5.6. Odovzdanie:

5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.

5.6.4.
5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

Dielo povazuje za dokontené dnom odovzdania diela Objednavatelovi
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a musi byt
v fiom vyjadrené, Ze dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov, ktoré brania
jeho trvalému, ¢i do¢asnému uzivaniu,

Prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do terminu ich
odstranenia,

Zhotovitel je povinny najneskér 3 pracovné dni vopred pisomne oznamit
Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravena na odovzdanie,

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného diela,
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat Objednavatelovi:

- zapisnice a osveddenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- stavebné denniky,

- zoznam vyrobkov so zarukou 24 mesiacov,

- koneény zoznam subdodavatelov,

- projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby,

- pripadne dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie pocas realizacie stavby.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie preberacieho
konania,

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vietky
svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovhanim
s dokladmi Objednavatela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle odovzdanie
a prevzatie a to v pisomnej forme, pripadne na CD.

Objednavatel nie je povinny prevziat dokonéené dielo, ak zistené vady
a nedorobky brania plneniu jeho uéelu.

Ak Objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest doévody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu
a spiSe sa dodatok k pdvodnej zapisnici.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni vad
a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 14 dni od
odovzdania a prevzatia diela a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a projektova dokumentacia.

».7. Osobitné technické podmienky:

h.71.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela pouzije materialy a technolégie
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

v sulade s podmienkami a $pecifikaciami, ktoré boli pozadované v ramci
verejného obstaravania.
5.7.2. Zhotovitel sa zavazuje Ze nepouzije technolégie, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami SR.
5.7.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom
nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

CLANOK VI ,
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel rué¢i za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela Objednavatelom
a potas stanovenej zaruénej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Z2e zodpoveda
technickym normam a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym
alebo v zmluve predpokladanym uéelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Zze sa
dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.
Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma Objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

Ak je vada spdsobena porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela a Objednavatelovi
vznikla z dévodu vady $koda, je Objednavatel opravneny si uplatnit nahradu Skody u
Zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a Zhotovitel je povinny
uhradit’ objednavatelovi tuto Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60
mesiacov odo difia protokolarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy . Zhotovitel
zarucuje, ze dielo, bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 60
mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania diela. Zmluvnymi stranami bolo
dohodnuté, Ze zaruéna doba na pouzité technoldgie bude podla udajov vyrobcov, min.
v8ak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predlozit zoznam zariadeni, na ktoré je
poskytnuta nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pocas zaru¢nej doby odstrani vady diela bezplatne a to bez
zbytoéného odkladu po uplatneni reklamacie alebo v ingj lehote, ktora bude uréena
Objednavatelom. Ak Zhotovitel neodstrani tieto vady v uréenej lehote a ak Iehota
nebola uréena bez zbytoéného odkladu, je Objednavatel opravneny si uplatnit
u Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad poc¢as zaruénej doby
vo vySke 100,- (slovom jednosto ) € za kazdy deh omeskania a vadu/nedorobok,
Zhotovitel' je povinny tuto zmluvnG pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak
Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej
lehote.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
mu Objednavatelom, ak Zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a
Objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost
a taktiez odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vzdy pisomnou formou
zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa Objednavatela
k pouzitiu nim predlozenych veci alebo navrhovanych podkladov, materialov alebo
prvkov alebo uloZzenych pokynov, ak na ich nevhodnost Zhotovitel upozornil, je
suc¢astou povinnosti Objednavatela poskytnut Zhotovitelovi spolupdsobenie pri
realizacii diela.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednavatel povinny
uplatnit  u Zhotovitela v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v plathom zneni.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady
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a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v poZadovane;
kvalite, Objednavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad tretou osobou na
naklady Zhotovitela, ¢im nie je dotknutd zaruka na dielo poskytnuta Zhotovitefom.
Plynutie zaruénej doby na dotknutu cast diela sa prerusi diiom uplatnenia prava
Objednavatela na odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Casti alebo opravy diela,
Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na vymenené a /alebo opravené Casti diela novu
zaruku v rovnakej dizke aka bola pdvodne poskytnutd vymenenej a/alebo opravene;
¢asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve, v projekte, v sttaznych podmienkach a sttaznych podkladoch, v realizaénych
projektoch, v technickych normach av vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.
Vadou je akykolvek nedorobok, porucha, zavada a pod.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit Objednavatelovi
den a hodinu nastupu na odstrafovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri
jej odstrafiovani. Vada je odstranena okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich
s jej odstrariovanim zodpovednym pracovnikom Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze $tyrikrdt v priebehu zaruénej doby vykona spolu
s poverenym zastupcom Objednavatela zaruénu prehliadku diela za ucelom zistenia
vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 24,, 36 a 59 mesiacov zaruénej doby. O kazdej
prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaru¢nua
prehliadku diela poziada Zhotovitel Objednavatela alebo Objednavatel Zhotovitela
najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

CLANOK VI
SANKCIE

Pri omes$kani Zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom
vbode 2.1. Clanku 2 tejto zmluvy, ma Objednavatel vo&i Zhotovitelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy
defi omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvna pokutu uhradit.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou penaznych zavazkov Zhotovitefovi (Uhrada
faktiry) ma Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi pravo na zaplatenie Uroku z omeskania
podla ust. § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika. Objednavatel je povinny tento urok
z omeskania zaplatit. Objednavatel nie je v omeskani pokial nastali podmienky
v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a Groky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, &i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti
Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.

Objednavatel je opravneny si uplatnit vo&i Zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 700,- (slovom: sedemsto) € (bez DPH) za kazdé porusenie povinnosti
uvedenych v Clanku V. odseku 5.1. bodoch 5.1.3., 5.1.4., odseku 5.2 , bodoch 5.2.1.,
523, 525, 526, 52.7., 528., 529, 5211, 5213, 52.14.5.2.15., 5.2.16,,
5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.22., 5.2.26., 5.2.27., 5.2.28., odseku 5.3, bodoch 5.3.1,,
odseku 5.6., bodoch 5.6.4., 5.6.5. tejto zmluvy zo strany Zhotovitela. Zhotovitel je
povinny zmluvnt pokutu zaplatit'.

Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma Objednavatel pravo Zhotovitelovi vyuctovat
podla tejto zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak Zhotovitel zmeni bez vedomia Objednavatela technické rieSenie alebo pouzije
materialy, ktoré su vrozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu
predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, je
Objednavatel opravneny voéi Zhotovitelovi uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 5 %
z ceny diela (bez DPH) a Zhotovitel je zmluvnu pokutu povinny zaplatit. Objednavater
ma v tom pripade pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené riedenie - do stavu podla platnej dokumentacie, uréenej pre realizaciu
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predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady Zhotovitela, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK VIII
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

8.1.1 ponuka (vratane navrhu ceny),

8.1.2 zmluva o dielo

8.1.3 technické Specifikacie prac,

8.1.4 vseobecné technické podmienky

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
v8eobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat vykonat’ materiaino-
technické pre sku$anie $tatnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre
skudky materidlov. Vysledky tychto skisok sU zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie prisludny sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit' plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sid SR, a to v jazyku slovenskom.

CLANOK X
OSTATNE PRAVA A POVINNOSTI

Véetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel sa zavazuje , Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajluce
sa predmetu zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vSetkych skutoCnostiach,
o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto
materidlov, resp. spristupnenie informacii o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy. Rovnako to
neplati v pripade skutonosti, ktoré sa povinne zverejiiuju v suvislosti zakonnej
povinnosti zmluvnych stran.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest
na ini osobu akékolvek zavazky, pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela,
fotografie zrealizovaného diela, ato na Ucel informovania o zakladnych parametroch
diela ako stavby zrealizovanej Zhotovitelom, najmd na jeho web stranke
a v referenénych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa Zhotovitel uchadza
o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je Zhotovitel opravneny
pouzit i pri prezentacii svojej spolo€nosti a svojej ¢innosti.

Dokumentécia poskytnuta Zhotovitelovi Objednavatelom v suvisiosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktorti Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
v sUvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na Objednavatela jej
odovzdanim Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek a poskytnit im vSetku potrebnd sucinnost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly, auditu, overovania na mieste su: Najvyssi
kontrolny trad SR, organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.
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Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprinalezi
zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Zze Objednavatelovi
vznikne s$koda v dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym
organom a nedodania pozadovanych podkladov zo strany Zhotovitela, je zhotovitel
povinny tuto Skodu nahradit v plnej miere.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zname
technické, kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje
technickym, materidlnym vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi
znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a dielo vykona odborne spésobilymi zamestnancami pripadne odborne spésobilymi
tretimi subjektmi.

Zhotovitel je povinny sa zoznamit' so v§etkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami,
ktoré mu poskytol Objednavatel a bezodkladne najneskér v8ak do 7 kalendarnych dni
od ich prevzatia, pisomne oznamit Objednavatelovi vyhrady, ktoré mdzu mat vplyv na
vykonanie diela, inak naroky Zhotovitela slvisiace s neuplnostou alebo vadnostou
podkladov zanika.

- CLANOK X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada nakladov iba za skutone
vykonané prace.

Odstlipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne
s uvedenim dévodu. Odstlpenie nadobuda uginnost diiom doruéenia druhej zmiuvne;
strane.

Objednavatel méze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstupit
od zmluvy v pripade, ze Zhotovitel meska so spinenim terminu vykonania diela, alebo
¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak marne uplynie
dodatoéne Objednavatelom stanovena lehota na plnenie alebo za opakované
porusenie povinnosti uvedenych v Clanku V. ods. 5.2. zo strany Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade nepridelenia
finanénych zdrojov zo Statneho rozpoétu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od tejto zmluvy bez udania iného dévodu
v navéaznosti na doru¢enie vysledku spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou
poskytovatel finanénych prostriedkov neschvalil predmetné verejné obstaravanie na
predmet zmluvy.

Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak Objednavatel nepini svoje zmluvné
povinnosti a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Musi v8ak vyzvat
Objednavatela a uréit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstupi.

Stavebné prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podfa
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy v tychto pripadoch :

- ak Zhotovitel nepIni kvalitativno — technické parametre a podmienky
zhotovovania diela uréenych projektom pre realizaciu stavby, STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a touto zmluvou,

- ak Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela (jeho
zastupcom na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie
zhotovitela stavby alebo inym vhodnym spésobom) pokracuje vo vadnom
plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,
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- ak Zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze
Zhotovit dielo vzmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho
dokonéenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhd dobu (okrem pripadov vis
major),

- ak proti Zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na
zaatie konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restruktualizaéné
konanie, alebo ak Zhotovitel vstupil do likvidacie,

- ak Zhotovitel ma povinnost byt zapisany a nie je v ase uzavretia tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazany
z tohto registra alebo ak doéjde k jeho vymazu z tohto registra pocas trvania
tejto zmluvy, v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

- ak Zhotovitel bezddvodne neuhradi svoj splatny zavazok vodi
subdodavatelovi a to napriek riadnemu dodaniu sluZieb, tovarov
a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

- ak Zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zakona ¢&. 82/2005 Z.
z. onelegalnej praci anelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v suvislosti s plnenim podla
tejto zmiuvy.

, CLANOK XI|
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.
Akékolvek pisomnosti podia tejto zmluvy sa doruéuju na adresu tej ktorej zmluvnej
strany v pisomnej podobe.

V pripade akejkolvek zmeny adresy alebo kontaktnych Gdajov uréenych na
doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa
zmluvna strana zavazuje o zmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne
informovat’ druht zmluvnu stranu, v takomto pripade je pre doruéovanie rozhodujica
nova adresa a nové kontaktné Gdaje riadne oznamené druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany si pisomnosti doru€uju postou, osobne alebo kuriérskou sluzbou
s preukazatelnym doru¢enim. Pisomnost sa povazuje za doruéenu drfiom prevzatia
zasielky, dhom odmietnutia prevziat zasielku, pripadne dfiom vratenia zasielky
postovym podnikom ako nedorucenej, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzadjomné vztahy zmluvnych stran
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsididrne ustanoveniami
Obégianskeho zakonnika a pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany mézu tuto zmluvu zrusit' aj pisomnou dohodou zmluvnych stran.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla
poradia.

V pripade, ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné,
zostavaju ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a ucinné. Miesto neplatného
ustanovenia sa pouziju ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
upravujuce otazku vzajomného vztahu zmluvnych stran. Zmluvné strany sa potom
zavazuju upravit svoj vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré svojim obsahom a
povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného ustanovenia.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych $tyri dostane
objednavatel a dva zhotovitel.

15/18



11.10Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 546/2010 Z. z., ktorym
sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost
objednavatela zverejnit tato zmluvu ako aj jednotlivé Eiastkové zmluvy, objednavky a
faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto
zmluvy v plnom rozsahu.

11.11Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Géinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlGv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

11.12Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, Ze zmluvu
neuzavreli v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, obsah zmluvy je urgity,
zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnu, vaznu v6lu a na znak suhlasu ju vlastnoruéne
podpisu;ju.

CLANOK XIl
PRILOHY ZMLUVY

Prilohy, ktoré tvoria nedelitelnd sucast tejto zmluvy su :

e Priloha €. 1 — Ponukovy polozkovy rozpocet stavby

Priloha €. 2 — Rekapitulacia nakladov stavby

Priloha €. 3 — Vecny, finanény a ¢asovy harmonogram prac stavby
Priloha €. 4 — Informacia o subdodavateloch

- 31, 01 2019

V Bratislave diia : ....... e sasatia V Bratislave dfa .....ccc.ococvvevveeeeeeeeriennn,

Za objednavatela :

Mgr. Branislav Panis

generalny riaditel Milo§ Gaspierik
Slovenského narodného mizea Statutarny zastupca
peciatka

Mgr. Radovan Sykora
riaditel SNM-Muzea v Martine
DLEATIZNE NARDDNG sz
- MUZEA vV MARTING
MALA HORA 2, 2,0.BOX 155
036 80 MARTIN 38
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Kryci list stavby z rozpoétu v EUR

Konverzny kurz { SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Stavebné prace na objekte Oravska Polhora (odvodnenie dvora a socialne zariadenia) Miesto:

. JKéO .
Ro.z.péée;t:. - er.1|uvaé. . Spraltlzlovalz Dﬁa:.
Odberalel:  SNM- Mazea v Martine ico:
o DIC: :
DOdévater:... GAROWSLO . - _— - e 3 .l.é.o:. 45352233 s
B Lietava 297.013.18 Lietava. . . . . . DIC: I
Pr(_)jel.dant essansspassnessmn s genos e ab T e e e A |CO _____
DIC: o : _
A |ZRN  konstrukciea prace | material spolu ZRN B IN - Individuaine naklady
1 |HSV: 6 iindividuaine naklady stavby spolu
, PSV consh S I R ———— _7 : i e e R
, :MCE == e e ! .T_ - _
; ,m.é: E | - S— | IR s g
. 5 ‘:.Sl]ée.l i o . 17 378,34 .10 I éUéet riadkovéai 9
C | NUS - néklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 INaklady umiestnenia stavby spolu 16 Ostatné naklady uvedené v rozpoéte
- B il e e S A G .1? ..?mlairl.é.ﬁél_‘.ladv.m“;y -~ -
.13 8 o cememanpnean
14 - 3 19 o R
15 |  Sutetiadkov 11 a3 14: 20 Sutet riadkov 16 19:
projektant, rozpoctar cenér peciatka: E Celkové naklady
21 Sicet riadkov 5, 10, 15 a 20: 17 378,34
podpis: . 7 .DPH 20 % 17 378,?i 347567
.déwr_n_ S 2 DPHO% i s TRE
R LS e o e SR P, " I .. .éuéet s az.za.: —
F
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel Duélne ocefiovanie - SKK.
Bez DPH: 523 539,84
podpis: ]!podpls S DPH: 628 247,81
datum -jéétum:
peéialkalz !peéilatléa:
I€0
OR|




__ Nazov stavby, objektu, Castt _ ZRN T ORN | ZRN+ORN | NUS | N ] ON " Spolubez DPH : DPH- 1.sadzba :  Spolu s DPH |

" Romodel . Ropotet | Romocet | Romotet | Rozpotel | Rozpotel | Rozpocel .  Rozpodet | Rozpocel |
Stavba : Stavebné préce na objekte Oravska Polhora v MSD Martin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
....Cast - 02 - sociélne zariadenia 13611,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1361177 20,00 16 334,13
... Cast : 03 odvodnenie dvora 3766,57 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3766,57 20,00 451988
Spolu za Objekt : 18 Oravska Polhora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavba spolu : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00
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Priloha €. 3 zmluvy o dielo

Vecny a casovy harmonogram prac stavby na predmet zakazky: Stavebné prace
v objekte Oravska Polhora (odvodnenie dvora a socialne zariadenia) v ramci
projektu INTERREG V-A SK-CZ ¢. 304020C978 "Kultiurne dedié¢stvo Javornikov

Objekt kréma z Oravskej Polhory

a Beskyd*“.

zaciatok diela

ukond&enie diela maximalne do:

02 Socialne zariadenia v objekte
krémy z Oravskej Polhory

03 Odvodnenie dvora v objekte
krémy z Oravskej Polhory

3/2019

5/2019

4/2019

7/2019

17/18



Priloha €. 4 zmluvy o dielo
Informacie o subdodavateloch

Nazov zakazky: Stavebné prace v objekte Oravska Polhora (odvodnenie dvora
a socialne zariadenia) v ramci projektu INTERREG V-A SK-CZ €. 304020C978
"Kultarne dediéstvo Javornikov a Beskyd®.

Nazov uchadzac¢a: GAROMI s.r.o.

Sidlo uchadzaca: Lietava 297, 013 18 Lietava

ICO: 45352283

Statutarny zastupcal/zastupcovia uchadzaca: Milos Gaspierik

Zoznam subdodavatelov:

Nazov a identifikaéné udaje % Podiel Predmet subdodavky:
subdodavatela, udaje o osobe zakazky:
opravnenej konat' za subdodavatela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 1 ZVO verejny obstaravatel pozaduje, aby uchadzaé vo
svojej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok. Dokument obsahujuci tieto
informacie sa stane prilohou zmluvy, ktoru verejny obstaravatel uzavrie s uspeSnym
uchadza&om.

Zaroveh musi kazdy uchadzadom navrhovany subdodavatel spihat podmienky U&asti
stanovené vo Vyzve a v sutaznych podkladoch, ktoré preukazuje vo vztahu k tej dasti
predmetu zakazky, ktort ma ako subdodavatel plnit. U subdodavatelfa nesmu existovat
dévody na vylucenie podia § 40 ods.6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 ZVO. Doklady
a informacie preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuceho osobného postavenia jeho
subdodavatelov predklada uchadzaé¢ vo svojej ponuke.

/
MAZKeneer yonupu JudDopdA7Ecs
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