¢islo zmluvy objednavatela: 46002063

ZMLUVA O DIELO

»Rekonstrukcia vonkajsich primarnych rozvodov stistavy centralneho zasobovania teplom (SCZT)
v Kosiciach*
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 Kosice

ICO: 36 211 541

DIC: IC DPH:

bankové spojenie: - gislo uctu: '
BIC (SWIFT)

zapisana v Obchodnom registri Okre a vo vlozke ¢. 1204/V

v mene spolo¢nosti konajuIng. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel)

na jednej strane
a
Obchodné meno: TENZA, a.s.
sidlo: Svatopetrska 35/7, Komarov, 617 00 Brno
ICO: 25570 722
DIC: CZ225570722 IC DPH: SK4020058427
bankové spojenie: kov Cislo uctu:
I scwrn: [N
zapisana v Obchodnom reg vo vlozke ¢. 3023

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Michal Hruby, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Paulik, podpredseda
predstavenstva
(dalej len ,,zhotovitel”)

na druhej strane

(dalej spolo¢ne len ,,zmluvné strany”)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
11 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
nazov stavby: Rekonstrukcia vonkajSich primarnychrozvodov stistavy centralneho zasobovania
teplom (SCZT) v Kosiciach,
vrozsahu:
»Prechod priemyselnej zény z pary na horticu vodu v M€ Kosice Nad Jazerom*.
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
,dielo”).
1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavazujevykonat dielo podiaprojektovej dokumentacie v stupni pre stavebné

povolenie pre projekt: ,Prechod priemyselnej zény z pary na horticu vodu v MC Kogice Nad Jazero®,
spracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s., KoSice so sidlom Zadielska 3, 040 01 Kogice, ICO 31 654
924, ¢islo projektu arch. €. EC-691a, datum december 2014, (dalej len ,,DSP“), ktora tvori prilohu ¢.2 tejton
zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych c¢innosti vrozsahu podfa tejto z.mlljvy
a objednavatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhatovitefovi

vy
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13

v odseku 1.3 tohto ¢lanku a v prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve. V rdmci vykondvania diela je zhotovitel
povinny vykonat vSetko pre riadne vykonanie diela, ak je to nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su pravne zavdzné, ¢o zhotovitel s
prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vietkej odbornej starostlivosti mal

a mohol vediet,

resp. ¢o mohol zistit oboznamenim sa so sttaznymi podkladmi v ramci procesu

obstaravania zékazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou dokumentaciou, ktorej
predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahfna:

1.3.1  projektové ainzinierske ¢innosti:

13.11

1.3.1.2

vypracovanie a odovzdanie dokumentacie pre realizaciu stavby vo vztahu k DIELU (dalej
len ,DRS”) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska opravnenej
pravnickej osoby na overovanie pinenia poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni
(napr.: Technicka inpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so zapracovanim zmien
vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych objednavatelom; v iestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme
[(*.doc, * xlIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosi¢i. Sucastou DRS bude aj zhotovitelom vypracovany vykaz vymer
v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami. Takto spracovany vykaz
vymer vo vacSej miere podrobnosti s ocenenymi jednotlivymi polozkami musi byt
v stilade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami, ktory bol stcastou
ponuky zhotovitefa podanej nim ako uchadzacom v procese obstaravania zakazky
na vykonanie diela a tvori sucast prilohy €. 2 k tejto zmluve; oznamenie o vyhlaseni
verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom vestniku EU
€. S78 zo dia 21. aprila 2018 pod ¢islom 2018/S 078-175027.

Sucastou DRS je aj vsetka potrebna vykresova a ind dokumentacia vo vys$sej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
~dokumentdcia na vykonanie prac” alebo ,DVP*), a to najma:

- vytyCovacie vykresy doplriujice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- vykresy tvaru avystuZe prefabrikovanych betéonovych a Zelezobeténovych
konstrukcii, dielov a ich stykov, armovacievykresy monolitickych Zzelezobeténovych
konstrukcii,

- vykresy a Specifikacie prvkov aspojovacieho materidlu konStrukcii fahkej
prefabrikacie, zvarov stykov prefabrikatov,

- statické, dynamické a technofyzikalne vypocCty betdnovych a Zelezobeténovych
a inych prefabrikatov, prvkov fahkej prefabrikacie,

- drOtovacie (zapojovacie) schémy rozvadzacov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vietko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnejformea v
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * .xIs, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosic¢i. DVP musi zodpovedat
poZiadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zdklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie kladaéského planu potrubia podla realizacnej projektovej
dokumentacie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej 3pecifikacie, s vyznaéenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznatenim prechodu cez -stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vrataneatestov a projektii zapojenia
detekénych vodiov adetektora porich alarm systému; vietko /v.troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni velektroniékej forme
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1.3.1.3

1.3.1.4

1.3.1.5

1=351-6

[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,POV*) a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,P2S“); POV musi vychadzat z projektu organizacie
vystavby predlozeného objednavatefom ako sucast DSP a musiobsahovat aj kontrolny
a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
a skuSok pocas vykonavania diela vratane dokumentacie projektu komplexného
vysktsania po vykonani diela vratane tlakovej skusky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skdsky vizudlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v sulade s DRS; vsetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnostia ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len , nariadenie”),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konstrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej
technickej dokumentédcie a sprievodnej technickej dokumentéacie vo vztahu
k vyhradenymtechnickym zariadeniamvratane odborného stanoviska k dokumentacii,
ak sa vyzaduje, podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skuto¢néhovyhotovenia(dalej
len ,DSV*) vsulade so vSseobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked'nie st pravnezavazné, vrataneaktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 aZ 1.3.1.6; dokumentdcia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musibyt
v metrickej sustave (Sl).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajlcej
najma z:

a) harmonogramuvykonavania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodicov a detektora portich ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodica potrubia,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako ajvysledky skiisok pocas montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlasenio pargmétroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podfa projektovej dokumentacie o spineni
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1.3.1.8

1.3.1.9

1.3.1.10
1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

zakladnych poziadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) ¢. 305/2011, priloha
1),

f) stavebného dennika,
g) dokumentacie uvedenia do prevadzky,
h) manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

i) manudlu a harmonogramu udrzby - dokumentécia o prevadzke, ddrzbe a pouzivani
- PUaP,

j) kalibracné listy jednotlivych snimacov,

k) oznacovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vsetko vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka formadokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, * .xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v metrickej
sustave (SI). Vsetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnu dokumentéciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v éeskom jazyku, resp. v Gradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykondvanie inZinierskej Cinnosti v mene objednavatela za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskusania, a to podla podmienok a povinnostistanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavazné,
minimédlne vo vecnom rozsahu prislichajucom pre kaidy stupen projektovej
dokumentacie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych c¢innosti v cenach 2018 (dalej len ,,UNIKA”) avo vecnom rozsahu
vyplyvajucom z tejto zmluvy. V ramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel zavdzuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy a dotknutym orgdnom za ucelom riadneho
zabezpecenia priebehu realizacie diela, prac po dokonéeni diela a komplexného
vysktsania diela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavédzuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebnt suéinnost pocas kolauda¢ného konania diela.
Objednavatel na zdklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vzdy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie podla
nariadenia vlady Slovenskejrepubliky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu cinnosti ,opravnenej osoby” za uskutoCnenie prac -
stavbyveduceho (vybrané Cinnosti vo vystavbe - vedenie uskuto¢novania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odborni prax svedenim
uskutoénovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveddci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujucej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusnym
regulacnym organom (Slovenska komora stavebnych inZinierov),

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupovzvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vsetko v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zacatim vykondavania samotnych stavebnych prac zabezpecit vytyéenie‘sta'\iby

a inZinierskych sieti osobou opravnenouvykonavatgeodetické a kartografické Cinnosti

aautorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosii”|
'zl
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13.2

13.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vytyceni priestorovej
polohy stavby vrozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu vdvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf —textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vykonanie porealizacného zamerania diela so zameranim vSetkych zvaranych spojov
potrubného systému v stradnicovom systéme JTSK, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie geometrického planu po ukonceni stavby podla
poZiadaviek stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na ucely
kolaudacného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
Ucely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu k jednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako budtcich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidld uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, Gdrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xlIs, *.pdf — textova cast), (*.dwg, *.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

stavebna a montdazna ¢ast:

13.21

1.3.2.2

13.23

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie buracich,
betonarskych a murarskych prac (spevnené plochy komunikacii a chodnikov, $achty),
izolacnych prac, sadovych Gprav, resp. uvedenie terénu do pdvodného stavu (zelen -
podla poziadaviek Spravy mestskej zelene v KoSiciach), prekopavky komunikécii,
pripokladka komunikacne - signalizacného kabla do trasy potrubia, podsyp a obsyp
potrubia, vystrazna fdlia, odvoz a likvidacia odpadu, ndhradna vysadba, oplotenie
staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znacenie, zariadenie staveniska
(skladovanie materialu, média, socialne-hygienické zabezpecenie zamestnacov); vsetko
v stllade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt
vykondvané podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickychnoriem, aj
ked' nie st pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu ur¢enom vykazom vymer, dokumentaciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami za suc¢asného dodrZania podmienok
stanovenych stavebnym tGradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montaznych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia —
Zelezny Srot (potrubie ocistené od izolacie) a iny kovovy odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzdd zhotovitel objednavatelovi do Centralneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montaz predizolovanéhopotrubného systému (teplonosnarura, izolacia PUR pena,
HDPE plastova rara) pre ulozenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bezsvikovych
ocelovych rar.

pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vyluéne stavebné-vyrobky
a materialy spifajlice najma podmienky stanovené:

- zékonom €. 264/1999 Z.z. o technickych pozZiadavkach na V\?robkx
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov, \

l‘ T
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133

1.3.4

v

- zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov,

pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predlozi objedndavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sihrne vietku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro ¢ast:

dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PUR pena, HDPE plastova rura pre ulozenie v zemi, SPIRO prevedenie pre nadzemné
uloZenie) vratane prislusenstva - montazna izolacna spojka, vankus kompenzacény, material
potrebny k izolacii spojok, kotviaca platiia PB s vystuhami z plechu, osové kompenzatory,
prechody stenou - tesnenie, koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky, zemnéstpravy a pod.
pre bezkandlové ulozenie v zemi,

vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandindvskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podfa DSP a DRS,

technologické vybavenie $acht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

dodavka a montaz komunikaéného kabla pre zber tdajov,

vynutené Upravy riadiaceho systému a vizualizacie systému D2000 pre ¢ast odovzdavacich
stanic tepla,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitefom tepelnej vodivosti zdruzenej
konstrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

hortcovodna siet: skasobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C privod
90 °C spiatocka
prevadzkova teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového persondlu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1 vykonanie individudlnych skusok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za Ucasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakova skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skaska vizualnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedestruktivnou metédou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skisky na zaklade projektovej dokumentacie,
kontrolného a skusobného planu a z neho vyplyvajliceho ¢asového harmonogramu
skusok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

1.3.4.2 komplexné wvyskGSanie vtrvani 72 hodin (na zadklade projektovej

dokumentdcie, casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vysktsania):

Komplexné vyskusanie. Za UcCelom preukdzania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynuce
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajice naroky podla tejto zmluvy pre zmiuvné
strany zavdzne uréené.

V pripade, Ze doOjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skiska za i¢elom preukazania riadneho.vykonania

Strana 6238~

—



¢islo zmluvy objedndvatela: 46002063

1.3.43
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1.3.4.5

1.3.4.6
1.3.4.7

diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skiska pokracovat po opatovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre posudenie Gspesnosti skusky
nebudid vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skisanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predlozi projekt komplexného vyskasania zahfnajici aj
vykonanie skusok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvélenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej uUradnej skusky zariadeni v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dosledné oboznamenie prevadzkového personalu objednéavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a tdrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyzdne vopred, sucastou oznamenia budu
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a udrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto ¢lanku]
S0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania DIELA,
vratane prisluinej sprievodnej technickej dokumentacie tykajucej sa DIELA
a jednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materialov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu a dokumentacie idrzby a nahradnych
dielov, vsetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, * .xls, *.pdf — textova €ast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,

1.4 V ramci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezony (mesiace

jun — august),

b) plnit vo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zdkona ¢. 657/2004
Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju standardy kvality dodavky tepla v zneni:neskorsich'
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predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dovodu
vykondvania diela,

c) zabezpelovat stanoviska jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

d) zabezpeclovat vytyCenie inzinierskych sieti,

e) zabezpecovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inZinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montdinych pracach, vratane zabezpecenia odstranenia
poskodeni,

f) zabezpecovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

g) zabezpecovat rozhodnutia o zvlastnom uzivani miestnej komunikacie, o Ciastocnej alebo uUplnej
uzavierke komunikacie, ak sa vyzaduju,

h) zabezpecovat rozhodnutia k pouzitiu dopravnych znadiek,

i) zabezpecovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytocnej zeminy,
materialu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

j) zabezpecovat potrebné povolenia a suhlasy spravcov vonkajsich vedeni pri pracach a manipuldcii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym a v blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materidlu, demontazi a montazi potrubia a pri inej ¢innosti,

k) zabezpecovat vypracovanie zmien dofasného dopravného znacenia a odsthlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inspektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referatom dopravy,

1) zabezpeclovat komunikaciu, odsuhlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych tprav - uvedenie
terénu do pévodného stavu (cesty, parkoviskd, chodniky, zelen, spevnené plochy),

m) zabezpecovat organizovanie a zabezpecenie skoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatolnych poZiadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v case vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zadkazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Vzhladom na skutocnost, ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, je objednavatel
zaviazany privykonavani diela dodrziavat podmienky Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia,
ako aj podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku. Zhotovitel podpisom
tejto zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedenu skutoCnost berie na vedomie azavdzuje sa
objednavatelovi v tejto suvislosti poskytovat potrebni stcinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela vzmysle
podmienok stanovenych objednavatelom a Ze si mu zndme technické, kvalitativne ainé podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- Sirsimi vztahmi na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
- umiestnenim inZinierskych sieti na izemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie su
zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostataych zariadeni®
objednavatela, a zavazuje sa pocas vykonavania diela zabezpecit vsetky nevyhnutné apatrenia
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na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekazok obmedzujucich, pripadne ohrozujucich prevadzku
objednavatela a jehozamestnancov.Zhotovitel zaroven berie navedomie, Ze sibeZne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, mézu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavdzuje vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykondvania diela a stucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich os6b na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dovodov zhotovitel nebude moct namietat nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat ¢innosti suvisiace s dielom nasledujicim diiom po Géinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlozZit DRS vratane dokumentacie podfa ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3
a 1.3.1.4 tejto zmluvy objednévatefovi na pripomienkovanie v lehote do dvoch (2) mesiacov
od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskusania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 az 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy personél objednéavatela
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemnast (18)
mesiacov od uéinnosti tejto zmluvy [ak lehota osemnast (18) mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy
uplynie pred diiom 30. september 2020, tak v lehote do 30. septembra 2020]; s tym, Ze zhotovitelje
opravneny vykonat vymenu potrubia mimo vykurovacej sezény [t. j. v obdobi jun — august
prislusného kalendarneho roka]. Terminy vykonania skusok je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi, resp. pisomne poziadat o vykonaniekomplexného vyskisaniaminimélne sedem (7)
pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku ¢innost nevyhnutnu pre riadne uzivanie jednotlivych Casti diela vykonavat v primeranych
lehotach zodpovedajucich jej rozsahu vidy pocas vykonavania diela, resp. po ukonceni dotknutej
Casti diela,

e) zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu
sucinnost pocas kolaudacného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude mact z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykondavania diela v lehotach podfa
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢lenenipodla jednotlivych stavebnych objektov
a prevadzkovych suborov jednotlivych casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi v listinnej
a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do tridsiatich (30) dni od tcinnosti tejto zmluvy, pricom
je povinny vychadzat z nim v ramci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu, ktory tvori prilohu
¢. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania diela vyplyvajlce
z ustanoveni tejto zmluvy, najmd avsak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu ¢. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a poZiadavky vyplyvajlce zo zdkona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisovavyhlasky Uradu pre regulaciu sietovychodvetvi¢. 227/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma vo vztahu
k obmedzeniam a preruseniam dodavok tepla; takto zhotoviteflom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v silade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objednavatel je povinny oznamif zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit v iehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia;marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatefom schvéleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sucastou pritohy €. 3 k tejto zmluve, a mdze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.
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Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych ¢asti diela uréenych prislusnym riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnomv zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitel je nim viazany a zavazuje sa ho plnit.

Aktualizicie harmonogramu. Zhotovitel je pine zodpovedny za nim predlozené ¢asovanie a vykonavanie
jednotlivych casti diela podla nim predlozeného a objednavatefom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v silade so zmluvou a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avsak nielen na Gseku tepelnej energetiky, a predlozit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym oddvodnenim na schvalenie objednévatelovi, vzdy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takuto skutoénost zistil, vzdy vSak ak sa dostane do omeskanias vykonavanim jednotlivych casti
diela. Objednavatel' je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel splni svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pondkanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych ¢asti diela za Géelom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnd
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych leh6t; reklamacéné
a zaruéné lehoty zacinaju plyniat az diiom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. Siéastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykondvania st rozvody sustavy centralneho zasobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, konkrétne sidlisko Nad Jazerom v Kogiciach, podruzny rozvod zo $achty $.202 pri ceste
Nizné Kapustniky smerom na podruzny rozvod zo $achty $.101 na Slaneckej ulici smerom k $achte $.204,
nasledne po Textilnej ulici.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (oznamenie o datume zacatia prac), pricom objednévatel je povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspon pat (S) dni pred zacatim vykonavania
prac na diele podfa harmonogramu vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spisu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu
v ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednévatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukoncenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebyto¢ny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.
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CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnychstran sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (Zmluvna
cena) podla zhotovitelom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skutoc¢ne vykonanych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych
zariadeni a materialov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

649 000,00 €,

slovom $est'stostyridsatdevaittisic eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materialov, ako aj cena
za dielo st maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a mézu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, tdrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpe¢enim plneniapovinnostina iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podla ¢lanku 13 tejto zmluvy,

c) néklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) néklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nadcasoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane objednavatela v sihrne
nepresahujucom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skusok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zaru¢ného servisu diela,
i) ndaklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

j) naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vsetkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoru zhotovitel
vyuctuje podla vieobecne zavdaznych pravnych predpisov Gc¢innych v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Za
celkovu cenu za dielo sa povazuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena zadielo je splatna sp6sobom uvedenym v jednotlivych faktirach
av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktiry zhotovitela objednavatelovi
s vynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmot podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zéstupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniachvlistinnejforme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickejforme [(*.doc,
* xls, *.pdf - textova ¢ast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitel je opravneny vystavovat faktury raz Stvrfrone za jednotlivé Casti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto ~
zmluvy) vykonané (ukoncené) podla harmonogramu vykonavania diela v prislusnom kalendarnom
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho Stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér viak v lehote do 30. oktébra 2020, zhotovitel vystavi
objednavatelovi koneénu faktlru na zostavajlcu ¢ast ceny za dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej
ceny za dielo, ktora je splatnd spdsobom uvedenym v konecnej fakture a v lehote do tridsiatich (30) dni
od dorucenia fakttry zhotovitela objednavatelovi s vynimkou podfa odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato
faktura musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi obsahovat nalezitosti v zmysle vseobecne
zadvaznych pravnych predpisov a jej prilohou musi byt stpis jednotlivych ¢iastkovych faktar vystavenych
podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a képia protokolu o odovzdania prevzatidiela podla¢lanku 8 ods. 8.2 tejto
zmluvy a képia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni,
vyrobkov, materidlov a hmot ako aj prehfadny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni,
vyrobkov, materidlov a hmoét podfa oceneného vykazu vymer potvrdeny zdstupcom objedndvatela
v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickejforme [(*.doc, * xls,
* pdf - textova cast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak ziklad pre daf z pridanej hodnoty prevysuje sumu 50 000 €, prilohou faktury musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenti daii z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastalidévody pre zruSenieregistracie pre
dan z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat ¢ast ceny za dielo vo vy$ke zodpovedajlicej dani
z pridanej hodnoty vytctovanej tou-ktorou faktirou v pripade, ak u zhotovitela nastant dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Financné riaditel'stvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dovody pre zrusenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky, a to aZ do casu, ked’
zhotovitel hodnovernym sposobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Grokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej ¢asti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou fakturou az do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi ¢ast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy tcet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela vocli spravnosti vystavenej faktury je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktord machybuvyplyvajlicu z nespravne uvedeného mnozstvaalebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dna jej dorudenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnt fakttru opravit vyhotovenim nového tctovného
dokladu — faktury, ktory doplia pévodnu faktiru s tym, ze tento doklad musi okrem povinnych
udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo

b) faktdru, ktora nespliia formalne nélezitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona ¢.222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vyssie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola

dorucena objednévatelovi.

Diiom zaplatenia akejkolvek platby v stulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavaznym sposobom

(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskanis Uhradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej ¢asti.
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5.9

5.10

6.1

6.2

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela uroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani, za kazdy
aj zacaty derl omeskania.

V pripade, Ze objedndavatel potom, ¢o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tuto nezaplati ani na
pisomnu vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak omeskanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentdcia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je sucastou odborno-technickej Casti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektova dokumentacia DSP je pre zhotovitela zavdzna, o do dispozi¢ného riesenia diela vratane
vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej Casti diela na existujlcu
technolégiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieSenia technologickej ¢astidiela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynut:

- poziadavka na akukolvek zmenu existujucej technolégie objednavatela, alebo na zmenu dispoziéného
rieSenia existujucej technoldgie objednavatela,

- potiadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej narofnosti existujicej technolégie
objednavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narocnosti technolégie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrovalebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizéciou diela

zdovodu vykonania anasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych vramci diela,
resp. takouto/takymito poziadavkami nemdze zhotovitel podmieriovat vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predlozent kompletnu a Gplna DRS vratane
dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predlozenia zhotovitefom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to,
Ze objednavatel predlozent dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismia technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavdzné, ak nie su v rozpore so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickyminormami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do pétndst (15) dni pojej odsuhlaseni, resp. doruéeni pripomienok
objedndvatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvalena DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 aZ 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a uéelné vypracovanie projektovej dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za uplnost a sulad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentacie diela, ktorych potrebavyplynie pocas vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajiucim pisomnym sthlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skutoénym stavom zistenym na mieste vykondvania diela poc¢as vykonavania diela
alebo rozporom so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
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6.3

b) dodato¢nymizmenamivSeobecnezavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne ozndmit a predlozit na posudenie a rozhodnutie objednévatelovi
na najblizSom nasledujucom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentéacie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla polozZiek viazucich sa na pozadovanti zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentacie na harmonogramvykonavaniadiela s navrhovanou Gpravou
harmonogramu vykondvania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykondvaného diela a nasledne vidy ak
zmena rozsahu vykonavaného diela prekroci v suhrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odoévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednéavatel navrhované zmeny projektovejdokumentécie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predlozenia
schvdli, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujici
nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvalenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny vlehote do siedmich (7) dni predloZit na schvalenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentdcie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objedndvatel predlozené zmeny projektovej dokumentacie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenymvseobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvéleni objednavateflom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a tGéelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a sulad DRS so vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie su
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie nema vplyv na
pripadnt zodpovednost zhotovitela za vady diela ana plynutie reklamacnych a zaruénych lehot;
reklamacné a zarucéné lehoty zacinaju plynit az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie zhotovitefom objednévatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na ucely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objednévatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie s jednotlivymi orgdnmiverejnejspravy a dotknutymiorganmia organizaciamiaspon pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela po¢as vykonavania diela sa zhotovitel zavdazuje v rozsahu
zodpovedajucom takymto zmenam upravit kontrolny a skuSobny plan a dokumentaciu projektu
komplexného vyskusania (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a tov lehotach podla tohto odseku.

Dokumentdcia skutocnej realizicie stavby (DSRS). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predlozit na schvéalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskdsanim diela. Objednavatel dokumentaciu vlehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentécie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvélenie prepracovant dokumentaciu. Marnym uplynutimlehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Ze objedndvatel predlozeni dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
upravy leh6t vykondvania DIELA, zndsa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela.
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6.4

6.5

7.1

7.2

Akékolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akdakolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitefom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vzdy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzinarodnej sustave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvddzané v dokumentacii budu zaokrihlované na dve desatinné ¢isla podla vSeobecnych
pravidiel zaokrihlovania, pokial zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
nevyplyva inak,

b) jevlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitelom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav azhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejnovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykondavania prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne
pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnostivydat o vykonanidiela alebo
jeho cCasti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavdzuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitnyprotokola/alebospravua/alebopotvrdenie objednavatelovi najmenejv dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavdazné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spliali vietky poziadavky stanovené touto zmluvou,
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) so vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami, aj ked' nie su pravne zavazné,

c) sostavebnym povolenim zo dna 15. maja 2015, ¢. A/2015/10517-02/1V-KRK, vydanym mestom Kosice
ako stavebnym uradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 16. juna 2015, (dalej len ,stavebné
povolenie”) v zneni rozhodnutia zo dia 6. aprila 2017, ¢. MK/A/2017/09887-02/IV-KRV vydaného
mestom Kosice ako stavebnym dradom, ktoré nadobudlo platnost 4. maja 2017, vratane jeho dalsich
pripadnych zmien,

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutainych podkladov podanych objednavatefom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo dopliiia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadza¢om v procese obstaravania zakazky na vykonaniediela;
oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela uverejnené v Uradnom
vestniku EU &. S78 zo dia 21. aprila 2018 pod ¢islom 2018/S 078-175027,

g) s DRSvratane jej pripadnych zmien,
h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.
Podklady potrebné k vykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)

vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova
¢ast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,
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b) stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

VyuZitie subdoddvatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
0s6b (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam. Na zéklade dohody zmluvnych stran zhotovitel je opravneny vykonavat dielo
len subdodéavatelmi splfajicimi podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju dévody na vylicenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7
zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje zostavovat zoznam vsetkych znamych tretich
0s0b (subdodavatelov) podielajucich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Nutena zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom navrhovany subdodavatel nespifia podmienky tGéasti
tykajuce sa osobného postavenia, a existovali alebo existuji u neho dovody na vylicenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) a h) a § 40 ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objednavatelom
namietaného subdodévatela. Zhotovitel sa zavazuje neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny dorucit navrh nového subdodéavatefa nahradzujiceho namietaného
subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie
namietaného subdodavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavdzuje pisomne informovat objednavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najma o zacati ich vyroby a priebeine, na zaklade
poziadavky objednavatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade pozZiadavky objednavatela sa
zhotovitel zavdzuje zabezpeCit objednavatelovi moZnost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zd¢astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran znasa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrZiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podfa DRS a poskytovania si vzajomnej sti¢innosti podfa tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocfiovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizsieho
kontrolného dna povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskér
v lehotach podla ¢lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitef
pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavizny. Uéast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna.Kontrolné dni sa budu konat vidy raz tyzdenne o 9.00
hod. na mieste vykonavania diela vZdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyZdni inak.

Sucastou zapisov z kontrolnych dni budd aj informacie o poctoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela.
Pred zacatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:

a) vykonat vytycCenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

b) zabezpedit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podfa projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
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znaciek a ostatného dopravného znacenia na zéklade suhlasu dotknutych organov verejnej spravy
a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na Useku premavky na pozemnych
komunikaciach, a tieto dopravné znacky a ostatné dopravné znacenie udrziavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit na svoje naklady:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

m

-

n)

o)

p)

vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujuce osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska idajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty a chodniky) ana pouZivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a nelistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytycéenie zakladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poZiadaviek vyplyvajlcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhladky Uradu pre reguléciu siefovych odvetvi &. 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodéavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma
v stvislosti s planovanymi obmedzeniami a preru$eniami dodavok tepla z dévodov vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vSetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k doCasnému uzivaniu verejnych
a ostatnych ploch za Gcelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto ploch vrozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. ulozenych
v stvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

ucast zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych dioch a pri kontrole vietkych prac,
ktoré maju byt v priebehu dalieho vykonavania diela zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

okamZité odstranovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentacie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych diloch pocas vykondvania diela,

sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie vietkych pracvykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto evidované v
stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatefom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajiceho kontrolného diia do najblizSie nasledujiceho
kontrolného dna odovzdd zhotovitel objednavatelovi pocas tohto najblizsie nasledujiceho
kontrolného dfa, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosii. ~
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni minimélne 8 Mpix,
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g) vykonavanie vSetkych kontrol a skiiSok v rozsahu podla kontrolného a skiisobného planu,
r) vypratanie a vycistenie staveniska ku diu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia naochranu prilahlych a susediacich objektov(stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych pléch aich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich znecisteniu,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, poskodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu naich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned' inak v primeranej lehote, najmd avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na ucely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predlozit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materidlov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacenavyrobcom, jej
pouzitim na diele adolozenad vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predlozit vzorku materialov, zariadenia vybavenia
sa povazuje za splnenu predlozenim prislusnych dokladov k nim prisldchajicim, vyhlaseni o zhode,
certifikdtov a atestov podla vSeobecne zavaznych predpisov, pokial objednéavatel nebude trvat na
fyzickom predlozenivzoriek jednotlivych materialov, zariadeni a vybavenia. Objednavatel vzorkyv lehote
siedmich (7) dni od ich predlozenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predlozit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Zze objednavatel predlozené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovuji minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek néaklady
spojené s predkladanim vzoriek, vrataneich odmietnutiaa opakovaného predkladania, vratane posuvania
terminov vykondvania diela, znasa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym
sthlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie diela podlatejtozmluvy, v pripade, Zze sa
takéto schvalenie vyzaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodnd, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykondvania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vseobecne zavaznymi predpismi
na useku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyzaduje, je mozné vykonat len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami dorucenymi zhotovitelom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- doévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického riesenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi na Gseku verejného
obstaravania moze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto zmluve, a to formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer
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7.13

7.14

7.15
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stavby diela, bude zhotovitel pri urovani cien a zostavovani rozpoétu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu G¢innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
a rozhodujuca je vidy nizSia cena. Na ,naviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajtce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,,naviac prac” na diela tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni a vybavenia a schvdlenej DRS a DVP vyplyvajuce zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a v¢as v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Ucel, na ktory je uréené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objedndvatelovi vietku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skisky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli Uspesné a miesto vykonavania diela je vypratané a Cisté.

Objednévatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne pozadovant
a potrebnu stcinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) aZz do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecdenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objedndvatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatna dokumentdcia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materialom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednéavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskor viak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatefom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody na majetku objedndavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi
verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyéerpaniopravnych prostriedkov ulozené,
ak objednévatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych konaniach vetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za u¢elom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZziadal, a ak nédklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednéavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za $kodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislu$nymi Statnymi
organmi a orgdnmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZzené za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zdkona €. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlagky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality G
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dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najmé avsak nielen za
nedodrzanieStandardov kvality doddavky tepla.

7.17  Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdvodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objedndvatelovi spésobenu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika ak zapisom v nom vykonanym pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,zapisy“). Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zapisy; za tym Géelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom Case pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢iodovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto tdajov,

- identifikacné udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a dopinkov,
- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vzdy v ten den, ked'sa
prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupcaprojektantapovereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis uréeny, nesuhlasi
s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze
s obsahom zépisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objednévatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky anamietky. Stavbyveduci
zhotovitela predlozi objednavatelovi denny zdznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskor v
nasledujlci pracovny den po poziadani a odovzdd mu prvy prepis.

7.18 Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela méze objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

¢) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dal$im postupom zakryté alebo znepristupnené,
f) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

~y

g) spolupréca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie prl’padn{/cﬁ )
vad v projektovej dokumentacii,
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8.1

8.2

8.3

h) kontrola vykonavania predpisanych skuSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skbd,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykondvania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

1) vpripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpec¢nosti
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Géely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany zivotného prostredia ohrozujucej zZivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerudenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

m) Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od ucinnosti tejto zmluvy
identifika¢né udaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykonavania diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel pozadovat dodato¢ne odkrytie
tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za o je opravneny pozadovat od
objedndvatelandhradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych prac.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje ovykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentéacie
tykajucej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatefa a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnu na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujlice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podla
podmienok stanovenych toutozmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymipredpismije povinny vypracovat
a predlozit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykondvania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na uzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentacia
udrzby a nahradnych dielov,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budu v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skuSobny plan a zaznamy vyplyvajlce z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontrolach a skuskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodévatelov,
h) geodeticka dokumentacia,

i) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

i) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi(navody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predlozenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vseobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezmevadnevykonanédielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vsak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoznuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpores touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnejvyzvy
zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v ndhradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za spIneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zakladné Gidaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyZzaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Za objedndvatela je povereny vykonévat zépisy v stavebnom denniku ||| || | S 2 rreberat

jednotlivé Easti diela, ako aj dielo ako celok, [ GcNINENGNGNGNG

ZABEZPECENIE

Bankova zdruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit svoj zavazok riadne a v€as
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktora musi byt vystavena a odovzdana objednavatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo dnia ucinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie
platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova zaruka umoznovat predlzovanie jej
platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to ajopakovane. Zhotovitel bude povinny zabezpecit, aby platnost
bankovej zaruky bola predizena alebo bola vystavena nova tak, aby mal objednavatel k dispozicii platnu
bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskér tridsat (30) dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky odovzda zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej zéruke alebo novi bankovu
zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel opravneny ¢erpat bankovt zarukuv
plnejvyske, a takto ¢erpané prostriedky sa budu povazovat za zabezpeku na riadne vykonaniediela, ktoru
objednavatel vrati zhotovitelovi vlehote do 30 dni po UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po
preukazanivinkulacie podla odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po predloZeni bankovej zaruky podla odseku
9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadné namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvilit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zarukamusi
byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na tizemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky
so sidlom na uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej &lenskej krajine EU a musi
opravriovat objednavatela na Ciastocné alebo uplné vyuzivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze
obsahovat zakaz odstlupenia, postipenia, zalozenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade
vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ¢eského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi
byt zhotovitefom objednavatelovi predlozeny Gradne osvedéeny preklad do slovenského jazyka.
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9.2

9.3

Zabezpeka (vinkulacia pocas zarucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom G¢te v banke sumu vo vyske 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na pripadné naroky objedndvatela voci
zhotovitelovi vyplyvajice ztejto zmluvy suvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky suvisiace
s porusenim povinnosti zhotovitela voéi objednavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dfia podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zaruénej doby, najma
avsak nielen naroky

a) zozodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

¢) na nahradu 3kody spdsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné.

Vinkulacia sumy vo vyske 10 % z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedena suma musi byt vinkulovana v prospech objednavatela pocas zaru¢nej doby, t. j. po¢as Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujicich po podpisani protokolu o odstraneni vad anedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného u¢tu musia umoziovat Ciastocné
alebo Uplné poutzitie vinkulovanej sumy objednavatefom na zaklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujlcej vinkulovany tGéet zhotovitela, za tym tcelom sa zhotovitel zavazuje
predlozit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
uctu alebo ich schvalit v lehote do patnastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Zze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného G¢tu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat penazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti ¢asti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovu zaruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek pocas plynutia zaru¢nej doby ihned potom, ¢o
preukaze objednavatelovi, Ze zabezpecil svoje pripadné zavazky vocéi objednavatelovi vyplyvajlce
z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, najma avsak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zdvazky na zaplatenie zmluvnych pokut za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto
zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked'nie st pravne zavazné,
bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zruSenia vinkulovaného uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zarucnu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpecit svoje pripadné zavazky voci
objednavatelovi vyplyvajlce z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, t. j. pocas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujicich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkovuvedenychv protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c)  zavazky nanahradu Skody spdsobenej porusenimpovinnostizhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie st pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavena na dobu minimalne $estdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati dieta, pricom zhotovitef je povinny predloZit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenimbankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
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byt vystavena bankou so sidlom na uzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na
Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej ¢lenskej krajine EU a musi opraviiovat
objedndvatela na Ciastocné alebo Gplné vyuzivanie bankovej zdruky. Bankovd zdruka moze obsahovat
zakaz odstupenia, postipenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednévatelovi predloZeny tradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najma avsak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moiné iba
s predchadzajucim pisomnym stihlasom objednavatela.

Ruéenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objedndavatel zaplatiako rucitelna zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, osoby konajlce v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela vlehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdam nazaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednéavatelovi takto
objednévatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatenud dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu ruenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruént dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktord zacina plynat dinom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zaruénej doby:
a) dielo bude vykonané presne v sulade so vietkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouzité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budui najvyssej kvality a bez vad,

c) dielo po jeho vykonani bude bezpe¢né a vhodné na objednéavatelom $pecifikované tcely a bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'nie su
pravne zavdzné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie si vieobecne zavdaznymi predpismi, t. j.
vnutornymi predpismi objedndavatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatelne obozndameny v priebehu
vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materialom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloznymi pravami, bremenami a skuto¢nymialebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objednéavatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, €o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskdr. Objednavatel teda moze reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu
pocas celej zaruénej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskdr vSak pocas trvania zaru¢nej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednévatel uskutocnit pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma objednavatel prava vyplyvajlce z Obchodného zakonnika,
ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny tcet odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od dorucenia/
pisomne] reklamécie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
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sa vada bude povaZzovat za neodstranitelnt. Narok na odstipenie od tejtozmluvy je mozné uplatnit ajlen
CiastoCne, ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatelpravo opravitalebo zabezpecit opravuvady na
naklady zhotovitela.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na Gcet zhotovitela, a to za podmienok, ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu fakturu na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dna dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so spInenim zavédzku vykonatdielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 € za kazdy der
omeskania. To isté plati v pripade, Zze sa zhotovitel dostane do omeskania s odstrafovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho Casti. Nedotykajlic sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody spdsobenej
porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; anahrada Skody moéze byt
uplatiiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela vo¢inemu na zaplatenie
ceny za dielo podla clanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zakiade dohody zmluvnych stran az do schvélenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykonavat akékolvek projektové prace, inZiniersku ¢innost a zabezpecovat
organizacnu cast (dalej spolocne len na tcely tohto ustanovenia ako ,€innosti”),

b) nebude opravneny zacat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

c) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materiadlov za Gi¢elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znasa vietky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkovEurdpskej tnie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatelom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

c) Najvy3sim kontrolnym uradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikanym orgdnom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmiauditu a ich spolupracujicimi organmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zastupcami Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi organmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v sulade s, prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU, -.
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stvisiaceho s vykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym riadiacim orgdnom/
sprostredkovatelskym organom a objednéavatelom ako koneénym prijimatefom pomoci za tGéelom
financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykonavajucim
kontrolu/audit/overovanie poskytne vietku potrebnu sucinnost.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a nahrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym eSte nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymistranami, ak
vysledky administrativnej finanénej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoznuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednéavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku d6jde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v désledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajtcich
z tejto zmluvy a jej priloh, je objednéavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
sumy zodpovedajlicu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/d6vod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatena, a to len do vysky zaplatene;j
ceny za takuto cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pravne predpisy a plnit ulohy na useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) a ochrany pred poziarmina ucely predchadzania
vzniku poziarov azabezpelenia podmienok na uéinné zdolavanie poziarov (dalej len ,PO“) v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalej len
»pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochranovat a zlepSovat stav zivotného prostredia a vietkych jeho
zloziek, najmé ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najma je povinny predchadzat
znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej ¢&innosti priplnenitejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi plnti zodpovednost za ekologicku ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy spésobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas plnit
tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zacne plnit tuto zmluvu bez zéapisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpelenie a vybavenie pracoviska na
bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie si vieobecne zavdzné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spésobilost zodpovedaju
¢innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vietky
fyzické osoby, ktoré sa budu podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnuaf, a o vysledkoch posudenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuju vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
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tejto zmluvy, o opatreniach a postupev pripade poskodeniazdraviavratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie, a preukazatelne
ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
~preskolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zafatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpelené a vybavené na bezpecny vykon prace za u¢elom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostato¢né informacie a pokyny nazaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 7e
plnenie ziadnych dalsich povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatiovat u objednavatela nedostatky tykajuce sa BOZP, PO
a ochrany 7P, ktoré sa vyskytnu neskér pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budu opraviovat na vstup
a pohyb na pracovisku v sulade s poziadavkami objedndavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikac¢né karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvorenitejto zmluvy a preskoleni. Za tym ucelom je
zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu odo dna uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel a jeho zamestnanci st povinni dodrziavat podmienky pouzivania
bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku, ktoré su sucastou pisomnych informacii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdéporusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikacnych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 67 € za kazdu nevratenu
bezdotykovu identifikacnu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodriiavat zakaz faj¢enia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomacky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje, zriaduje protipoziarnu asisten¢nu hliadku a zabezpecuje
plnenie jej uloh a odbornd pripravu a zabezpecuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickt ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek ZP alebo tnik znetistujucich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri
ich preprave. Informacie sa podavajui zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. || | | |  EGcGczczGEG
I ©io2dmi mimoriadneho zhor3enia alebo ohrozenia kvality vad st najmé dniky
znecistujucich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré st
pri¢inou Gniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

Vramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi

vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade s pravnymi
predpismi na useku odpadového hospodarstva (dalej len ,OH”) tak, aby bol naplneny jeho ucel. '
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13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie si vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnostidrzitelaodpadu pre tietoodpady, pricom za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najma
zabezpecit ich pred neziaducim unikom, zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneskodnenia
ur¢ené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni
odovzdat objednavatelovi (najma vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povazuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnoistvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalégu odpadov a urci zhotovitelovi spdsob zhromaZzdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objednéavatela, najma zabezpetit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom, zhromazdit odpad oddelene podfa druhov
odpadov, nebezpe¢ny odpad odovzdat do centrdlneho zhromazdiska nebezpeénych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednévatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa moézu stat nebezpecnymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predlozit ich supis.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na useku BOZP,
PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti
objednavatefa, a to najmé predlozenim dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predloZzenim
opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody spésobené porusenim akejkolvek povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na téely tejto zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch
ulozené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, a ak naklady spojené
s uplatiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Poru3ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitefa opraviiuje
objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitelazmluvnu pokutu vo vyske 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrziavat zakaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze
spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania,
a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednéavatelovi
vSetku Skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
nelegalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti nelegdlne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri®). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt~
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou osobou

/
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13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registrioverovatidentifikaciu svojich kone¢nych uzivatelov
vyhod. Objednéavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zékona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zdkona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou zabezpecit zépis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchdadzajlicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uZivatefov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavizku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby Cinnost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednévatelovi prediozit zoznam vsetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zakona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zakona o registri (dalej len , subdodavatel podla zdkona o registri”), ktori si mu v den podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavadzuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlozit zoznam vsetkych
jeho subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktorisa budu podielat na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,subdoddavatel podla zikona o verejnom obstardvani”), ktori si mu v den
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskutonenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona o verejnom obstaravani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovazuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
¢im sa stan( sucastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri azoznam
subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné &islo (ICO), oznacenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri
musi dalej obsahovat (daj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaidého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
estné vyhlasenie zhotovitela, ze kazdy zo subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani spliia
alebo najneskér v ¢ase zadatia realizovania nim vykonavanej éasti ¢innosti podlatejtozmluvy bude spliiat
podmienky stanovené vieobecne zaviznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najmé ze spifia
podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu ¢ast ¢innosti podla
tejto zmluvy a Ze u neho neexistovali a neexistuju dévody na vyluéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a § 40 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu v idajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registrialebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani stani znamymi neskér, je povinny objednévatelovi predloZit aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zadkona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmene;j tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy viak nie neskér, nez sa za¢nu skutocne
podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nez subdodavateflom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zdkona o registri, ktory~
zhotovitel predlozil objednavatelovi v sulade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie
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13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

14.

14.1

v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spifa alebo najneskér
v &ase zadatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vieobecne zavaznymi predpismina tseku verejného obstaravania, najma ze spitia podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu ¢ast ¢innosti podla tejto zmluvy a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dovody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h)a § 40 ods. 7
zékona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie
umoznit vykonavanie Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne spinenie
tejto Casti Cinnosti podfa tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnu ziadost
objednévatela preukazat splnenie uvedenych podmienok subdodavatefom podla zakona o verejnom
obstaravani a do ¢asu preukazania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny pozadovat, aby prislusny
subdodavatel nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodévatelov podla zakona o registri a subdodavatelov podla zékona o verejnom
obstaravani objednavatelovi nepredlozi, plati, ze ziadny subdodavatel podfa zadkona o registri
a subdodavatel podla zékona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodielana plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuzit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich os6b.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze spolahnuf na to, Ze zoznam subdodavatelov podla zakona
o registri a subdodavatelov podla zédkona o verejnom obstaravani je vidy Gplny a Ze na pInenitejto zmluvy
sa nebudu podielat subdodavatelia podla zékona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23, 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objednévatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vsetku Skodu, ktora by mohla vzniknut objednéavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriektomu, ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registrialebo niektory subdodavatel podla zakona
o verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia $tatutarneho organu objednavatela zaplatit za
porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé ¢innosti musia byt vykonavané v sulade s vyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymia ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku dnu zacatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montaine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedaijticu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
sposobit sam, prip. ktoré by mohli sposobit objednavatelovi tretie osoby (najma avsak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajlicu minimalne 25 % ceny za dielo podfa 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

/
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14.2

143

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

Uginné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavizuje predlozit objednavatelovi
v lehote do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy, najneskor vsak do dna prevzatia staveniska a zacatia
vykonavania stavebnych prac na diele, podla toho, ktora lehota uplynie skor.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela, a aj pocas
plynutia zaruénej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vsetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorene;j
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnejudalosti a zabezpecit vSetky
dokazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnat
objednavatelovi a poistitelovi vietku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto ¢lanku a déjde k poskodeniu alebo
zniceniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi cell takto
vzniknutu skodu bez ohladu na pripadnu zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poziadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu
poistného vidy do 14 dni odo dia, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho ¢ast splatnym podla ustanoveni
pristusnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto clanku.

MLEANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutd zmluvnd strana“) ajej podnikania, najmad k akymkolvek informdaciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizacnej, personalne;j,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢cinnostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvnastranatymto oznacuje ako
déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,déverné informacie).

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni

a) budd zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach, najmé sa zavazuju s dévernymiinformaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto doverné informacie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyu?it,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou, i

)
Strana 312z 38



¢islo zmluvy objednavatela: 46002063

15.3

15.4

16.

16.1

16.2

c¢) pouzijudovernéinformacieiba v suvislostis plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie icelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dovernych informdacii iba tym svojim zamestnancom, ktori su uréeni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a uktorych zabezpeluju dodrziavanie dovernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vseobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi budu informovat dotknutt zmluvnu stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednéavatelom v sulade so zakonom ¢&.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseniktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknutd
zmluvna strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu Skody spésobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v sulade so zakonom €. 211/2000Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto zmluvy.

DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a oznamenia (dalej len ,, 0znamenia“) budi medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre urcitd formu komunikacie vyhradeny len urcity spésob dorucovania. Ak
bolo oznamenie zasielané postou, povazuje sa za dorucené driom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti deft odo dia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na
adresu podla odseku 16.2 tohto ¢lanku vratila spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxom, e-
mailom alebo doruc¢ované osobne v pracovny den v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povazZuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den.

Pre objednavatela budu vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenska 3, 042 92 Kosice

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych:

b)  vo veciach technickych:

c) technicky dozor:

a pre zhotovitela budu vietky oznamenie doru¢ované alebo oznamované na nizsie uvedenu
adresu: TENZA, a.s.
Svatopetrska 35/7, Komarov, 617 00 Brno, Ceska republika

kontaktné osoby:
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16.3

17.

171

172

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach technickych:

a) vo veciach BOZP:

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefonne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-mailovt adresu,
ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavdzuji oznamovat si navzajom akékofvek zmeny Gidajov, ktoré sa ich tykaju
a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vsetky zmenytykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkofvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spésobent Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Sady
Slovenskej republiky maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajtcich sa tejto
zmiuvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa m6ze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

Tato zmluva tvori GpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zaleZitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajuce pisomné a Ustne dohody stvisiace s predmetom tejto zmluvy
a ziadna zo zmluvnych stran sa nemoze dovolavat zvlastnych vtejto zmluve neuvedenych uUstnych
dojednani a dohod.

Tato zmluva bola vyhotovena v styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdd zmluvnu stranu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zakona ¢.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformacidm a ozmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informacii v spojeni's § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v znenineskorsich predpisov
povinne zverejiovanou zmluvou.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika
v nadvaznosti na § 5a zakona o slobode informacii podmienena jej zverejnenim v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost po splneni
nasledujucich podmienok:

- schvélenie tejto zmluvy ako ajprocesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prislusSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade
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zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku nenavratny finanény prispevok
na spolufinancovanie diela podfa tejto zmluvy,

najskor vsak dinom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

17.10 Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha¢.1- Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti,

b)  Priloha¢. 2 - projektovda dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) avykaz vymer s
rozpoctom,

c¢) Priloha¢.3- harmonogram vykonavania diela,

d) Priloha¢.4- vypisy z registra zhotovitela.

17.11  Zmluvné strany vyhlasuju, ze st plne spdsobilé na pravne tkony, ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena, ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuciich slobodnu, vaznu a spoloénu
vo6lu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objedndvatela: 2a zhotovitela:

V Kosiciach dna N V Brne dna

Ing. Michal Hruby
redseda predstavenstva

Ing. Frantisek Haz
¢len predstavenstv

Ing. Frantisek Pauhk
podpredseda predstavenstva
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