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2.2.

2.3.

ZMLUVA O DIELO C. DIEL_001/2023

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: Renostavmal s.r.o.

Sidlo: Ul. mieru 1, 945 01 Komarno

ICO: 44786212

DIC: 2022837531

IC DPH: SK2022837531

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Nitra,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 24597/N

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a. s.

Cislo uétu: SK69 0900 0000 0002 1292 8214

Zastupeny: Milo§ Kuchar, konatel’

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky urad v Hurbanove,
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo

ICO: 00306452

DIC: 2021029296

Zastipeny: Magr. Peter Zavodsky — primator mesta

(d’alej len ako ,,Objednavatel)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a véas
dielo — stavbu ,,Doplnkové price a materidily na rekonstrukciu 11 ks hygienickych
buniek Zariadenie pre seniorov SMARAGD* (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podl'a bodu
2.2. Zmluvy, a to na zaklade vykazu vymer, a zavizok Objednavatela zhotovené Dielo
prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vyske a spésobom d’alej uréenym v Zmluve.
Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podPa naceneného
zadania, t.j. rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v znizenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného
stihlasu Objednavatel’a (d’alej len ,,Naviac prace®).
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

K zmene ceny Diela moze prist’:

e V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zéklade skutocne
vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zadkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat’ vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit' tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel’'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat Zziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednéavatela. V pripade realizacie prac bez pisomného sthlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Pokial' k zmene rozpo¢tu dojde z inych dovodov (napr. vyskytom prac povodne

nezahrnutych v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory postudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej casti, bude opraviiovat Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prac.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacCatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi, t.].
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne a v¢as do 31.5.2023 od terminu
urcené¢ho Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENADIELA
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena v EUR bez DPH 16 991,00
DPH v EUR 3 398,20
Cenav EUR s DPH 20 389,20

Cena zahinia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel’om podl’a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktara bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatel'om ako aj
Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri oceflovani Naviac prac pouzit’ rovnakd metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpo¢tu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatel’ovi.

Faktaru je zhotovitel’ opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatel'ovi ziadnu dalSiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok méze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripuastaja, ze vylucuja
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akukol'vek jeho pohladdvku voc¢i Objednavatel'ovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajicich odbornti spdsobilost’ v
zmysle zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov 0 odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky néklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znaCky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znaCky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs$i ako dohodnuty Cas uZzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade sProjektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vedticeho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatel'ovi denny zaznam najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zdpisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiuce uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti, pricom tGcast” Zhotovitel'a na tychto skuaskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

6.2.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Dicla
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na néklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodéavatel’ spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a pism.
f) a nemo6zu existovat’ u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociovat stavebné prace
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit’ Objednévatel'ovi zmenu subdodéavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel’ovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucéna doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vsak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavéizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vsak najneskor do 8 dni od dorucenia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli ndrok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo Vv dosledku okolnosti majucich povahu vys$sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel nezacne odstraniovat’ Objednavatelom ozndment vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstraiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujlcej vySku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ v pripade potreby umozni organom SSD (Statneho stavebného dohladu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohl'adu.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadobuda ucinnost’ dhom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak

suhlasu ju podpisuju.
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8.6.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazda Zmluvna stranu.
8.7.  NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — ocenené zadania

e Priloha ¢&. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Komdarne, dna 2.2.2023 V Hurbanove, dfia 2.2.2023
Milo$ Kuchar Magr. Peter Zavodsky
konatel’ primator mesta
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzacéa — ocenené zadania
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Priloha €. 2 — Zoznam vSetkvch znamych subdodavatelov
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