

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavebných prác na akcii:



„Rekonštrukcia stiech, ŠD Ľ. Štúra“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov



Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Technická univerzita vo Zvolene**
Sídlo : ul. T.G. Masaryka 24 , 960 53 Zvolen
Štatutárny orgán : Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor TU vo Zvolene
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
vo veciach zmluvných: doc. Ing. Josef Drábek, CSc., prorektor TU vo Zvolene
vo veciach technických: Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
IČO: 00397 440
DIČ: 2020474808
IČ DPH: SK 2020474808
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: 
BIC: SPSRSKBXXXX
Registrácia: zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
Číslo tel.:  Fax.: +421 45 5322 051
e-mail: jan.molnar@tuzvo.sk

a

Zhotoviteľ: **KAMA Hydroizol, s.r.o.**
Sídlo : Gbeľany 40, 013 02 Gbeľany
Štatutárny orgán: Marián Káčer – konateľ spoločnosti
IČO: 43962122
DIČ: 2022526484
IČ DPH: SK2022526484
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: 
BIC: TATRSKBX
Kontakt: 
e-mail: kamahydroizol@gmail.com
Registrácia: OR OS Žilina, Oddiel Sro, vložka 20116 / L

1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Verejný obstarávateľ na predmet tejto zákazky použil postupy zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela na realizáciu stavebných prác na akcii: „Rekonštrukcia striech, ŠD E. Štúra“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia striech a priečelí budovy ŠD, Študentská 17, TU vo Zvolene“ SO 01 – Rekonštrukcia striech budovy ŠD, vypracovanej 06/2018, zodpovedný projektant. Ing. arch. E. Lendvorský.
2. Dielo bude tiež zahŕňať všetky služby a dodávky zhotoviteľa v rámci definovaného rozsahu, ktoré neboli výslovne uvedené v tejto zmluve, ale sú jednoznačne nevyhnutné pre dielo, aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo ak sú nevyhnutné pre dokončenie, bezporuchovú prevádzku a prevádzkovú bezpečnosť diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo vrátane zabezpečenia montážneho materiálu, potrebného lešenia a strojného a mechanizačného vybavenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní platných STN alebo ekvivalent, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
5. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Technická univerzita vo Zvolene, ŠDEŠ, Študentská 17, Zvolen.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Lehoty plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne **najneskôr do 100 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** v zmysle čl. XI. bod 2. tejto zmluvy, pričom je povinný dodržať vecný a časový harmonogram výstavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo v súlade s vecným a časovým harmonogramom v zmysle čl. III., bod 1 tejto zmluvy riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou do verejnej súťaže identifikovanej v článku II. odst. 1. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie s určením odberných miest vody a elektrickej energie, v súlade s vecným a časovým harmonogramom v zmysle čl. III., bod 1 tejto zmluvy v termíne do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ sa ho zaväzuje bezodkladne prevziať
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať výstavbu najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia pracoviska.
5. Dielo musí byť odovzdané do termínu, uvedeného v časovom pláne stavebných prác bez väd a nedorobkov.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením vecného a časového harmonogramu výstavby, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto harmonogramu.
7. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá technologická prestávka v realizácii predmetu diela.
8. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením plánu organizácie výstavby z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako o 14 kalendárnych dní, považuje sa toto

omeškanie resp. neplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

IV. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazov výmer vo výzve na predloženie ponuky pri verejnom obstarávaní. **Rozpočet s výkazom výmer je Prílohou č.1,** ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH:	427 100,00 €
/ slovom: Štyristodvadsaťsedemtisícstoeur./	
DPH vo výške 20%:	85 420,00 €
/ slovom: Osemdesiatpäťtisícštyristodvadsaťeur /	
Cena diela s DPH:	512 520,00 €
Slovom: Päťstodvanásťtisícpäťstodvadsaťeur (cena s DPH)	

V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase podpisu zmluvy, na zabezpečenie zhotoviteľových záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy existuje zmluvná zábezpeka formou bankovej záruky, ktorá bola poskytnutá za zhotoviteľa v prospech objednávateľa a **ktorá je platná až do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.** Výška bankovej záruky je v **hodnote 28 000,- Eur** (slovom: Dvadsaťosemtisíc EUR). Zo záručnej listiny vystavenej bankou vyplýva, že:
 - a) banka uspokojí veriteľa /objednávateľa/ za dlžníka /zhotoviteľa/,
 - b) banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy, vrátane nárokov zo zmluvných sankcií dohodnutých v čl. X tejto zmluvy, ako aj zo zodpovednosti za vady diela vo výške bankovej záruky,
 - a) banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 14 dní po doručení prvej výzvy objednávateľa na zaplatenie na jeho účet,
 - b) banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vznikla doručením záručnej listiny objednávateľovi,
 - c) platnosť bankovej záruky končí odstránením vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.
2. Banková záruka zanikne:
 - a) plnením banky v rozsahu, v akom banka za zhotoviteľa poskytla plnenie v prospech objednávateľa,
 - b) odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti objednávateľa,
 - c) uplynutím doby jej platnosti, ak si objednávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
3. V prípade, ak kedykoľvek od momentu uzatvorenia tejto zmluvy do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom zanikne banková záruka špecifikovaná v bodoch 1 až 2 tohto čl. zmluvy, je zhotoviteľ povinný do 14 dní od skončenia jej platnosti predložiť objednávateľovi novú bankovú záruku, ktorá bude spĺňať kritériá stanovené v bodoch 1 až 2 tohto čl. zmluvy. Ak zhotoviteľ túto svoju

povinnosť nesplní, je objednávateľ s okamžitou účinnosťou oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

4. Banková záruka môže byť nahradená zložením finančných prostriedkov zhotoviteľa vo výške 28 000,- EUR (slovom: Dvadsaťosemtisíc EUR) na účet objednávateľa: **SK468180000007000467331**. Účet nie je úročený. Na zložené finančné prostriedky sa primerane vzťahujú ustanovenia bodov 1 až 2 tohto článku. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní od riadneho odovzdania a prevzatia diela.
5. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného **výkazu výmer prác**, ktorý tvorí neoddeliteľnú **Prílohu č. 1**, tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
6. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1, tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma stranami.
7. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúru za práce na diele vykonané v súlade s touto zmluvou, a to podľa nižšie uvedených podmienok.
8. Faktúry budú vystavované mesačne podľa vykonaných prác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa.
9. Dojednanú cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odovzdá objednávateľovi vždy v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca, pričom celková suma za dielo nesmie prekročiť cenu dojednanú v článku IV. bode 1. tejto zmluvy. Mesačnými faktúrami budú vyúčtované čiastkové plnenia podľa skutočne vykonaných dodávok a prác, podľa položkovitého rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom bude priložený ku každej mesačnej faktúre.
10. Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa vystavenia faktúry.
11. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať: obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, číslo faktúry, dátum dodania služby, dátum vyhotovenia faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia a číslo účtu, označenie diela vrátane množstva, rozsahu a druhu dodanej služby, fakturovanú sumu, jednotkovú cenu bez dane a uplatnenú sadzbu dane, podpis a pečiatku oprávnenej osoby zhotoviteľa, súpis vykonaných prác a dodávok s krycím listom, potvrdeným podpisom a pečiatkou zhotoviteľa a odsúhlaseným podpisom a pečiatkou objednávateľa.
12. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť dňom doručenia novej faktúry.

VI. Využitie subdodávateľov

1. Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ŕov, ktorí sú známi, uvedie výšku plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo,

identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia.

Obchodné meno subdodávateľa	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	výška plnenia v EUR bez DPH	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia
* 0				

*(pozn. vyplní len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, doplní počet riadkov podľa potreby)

- Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.
- Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: výšku plnenia zákazky v EUR s DPH, ktoré má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Navrhovaný subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak výška jeho plnenia bude vyššia ako 100 000,- Eur s DPH.
- Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

VII. Osobitné ustanovenia

- Zhotoviteľ zhotoví predmet diela v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku, v prípade porušenia jeho povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb.
- Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu a vypratanie pracoviska (staveniska) pred odovzdaním diela objednávateľovi.
- Zhotoviteľ zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky vymedzené projektovou dokumentáciou, rozpočtom prác, STN alebo ekvivalent a ustanoveniami technických podmienok stavebných prác.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce obvyklým spôsobom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, dodržiavať v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné predpisy na ochranu životného prostredia. S odpadmi vzniknutými pri svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, spôsobené škody znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, STN alebo ekvivalent a iných platných predpisov.

7. Zhotoviteľ je povinný viesť na pracovisku stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Denník musí byť trvalo dostupný. Každý zápis v denníku musí byť podpísaný stavbyvedúcim zhotoviteľa, alebo jeho zástupcom. Zápisy do denníka môže vykonávať aj technický dozor objednávateľa, splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých určia obidve strany zápisom do denníka. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť denník Bc. Miroslava Knapeca, tel. [REDAKOVANÉ]. Objednávateľ určuje ako technický dozor Ing. Jaroslava Petra, tel. [REDAKOVANÉ].
8. Technický dozor objednávateľa sa bude vyjadrovať k zápisom zhotoviteľa najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, ak sa tak nestane, má sa za to, že so zápisom v stavebnom denníku súhlasí.
9. Zhotoviteľ je povinný zápisom do denníka vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní predpísaných skúšok v súlade s STN alebo ekvivalent. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť v montážnom denníku. Zmeny použitých materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v montážnom denníku slúžia po odsúhlasení objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. Všetky zmeny dodávok a prác a s nimi súvisiaci návrh na dodatok k zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.
10. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku (stavenisku) a zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i Stavebného zákona. V prípade porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb.
12. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy preukázal, že má uzatvorenú platnú poisťovňu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu minimálne vo výške 100.000,- EUR, slovom stotisíc eur. Uvedené poistenie je povinný mať uzatvorené počas celej doby realizácie prác v zmysle tejto zmluvy o dielo.

VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením v rozsahu podľa súťažných podkladov pri verejnom obstarávaní a projektovej dokumentácie a jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím objednávateľom.
2. Najneskôr jeden pracovný deň pred ukončením diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k uskutočneniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.
3. Zhotoviteľ súčasne z odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi stavebný denník, zápisy o vykonaných skúškach, certifikáty a testy použitých materiálov, projekt skutočného vyhotovenia, návody na obsluhu a údržbu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku.
4. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe ním vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak sa nevyskytli také závady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Pri zistení závad nie je objednávateľ povinný dielo prevziať až do ich riadneho odstránenia.
5. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný neodkladne pri preberacom konaní. Dňom podpisania protokolu sa dielo považuje za vykonané a záväzok zo strany zhotoviteľa tejto zmluvy za splnený.

IX. Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch pri verejnom obstarávaní a projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zhotovenie stavieb.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá, ak boli spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností, ktoré má podľa tejto zmluvy a platnej legislatívy. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí zhotoviteľ nemohol zistiť, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a tento na ich použitie trval.
4. Záručná doba diela začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov na práce a na inštalované zariadenia podľa záruk dodávateľov (minimálne 24 mesiacov).
5. V prípade, že sa vyskytnú skryté vady, má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne tieto vady odstrániť, za predpokladu, že boli objednávateľom včas a písomnou formou uplatnené v záručnej dobe.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním skrytých väd najneskoršie do troch pracovných dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodnú inak.
7. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstránil.
8. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval vadu diela neoprávnene a za reklamovanú vadu zhotoviteľ nezodpovedá, resp. sa na ňu nevzťahujú záručné podmienky, objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli s odstraňovaním týchto väd.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak :
 - a) objednávateľ riadne neudržiava dielo v súlade so zhotoviteľom odovzdanými pokynmi pre obsluhu a údržbu, alebo obvyklým spôsobom
 - b) vady vznikli v dôsledku zmien a opráv vykonaných objednávateľom, alebo tretími osobami.

X. Sankcie

1. Pre prípad nesplnenia zmluvného záväzku má oprávnená strana právo účtovať strane povinnej nasledovné sankcie :
 - a) za nesplnenie termínu odovzdania predmetu diela v dojednanej lehote podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy má právo objednávateľ účtovať zhotoviteľovi za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela, ktorá bude odpočítaná z fakturácie za dielo (vzájomné započítanie). Zmluvnú pokutu nie je zhotoviteľ povinný zaplatiť, ak príčina nesplnenia dohodnutých termínov je z dôvodov na strane objednávateľa. O takejto skutočnosti bude urobený zápis v stavebnom denníku a objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní sa k zápisu vyjadriť.
 - b) za omeškanie s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy má právo zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zákonné úroky z omeškania vypočítané podľa § 1 ods. 1 Nariadenia

vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady na diele a nedorobky v termínoch dohodnutých pri odovzdaní diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. Objednávateľ je oprávnený znížiť úhradu fakturovanej sumy za dielo o výšku tejto zmluvnej pokuty (vzájomné započítanie).
3. Zaplatením sankcie nie je dotknutý nárok objednávateľa alebo zhotoviteľa na úhradu škody vzniknutej mu v dôsledku porušenia povinností druhým účastníkom zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“).
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, aby táto zmluva vrátane jej príloh bola zverejnená v CRZ v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe kvalitatívne aj kvantitatívne podmienky dodania predmetu diela a že disponuje oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.
5. Všetky skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnéj povahy, o ktorých sa zmluvné strany počas plnenia zmluvy dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako sú pre plnenie tejto zmluvy a neposkytnú ich ani tretej osobe bez súhlasu druhej strany.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, za ktoré sa považuje:
 - a) chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v požadovanej primeranej lehote neodstránil;
 - b) neplnenie dohodnutých termínov počas realizácie diela, resp. nedodržanie dohodnutej lehoty plnenia;
 - c) požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ nesúhlasil, pretože úprava ceny nebola zmluvne dohodnutá.
7. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve obojstranne podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a so súhlasom správcu programu.
8. Zmenu zmluvy je možné uzavrieť v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov.

9. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, sa zaväzujú zmluvné strany prednostne riešiť rokovaním na úrovni štatutárnych zástupcov s cieľom dosiahnuť vyriešenie sporu. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne o sporných otázkach súd.
10. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako i právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
11. Táto zmluva vrátane jej príloh je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Rozpočet (výkaz výmer)
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram výstavby.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez tiesne a bez nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju zmluvné strany podpísali.

Vo Zvolene dňa 14.12.2018

V Žiline dňa 29.11.2018

Za objednávateľa :



Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor




doc. Ing. Josef Drábek CSc., prorektor
osoba zodpovedná vo veciach zmluvných



Ing. Ján Molnár, vedúci OIP
osoba zodpovedná vo veciach technických

Za zhotoviteľa :



Marián Káčer – konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Rozpočet (výkaz výmer)

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram výstavby

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17**

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 8.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	427 100,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	427 100,00
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	427 100,00	85 420,00

Cena s DPH	v	EUR	512 520,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	427 100,00	512 520,00
	Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura	427 100,00	512 520,00
01	Strecha blok A	120 953,88	145 144,66
02	Strecha blok B	88 444,57	106 133,48
03	Strecha blok C	88 444,57	106 133,48
04	Strecha blok E	82 981,36	99 577,63
05	Strecha blok F	23 137,81	27 765,37
06	Strecha blok G	23 137,81	27 765,37
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	427 100,00	512 520,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: Strecha blok A

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	120 953,88
Ostatné náklady	0,00


Cena bez DPH	120 953,88
---------------------	-------------------


DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	120 953,88	24 190,78

Cena s DPH	v EUR	145 144,66
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: Strecha blok A

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	120 953,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV	7 937,95
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 932,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 005,77
PRÁCE A DODÁVKY PSV	104 409,68
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 075,09
712 - Povlakové krytiny	30 745,43
713 - Izolácie tepelné	58 430,84
721 - Vnútna kanalizácia	657,64
762 - Konštrukcie tesárske	3 374,68
764 - Konštrukcie klampiarske	6 906,62
783 - Nátery	3 219,38
PRÁCE A DODÁVKY M	2 906,25
M21 - 155 Elektromontáže	2 906,25
OSTATNÉ	5 700,00
OSTATNÉ	5 700,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 953,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ŠD Ľ.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ.Štura

Časť: Strecha blok A

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120 953,88

PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 937,95

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 932,18

1	K	62246-1111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	122,609	10,20	1 250,61
2	K	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	122,609	6,50	796,96
3	K	63157-1111	Doplnenie násypu pieskom - zásyp dažďového kanála	m3	29,438	30,05	884,61

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 005,77

4	K	95394-9121	Kotvy chemickým patrónom M 12 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	kus	144,000	4,16	599,04
5	M	310 420050	Tyč závitová nerezová M12x1200	kus	48,000	3,20	153,60
6	K	96504-5111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	14,319	17,50	250,58
7	K	96703-1142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	86,397	6,00	518,38
8	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	15,443	8,85	136,67
9	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	46,329	6,20	287,24
10	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,443	10,78	166,48
11	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	154,430	0,33	50,96
12	K	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,443	8,93	137,91
13	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	30,886	1,00	30,89
14	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	15,443	54,00	833,92
15	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	61,722	27,21	1 679,46
16	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné demontáže	hod	16,000	10,04	160,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

104 409,68

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 075,09

17	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	108,920	0,65	70,80
18	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,033	1 885,00	62,21
19	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	108,920	5,00	544,60
20	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	125,258	2,10	263,04
21	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	6,224	21,60	134,44

712 - Povlakové krytiny

30 745,43

22	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	123,239	3,00	369,72
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	1 162,862	8,00	9 302,90
24	M	628 520150	SBS modifikovaný asfaltový pás s posypom	m2	1 337,291	3,92	5 242,18
25	M	628 550000	Podkladný pás - SBS modifikovaný samolepiaci pás	m2	1 337,291	3,48	4 653,77
26	K	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacmi terčami	kus	4 894,506	0,84	4 111,39
27	K	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosov hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	m2	1 089,196	5,00	5 445,98
28	K	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	269,915	6,00	1 619,49

713 - Izolácie tepelné

58 430,84

29	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	1 087,668	4,00	4 350,67
30	M	283 1BA496	Doska izolačná Puren FD-L hr. 16cm	m2	1 109,421	27,55	30 564,55
31	M	283 1BA517	Doska izolačná Puren spádová doska GDS 20-40mm, 40-60mm, 60-80mm	m2	1 109,421	17,84	19 792,07
32	K	71314-1223	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom prikotvením	m2	63,707	5,50	350,39
33	M	283 1BA514	Doska izolačná Puren hr. 5cm	m2	64,981	11,60	753,78
34	K	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	992,188	2,64	2 619,38

721 - Vnútna kanalizácia

657,64

35	K	72123-3110	Strešné vtoky Topwet	kus	6,000	95,71	574,26
36	K	72124-2803	Demontáž strešných vtokov	kus	6,000	8,50	51,00
37	K	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	5,397	6,00	32,38

762 - Konštrukcie tesárske

3 374,68

38	K	76233-5120	Montáž prvkov viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	m	327,000	3,50	1 144,50
39	M	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x14,12x12,15x15,16x16 .../	m3	4,807	362,50	1 742,54
40	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	4,807	32,44	155,94
41	K	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	18,428	18,00	331,70

764 - Konštrukcie klampiarske

6 906,62

42	K	76431-7200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek-K1,K3,K4	m2	68,220	23,00	1 569,06
43	K	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	86,397	3,00	259,19
44	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	143,190	2,25	322,18
45	K	76433-3220	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 120-K5	m	75,500	7,15	539,83
46	K	76442-2210	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 800-K2	m	163,350	23,00	3 757,05
47	K	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	38,276	12,00	459,31

783 - Nátery

3 219,38

48	K	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	207,940	5,30	1 102,08
49	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	156,960	2,03	318,63
50	K	78389-6120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	m2	138,359	10,00	1 383,59
51	K	78389-7170	Nátery fasád penetračné -STOMIX HC 4	m2	138,359	3,00	415,08

PRÁCE A DODÁVKY M

2 906,25

M21 - 155 Elektromontáže

2 906,25

52	K	210-0-1	Elektromontáže, bleskozvod - montáž, demontáž, revízie	súb	1,000	2 906,25	2 906,25
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

OSTATNÉ

5 700,00

OSTATNÉ

5 700,00

53	K	00127-	Rozpočtová rezerva - nepredvídané náklady - 5% z nákladu	EUR	1,000	5 700,00	5 700,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 02 - Strecha blok B

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 444,57
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	88 444,57
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	88 444,57	17 688,91

Cena s DPH	v EUR	106 133,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 02 - Strecha blok B

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 444,57
PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 501,52
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 756,29
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 745,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV	76 603,05
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	826,40
712 - Povlakové krytiny	22 358,97
713 - Izolácie tepelné	43 471,11
721 - Vnútoraná kanalizácia	438,43
762 - Konštrukcie tesárske	2 587,09
764 - Konštrukcie klampiarske	4 954,45
783 - Nátery	1 966,60
PRÁCE A DODÁVKY M	2 140,00
M21 - 155 Elektromontáže	2 140,00
OSTATNÉ	4 200,00
OSTATNÉ	4 200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 444,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 02 - Strecha blok B

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 444,57

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 501,52

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 756,29

1	K	62246-1111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	69,905	9,26	647,32
2	K	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	69,505	6,50	451,78
3	K	63157-1111	Doplnenie násypu pieskom - zásyp dažďového kanála	m3	21,870	30,05	657,19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 745,23

4	K	95394-9121	Kotvy chemickým patrónom M 12 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	126,000	4,16	524,16
5	M	310 420050	Týč závitová nerezová M12x1200	kus	42,000	3,20	134,40
6	K	96504-5111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	10,535	17,50	184,36
7	K	96703-1142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	46,600	6,00	279,60
8	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,460	8,85	101,42
9	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	34,380	6,20	213,16
10	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,460	10,78	123,54
11	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	114,600	0,33	37,82
12	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,460	8,93	102,34
13	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	22,920	1,00	22,92
14	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,460	54,00	618,84
15	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	45,646	27,21	1 242,03
16	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné demontáže	hod	16,000	10,04	160,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 603,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

826,40

17	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	83,814	0,65	54,48
18	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,025	1 885,00	47,13
19	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	83,814	5,00	419,07
20	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	96,386	2,10	202,41
21	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	4,783	21,60	103,31

712 - Povlakové krytiny

22 358,97

22	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	94,349	2,20	207,57
----	---	------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	856,526	8,00	6 852,21
24	M	628 520150	SBS modifikovaný asfaltový pás s posypom	m2	985,005	3,92	3 861,22
25	M	628 550000	Podkladný pás - SBS modifikovaný samolepiaci pás	m2	985,005	3,48	3 427,82
26	K	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacmi terčami	kus	3 639,096	0,72	2 620,15
27	K	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	m2	838,140	5,00	4 190,70
28	K	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	199,884	6,00	1 199,30

713 - Izolácie tepelné

43 471,11

29	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	808,688	4,00	3 234,75
30	M	283 1BA496	Doska izolačná Puren FD-L hr. 16cm	m2	824,862	27,55	22 724,95
31	M	283 1BA517	Doska izolačná Puren spádová doska GDS 20-40mm, 40-60mm, 60-80mm	m2	824,862	17,84	14 715,54
32	K	71314-1223	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom prikotvením	m2	48,887	5,50	268,88
33	M	283 1BA514	Doska izolačná Puren hr. 5cm	m2	49,865	11,60	578,43
34	K	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	738,092	2,64	1 948,56

721 - Vnútorňa kanalizácia

438,43

35	K	72123-3110	Strešné vtoky Topwet	kus	4,000	95,71	382,84
36	K	72124-2803	Demontáž strešných vtokov	kus	4,000	8,50	34,00
37	K	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	3,598	6,00	21,59

762 - Konštrukcie tesárske

2 587,09

38	K	76233-5120	Montáž prvkov viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	m	250,700	3,50	877,45
39	M	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x14,12x12,15x15,16x16 .../	m3	3,685	362,50	1 335,81
40	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,685	32,44	119,54
41	K	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	14,127	18,00	254,29

764 - Konštrukcie klampiarske

4 954,45

42	K	76431-7200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek-K1,K3,K4	m2	46,600	23,00	1 071,80
43	K	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	46,600	3,00	139,80
44	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	105,350	1,25	131,69
45	K	76433-3220	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 120-K5	m	55,000	7,15	393,25
46	K	76442-2210	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 800-K2	m	125,350	23,00	2 883,05
47	K	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	27,905	12,00	334,86

783 - Nátery

1 966,60

48	K	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	153,500	5,30	813,55
49	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	120,336	2,03	244,28
50	K	78389-6120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	m2	69,905	10,00	699,05
51	K	78389-7170	Nátery fasád penetračné -STOMIX HC 4	m2	69,905	3,00	209,72

PRÁCE A DODÁVKY M

2 140,00

M21 - 155 Elektromontáže

2 140,00

52	K	210-0-1	Elektromontáže, bleskozvod - montáž, demontáž, revízie	súb	1,000	2 140,00	2 140,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
OSTATNÉ							4 200,00
OSTATNÉ							4 200,00
53	K	00127-	Rozpočtová rezerva - nepredvídané náklady 5% z nákladu stavby	EUR	1,000	4 200,00	4 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štúra

Časť: 03 - Strecha blok C

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				88 444,57
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				88 444,57
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	88 444,57	17 688,91

Cena s DPH	v	EUR	106 133,48
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 03 - Strecha blok C

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 444,57
PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 501,52
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 756,29
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 745,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV	76 603,05
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	826,40
712 - Povlakové krytiny	22 358,97
713 - Izolácie tepelné	43 471,11
721 - Vnútoraná kanalizácia	438,43
762 - Konštrukcie tesárske	2 587,09
764 - Konštrukcie klampiarske	4 954,45
783 - Nátery	1 966,60
PRÁCE A DODÁVKY M	2 140,00
M21 - 155 Elektromontáže	2 140,00
OSTATNÉ	4 200,00
OSTATNÉ	4 200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 444,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: **03 - Strecha blok C**

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 444,57

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 501,52

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 756,29

1	K	62246-1111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	69,905	9,26	647,32
2	K	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	69,505	6,50	451,78
3	K	63157-1111	Doplnenie násypu pieskom - zásyp dažďového kanála	m3	21,870	30,05	657,19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 745,23

4	K	95394-9121	Kotvy chemickým patrónom M 12 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	kus	126,000	4,16	524,16
5	M	310 420050	Tyč závitová nerezová M12x1200	kus	42,000	3,20	134,40
6	K	96504-5111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	10,535	17,50	184,36
7	K	96703-1142	Prisekanie rovného ostena v murive tehlovom na maltu MC	m2	46,600	6,00	279,60
8	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,460	8,85	101,42
9	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	34,380	6,20	213,16
10	K	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,460	10,78	123,54
11	K	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	114,600	0,33	37,82
12	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	11,460	8,93	102,34
13	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	22,920	1,00	22,92
14	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,460	54,00	618,84
15	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	45,646	27,21	1 242,03
16	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné demontáže	hod	16,000	10,04	160,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 603,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

826,40

17	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	83,814	0,65	54,48
18	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	t	0,025	1 885,00	47,13
19	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	83,814	5,00	419,07
20	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	96,386	2,10	202,41
21	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	4,783	21,60	103,31

712 - Povlakové krytiny

22 358,97

22	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10" 2-vrstvovej	m2	94,349	2,20	207,57
----	---	------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	856,526	8,00	6 852,21
24	M	628 520150	SBS modifikovaný asfaltový pás s posypom	m2	985,005	3,92	3 861,22
25	M	628 550000	Podkladný pás - SBS modifikovaný samolepiaci pás	m2	985,005	3,48	3 427,82
26	K	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	3 639,096	0,72	2 620,15
27	K	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	m2	838,140	5,00	4 190,70
28	K	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	199,884	6,00	1 199,30

713 - Izolácie tepelné

43 471,11

29	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	808,688	4,00	3 234,75
30	M	283 1BA496	Doska izolačná Puren FD-L hr. 16cm	m2	824,862	27,55	22 724,95
31	M	283 1BA517	Doska izolačná Puren spádová doska GDS 20-40mm, 40-60mm, 60-80mm	m2	824,862	17,84	14 715,54
32	K	71314-1223	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom prikotvením	m2	48,887	5,50	268,88
33	M	283 1BA514	Doska izolačná Puren hr. 5cm	m2	49,865	11,60	578,43
34	K	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	738,092	2,64	1 948,56

721 - Vnútroňá kanalizácia

438,43

35	K	72123-3110	Strešné vtoky Topwet	kus	4,000	95,71	382,84
36	K	72124-2803	Demontáž strešných vtokov	kus	4,000	8,50	34,00
37	K	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	3,598	6,00	21,59

762 - Konštrukcie tesárske

2 587,09

38	K	76233-5120	Montáž prvkov viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	m	250,700	3,50	877,45
39	M	605 151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x14,12x12,15x15,16x16 .../	m3	3,685	362,50	1 335,81
40	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,685	32,44	119,54
41	K	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	14,127	18,00	254,29

764 - Konštrukcie klampiarske

4 954,45

42	K	76431-7200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek-K1, K3, K4	m2	46,600	23,00	1 071,80
43	K	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	46,600	3,00	139,80
44	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	105,350	1,25	131,69
45	K	76433-3220	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 120-K5	m	55,000	7,15	393,25
46	K	76442-2210	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 800-K2	m	125,350	23,00	2 883,05
47	K	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	27,905	12,00	334,86

783 - Nátery

1 966,60

48	K	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	153,500	5,30	813,55
49	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	120,336	2,03	244,28
50	K	78389-6120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	m2	69,905	10,00	699,05
51	K	78389-7170	Nátery fasád penetračné -STOMIX HC 4	m2	69,905	3,00	209,72

PRÁCE A DODÁVKY M

2 140,00

M21 - 155 Elektromontáže

2 140,00

52	K	210-0-1	Elektromontáže, bleskozvod - montáž, demontáž, revízie	súb	1,000	2 140,00	2 140,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
OSTATNÉ							4 200,00
OSTATNÉ							4 200,00
53	K	00127-	Rozpočtová rezerva - nepredvídané náklady - 5% z nákladu stavby	EUR	1,000	4 200,00	4 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: Strecha blok E

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 981,36
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	82 981,36
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	82 981,36	16 596,27

Cena s DPH	v EUR	99 577,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD Ľ.Štúra, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ.Štúra

Časť: Strecha blok E

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	82 981,36
PRÁCE A DODÁVKY HSV	3 870,13
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	715,02
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	598,89
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 050,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 505,59
PRÁCE A DODÁVKY PSV	72 920,81
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	834,26
712 - Povlakové krytiny	22 816,69
713 - Izolácie tepelné	28 443,05
764 - Konštrukcie klampiarske	2 737,53
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 983,87
783 - Nátery	1 105,41
PRÁCE A DODÁVKY M	2 190,42
M21 - 155 Elektromontáže	2 190,42
OSTATNÉ	4 000,00
OSTATNÉ	4 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 981,36

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ŠD Ľ.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ.Štura

Časť: Strecha blok E

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 981,36

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 870,13

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

715,02

1	K	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	36,240	19,73	715,02
---	---	------------	-------------------------------------	----	--------	-------	--------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

598,89

2	K	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,845	111,60	205,90
3	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	12,300	15,17	186,59
4	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	12,300	4,00	49,20
5	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,111	1 416,22	157,20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 050,63

6	K	62246-1111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	19,070	9,26	176,59
7	K	62246-1152	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. III	m2	48,540	10,60	514,52
8	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	m2	36,240	6,50	235,56
9	K	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	19,070	6,50	123,96

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 505,59

10	K	96703-1142	Prisekanie rovného ostena v murive tehlovom na maltu MC	m2	12,300	6,00	73,80
11	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	9,028	8,85	79,90
12	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	27,084	6,20	167,92
13	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,028	10,78	97,32
14	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	90,280	0,33	29,79
15	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,028	8,93	80,62
16	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	18,056	1,00	18,06
17	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	9,028	54,00	487,51
18	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	11,394	27,21	310,03
19	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné demontáže	hod	16,000	10,04	160,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 920,81

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

834,26

20	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	84,670	0,65	55,04
21	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	t	0,025	1 885,00	47,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	84,670	5,00	423,35
23	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	97,371	2,10	204,48
24	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	4,827	21,60	104,26

712 - Povlakové krytiny

22 816,69

25	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	84,670	2,20	186,27
26	K	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	873,267	8,00	6 986,14
27	M	628 520150	SBS modifikovaný asfaltový pás s posypom	m2	1 004,257	3,92	3 936,69
28	M	628 550000	Podkladný pás - SBS modifikovaný samolepiaci pás	m2	1 004,257	3,48	3 494,81
29	K	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacmi terčami	kus	3 810,164	0,72	2 743,32
30	K	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	m2	846,703	5,00	4 233,52
31	K	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	205,990	6,00	1 235,94

713 - Izolácie tepelné

28 443,05

32	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	846,703	4,00	3 386,81
33	M	283 1BA496	Doska izolačná Puren FD-L hr. 16cm	m2	863,637	27,55	23 793,20
34	K	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	478,423	2,64	1 263,04

764 - Konštrukcie klampiarske

2 737,53

35	K	76432-3230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330-K3	m	29,960	9,23	276,53
36	K	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	29,960	1,25	37,45
37	K	76435-1203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 dl 5m-K2	m	60,600	16,98	1 028,99
38	K	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	29,960	1,00	29,96
39	K	76443-0230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400-K1	m	82,000	11,83	970,06
40	K	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	82,000	2,20	180,40
41	K	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarské konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	17,845	12,00	214,14

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

16 983,87

42	K	76799-6103	Montáž a dodávka prestrešenia átria - N8	m2	74,458	220,00	16 380,76
43	K	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	201,037	3,00	603,11

783 - Nátery

1 105,41

44	K	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	59,338	5,30	314,49
45	K	78389-6120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	m2	60,840	10,00	608,40
46	K	78389-7170	Nátery fasád penetračné -STOMIX HC 4	m2	60,840	3,00	182,52

PRÁCE A DODÁVKY M

2 190,42

M21 - 155 Elektromontáže

2 190,42

47	K	210-0-1	Elektromontáže, bleskozvod - montáž, demontáž, revízie	súb	1,000	2 190,42	2 190,42
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

OSTATNÉ

4 000,00

OSTATNÉ

4 000,00

48	K	00127-	Rozpočtová rezerva - nepredvídané náklady - 5% z nákladu stavby	EUR	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD Ľ.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ.Štura

Časť: 05 - Strecha blok F

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 137,81
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 137,81
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 137,81	4 627,56

Cena s DPH	v EUR	27 765,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD Ľ.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ.Štura

Časť: 05 - Strecha blok F

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 137,81
PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 539,26
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	268,92
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	98,75
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	565,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	606,40
PRÁCE A DODÁVKY PSV	19 498,55
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	267,76
712 - Povlakové krytiny	7 375,22
713 - Izolácie tepelné	9 131,00
764 - Konštrukcie klampiarske	2 033,50
783 - Nátery	691,07
PRÁCE A DODÁVKY M	1 000,00
M21 - 155 Elektromontáže	1 000,00
OSTATNÉ	1 100,00
D4 - OSTATNÉ	1 100,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 137,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ŠD Ľ.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD Ľ.Štura

Časť: **05 - Strecha blok F**

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 137,81

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 539,26

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

268,92

1	K	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	13,630	19,73	268,92
---	---	------------	-------------------------------------	----	--------	-------	--------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

98,75

2	K	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	0,306	111,60	34,15
3	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	2,040	15,17	30,95
4	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,040	4,00	8,16
5	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov Bst 500 (10505)	t	0,018	1 416,22	25,49

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

565,19

6	K	62246-1111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	18,860	9,26	174,64
7	K	62246-1152	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. III	m2	15,670	10,60	166,10
8	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	m2	15,670	6,50	101,86
9	K	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	18,860	6,50	122,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

606,40

10	K	96703-1142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	6,090	6,00	36,54
11	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	3,020	8,85	26,73
12	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,060	6,20	56,17
13	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,020	10,78	32,56
14	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	30,200	0,33	9,97
15	K	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,020	8,93	26,97
16	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,040	1,00	6,04
17	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,020	54,00	163,08
18	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,223	27,21	87,70
19	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné demontáže	hod	16,000	10,04	160,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 498,55

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

267,76

20	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	27,182	0,65	17,67
21	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,008	1 885,00	15,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	27,182	5,00	135,91
23	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	31,259	2,10	65,64
24	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	1,549	21,60	33,46

712 - Povlakové krytiny

7 375,22

25	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2- vrstvovej	m2	27,182	2,20	59,80
26	K	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	283,262	8,00	2 266,10
27	M	628 520150	SBS modifikovaný asfaltový pás s posypom	m2	325,751	3,92	1 276,94
28	M	628 550000	Podkladný pás - SBS modifikovaný samolepiaci pás	m2	325,751	3,48	1 133,61
29	K	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacmi terčami	kus	1 223,168	0,72	880,68
30	K	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosy hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	m2	271,815	5,00	1 359,08
31	K	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	66,501	6,00	399,01

713 - Izolácie tepelné

9 131,00

32	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	271,815	4,00	1 087,26
33	M	283 1BA496	Doska izolačná Puren FD-L hr. 16cm	m2	277,251	27,55	7 638,27
34	K	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	153,587	2,64	405,47

764 - Konštrukcie klampiarske

2 033,50

35	K	76431-7200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek-K2	m2	4,050	23,00	93,15
36	K	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	4,050	3,00	12,15
37	K	76432-3230	Klomp. PZ pl. odkvapov. lepená krytina rš 330- K4	m	35,000	9,23	323,05
38	K	76432-3830	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	35,000	1,25	43,75
39	K	76435-1203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 dl 5m-K3	m	40,000	16,98	679,20
40	K	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	40,000	1,00	40,00
41	K	76443-0230	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400-K1	m	48,500	11,83	573,76
42	K	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	48,500	2,20	106,70
43	K	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	13,478	12,00	161,74

783 - Nátery

691,07

44	K	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	45,695	5,30	242,18
45	K	78389-6120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix- Gamadekor	m2	34,530	10,00	345,30
46	K	78389-7170	Nátery fasád penetračné -STOMIX HC 4	m2	34,530	3,00	103,59

PRÁCE A DODÁVKY M

1 000,00

M21 - 155 Elektromontáže

1 000,00

47	K	210-0-1	Elektromontáže, bleskozvod - montáž, demontáž, revízie	súb	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

OSTATNÉ

1 100,00

OSTATNÉ

1 100,00

48	K	00127-	Rozpočtová rezerva - nepredvídané náklady - 5% z nákladu stavby	EUR	1,000	1 100,00	1 100,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 06 - Strecha blok G

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 137,81
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 137,81
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 137,81	4 627,56

Cena s DPH	v EUR	27 765,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 06 - Strecha blok G

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

23 137,81

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 539,26

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

268,92

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

98,75

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

565,19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

606,40

PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 498,55

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

267,76

712 - Povlakové krytiny

7 375,22

713 - Izolácie tepelné

9 131,00

764 - Konštrukcie klampiarske

2 033,50

783 - Nátery

691,07

PRÁCE A DODÁVKY M

1 000,00

M21 - 155 Elektromontáže

1 000,00

OSTATNÉ

1 100,00

OSTATNÉ

1 100,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 137,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ŠD L.Štura, Študentská 17

Objekt: Rekonštrukcia striech, ŠD L.Štura

Časť: 06 - Strecha blok G

Miesto: Zvolen

Dátum: 08.10.2018

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol s.r.o., Gbeľany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 137,81

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 539,26

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

268,92

1	K	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	13,630	19,73	268,92
---	---	------------	-------------------------------------	----	--------	-------	--------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

98,75

2	K	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	0,306	111,60	34,15
3	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	2,040	15,17	30,95
4	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,040	4,00	8,16
5	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,018	1 416,22	25,49

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

565,19

6	K	62246-1111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej do 10%	m2	18,860	9,26	174,64
7	K	62246-1152	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. III	m2	15,670	10,60	166,10
8	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	m2	15,670	6,50	101,86
9	K	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	18,860	6,50	122,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

606,40

10	K	96703-1142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	m2	6,090	6,00	36,54
11	K	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	3,020	8,85	26,73
12	K	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,060	6,20	56,17
13	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,020	10,78	32,56
14	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	30,200	0,33	9,97
15	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,020	8,93	26,97
16	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,040	1,00	6,04
17	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,020	54,00	163,08
18	K	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,223	27,21	87,70
19	K	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné demontáže	hod	16,000	10,04	160,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 498,55

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

267,76

20	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	27,182	0,65	17,67
21	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,008	1 885,00	15,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vonor.	m2	27,182	5,00	135,91
23	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	31,259	2,10	65,64
24	K	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	1,549	21,60	33,46

712 - Povlakové krytiny

7 375,22

25	K	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	27,182	2,20	59,80
26	K	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	283,262	8,00	2 266,10
27	M	628 520150	SBS modifikovaný asfaltový pás s posypom	m2	325,751	3,92	1 276,94
28	M	628 550000	Podkladný pás - SBS modifikovaný samolepiaci pás	m2	325,751	3,48	1 133,61
29	K	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	1 223,168	0,72	880,68
30	K	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosov hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	m2	271,815	5,00	1 359,08
31	K	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	66,501	6,00	399,01

713 - Izolácie tepelné

9 131,00

32	K	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	271,815	4,00	1 087,26
33	M	283 1BA496	Doska izolačná Puren FD-L hr. 16cm	m2	277,251	27,55	7 638,27
34	K	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	153,587	2,64	405,47

764 - Konštrukcie klampiarske

2 033,50

35	K	76431-7200	Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek-K2	m2	4,050	23,00	93,15
36	K	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	4,050	3,00	12,15
37	K	76432-3230	Klomp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330-K4	m	35,000	9,23	323,05
38	K	76432-3830	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	35,000	1,25	43,75
39	K	76435-1203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 dl 5m-K3	m	40,000	16,98	679,20
40	K	76435-2810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	40,000	1,00	40,00
41	K	76443-0230	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400-K1	m	48,500	11,83	573,76
42	K	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	48,500	2,20	106,70
43	K	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	13,478	12,00	161,74

783 - Nátery

691,07

44	K	78352-2000	Nátery klomp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	45,695	5,30	242,18
45	K	78389-6120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor	m2	34,530	10,00	345,30
46	K	78389-7170	Nátery fasád penetračné -STOMIX HC 4	m2	34,530	3,00	103,59

PRÁCE A DODÁVKY M

1 000,00

M21 - 155 Elektromontáže

1 000,00

47	K	210-0-1	Elektromontáže, bleskozvod - montáž, demontáž, revízie	súb	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

OSTATNÉ

1 100,00

OSTATNÉ

1 100,00

48	K	00127-	Rozpočtová rezerva - nepredvídané náklady - 5% z nákladu stavby	EUR	1,000	1 100,00	1 100,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

Vecný a časový harmonogram výstavby "Rekonštrukcia ŠD L:Štura, Študentská 17"

Pracovný deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Popis	Celk. cena [EUR]																																																						
Rekonštrukcia ŠD L:Štura, Študentská 17	427 100,00																																																						
Rekonštrukcia stiech, ŠD L:Štura	427 100,00																																																						
01 - Strecha blok A	120 953,88																																																						
02 - Strecha blok B	88 444,57																																																						
03 - Strecha blok C	88 444,57																																																						
04 - Strecha blok E	82 981,36																																																						
05 - Strecha blok F	23 137,81																																																						
06 - Strecha blok G	23 137,81																																																						