2L ~19 - 00079

Zmluva o dielo

¢islo: 2018/2210/3823
uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zékonnik*)
Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel statneho podniku
ICO: 00 156 752

DIC: 2020480198

|C DPH: SK2020480198

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo G&tu: 29021123848/1100

IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848

BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: P§, vloZka ¢.: 32/B
(d'alej len ,objedndvatel”)

1.2 Zhotovite: VAHOSTAV - SK, a.s.
Sidlo: Priemyselna 6, 821 09 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. lvan Kimlidka - &len predstavenstva a wkonny riaditel
Ing, Richard Pigek - Elen predstavenstva a riaditel DDS
ICO: 31 356 648
DIC: 2020333216
IC DPH: SK2020333216
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |., oddiel Sa, vlozka &.: 5996/B
{d'alej len ,zhotovitel” a spolu s objednavatelom d'alej len ,zmluvné strany”)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zaklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod nazvom:
VD Zilina - rekonstrukcia vybranych stavebnych konstrukeif a objektov*
(dalej len ,zmluva“).

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: VD Zilina - rekonstrukcia
vybranych stavebnych konStrukcii a objektov* blizSie 3pecifikované v bode 2.2 tohto lanku
zmluvy (d'alej aj ,dielo”) a zhotovené dielo protokoldrne odovzdat objednévatelovi a zavazok
objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podla ¢lanku 1V. tejto
Zmluvy.

22 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych éasti
2.2.1 \Vypracovanie navrhu rieSenia rekonstrukcie (samostatne pre préace Specifikované
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2.2.2

223

2.2.4

2.25

2.26

2.2.7

v bode 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 ,2.2.6, 2.2.7 a 2.2.8 tohto ¢lanku zmluwy) a ich predlozenie
objednavatelovi do 20 pracovnych dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.
Objednavatel vypracovany navrh rieSenia rekonstrukcie schvali alebo k nemu zasle
pripomienky, a to do 7 dni od jeho dorucenia.

Viypracovanie realizaénej projektovej dokumentéacie. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat
realizaén( projektovi dokumentaciu a predloZit ju na odsihlasenie objednavatelovi do
10 pracovnych dni od schvalenia navrhu rieSenia rekonStrukcie objednavatelom
vzmysle bodu 2.2.1 tohto élanku zmluvy. Objednavatel sa zavazuje realizaénu
projektovii dokumentéciu schvélit, pripadne k nej predlozit zhotovitelovi svoje
pripomienky do 7dni od jej doruéenia. Zhotovitel je povinny nasledne zapracovat do
realizaénej projektovej dokumentacie pripomienky objednéavatela a doruéit ju do 7 dni
objednavatelovi, a to 2x vo wkresovej podobe a 1x na CD alebo USB v elektronickej
podobe (CD alebo USB v editovatelnych formatoch dwg., a vo forméatoch jpg.. pdf.).
Schvalenim realizaéne] projektove] dokumentacie objednavatelom sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za vady dokumentacie &i diela.

Rekonstrukcia 4ks pristupovych ramp (lokalne porusenia - spevnenie podloZia
injektaZou, rekonstrukcia poskodenych panelov, realizacia opevnenia (kamen
s betdnom) nachadzajlcich sa na pravostrannej a lavostrannej hradzi zdrZe Zilina na
zaklade a v rozsahu realizaCnej projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitelom
v zmysle bodu 2.2.2 tohto élanku zmluvy. Rampa €.1 ma plochu 27 m2, rampa €.2 ma
9,18 m?, rampa ¢. 3ma 21,6 m2 arampa ¢.4 21,6 m?

Vybudovanie parkovisk pri hydrouzle na ploche do 800 m2na zédklade av rozsahu
realizatnej projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitelom v zmysle bodu 2.2.2
tohto élanku zmluwy.

Vybudovanie parkoviska pri obci Moj$ na ploche do 750 m2, na zaklade a v rozsahu
realizacnej projektovej dokumentéacie vypracovanej zhotovitefom v zmysle bodu 2.2.2
tohto élanku zmluvy. Zhotovitel zabezpeci pri parkovisku pri obci Mojs (vybudovanim
zvodidiel a rampy) zabranenie pristupu vozidiel z parkoviska k telesu hradze.

Na ceste Zilina - Moj$ zhotovitel vybuduje obojstranné zvodidlo v dlzke spolu do 6,2 km
(2 x 3,1 km), s osadenim dopravného znacenia ,Zakaz statia” aj vybudovanie zvodidiel
na tocni pri obci Moj§, na zdklade a v rozsahu realizaénej projektovej dokumentacie
vypracovanej zhotovitelom v zmysle bodu 2.2.2 tohto &lanku zmluvy.

Rekonstrukcia beténového povrchu _VD Zilina pod

segmentom, ktora spociva vo vykonani sanacie mazaninou s reprofilaciou na pévodny
rozmer a s ukotvenim na zdravy betdénovy zaklad na zéklade a v rozsahu realizaénej
projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitelom v zmysle bodu 2.2.2 tohto ¢lanku
zmluvy. Plocha pre realizaciu rekonsStrukcie max 6 m?

2.2.8 Rekonstrukcia protikoréznej ochrany privodnych potrubi DN 800 a DN 500 v-ilina
a rozvodnvch Votrubl‘ DN 110, DN 160, DN 300, DN 400, DN 1400 a traverza profil
| 200 Zilina aplikaciou nowvych naterov na zaklade av rozsahu realizaénej
projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitelom v zmysle bodu 2.2.2 tohto Elanku
zmluwvy,

Rozsah préc

Nézov poloZky Jednotka | MnoZzstvo | Tech. postup Naterovy systém | Farebny odtief
Zabradiia m?2 1990 TP3 NZ2 + NV2 RAL 7040
Madlo @ 49 mm m 125 P2 NZ2 + NV2 RAL 7040
Brény m? 69 TP3 NZ2 + Nv2 RAL 7001
Poklopy m2 622 TP3 NZ2 + NV2 RAL 7040
UloZenia poklopov a rdmy poklopov m? 195 TP3 NZ2 +Nv2 RAL 7040
Rohy 5chm{,:- m?2 87 TP1 N1 RAL 5005
Bvare- modis m2 26 P2 NZ2 + NV2 RAL 5003
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Dvere - strieborno sivé m? 27 P2 NZ2 + NV2 RAL 7001

Rebriky m? 35 P2 NZ2 + NvV2 RAL 7001

niova cast potrubf +

m?2 665 TP1 N1 RAL 5005

¥4
s elektrorozvodmi m 57,56 TP2 N1 RAL 5005

2.2.9 Vypracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby 6x v listinnej forme a 1x na
CD v elektronickej forme (CD v editovatelnych formatoch dwg., doc.,, xls., a vo formatoch
ipg., pdf.)

2.2.10 Zhotovitel sa zavazuje pofas zhotovovania diela zabezpecif nevyhnutné povolenia
vydavané prisluSnymi organmi statnej spravy za Gcelom realizacie jednotlivych prac a
tkonov definovanych v bode 2.2 tohto Elanku zmluvy.

Pred zacatim prac na diele zhotovitel predloZi objednavatelovi na odsihlasenie harmonogram

a technologicky postup prac. Objednavatel zasle pripomienky k harmonogramu a

technologickému postupu prac, pripadne tieto schvali, a to najneskér do 7 dni od ich dorucenia

zhotovitelom. Schvalenim technologického postupu prac objedndvatelom sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred zaGatim prac je zhotovitel povinny definovat vplyvy
na poziarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v désledku jeho €innosti, ato zdznamom

v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.5 ¢lanku VI. tejto zmluvy a na zdklade definovanych

vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel povinny reSpektovat rozmiestnenie poZziarnych

pasiem a pristrojov v miestach zhatovovania diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto
miest. Zhotovitel je povinny zaviest a potas celej doby trvania zmluvy dodrZiavat G¢inny systém
ochrany Zivotného prostredia v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Clanok Il1.
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢lanku Il tejto zmluvy do 5 mesiacov od
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o presnom termine konania ukonéenia diela
zaslanim pisomnej wzwy, a to najneskdr do 7 kalendarnych dni vopred.

Zhotovitel nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktord nebola poskytnuta sicinnost
objednavatela podla bodu 6.4 lanku VI. tejto zmluvy, t.j. najméa nelcast na skiskach a pod.
Zhotovitel zaroven nie je v omeskani s terminmi v pripade nevydania nevyhnutnych povoleni
prislusnymi organmi Statnej spravy podla bodu 2.2.10 clanku Il. tejto zmluvy v lehotéch
stanovenych prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitefovi najneskér do 10 dni od
nadobudnutia a¢innosti tejto zmluwvy O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory bude
podpisany za zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.6 a 6.7 ¢lanok V1. tejto zmluvy.

Zhotovite! je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi v stave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 dni od odovzdania zrealizovaného diela, pokial sa zmluvné
strany nedohodni inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude podpisany za
zmluvné strany zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.8 a 8.7 ¢lanku VI, tejto zmluvy.
V opacnom pripade je objednavatel opravneny vlastnymi Gkonmi, pripadne tikonmi tretich osoh
vypratat stavenisko a zabezpecit ho do ndlezitého stavu, vratane moznosti uloZenia veci,
materialu a pod. do Gschovy tretich oséb, to véetko na naklady zhotovitela,

Zhotovitel' si whradzuje pravo v pripade vainych prevadzkowych, klimatickych alebo
hydrologickych pomerov na toku Vahu, ktoré vaZne ovplyvnujid zhotovenie diela, primerane
posuntt termin prac alebo prace prerusit na primeranu dobu, o Com je povinny objednavatela
bezodkladne pisomne informovat. O tito dobu sa posunie dohodnuty termin ukoncenia
realizacie diela a po tlto dobu nie je zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v é&lanku Il. tejto zmluvy je wykonané ulspesSnym
zrealizovanim obhliadky diela, Gspesnym vykonanim funkénych skiiSok na véetkych ucelenych
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3.8

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

53

5.4

5.5

castiach diela a podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela whotoveneho
podla bodu 6.14 ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Miestom realizacie ucelenych ¢asti diela definovanych v bodoch 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.7 ¢lanku Il
tejto zmluvy je sidlo objednavatefa a miestom realizécie ucelenych Casti diela definovanych
v bodoch 2.2.3 a7 2.2.6 &lanku 1. tejto zmiuvy je'ilina.

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lénku Il. zmluvy je stanovena v zmysle zakona
€. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu o cenach
€.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia vlady SR & 653 kzvySeniu
transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zéklade vysledku elektronickej
aukcie, a to vo wske:

840 000,00 Eur bez DPH
(slovom: osemstostyridsattisic Eur) bez DPH.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy sd zahmuté vsetky ekonomicky opravnené
ndklady suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitefa, okrem iného aj naklady
vyplyvajice z polohy a umiestnenia stavby, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti
o bezpednost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu, material,
naklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajlce z podnikatelského rizika pri realizacii prac
za stazenych podmienok a miestnych prekazok ako aj ostatné naklady suvisiace s predmetom
zmluvy tu neuvedené.

K cene uvedengj v bode 4.1 tohto &lanku zmluvy bude pripoéitand DPH podla platnych
predpisov v ¢ase uskutoénenia zdanite/ného plnenia.

Clénok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorutena
objednavatelovi. Fakturované mdZe byt len skutocne vykonaneé a protokoldame odovzdané dielo,
pripade skutoéne wykonané a protokolarne odovzdané ucelené casti diela. Platba bude
wkonana wluéne bezhotovostne a na bankovy Gcéet zhotovitela uvedeny vo faktire.

Ak to predmet tejto zmluvy umoZiiuje, méZe zhotovitel po dohode s objednavatelom fakturovat
aj ucelené casti diela podla ¢lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel povinny vystavit
a preukazatelne dorucit objednavatelovi ciastkovi faktdru, a to najneskor do 10 dni odo dna
ukoncenia a odovzdania ucelenej ¢asti diela. Neoddelitelnou sicastou Ciastkovych faktlr bude
odovzdavaci protokol s vyznacenym ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.14 ¢lanku
VL. tejto zmluvy.

Zhotovitel' do 10 dni odo dfia ukoncenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazatelne doruci objednavatelovi konedni faktiru. Neoddelitelnou sucastou konecnej
faktury bude odovzdavaci protokol s vwwznatenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla bodu
6.14 ¢clanku V1. tejto zmluvy. V pripade, ak bude zhotovitel fakturovat aj ucelené casti diela,
musi konetna faktira obsahovat aj rekapitulaciu vSetkych dovtedy fakturovanych Ciastok.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zdorucenej faktiry ciastku vo wyske 10%
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo dna odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie véak skor, ako uplynie splatnost faktary za posledni
ucelend Cast diela.

Vsetky faktiry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky naleZitosti ustanovené
podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
Smernice Rady 2006/112/ES o spoloctnom systéme dane zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, (daje v zmysle Obchodného zakonnika, tdaje v zmysle tejto zmluvy, islo
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tejto zmluvy a ¢islo bankového G&tu uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byt na faktire povinne uvedeny kod Statistickej klasifikacie
Cinnosti (CPA).

V pripade kipy tovaru zo zahranicia musi byt prilohou faktary aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

5.8 Ak akakolvek faktira vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat néleZitosti dohodnuté
v tejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktlru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej faktiry sa zrusi a nova splatnost v siilade s bodom 5.9 tohto ¢lanku
zmluvy zaéne plynut driom preukazatelného doruéenia opravenej a spravne vystavenej faktary.

5.9 Lehota splatnosti riadne wvystavene] a dorucenej faktdry je do 45 dni odo dha jej
preukazatelného prvého dorucenia objednavatelovi, t.j. odo difia elektronického doruéenia
faktdry alebo doruCenia origindlu faktdry na sidlo objedndvatela, podla toho, ktord zo

[ tane skor. Faktdru doruci zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:
M nasledne origindl spolu so sdvisiacimi prilohami na sidlo objednavatela
uvedené v Clanku . tejto zmluvy.

5.10 Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak defi odpisania z Gétu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.9 tohto élanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, postva sa datum splatnosti na
najbliZsi nasledujici pracovny den. V pripade, ak objednavatel neuhradi faktiru v lehote
splatnosti uvedenejv bode 5.9 tohto ¢lanku zmluvy z dévodu internych schvalovacich postupoy,
nedostava sa do omeskania, ak faktdru uhradi do 15 dni nasledujicich po uplynuti lehoty
splatnosti.

5.11V pripade potreby naviac prdc sa za naviac prace povaZujli prace, ktoré bezprostredne
nadvazuju a sdvisia s predmetom tejto zmliuvy a ktorych newyhnutnost realizacie pre riadne
dokoncenie predmetu zmluvy sa zisti az po uzavreti zmluvy. Tieto prdce budi ocenené
zhotovitelom a predloZzené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatelom budu zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto zmiuve,
v opacnom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na viastné naklady, ktoré
mu objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa nevztahuje na
pripady, v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia ludf alebo by doslo ku 8kodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude
uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve.

5.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zdklade ktorych by
objednavatel mal, & mohol byt ru¢itefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafovi povinnost
zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podla tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne danové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému danovému tradu do
urCenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze neméa akykolvek Umysel nezaplatit DPH
vztahujdcu sa k predmetu plinenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel skratif dafi, ¢i pripadne
vyldkat daniovd vyhodu, a nema Gmysel dostat sa do postavenia, kedy tato dafi nebude méct
zaplatit.

5.13 Vpripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viadou SR a viddou §tatu, v ktorom m3
zhotovitel sidlo je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objedndvatel
na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest dafovému tradu SR zrazkovi dan z fakturovanej sumy.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy uvedent skutocnost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane
suhlas, pricom sa wlucuje akékolvek neskorsie vwmahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela voé&i objednavatelovi v stvislosti s takouto zraZkou dane.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Clanok VI.
Spb6sob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve,
v sllade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, hajma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov, technologicke] discipliny a technickej
Specifikacie, v stilade s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinaénej
¢innosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej
povinny postupovat v stlade s objednavatelom schvalenym harmonogramom prac podfa bodu
2.3 &lanku 1l. tejto zmluvy a v sulade s potrebami zabezpedéenia beZnej prevadzky prislusnych
objektov. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli obozndmeni s podmienkami vykonania diela.

Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodiovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situacii zavazuje bezpodmieneéne a bezodkladne vykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedovat Cinnosti pri vwkone diela tak, aby umozinovali priebeZni
prevadzku objekiov v mieste plnenia diela alebo v miestach s(visiacich s nim. Zhotovite! vykon
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objekiov. Na miesto realizacie diela mézu
vstupovat len riadne pouéeni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Za tymto G&elom sa zmluvné strany zavazuji:

6.3.1  Zhotovitel sa =zavdzuje Ze zamestnanci =zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktorl budd vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebudd zamestnani nelegélne a nebudl vykonavat nelegalnu pracu, budd so
zhotovitelfom alebo subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budi
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budd riadne prihlaseni do Socidlnej
poistovne. Zhotovite! sa zaroveri zavézuje overit skutonost, Ze jeho subdodavatelia
neporusuju zékaz nelegalneho zamestndvania v zmysie ustanoveni zdkona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o nelegélnej
praci“). Zhotovitel sa zavazuje predlozit na poZiadanie objednavatela, v zmysle zdkona
o nelegalnej praci, pracovné zmluvy osdb, ktoré budd vstupovat na stavenisko podla
tejto zmluvy a doklady preukazujlce, Ze tieto osoby boli riadne prihldsené do Socialnej
poistovne, a to najneskédr do 10 dni od dorudenia pisomnej Ziadost objednavatela.

6.3.2 Objednéavate! zabezpedi vykonanie poucéenia zhotovitefom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO najneskér v def ich
nastupu na stavenisko. Zhotovitel zabezpeli vykonanie poudenia vdetkych
zamestnancov subdodéavatelov zhotovitela o dodrziavani predpisov BOZP a PO
najneskdr v den ich nastupu na stavenisko.

6.3.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani poudenia urceného okruhu zamesthancov
zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi bez
zbytoCného odkladu po jeho vykonani, najneskér v den nastupu prisludnych
zamestnancov subdodavatela na stavenisko, a to predloZenim podpisaného Zaznamu
z poucenia zamestnancov subdodavatelov schvaleného objednavatelom. Vstup do
objektov objednévatela maji povoleny vyluéne iba osoby takto poucené a zapisané v
zapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukézané
predioZenim podpisaného Zaznamu z poudenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zaéatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objednavatela odovzdat menny zoznam o0s6b a evidenéné Cisla
motorovych vozidiel, ktoré budu vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela
a tento zoznam v pripade zmeny aktualizovat. Objednavatel pre tieto osoby a
motorové vozidla zabezpedi povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vdetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel'sa zavazuje po celd dobu platnosti tejto zmluvy
so zhotovitefom spolupracovat a poskytovat mu vietku potrebni dostupni dokumentaciu
a potrebnu suéinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.6 tohto &lanku zmluvy na stavbe.

Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori buda koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, podpisovat protokoly vyhotovené podla bodu 6.14 tohto ¢lanku zmluvy

i ﬁkiiivii zéiisi v stavebnom denniku za zhotovitela:

Objednavatel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori sU opravneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, s opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené ¢asti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela
v stavebnom denniku, sledovat terminy odstrdnenia vad a nedorobkov, podpisovat protokoly
hotovené podla bodu 6.14 tohto élanku zmluvy a rokovat vo veciach technickych:

Zmeny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, pricom takdato zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutoéniuje a nie je podmienend uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmiuve.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly wroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi
povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel
odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym wykonavanim diela a dielo dalej vykonaval
spdésobom dohodnutym vtejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do
stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine,
zapisanom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materialy, ktoré ohrozuju hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouZzit iba vyrobok vhodny na pouZitie na zamysiany Gcel v zmysle
v§eobecne zavaznych pravnych predpisav.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v sulade so zakonom €. 79/20157Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplheni niektonych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drZitefom a vlastnikom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia s dosledkom ome$kania
a prediZenia &asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoZziujui vykonanie diela dohodnutym spésobom alebo v dohodnutom &ase, je zhotovitel
povinny to pisomne ozndmit bez zbytocného odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedeni
v ¢lanku |. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca cbjednévatela
uvedeného v bode 6.7 tohto ¢lanku zmluvy) oznamit objednavatelovi, Ze ucelena cast diela
alebo riadne zhotovené dielo je pripravené na prevzatie. Objednavatel oznami zacatie
preberacieho konania zhotovitelovi najneskdér 4 pracovné dni od dorucenia pisomného
oznamenia zhotovitela podla predchadzajicej vety tohto bodu tohto &lanku zmluwy.
Objednavatel uréi termin zacatia preberacieho konania najneskér do 10 pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podla prvej vety tohto bodu tohto élanku zmiuvy,
pokial sa zmluvné strany nedohodn( inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo,
ktoré bolo riadne a véas odovzdané podla tejto zmluvy,

6.14 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a ldplnym ukonéenim

a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej ¢asti
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6.16

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

diela odovzdavaci protokol svyznadenym CdCiastkovym prevzatim vyhotoveny podla vzoru
predlozeného objednavatefom. Zhotovitel vyhotovi o prevzati diela ako celku odovzdavaci
protokol s wvyznalenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podfa vzoru predloZzeného
objednavatefom. Odovzdavaci protokol s vyznadenym Ciastkovym prevzatim aj odovzdavaci
protokol s ucelenym prevzatim podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych stran uvedeni
v bodoch 6.6 a 6.7 tohto &lanku zmluvy a ich prilohou budd stipis vwkonanych prac a skasok.
Prilohou odovzdavacieho protokolu s vyznalenym ucelenym prevzatim bude aj preberaci
protokol o odovzdani a prevzati vyhotoveny zhotovitefom podla vzoru predloZeného
objednavatelom.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpelnej prevadzke diela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vietky atesty, certifikaty,
revizne spravy, doklady o uloZeni odpadu na certifikovanej skladke, protokoly o vykonanych
skiskach a meraniach, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, v ktorej si zaznamenané
véetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani diela oproti pévodne predloZenej projektovej
dokumentacii, navod na prevadzku a (drZbu zariadenia a vietky d'alSie doklady slvisiace so
zhotovovanim diela.

Clanok VII.
Viastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k dielu prinaleZi od zaciatku zhotovovania diela
objednéavatelovi.

Odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi na zaklade protokolu podfa bodu 3.4 &lanku (Il
tejto zmluvy znasa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel. Nebezpedenstvo skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela aZz diiom riadneho odovzdania vykonaného
diela ako celku objednavatelovi.

Clanok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaru¢na doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda Gcelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked' prechadza nebezpeéenstvo $kody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela
v zérucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za Skodu (vratane finanénych strat),
ktora vznikla objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zaruCuje pocas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénd dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi
stranami dohodnuté v dizke 5 rokov a zadina plynit odo diia odovzdania diela ako celku
(podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati vwhotoveného podla bodu 6.14
clanku VL. tejto zmluvy).

Pocas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, priom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel hezodpoveda za vady vzniknuté v déstedku neodborného zasahu alebo neodborného
uZivania zo strany objednavatela alebo tretich osdb.

Zarucéna doba sa predlzuje o pocet kalendarnych dni, pocéas ktorych nebol predmet zmluvy pine

funkény po dobu dlhsiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkcénost bola spdsobena vadou v zaruénej
dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmiuvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
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Reklamované vady sa zhotovitel zavdzuje odstranit v termine do 15 dni odo dfia dorudenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urdit v pisomnej reklamacii lehotu kratsiu ako 15 dni a zhotovite!
je povinny tato lehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dlhsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodn( na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak
sa zmluvné strany nedohodn( na dlhsej lehote, plati 15 diova lehota pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatefa musi byt podana wyiuéne pisomne av zarucnej dobe, inak je
neplatna.

Reklamdcia musi obsahovat oznadenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude netspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite!l odstranuje vady diela v mieste urCenom v bode 3.8
¢lanku . tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovane] zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dfia doruenia faktiry o ich wvytdtovani,
Ustanovenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutG zaruku.

Reklamaciu mozno uplatnit do posledného dia zaruénej doby, pricom i reklamécia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zarucnej doby zhotovitelovi, sa povaZuje za
véas uplatnend.

Clanok IX.
Nahrada §kody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit $kodu
tym spdsobend druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmiuvna strana nie je povinna nahradit S8kodu ak preukaze, Ze
porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vyludujlcimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu kody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovite! je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje &innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela
a uZ zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich oséb nachadzajliceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutld Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovite! alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na
majetku tretich osbb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch
uréenych objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spbsobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s6b v lehote urfenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi vetky néklady s tym
sUvisiace na zaklade osobitnej faktiry vystavenej objednavatefom, ktorej lehota splatnosti je
do 30 dnf od jej preukazateného doruéenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zéakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zdkona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
suvislosti zo strany prislusnych organov ulozena pokuta alebo akakolvek ina sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objedndvatelovi tdto pokutu alebo akuikolvek ind sankciu, ako aj
akukolvek Skodu, ktord mu v tejto suvislosti vznikne,
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V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel porudil povinnost uvedend v bodoch 12.10 a 12.11
Slanku Xl tejto zmluvy v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partherov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o
registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitela porusili povinnost v
zmysle bodu 12.12 &lanku XIl. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto stvislosti zo strany
prisludnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ina sankcia, zavazuje sa zhotovite!
nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek inl sankciu, ako aj akikolvek skodu,
ktord mu v tejto sivislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vyluGujlice zodpovednost (vy3Sia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Ciastocné alebo Gplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
wlldena, ak sa tak stalo v dosledku okolnosti vyludujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou wyli¢enia zo zodpovednosti je, Ze dotknuta zmluvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhd zmluvn( stranu na zadiatok a podstatu vyskytnutia sa vy$3ej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvoldva na vySsiu moc, vyuZije vSetko svoje UGsilie na napravu situacie
aha odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu v o najvdéSom rozsahu
a v primeranom Case. Dodacie lehoty a vetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vysSej moci
predlZujd odobu je] pdsobenia. Zmluvnad strana, ktord sa odvoldva na vy3Siu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vy$Sej moci dlhsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnd novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeSkania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vydke 0,05 % z ceny diela bez DPH uvedenej
v Clanku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty den omeSkania.

V pripade omeskania dhrady faktlry objednavatefom je zhotovitel opravneny fakturovat Grok
z omeskania vo wike 0,05 % z dlZznej Giastky za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vadu zistenl pri preberacom konanf v termine uréenom
v preberacom protokole vyhotovenom podla bodu 6.14 ¢lanku VI. tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vdke 100,- Eur (slovom: jednosto eur)
za kazdy aj zacaty den omeskania a kazd( jednotlivi vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovand vadu, ktora sa prejavila v zaruénej
dobe do 15 dni alebo vo vzdjomne dohodnutej primeranej dihdej lehote, je objednavatel
opravneny, pocnlc diom nasledujlicim po uplynuti iehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania a za kazdd jednotlivi vadu osobitne.

V pripade porudenia zakazu fajCenia, prinaSania a poZivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu vo
wske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela alebo
zamestnanca subdodavatela zhotovitela porusujlceho uvedené zakazy a za kazdé porusenie.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.3.1 a 6.3.3 ¢lanku Vi. tejto zmluvy, je
zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu vo wske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za
kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodéavatela zhotovitela, kiory
vykonaval prace v objekte objednavatela a kiory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval
nelegalnu pracu.

Splatnost uplatnenych sankeii v zmysle tohto ¢lanku zmluvy je do 45 dni odo dia
preukazatelného dorucenia prislusnej faktiry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budd
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

- 12.6
12.7

12.8

- uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové (i¢ty uvedené na faktirach.

Clanok XIl.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrziavat
v8eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite! je povinny
pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vietky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v silade
s vwhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti, Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie viddy SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpenostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorSich pravnych
predpisov a dodrzZiavat d'alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu
dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel so sthlasom objedndvatela zabezpeluje plnenie jednotlivych Casti
zmluvy prostrednictvom subdodévatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom vdak nesie voéi
objednavatelovi rovnaki zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovite! preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach a staveniskach, ktoré nesdvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a suhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodéavatelfov méZu pouZivat iba vyznadené a uréené pristupové cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska. ‘

Zamestnanci zhotovitela sU povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zakaz prinasania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatefa.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovny odev vlastnych zamestnancov ndzvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpelit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) viastnymi Gkonmi ana viastné naklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

Ak v priebehu pinenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
8. 185/2015 Z. z. autorsky zakon vzneni neskorSich predpisov, zhotovitel udeluje
objednéavatelovi ¢asovo, veche a miestne neobmedzenu licenciu (sthlas) na pouZitie diela
spOsobmi uvedenymi v § 19 autorského zakona, priCom odplata za poskytnutie licencie je

zahrnuta v cene za vykonanie diela.

12.9 Zhotovite! je povinny pri pineni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia vdeobecne zavaznych

pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany osobnych Gdajov.

12.10 V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (d'alej len

Sregister”) v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude v registri
zapisany aspon pofas doby trvania tohto zmiuvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven zavazuje
zapisat sa do registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial déjde k takej
zmene okolnosti, kiord zapis zhotovitela do registra v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora vyZaduje.

12.11 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vetky zmeny, ktoré budd v registri podla bodu

12.10 tohto ¢lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni, odkedy k zapisu zmeny
do registra doslo.
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12.12 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto &lanku zmluvy sa

primerane vztahuji aj na jeho subdodavatelov a zavizuje sa zabezpeéit, aby mali jeho
subdodavatelia spinené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.

12.13 Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto ¢lanku zmluvy alebo ak nastand

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora, objednéavatel je
opravneny neplnit, ¢o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omeskani a toto nepinenie sa
nepovazuje za porudenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiiovat si v tomto pripade vogi
objednavatelovi akikolvek nahradu Skody alebo sankcie.

CGlanok XIll.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Pravo odstlpit od zmluvy vznika tiez,
ak je vodi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmiuvnych
stran vstapila do likvidacie.

Odstlpenie je mozné aj od Ciastoéne spinenej zmluvy.

V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujluca zmluvna strana opravnena od
zmluvy odstipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu
objednavatela, a to z dévodov spodivajlcich na jeho strane (1. j. na strane zhotovitela),

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z ddévodov spolivajicich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej Gasti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavate! zhotovitela porusi zakaz nelegaineho zamestnavania
v zmysle zadkona o nelegalnej praci a bodu 6.3.1 élanku VL. tejto zmluvy,

f) ak nastanu okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovite! porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 élanku Xil. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s Ghradou oprdavnene a spravne vystavenej fakfidry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktiry.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmiuvné strany neoznadili ako podstatné,
platia pri odstlipeni od zmluvy pravidia upravené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutdrnym organom odstupujicej zmluvnej
strany a nadoblda Ucinnost diiom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného
v tejto zmluve.

V pripade odstlpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo doCasného prerusenia pinenia z dévodu
porusenia zmiuvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknd.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstipit od zmluvy, vznika porusujlcej zmluvnej
strane povinnost pristlpit na primerand zmenu zmluvy v tej Casti, ktord bola porusenim
dotknutd a uhradit spdsobend Skodu, ktord vznikla v slvislosti s porusenim zavazku.
Opravnena zmluvnd strana méZe doCasne prerusit plnenie svojich zavazkov aZ do doby, pokym
porusujica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nesplini a nedohodne
zmenu zmluvy z ddvodu doCasného prerusenia.
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14.1

15.1

15.2

15.3

156.4

16.5

15.6

15.7

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorudil pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za splnent diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade doruCovania prostrednictvom postového podniku vrati
dorucovana zasielka ako nedorucena alebo nedorucitelna z akéhokolvek dévodu, povaZzuje sa
takato zasielka za doru¢ent diiom, v ktorom poStowy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval
sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre doruCovanie je
rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v clanku l. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Zéaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Vaetky spory, ktoré vzniknd z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak nedéjde k takejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prislusnému stdu v zmysle ustanoveni zdkona &. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa méZe urobit len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkov k nej, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak,

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrZi po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobida platnost dhnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gdinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, zmiuvné strany sthlasia s tym, Ze zmluva,
objednavky a danové doklady stvisiace so zmluvou budu zverejnené takym spdsobom, ktory
pre povinne zverejiované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom
ust. § 5a a § 5b. Za tym dcelom zhotovitel udeluje objednavatelovi slihlas na vykonanie
potrebnych ukonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a véazne, uréite
a zrozumitelne, nie vtiesni a za napadne newhodnych podmienok a na znak suihlasu so
zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, diia 14 FEB. 2019 (VSO | 7- 14 FEB 2019

Objednavatel:

generalny rigditel Statneho podniku
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Zhotovitel:

Ing. Ivan Kimlitka
clen predstavenstva a wkonny riaditel

Ihg. Richard Plcek
stavenstva a riaditel DDS






