ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika medzi tymito zmluvnymi stranami

Objedndvatel’:
Nazov:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

(dalej len ,, Objedndvatel’™)

Zhotovitel':
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo tictu IBAN:
(dalej len ,, Zhotovitel'*)

(dalej len ,, Zmluva")

Obec Cajkov

Obetcny tirad Cajkov
Cajkov 210

935 24 Cajkov

Milos Senesi — starosta obce
00306835

2021022883

PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Kosice

Ing. Jaroslav Bavlsik, konatel

36601411
2022105503
SK2022105503

1009/ 4043

Okr. Sud Kosice I, oddiel: Sro, viozka cislo: 17494/V

VUB BANKA, pobocka Kosice
SK45 0200 0000 0028 4358 6195

(dalej spolu ako ,,zmluvné strany*)

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. Z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “Zdkon o verejnom

obstardavani*),

1. Predmetom Zmluvy je

1.1. zaviizok Zhotovitela zhotovit pre Objedndvatela riadne a véas dielo — stavbu ,,Stavba: SO 02

L
Predmet zmluvy

— Vybudovanie detského ihriska v aredly MS Cajkov* (dalej len ,,Dielo*), v rozsahu podla

bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy, a to na zdklade projektovej dokumentdcie resp. architektonicko-
stavebného riesenia (dalej len ,, Projektovai dokumentdicia®), a

1.2 zavizok Objedndvatela zhotovené dielo prevzial' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom dalej uvedenym v Zmluve.

2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prdc podl'a rozpoctu, ktory je

prilohou tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2. tohto clanku Zmiuvy.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prdice nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2. tohto

clanku Zmluvy len na zdklade predchddzajiiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného
oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ,, Naviac prdace*).



Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

11
Cas pinenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizdcie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhidsenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 20.08.2023 od ucinnosti
Zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstipit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktord este nebola splnend, a
to aj bez udania dévodu.

Il
Cena Diela

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Dielaje 23 955,60 EUR s DPH:
Zhotovitel je/nie je platcom DPH.

V pripade ak sa Zhotovitel' v case ucinnosti Zmluvy stane platcom DPH bude celkova cena za
kompletné zrealizovanie Diela nemennd a bude povazovand na virovni s DPH.

Fakturdacia a platenie jednotlivych prdac a doddvok budi v zmysle dohody Zmluvnych strdn
vyvkondvané nasledovne:
- faktara po dokonceni celého Diela.

Faktury budii vystavované na zdaklade Zhotovitefom predloZenych a Objedndvatelom potvrdenym
supisov skutocne vykonanych prac.

Vykonané Naviac prdce pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchddzajiicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavdzuje pri ocefiovani Naviac prdac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Po vystaveni faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit' Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktiru,
ktorou by fakturoval cenu prdc a doddvok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
Objednavatelovi.

Objednavatel je oprdavneny zapocitatl akikolvek svoju i nesplatni pohladdvku, ktori md voci
Zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladdavok méze Objednavatel uplatnit pri iihrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to prdvne predpisy pripustaju, Ze vylucuju prdavo
Zhotovitela zapocitat akikolvek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objedndvatela.

V.



10.

11.
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13.

Zhotovenie diela

V cene za zhotovenie Diela siu obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objedndvatela. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a
na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dilhsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhrddza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel v
sulade s Projektovou dokumentdciou. Ndklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného vediiceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest' odo dna zacatia realizdcie Diela o prdcach, a doddavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujii vietky rozhodujiice skutocnosti
tkajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objedndvatelovi denny zdznam
najneskor nasledujiici deni po zdpise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od
predloZenia zdaznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj siuhlas, pripadne nesihlas s obsahom
denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimdine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prdv
zo zodpovednosti za vady, resp. zo zdruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik
na stavbe trvalo pristupny.

Objedndvatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo alebo jeho cast
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentdciou, touto Zmluvou, vseobecne zdaviznymi pravaymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncend praca oproti Projektovej dokumentdcii. Na ucely
uplatiiovania ndarokov zo zdruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objedndavatelom spisat
protokol, ktory podpisu oprdvnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sii uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vdad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prdce na
odstrariovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objedndvatel oprdvneny objednat si ich
odstrdnenie na ndklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstrdnit’ sam na na ndklady
Zhotovitela, pricom je oprdvneny uhradit naklady potrebné na odstrdnenie takychto vad.

Zhotovitel pripusta plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Kazdy subdoddavatel spliia alebo
najneskor v case plnenia bude spfﬁat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a pism. f) a nemézu
existovat' u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢ 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Oprdavnenie doddvat tovar, uskutocriovat stavebné prdce alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdoddvatel plnit.

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom je
povinny Zhotovitel najneskér v den, ktory predchddza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela
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nastat ozndmit Objednavatelfovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest uidaje podla bodu
12 tohto clanku Zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢. 2 k tejto zmluve uvedie udaje o vietkych znamych subdoddvateloch, udaje o
osobe oprdvnenej konat' za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie vykonat spitny odber, recykldaciu alebo opdtovné pouZitie
obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materidlu v zdaujme respekiovania principov
,zeleného " verejného obstaravania

V.
Zdaruka

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zarucnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' poZiadavkam
technickych noriem a vieobecne zdvdznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady,

ktoré ma Dielo v case jeho odovzdania Objedndvatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zdrucnej
doby.

Zdrucna doba zacina plynit’ odo dna nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zdrucénd doba sa koncéi uplynutim 60 mesiacov plyniicich od odovzdania
celej stavby Diela Objedndvatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konci zdrucnd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zdrucnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov plyniicej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednadvatelom, pri vaddach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od dorucenia ozndmenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit vadu v ¢o najkratiom technicky moznom
Case, vidy viak najneskor do 8 dni od dorucenia ozndmenia vady Objedndvatelom, pokial sa
nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vaddch Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
zabezpecit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit’ na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia ndroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

VI
Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel nevykond a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vrdtane DPH za kazdy
zacaty dent omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vyssej moci (prirodnad katastrofa, vojna, atd.).

Ak Zhotovitel' nezacne odstrariovat’ Objedndvatelom ozndamenii vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit' zmluvnii pokutu vo vyske
1000,- € za kaZdu vadu a kaZdy zacaty deni omeskania az do dia, kedy Zhotovitel pristipi k



odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v den, kedy na ne vznikne ndrok. Ndarokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndarok opravnenej strany na nahradu skody sposobenej
poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej
pokuty.

VII
Zdaverelné ustanovenia

Doddavatel (zhotovitel) je povinny strpiet vykon kontroly/auditwkontroly na mieste suvisiaceho s

doddvanym tovarom/prdacami/sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti

nendvratného financ¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vietku potrebnu

sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vmitorného auditu Riadiaceho orgdanu alebo Sprostredkovatelského orgdanu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny iirad SR, Urad viddneho auditu, Certifikacny orgdn a himi poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujiice orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

) Orgdn zabezpecujiici ochranu financnych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdanmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravaymi aktmi EU.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o Dielo
nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zdkonnika ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia Objednavatelom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy st pre Objedndvatela a
Jeden pre Zhotovitela.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
- Priloha ¢. I - Oceneny vykaz vymer - rozpocet
- Priloha ¢. 2 — Cestné vyhldsenie o subdoddvateloch

V Cajkov, dna........... e V Kosice, dna ..... / 0110&“7 .........

\ v &
S(PIAYS

7
Za Objedndvatela : Za Zhotovitei’(lfc(z{_ " ,_\';';‘ )

Milo§ Senesi
starosta obce

Ing. Jaroslav Bav:
konatel spolocnosti
PLAYSYSTEM s.r.o.




Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo

CESTNE VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

v stlade s § 41 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Predavajici:
Obchodné meno PLAYSYSTEM s.r.o.
Sidlo Rampova 4, 040 01 Kosice
ICO 36601411
Zapisany Okr. Sad Kosice 1., odd.: Sro, vlozka &.: 17494/V
Zastupeny Ing. Jaroslav Bavlsik, konatel’

Cestne vyhlasujem,

ze poskytovanie predmetu zakazky, ktorym je ,,Stavba: SO 02 — Vybudovame detského ihriska
v areily MS Cajkov*“ zabezpetime vyhradne vlastnymi kapacitami.

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych uda_lov T

V Kosice dina 10.02.2023

-~QE®%§%

Ing. Jc
konatel .,
PLAYSYSTE.




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZVYSENIE KAPACIT v MS Cajkov
Objekt:

SO 02 - Vybudovanie detského ihriska v arealy MS Cajkov

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Cajkov

Zhotovitel:
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampova 4, 040 01 Kosice

Projektant:
Ing. arch. Roderik Baltazar

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zniZzena 19 963,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Peciatka

Strana1z2

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICo:
IC DPH:

ICO:;
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel’

Datum a podpis:
Zhotovitel’
\e\ W' y
f /

1ICO: 3

Datum a podpis:

36601411
SK2022105503

19 963,00

Vyska dane
0,00
3 992,60

23 955,60

Peciatka

Peciatka



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

ZVYSENIE KAPACIT v MS Cajkov

SO 02 - Vybudovanie detského ihriska v arealy MS Cajkov

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10 K
1 K
12 K
13 K
14| K

15| K

Kod

HSV

9

936124121.S

Obec Cajkov

PLAYSYSTEM s.r.o., Rampova 4, 040 01 Kosice

Popis

Prace a dodavky HSV

‘Ostatné konstrukcie a prace-buranie

iOsadenie parkovej lavicky so zabetonovanim néh

|Lavicka parkova s operadlom, ocefova konstrukcia,
S55000.2400.5 |sedadlo a operadio z lamiel z dreva, dizky 1500 mm

'PB505N
P40IN

P103

P104

PB105-4N

D105N-D104N

KRT B

PS1010
PS110

D1063H

'PB105NM
'SUN1

99

'998011001.S

i
|D+M LOD BOAT, vratane stavebnych prac

|D+M Pruzinova hojdacka pes, vratane stavebnych prac |
|D+M Pruzinova hojdatka macka, vratane stavebny’?;h '

|prac

|D+M Velky nerezovy koloto€, vratane stavebnych prac

|D+M Vahadlova hojdaéka pre 4 deti, vratane

:stavebnych prac _
|D+M Viagik s tunelom a vagénikmi, vratane stavebnych

|préc

D+M Bludisko s kresliacou tabufou, vratane stavebnych'

prac

|D+M Skakacia $kolka gumova, vratane stavebnych

|prac

D+M Hojdacka lietadlo, vratane stavebnych prac

'D+M 2 HUSENICE S TUNELOM, vratane stavebnych

\prac

prac

D+M Vahadlova hojdaékarmaéka, vratane stavebnych

D+M PLAYSUN 1, vratane stavebnych prac

Presun hmé6t HSV

'Presun hmot

Strana2z2

MJ

Mnozstvo

4,000
4,000

1,000
1,000
1 ,000.
1,000
1,000,
1,000,
1,oooi

1.000{

3,000
1,000

1,000
1,000

1,912

1C0: 3@

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

.

> PlAYA

129,00/

308,70 |

' 3646,03

1870,00|
489,005
489,00
912,00
331500
464,60
262,00
635,30
2.089,20
730‘003
2014,40

1311

Ing. arch. Roderik

Baltazar
0

Cena celkom [EUR]

19 963,00
19 963,00

19 937,93
516,00

1234,80
3 646,03;
1870,00
489,00
489,00
912,00
3315,00
46460

262,00
1905,90

2089,20

730,00
2 014,4oi
25,07

R |
25,07,



