Zmluva o dielo

uzavreta podla Obchodného zdkonnika € 513/1991 Zb. v znenfi neskorsich zmien a dopinkov

Clanok I.
Zmluvné strany
Objedndvatel:
Obchodné meno: OBEC Horné Saliby
Sidlo: Obecny urad, 925 03 Horné Saliby €. 297
V zastUpeni: Ing. Pavol Dobosy — starosta obce
Bankové spojenie: €sOB, a.s.
Cislo G¢tu/IBAN: '
ICo: 00305952
DIC: 2021153563
(dalej len ,,objedndvatel”)
Zhotovitel’
Obchodné meno: Varemont, s.r.o.
Sidlo: 925 03 Horné Saliby €. 636

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, vioZka €. 40767/T I1CO: 51100452

DIC: 2120594322
IC DPH: SK2120594322
V zastUpeni: Ing. Imrich Vanko — konatel spoloénosti
Bankové spojenie: CSOB pob. Galanta
Cislo uétu/IBAN: € 0. IBAN:
(dalej len ,,zhotovitel”)
resp.
(dalej len ,,zmluvné strany”)
Clanok II.
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zdklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle Zakona ¢.
343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a ozmene adoplneni niektorych zdkonov, ktoré objednavatel
vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: Rekon3trukcia socidineho zdzemia U9 - U17 na poschodi Stadidna.

Clanok IIL
Predmetzmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitefom pri
realizacii stavebného diela ,Oprava zdravotechniky, vymena okien a dveri, oprava hydroizolacie ¢asti
tribany” (dalej len , dielo”)

Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizécii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v€as v poZadovanej kvalite a v
sulade spodmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.
Sucastou zdvdzku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a doddvka stavebnych materidlov podla
stavebne] projektovej dokumentécie a podrobného polozkového rozpottu diela, ktory tvorf Prilohué. 1a
je neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumejl vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeju dodavky
stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu finanénych zdrojov uréenych na predmet zmluvy.




Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze st mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi,
technologickymi a  personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitni a
bezproblémovd realizaciu diela.

Zhotovitelovi je zname, Ze dielo sa bude realizovat tak, aby kaZdy defl po ukonéeni prac bol zabezpedeny
bezproblémovy pristup uZivatefov na svoje pozemky.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienck stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vyiky vykonanych préac spésobom pedla €. V. bod 5.

Clanok IV.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér do 3 dni
odo dria doruéenia vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskér do 2 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zaéat
s vykonavanim préc na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatelom.

Maximalna doba vykonania stavebnych préac je: 30 kalendarnych dni odo dnia protokoldrneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je Obec Horné Saliby.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréani alebo staiuje realiziciu predmetu diela désledkom &oho je predfZenie ¢asu plnenia podfa bodu 3
tohto €lanku zmluvy.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane objedndvatela alebo z dévodu tzv. vy33ej moci, zmluvné
strany si dohodnl novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou zmluvnych
stran vzmysle zdkona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 12 950,00 €
DPH 20% 2590,00€
Cena celkom s DPH 15 540,00 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou ai do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po cell dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, néklady na Gpravu, rekultivdciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pévodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena
obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmiuvy podla projektovej dokumentacie. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat naprojektované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktlra vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel
bude fakturovat objednavatelovi po odovzdani a prevzati vetkych pric a dodavok vjednej Ciastke.
Faktura bude vyhotovend na zdklade skuto¢ne vykonanych a objednavatelom odsihlasenych prac a
dodévok.

Preddavky (zalohy) objednéavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doru¢i objednavatelovi v papierovej verzii a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici stpis vykonanych prac a doddvok v prislusnom
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obdobi za ktoré vystavuje faktiru (dalej len Slpis prac). Objednédvatel sa zavdzuje skontrolovat prace a
dodavky podla daného Supisu préac najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa
zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnd siéinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodavok
podla Stpisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak
objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny
vystavit faktlru na cenu préac a dodavok odsthlasenych v Protokole. Ak maju vykonané préace a dodavky
podla Stpisu prac zdvady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktlru skér, ako tieto zavady odstrani
a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodédvok podla Supisu prac.

Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po odstraneni
vietkych zdvad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole a v kolaudaé¢nom rozhodnuti
prislusného stavebného tradu objedndvatel uhradi faktidru vystavend zhotovitefom.
Faktura, ktor( predloZi zhotovitel objedndvatelovi musi byt predlozena v troch originalnych rovnopisoch a
musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov
SR, najmd nasledovné tudaje:

oznacenie a &islo faktiry, konstantny a variabilny symbol faktury,

datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a (idaj o zépise v OR vritane

spisovej znacky,

predmet plnenia podla potvrdeného Supisu préc,

fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovl cenu s DPH,

oznacenia bankového spojenia a ¢isla (¢tu objednavatela a zhotovitela

peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednéavatelom a zhotoviteflom potvrdeny Protokol ako Priloha
€. 1k fakture.
V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vietky nalefitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratif ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova
lehota splatnosti  zaéne plynut dorucenim opravenej faktiry objednévatelovi.
Objednévatel je povinny zaplatit fakturovani Cciastku v dohodnutej lehote splatnosti 60 (slovom
Sestdesiat) kalendarnych dni.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktiry, je zhotovitel opravneny Uétovat
sankciu v podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej dlinej
Ciastky za kaZdy kalendéarny deri omeskania.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky doleZité skutocnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym ldaje o ¢asovom
postupe realizécie diela, o kvalite préc a dodévok, o pripadnych odchylkach od projektovej
dokumenticie, o dovode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizéciu diela. Dalej
je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prisludnymi
pravnymi predpismi, udalosti o vykonani S3tatneho stavebného dohladu, 3tadtneho dozoru a o inych
cinnostiach ovplyviujucich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urfenej. Stavebny dennik
musi byt nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt otislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originélne listy a dve oéislované oddelitelné kopie kaidého listu — jeden
pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzdd pravidelne jeden krat za mesiac jednu
koépiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveddci a to odo diia prevzatia staveniska aZ do ukoncenia
realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom dennfku musia byt oznafené datumom zdpisu, musia byt C(itatelné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti,
ktoré s predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané
volné miesto. Stavbyvedlci zabezpeéi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby.
Okrem stavbyved(ceho sU opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len S$tatutdrny
zastupca objednévatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny orgdn statnej spravy.




Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zdpisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskdr do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zdpisu doslo a v ten den to
oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvedUci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena
to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskdér do piatich pracovnych dni po dni zdpisu a po oznameni
stavbyvedliceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poSkodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opagnom pripade, sa zavdzuje zaplatit objednavatefovi vietky Skody, ktoré boli spdsobené
jeho poskodenim, znitenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spoloéne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok VII.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie
diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladfiovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizdciu diela mimo priestorov staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku diu zacatia realizacie diela, teda ku diu Gcinnosti tejto
zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.
Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi
objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud' vhodnym spésobom bez poskodenia preloZit alebo
chrénit, aby potas celej doby realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze:
bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykondvajucich
stavebné prace a dodavky,
zabezpedi stavenisko tak, aby nepri$lo k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb, oznadi stavenisko s uvedenim
potrebnych Udajov o realizicii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové opatrenia na stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predloZi objednévatelovi,
bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude €istit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd pred
protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,
zabezpedi poriadok a ¢istotu na stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodéavok,
zabezpedi bezpeény pohyb oséb vykondvajlcich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,
zabezpeti priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujlcich sa na odpad,
poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatefov na stavbe 2z hladiska koordinécie
nadvazujlcich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely &as realizacie diela projektovd dokumentacia
overend stavebnym lUradom, potrebna na realizdciu stavby a na vykon stitneho stavebného dohladu.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelif na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom
denniku.
Stavbyvedici bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na
uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:
- uréovat zadatie a skonfenie jednotlivych stavebnych préc a inych Cinnosti v objekte staveniska a na
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realizacii diela,
- ddvat pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych prac, organizdcie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zstovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych é&innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekaika, pre ktoru je ich dalsie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch
staveniska a zabezpedl na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovite!
zavazuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je oprdvneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, &i
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe¢nost a ochranu zdravia pri préci,
poZiarnu bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednéavatela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavézuje pri realizdcii diela dodriiavat vietky technické normy, bezpecnostné a pravne
predpisy platné na Uzemi SR a vztahujlice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objedndvateflovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenl S$kodu uhradit, vrdtane udhrady ndkladov
spojenych so zosuladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizécie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi
tym, Ze budl pouiivat nové a nepouiité materidly, vyrobky a technolégie, schvalené pre uzemie SR,
najma vyrobky podliehajice na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predloZi a
odovzda objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky odborné prace budl vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdoddvatelov s odpovedajucou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v dalsom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, e tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu stavby
zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpefenstvo a naklady. Pokial sa objedndvatel v
termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a v¢as dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat
za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel mdZe pokracovat v realizdcii diela. To viak zhotovitela
nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na
skusku technoldgii ktoré budd v daldom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicki verziu podrobného poloikového rozpoétu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosi¢i a zdrover sa zavdzuje predkladat v elektronickej verzii vo forméte MS
EXCEL na CD nosi¢i aj kaZdu zmenu podrobného poloikového rozpoctu diela, ku ktorej déjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktortkolvek jeho budlcu ¢ast a dodany stavebny
material proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo znic¢eniu. Po celd dobu realizacie diela az do dfia jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objedndvatefom a odstranenia vietkych zavad a nedorobkov v
silade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradeZ, po3kodenie alebo
znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho budlcej ¢asti.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrZiavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel md povinnost pri vykondvani predmetu diela podla tejto zmluvy resSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudd predmetom vykonavaného diela a z toho
dbvodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zist, Ze realizdcia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit napravu a
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obnovit riadnu kvalitu préc a doddvok na svoje nédklady a to najneskér do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavdzuju, Ze uvedené informacie poutiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouiiju
ich na iné Ucely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajlcim spdsobom.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musf byt po ukonéeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a isté.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi najneskdr 10 dni vopred termin protokolarneho
odovzdania diela.
Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskdr do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahajit preberacie konanie a riadne v fiom pokracéovat.
Opravnenou osobou na cdovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela, ktory
dielo odovzda za Ucastistavbyveduceho.
Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutarny zastupca objedndvatela za
Gcasti daldej osoby uréenej objednavatelom.
Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

skutoéné polohové a vyskové zameranie diela v tlaéenej aj elektronickej forme

dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zaruc¢né listy a navody k obsluhe,

stavebny dennik,

doklady o likvidacii odpadu,

zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduji a suvisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to az do
doby splnenia uvedenej podmienky.
Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze pod zdvadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zdvdaznymi technickymi normami
(STN).
O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zéverecny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny sipis vietkych zistenych zdvad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpiSe zhotovitel i
objednavatel.
Pokial' objedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole svoje
dévody.
Dielo bude povaZované za ukonéené ai po ukonéeni vietkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zévereénom preberacom protokole a v
kolaudaénom rozhodnuti.
Objednavatel nemd povinnost dielo prevziat ai do doby, pokial zhotovitel neodstrdni vietky zistené
zavady alebo nedorobky.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstrdneny vzniknuty odpad a zvyiny materidl zhotovitela nie je uloZieny na mieste uréenom
objednavatelom.
V pripade rozporov medzi objedndvatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zdvad a nedorobkov, je
zhotovitel  povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednévatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zavada bola odstranena. V
pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpetit odborné vyjadrenie dalsieho nezdvislého autorizovaného
odbornika. Ak neddjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel
opravneny obrétit sa na rozhodcovsky std v silade so zdkonom ¢. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
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konani s vynimkou sporov vyfiatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a vfas a neodovzda ho v poZadovane] kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 2. Clanku IV. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednédvatelovi zmluvnd
pokutu v Eiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku V. tejto zmluvy
za kaidy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na &iastkové pinenia. Tymto
nie je dotknutd nahrada 3kody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku
omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu v €iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Cldnku V. tejto  zmluvy za kaidy zataty kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdvere¢nom protokoldrnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clinku IX. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla
bodu 1. Clanku V. tejto zmluvy za ka?dy zacaty kalendérny def omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diom uvedenym na faktire, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty ndrok objedndvatela na ndhradu skody v plnej vy3ke. Zmluvné pokuty sa do vydky Skody
nezapocitavajd.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zdrukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zdruénej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zéroven sa zavidzuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej doby bude dielo
plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnutd zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dnia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku IX. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaru¢nej doby uvedenej v predchadzajucom odseku zodpoveda za vietky
zavady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytn( alebo ktoré zisti objedndvatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zavad podla bodu 15 tohto &ldnku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej unii.

Objednavatel je povinny zévady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
dorucit objednévatelovi ozndmenie o prijati reklamécie, o jej uznani a o lehote odstranenia zévady.
Reklaméciu je moiné uplatnit najneskér do posledného dna zarucnej doby, pricom aj reklamacia
preukézatelne odosland objedndvatelom v posledny deri zadruénej doby sa povaiuje za uplatnenu v
zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predliuje zaruéna doba na tu cast
vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. KaZdu zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) pracovnych
dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamdcie, ma sa za to, e reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jednd o
zdvadu, ktora bude objedndvatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havirie, je
zhotovitel povinny zaéat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana zavada
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diela odstranena a zhotovitel reklamovanu zévadu v tejto lehote neodstréni, ma objednavatel pravo dat
reklamovanl zdvadu odstranit tretej osoby, pri€¢om zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky naklady, ktoré
vznikli objednéavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudd uznané zévady, za ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov.
Tymto nie st dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady na
dodanych jednotlivych Eastiach a stciastkach diela.

Clanok XII
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizdcie diela objednévatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou znasa nebezpeéenstvo
Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je viastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najméa stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradeiou alebo pred poskodenim a zostdva ich vlastnikom aZ do doby, kedy sa
spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za $kodu
sposobeny na diele. Za $kodu zodpoveda objednévatel len v pripade, e ju sam zavinil. Za $kodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu spésobia tretie osoby.

Clanok XIII.
Zaverecnéustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urit( v zmysle bodov 1. aZ 3. Clanku IV.
Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie sU upravené v tejto zmluve, sa pouZijd
ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov.
Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné strany
snaiit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budl rieSené podla
slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze kadé zo zmluvnych strdn méZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, Ze
druhd strana podstatnym spdsobom porudi zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy. Pod
podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeZnych terminov a koneéného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrianie kvalitativnych atechnickych parametrov a podmienok realizécie diela stanovenych v
tejto zmluve.
- nenahlasenie zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je podkodena
strana opravnena Gétovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny uvedenej
vl V. bod 1.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezavisle od toho, &i a v akej
vyske vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré moZno vymahat samostatne.
Obsah tejto zmluvy je moiné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budd riadne podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.
Zmluva je spisana v styroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanud po dve
vyhovenia zmluvy.
Zmluvné strany spolo¢ne potvrdzujli, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznajl jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlatkami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej vole.
Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je:
- Podrobny poloZkovy rozpodet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD
nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,
- Harmonogram vystavby ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve




11. Tato zmluva je platna diom podpisu druhou zmluvnou stranou a uginnd driom nasledujicim po dni
zverejnenia zmluvy podla osobitného predpisu.

12, Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tdto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

V Hornych Salibdch, dfia: 17.2.2023 V Hornych Salibach, dia: 17.2.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Pavol Dobosy Ing. Imrich Vanko

starosta obce konatel spolognosti




REKAPITULACIA STAVBY
Kaéd: 2022
Stavba: TJ Horné Saliby

JKSO:
Miesto: Horne Saliby

Objednavatel:
Obec Horné Saliby

Zhotovitel:
Varemont, s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 12 950,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis:

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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KS:
Datum:

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

2.2.2023

00305952
2021153563

51100452
SK2120594322

12 950,00

Vyska dane

0,00

2 590,00

15 540,00

Peciatka

Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2022
Stavba: TJ Horné Saliby
Miesto: Horné Saliby
Objednavatel: Obec Horné Saliby
Zhotovitel: Varemont, s.r.o.

Kaéd Popis

Naklady z rozpoctov

Rekonstrukcia socialneho zazemia U9 - U17 na

hodi Stadion
"°3§r3m zdravotaghnlky, vymena okien a dveri,

oprava hvdroizolacie ¢asti tribiny

01
01
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Datum: 2.2, 2023

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

12 950,00

12 950,00
12 950,00

Cena s DPH [EUR]

15 540,00

15 540,00
15 540,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
TJ Horné Saliby
Obijekt:
01 - Rekonétrukcia socialneho zazemia US - U17 na poschodi Stadiéna
Cast:
01 - Oprava zdravotechniky, vymena okien a dveri, oprava hydroizolacie
casti tribany

JKSO: KS:
Miesto: Horné Saliby Datum: 2.2.2023
Objednavatel: ICO: 00305952

Obec Horné Saliby IC DPH: 2021153563
Zhotovitel: ICO: 51100452

Varemont, s.r.o. IC DPH: SK2120594322
Projektant: ICO:

IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 950,00
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00

znizena 12 950,00 20,00% 2 590,00
Cena s DPH v EUR 15 540,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel' Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
TJ Honé Saliby
Objekt:

01 - Rekonstrukcia socialneho zazemia U8 - U17 na poschodi Stadidna

Cast’

01 - Oprava zdravotechniky, vymena okien a dveri, oprava hydroizolacie

casti tribuny

Miesto: Horné Saliby
Objednavatel" Obec Horné Saliby
Zhotovitel: Varemont, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné kons&trukcie a prace-buranie

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety
735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa
766 - Konstrukcie stolarske
784 - Malby
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

2.2.2023

Cena celkom [EUR]

12 950,00
228,73
228,73
0,00
12721,27
313129
42,01
1777,26
1531,08

6 149,83
89,80




ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:

TJ Horneé Saliby

01 - Rekonstrukcia socialneho zazemia U9 - U17 na poschodi Stadiéna

01 - Oprava zdravotechniky, vymena okien a dveri, oprava hydroizolacie

éasti tribany

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpocétu

16
17
18
19

20
21
22

23
24

25

D
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Kéd

HSV
6

611421421.8

611460125.8
612401391.8

612409991.8

9

PSV

711
711131102.8
693110004710.8

311970001900

565444R1
565444R2
565444R3
565444R4
565444R5

721
721100902.8

721171803.5

721171808.S

725
725110814.8

725119307.8
642340000600.S
725210821.8

725219401.8
642110004300.5
725240811.8

725240812.8
725241513.5
642610000400.5

Horné Saliby

Obec Horné Saliby
Varemont, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
Zelezobeténovych rovnych tvarnicovych a klenieb v
mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych
Priprava vnutorného podkladu stropov penetraciou pod
natery a malby

Omietka jednotlivych malych ploch vnutornych stien
akoukolvek maltou nad 0,25 do 1 m2

Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien,
dveri, podlah, obkladov atd'.

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Prace a dodavky PSV

|zolacie proti vode a vihkosti
PoloZenie geotextilie alebo tkaniny vodorovne

Geotextilia polypropylénova netkana 400 g/m2
Teleskop univerzédiny FATRAFOL NYLON d 50x705
mm, FATRA IZOLFA

Dodavka a montaZ zbernej misy

Dodavka a montaz zbernej misy
Dodéavka a montaz zbernej misy
Dodavka a montaz zbernej misy
Dodavka a montaz zbernej misy

Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia

Opravy potrubia hrdlového pretesnenie hrdla
odpadového potrubia do DN 100 0,00042 t
Demontaz potrubia z PVC - U rir odpadového alebo
pripojovacieho do D 75 mm 0,00156 t

Demontaz potrubia z PVC - U rir odpadového alebo
pripojovacieho nad D75 do D 114 mm 0,00198 t

Zdravotechnika - zariadovacie predmety
Demontéaz zachodov s nadrzou odséavacich alebo
kombinaénych 0.03420 t

Montaz zachodovych mis keramickych kombinovanych
odpad rovny

Misa zéchodové keramické kombinovana s
vodorovnym odpadom

Demontaz bez vytokovych armatir do sute
umyvadielok alebo umyvadiel 0,01946 t

Montaz umyvadiel bez vytokovych armatur
keramickych na skrutky do muriva

Umyvadlo keramické beZny typ

Demontaz sprchovych kabin a mis bez vytokovych
armatur kabin 0,08800 t

Demontaz sprchovych kabin a mis bez vytokovych
armatur mis 0,02450 t -

Montaz sprchovacich vaniciek keramickych
Stvorcovych 900x900 mm

Sprchové vaniéka keramické Stvorcové rozmer
800x900 mm
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3,01
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10,29
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9,69
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1,21
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5,29
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Cena celkom [EUR]

12 950,00

228,73
228,73

87,72

60,20
63,85

16,96

0,00

12 721,27

3131.29
17,20

51,52
636,48

64,26
1314,95
347,65
308,70
390,53

42,01
38,36

123

2,42

1777,26
13,90

53,78
272,36
9,84
68,52
175,24
20,56
10,58
107,26

297,82




PC Typ

Kéd

26 K 725245172.8

27
28
29
30
3

32

33

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46

47

48

49

50
51

52

M

552230000800.8

K 725810811.8

725820810.S

725840870.S

Popis

Montaz sprchovej zasteny - dvere zasuvné Stvordielne
s dvomi posuvnymi dielmi s rohovym vstupom, 8irky
900 mm

Kut sprchovy Stvorcovy, Stvordielny, rozmer
900x900x1950 mm, 6 mm bezpeénostné sklo
Demontaz vytokovych ventilov nastennych 0,00049 t

Demontaz batéril umyvadiovych, drezovych
nastennych 0,00225t )
Demontaz batéril vafiovych a sprchovych nastennych

10,00225

725840873.8

725860820.S

725860822.8

735

K 735154241.S

&£ | ® x

TR =

484530048222.8
766
968061115.8
968061_1 16.8
766621081.S
611410000100.8
611410003000.S
766641161.S

611670001000.S
611670001000.8
1
611670001000.S
2

611670001000.8
3

766662112.8

M 549150000600.8

611610000400.8

784

784402801.8
784418011.8
784418012.8

784422271.8

Demontaz sprchového prislusenstva drziakov spfch

Demontaz zapachovych uzavierok pre zariadovacie
predmety umyvad|a, drezy, pragky jednoduchych -
0,00085 t

Demontaz zapachovych uzévierok pre zariadovacie
predmety vane, sprchy jednoduchych -0,00085 t

Ustredné kurenie - vykurovacie teleséa

Montaz vykurovacieho telesa panelového trojradového
vy&ky-600 mm dlzky 700-900 mm

Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxixhl
600x800x155 mm s boénym pripojenim

Konstrukcie stolarske

Vyburanie drevenych okien aj s ramom 1 bm obvodu, -
0,007 t

Vyburanie drevenych dveri aj so zarubfiou 1 bm
obvodu, -0,012 t

Montaz okien plastovych na PUR penu 1 bm obvodu
montaze

Plastové okno jednokridiové OS, vx§ 600x600 mm,
izolaéné dvojskio, 6 komorovy profil

Plastové okno jednokridiové OS, vx§ 1400x1600 mm,
izolaéné dvojskio, 6 komorovy profil

Montaz piastovych dveri vchodovych, so zarubfiou 1
bm obvodu montaze

Piastové dvere 3 lamelové zhrriovacie, $irka 620 mm,
plné

Piastové dvere 3 lamelové zhrriovacie, Sirka 620 mm,
piné

Plastové dvere 3 lamelové zhrriovacie, $irka 620 mm,
plné

Plastové dvere 3 lamelové zhrriovacie, §irka 620 mm,
piné

Montaz dreveného dverného kridla pre dvere
jednokridiové do existujucej zarubne otoéné
poldrazkové

Klucéka dverové a rozeta 2x, nehrdzavejuca ocel,
povrch nerez bruseny

Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm,
vypliri papierové vostina, povrch félia, piné

Malby

Odstranenie malieb oskrabanim vysky do vysky 3,80 m
-0,0003 t

Zakryvanie podlah, zariadeni a otvorov féliou

Zakryvanie podlah, zariadeni papierom

Malby vépenné dvojnasobné, ruéne nanasané
zékladné na podklad jemnozrnny do vySky 3,80 m
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1,19

214

Cena celkom [EUR]

86,12

624,24
8,94

6,78

7,10

4,90

2,60

6,72
 1531,08
42,64
148844
6 149,83
150,40
57,33
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220,92
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18,40
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