Zmluva o dielo ¢. 9701/0007/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov

- dalej len ,zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare.

Clanok 1 Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’ Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (dalej len ,STU")
UcCelove zariadenie Studentské domovy a jedalne,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava (dalej len ,UZ SDaJ STU")
Statutarny organ : Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravcik, rektor

1.2

Osoba opravnena na podpis Zmluvy : Ing. Franti$ek Hulik, riaditel UZ SDaJSTU

Osoby opravnené konat

vo veciach technickych : Mgr. Ilvan Klugka, povereny prev. riaditel SD Jura Hronca,
Ing. Stanislav Sirtiéek, veduci TIU UZ SDaJ STU.

Bankové spojenie . Statna pokladnica

¢. . : 7000307338 / 8180

IBAN : SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT : SPSRSKBAX

ICO : 00397687

DIC : 2020845255

IC DPH : SK2020845255

Pravna forma : Verejnopravna inétitucia zriadena podla zakona

€. 131/2002 Z. z. o vysokych skolach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorswh predpisov ako verejna vysoka Skola
(dalej tiez ,objednavatel* v prisluShom gramatickom tvare).

Zhotovitel

Obchodné meno . DIOS, s.r.o.

Sidlo : Pezinska 54, 901 01 Malacky
Zastupeny : Milan Hurban, konatefl

Bankové spojenie : UniCredit Bank

Cislo uétu : 6603932007/1111

IBAN : SK21 1111 0000 0066 0393 2007
BIC : UNCRSKBX

ICO 34116311

DIC : 2020379801

IC DPH : SK 2020379801

Zapisany v obchodnom registri  : Okresny sud Bratislava |, oddiel Sro, vlozka &islo

13160/B

(dalej tiez ,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare).
Dalej tiez objednavatel a zhotovitel osobitne ako ,zmluvna strana®“, alebo spolu ako

,Zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare).



Clanok 2 Uvodné ustanovenia

21

2.2

23

Tato zmluva sa uzatvara v zmysle § 1 ods. 15 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani.
Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a spdsobily v ramci predmetu svojej Cinnosti dodat
predmet zmluvy tak, ako je definovany v tejto zmluve.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a Ze
oznacenie zmluvnej strany zhotovitela v ¢lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu
zapisanému v prislusnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiez, Ze ozna€enie zmluvnej strany
objednavatela v €lanku 1. tejto zmluvy zodpoveda nazvu podfa zakona o vysokych Skolach.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze bez suhlasu objednavatelfa neda do zalohu a ani nepostupi svoju
penaznu pohladavku vzniknutu z tohto pravneho vztahu na akukolvek tretiu osobu.

Clanok 3  Predmet plnenia

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Predmetom podla tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo s
nazvom: ,Instalacia potrubia pre cirkulaciu TUV do bloku D na SD Jura Hronca“,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava podla podmienok tejto zmluvy a v sulade s vykazom —
vymerom (rozpoc&tom), ktory tvori neoddelitelna prilohu &. 1 tejto zmluvy, predlozenym
zhotovitelom (d’alej len ,Dielo).

Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j), Zakona €. 268/2015 Z. z. , ktorym sa meni
a dopifa zakon ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
zaradené do Statistickej klasifikacie produktov podfa €innosti ( CPA) v divizii: 43.22.11.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v sulade s podkladmi podfa ¢lanku 3 bod 3.1 tohto
¢lanku. Objednavatel sa zavazuje toto Dielo riadne a v€as prevziat a zaplatit' za zhotovenie
Diela cenu Diela podfa ¢lanku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.

Prace nad ramec tejto zmluvy musia byt odsuhlasené objednavatefom a dohodnuté formou
dodatku k zmluve, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Cena za prace nad ramec tejto zmluvy bude urena jednotkovymi cenami uvedenymi
zhotovitelom v pévodnej ponuke abude uvedena v pisomnom dodatku k tejto zmluve.
V pripade naviac prac, pri ktorych nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych cien
podla predoSlej vety, bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 4 Miesto a €as plnenia

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Miestom vykonania diela (dalej tieZz ,miesto plnenia“) je Studentsky domov Jura Hronca,
Bernolakova 1, 811 07 Bratislava — blok D.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na vykonavanom Diele a to az do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi podla ¢lanku 6 tejto zmluvy. Dielo sa povazuje za prevzaté, az ked sa
odovzda a preberie ako celok, podla podmienok ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do piatich pracovnych dni po odovzdani
staveniska v zmysle Clanku 6 bod 6.5 a 6.6 tejto zmluvy a Dielo vykonat a odovzdat do
31.3.2023.

V pripade, Zze zhotovitel zabezpedCi vykonanie Diela pred lehotou uvedenou v ¢lanku 4 bod 4.3
tohto ¢lanku je opravneny upovedomit objednavatela o tejto skuto¢nosti a objednavatel je
povinny v tomto pripade Dielo prevziat aj pred lehotou stanovenou v ¢lanku 4 bod 4.3 tohto
¢lanku. Zhotovitelovi tymto vznika narok na vystavenie a objednavatelovi vznika narok na
uhradenie zaverecnej faktury podla podmienok ¢lanku 5 bod 5.5 tejto zmluvy.

V pripade, ak pocCas vykonavania Diela zhotovitel zisti prekazku zo strany objednavatela,
ktora mu bude branit v riadnom a v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny
bezodkladne informovat o tom objednavatela. Objednavatel tuto prekazku bezodkladne
odstrani a to podla charakteru prekazky. O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi lehota
na vykonanie Diela.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok podfa ¢lanku 3 tejto zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim objednavatefovi v sulade s ¢lankom 6 tejto zmluvy.



4.7

4.8

4.9

Zhotovitel nie je v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela v pripade,
ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skutocnost’ na strane objednavatela, alebo
v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatelna a neodvratitelna udalost, ktoru
zhotovitel nemohol pri vSetkej starostlivosti predvidat a pri vSetkom usili odvratit' (vis maior).
Objednavatel umozni zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v ¢ase od 7°° hod. do 15%
hod.

Pristup na stavenisko mimo &asu uréeného v bode 4.8 moze povolit prevadzkovy riaditel’ SD,
ktory je uvedeny v bode 1.1.

Clanok 5 Cena Diela

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy bola stanovena dohodou stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej tiez ,cena Diela®).
Cena Diela zahffha cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane dopravy,
Cistiacich prac a vSetkych ostatnych nakladov, vratane prac uvedenych v ¢lanku 7 bod 7.8
tejto zmluvy.

Cena za Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, vykazom — vymerom, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy v nasledovnej vySke: 6 273,49 € bez DPH.

Cena Diela bude uhradena az po uplnom odovzdani Diela na zaklade supisu vykonanych prac
a pouzittho materialu, ktory musi byt odsuhlaseny objednavatelom a zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predloZzenému supisu prac do 5-tich pracovnych dni od
jeho predloZenia zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu prac je zhotovitel
opravneny vystavit faktiru za vykonané prace, priCom splatnost faktur je dohodnuta na 30 dni
od jej doru€enia objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym
spbsobom €islo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH. Na fakturacii za uvedené
obdobie bude vyznalena adekvatna zadrzna suma v zmysle bodu 5.5.

Desat percent z ceny Diela objednavatel zadrzi a vyplati ich zhotovitefovi aZz po preukazani
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela podla ¢lanku 6 tejto zmluvy, alebo
jeho Casti, t.j. az po uplnom odovzdani diela.

Cenu Diela mozno zmenit iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odmietnut odsuhlasit predlozeny supis vykonanych prac ak prace
nie su zrealizované v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

V pripade, Ze déjde k skonCeniu tejto zmluvy zo strany objednavatela, okrem skoncenia
zmluvy z dbévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, zhotovitefom vykonané prace budu
vyuctované objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade , Ze dbjde k skonceniu tejto zmluvy zo strany zhotovitela, okrem skoncenia zmluvy
z dévodov, za ktoré zodpoveda objednavatel uvedenych v ¢lanku 11 bod 11.3 tejto zmluvy,
budld zhotovitelovi vyuctované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto skonéenim
zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym spdsobom cislo Statistickej
klasifikacie produktov podla €innosti ( CPA).

Clanok 6 Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

6.2

Po zhotoveni Diela vyzve zhotovitel objednavatefa minimalne 3 pracovné dni pred diiom jeho
odovzdania a prevzatia na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. Objednavatel je
povinny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe alebo v spojeni
s inymi nebrania uzivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela
v pripade, ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou a ponukou zhotovitela.

Zastupca objednavatela je povinny zuc€astnit sa v stanovenom termine preberania Diela. Za
zastupcu objednavatela su povaZované osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Pokial sa osoby podfa predchadzajicej vety nembzu zucastnit, objednavatel moze tymto
ukonom poverit zodpovedného zastupcu. Zodpovedny zastupca sa na preberani diela
preukaze pisomnym splnomocnenim na zastupovanie objednavatela.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zhotovitel je povinny odovzdat vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v ¢lanku 4 bod
4.3 tejto zmluvy, na zaklade pisomnej zapisnice (protokolu) o odovzdani Diela, ktoru podpisu
obidve zmluvné strany.

Drom podpisu zapisnice o odovzdani Diela sa Dielo povaZzuje za riadne odovzdané. Sucastou
zapisnice bude aj zoznam drobnych vad a nedorobkov s uréenim zavazku a terminu ich
odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia — ,ZTI".
Dokumentacia bude vyhotovena v 6-tich vyhotoveniach a v elektronickej podobe na CD
nosici.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do piatich pracovnych dni odo dAa nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze do piatich pracovnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy odovzda zhotovitefovi stavenisko na zhotovenie Diela, ¢o si zmluvné strany potvrdia
v zapise o prevzati staveniska.

Clanok 7 Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za to, Ze Dielo je zhotovené podfa podmienok
stanovenych v tejto zmluve a jej priloh a v sulade s ponukou zhotovitela.

Pripadné vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady, v pisomne;j
forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢lanku 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela poc€as plynutia zaru€nej doby spOsobené c&innostou
zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas zaru¢nej doby za
vady Diela spésobené €innostou, pripadne zasahom do Diela, inou osobou ako zhotovitefom,
pripadne inymi okolnostami, za ktoré zhotovitel nezodpoveda.

V pripade, ak by Dielo malo vady, ktoré brania uzivaniu Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, v ktorom bude zhotovitel povinny tieto vady
odstranit, to ale nema vplyv na ustanovenie €l. 11 bod 11.6 tejto zmluvy.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy je dohodnuta na dobu 60
mesiacov a zacina plynut odo dna vykonania Diela a jeho odovzdania medzi objednavatefom
a zhotovitefom.

Zaruéna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24
mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad, ktoré sa na Diele mdzZzu poc€as zaru¢nej doby
vyskytnut, ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady
odstranit v primeranej lehote podla charakteru konkrétnej vady.

Zhotovitel si je vedomy, Ze prace budu vykonavané poCas prevadzky ubytovacieho
zariadenia. Zhotovitel je povinny oddelit' svoj pracovny priestor od spolo¢nych a ubytovacich
priestorov tak, aby nedoslo k znecisteniu spolo€nych a ubytovacich priestorov. Zhotovitel je
povinny pred vykonom Diela ochranit okolity prilahly priestor tak, aby nedoSlo kjeho
znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonceni Diela dat' cely okolity priestor do
pbvodného stavu. V pripade poSkodenia prilahlého priestoru zhotovitelom, uhradi zhotovitel
objednavatelovi vzniknuti Skodu vo vySke preukazatelnych nakladov alebo zhotovitelom
spOsobenu Skodu odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Clanok 8 Zmena a skoncenie zmluvy

8.1

8.2

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazne len vtedy, ak
su vyhotovené pisomne ako ocislovany dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané
opravnenymi zastupcami, pri dodrzani podmienok zakona o verejnom obstaravani. Navrhy
dodatkov k tejto zmluve mbze predkladat’ ktorakolvek zo zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote do 5
pracovnych dni odo dna doru€enia dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktora ho podala.



8.3

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo skonc¢enia
zmluvy, tieto budu riesit prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode neddjde ani v lehote
10 pracovnych dni odo diia, kedy niektora zo stran poZiadala druhu o dohodu v uvedenej veci,
je ktorakolvek zo stran opravnena uplatnit svoj narok na prisluSnom sude.

Clanok 9 Niektoré prava a povinnosti zhotovitela a objednavatel'a

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu a kvalite v sulade s podmienkami tejto zmluvy,
s cenovou ponukou a vykazom vymerom (Priloha ¢€.1) zhotovitela a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel mézZe vykonat Dielo sam, alebo ma pravo zadat' Ciastkové prace tretej osobe —
subdodavatelovi, toto je vSak povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pri vykonavani Diela potrebnu suginnost.
Zhotovitel ur€i zodpovedného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.
Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost technika (zastupcu zhotovitela) na stavbe pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, Ze realizaciu Diela budu vykonavat odborne
spbsobili zamestnanci.

Poskytovatel prehlasuje , e bol preukédzatelne oboznameny s Prikazom riaditela UZ
SDaJ STU &. 2/2020 - PR ,Zakaz fajéenia v priestoroch Ugelového zariadenia $tudentské
domovy a jedalne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (dalej len ,Prikaz®) a
pouceny o pripadnych nasledkoch jeho poru$enia svojimi zamestnancami vo vSetkych
priestoroch objednavatela v zmysle Cl. I., bod (1) Prikazu.

Clanok 10  Dorucéovanie

10.1

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti suvisiace s touto zmluvou musia byt
doru¢ené osobne s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo odoslané na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Akékolvek oznamenie, pokyn, informacia alebo dokument, uréeny druhej zmluvnej strane,
bude povazovany za doruceny:

a) pri osobnom doruceni v okamihu doru€enia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu¢enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky, resp.
v pripade jej neprevzatia adresatom povazuje sa za doru€enu na Stvrty pracovny def
po jej odoslani.

Clanok 11 Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

11.1

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia zo
strany zhotovitela. Podstatnym poruSenim tejto zmluvy zo strany zhotovitefa sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti za€at' s realizaciou (fyzickym vykonom) Diela
priamo na mieste plnenia o viac ako 10 dni od odovzdania staveniska objednavatelom.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade zhotovitelom nevykonanych
prac vratane pouzitého materialu stanovenych v ponuke zhotovitela. Odstupenie
objednavatela od zmluvy sa neviaze na pouzitie materidlov, ktoré su kvalitativnym
ekvivalentom v sulade s ¢lankom 5 bod 5.7 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo strany
objednavatela. Podstatnym poru$enim tejto zmluvy zo strany objednavatela sa na ucely tohto
¢lanku rozumie najma porusenie jeho povinnosti uhradit splatnu fakturu zhotovitefa za
vykonanie Diela v sulade s ¢lankom 5. bod 5.3. tejto zmluvy o viac ako 30 dni a omeSkanie
objednavatela s poskytnutim sucinnosti v zmysle tejto zmluvy oviac ako 10 dni od
pisomného dorucenia ziadosti o sucinnost, v ktorej bude tato sucinnost presne Specifikovana.
Odstupenie podla ¢lanku 11 bod 11.1, 11.2 a 11.3 tejto zmluvy je ucinné dniom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Narok na nahradu $kody vzniknuty odstupujicej zmluvnej strane z dévodu porusenia zmluvy
druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve pre pripad
poruSenia niektorej z povinnosti, tymto nie je dotknuty.



11.10

V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je objednavatel povinny
uhradit zhotovitelfovi ku driu odstupenia vykonané prace na Diele, pokial su vykonané
v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky zhotovitefa na predmet zmluvy v sulade s ¢lankom 5
odsek 5.7 tejto zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 50 € za kazdy defi omeskania. Stanovenu zmluvnu pokutu méze objednavatel zapocitat
s fakturou zhotovitela, ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov. Za nedodrZzanie
terminu sa povazuje aj dokoncenie jednotlivych €asti Diela.

Pri nedodrzani terminu ukon€enia prac zaplati zhotovitel' objednavatelovi Skodu, ktora bola
objednavatelovi preukazatelne spésobena z dévodu nesplneného terminu ukonéenia prac na
Diele. Preukazatelna Skoda spbsobena objednavatefovi sa mbze zapoditat s fakturou
zhotovitela ako vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Pri nedodrzani terminu Uhrady faktury za uskuto&nené prace na Diele zaplati objednavatel
zhotovitelovi urok z ome&kania v zakonom stanovenej vyske.

Pri poruseni Cl. I, bod (1) Prikazu, podla ktorého sa zakazuje fajgit vo vSetkych vnutornych
a uzavretych vonkajsich priestoroch (terasy, balkény, atria a pod.) jednotlivych pracovisk UZ
SDaJ, si objednavatel v zmysle Cl. II., bod (3) Prikazu uplatni vodi poskytovatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 EUR, a to za kazdé takéto porusenie zakazu fajCit jeho zamestnancami.
Pri opakovanom poruseni zakazu fajéit zamestnancom poskytovatela bude v zmysle CI. II.,
bod (3) Prikazu takému zamestnancovi poskytovatela vydany zakaz vstupu do priestorov UZ
SDaJ a objednavatel si opatovne voéi poskytovatelovi uplatni zmluvnt pokutu, a to vo vyske
50 EUR.

Clanok 12 Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

12.1

12.2

12.3

12.4

Zhotovitel je pre oblast BOZ, OPP a OZP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o OPP“) a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, BOZP, OPP a OZP, ako aj pokyny opravnenych oséb
objednavatela

b) vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpecit ich pouZivanie,

c) pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela preukazatelne zabezpecit,
v spolupraci s objednavatelom, vykon vstupnej inStruktaze BOZP prisludnych
zamestnancov zhotovitela na podmienky objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit” osoby,

ktoré budu vykonavat ¢innosti na predmete Diela o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci

a ochrane pred poziarmi vzmysle zakona o BOZP azakona o OPP v sulade s bodmi

uvedenymi objednavatelom v zazname z oboznamenia zhotovitela Diela z BOZP a PO.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia

zhotovitela Diela z BOZP a PO a odovzdat ho objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost pri praci a bezpecnost' technickych

zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami nariadenia viady ¢.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych poziadavkach na stavenisko najma tym, ze

vypracuje a predlozi objednavatelovi plan bezpecnosti prace a poveri najmenej jedného

koordinatora bezpecnosti podla § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom.



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat osobitné interné
predpisy vydané objednavatefom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri vstupnej instruktazi
podla €lanku 12 bod 12.1 tejto zmluvy a zhotovitel prebera zodpovednost’ za porusenie tychto
osobitnych internych predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo pozZiaru, pokial tato udalost vznikla €innostou
zhotovitela v mieste plnenia, aj objednavatelovi s cielom zabezpeCenia objektivneho
vySetrenia.

Zhotovitel je povinny oznacit pracovné odevy vSetkych svojich zamestnancov, pohybuijucich
sa na mieste plnenia, nazvom zhotovitefla tak, aby toto oznacenie bolo zretelné a trvalé.
Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia predlozit
objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska, Cisla OP, bydliska
a SPZ vozidiel, pre ktoré pozaduje zhotovitel vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam
je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat’ pri kazdej zmene.

Zhotovitel je povinny si zabezpe it vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je tieZ povinny zabezpecit, aby zamestnanci
zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne a odborne spésobili a
opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii Diela a prebera zodpovednost’ za vSetky
Skody spdsobené objednavatelovi poruSenim povinnosti podla tohto bodu zmluvy.

Aktualne platné originaly dokladov o zdravotnej a odbornej spdsobilosti zamestnancov
zhotovitela alebo ich képie musi mat’ zhotovitel k dispozicii na pracovisku poc¢as celej doby
trvania vykonu prac a sluzieb v priestoroch objednavatela a na poziadanie ich musi
bezodkladne predlozit objednavatefovi k nahliadnutiu pre ucely kontroly a vyhotovenia kopii.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zabezpelenie OPP najmd& na miestach so
zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru a pri Cinnostiach spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich objednavatela.

Skladky odpadu alebo ukladanie materidlu mdze zhotovitel vykonavat len na miestach
uréenych objednavatefom a len v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi na uUseku
nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to urCenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v Dohode nie je uvedené inak, zhotovitel je
povinny objednavatelovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych odpadov.
Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a OZP
zhotovitelom v priestoroch objednavatefla.

V pripade zistenia porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP zhotovitelom, je objednavatel
opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu poruSovaniu, vratane
udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania urcitych prac a sluzieb alebo
prac. postupov alebo vykazania poruSovatefov z priestorov objednavatela. Zhotovitel
zodpoveda za $kody, ktoré vznikni poruenim predpisov BOZP, OPP a OZP.

V pripade akéhokolvek poruSenia tychto podmienok ako aj opakovaného poruSenia,
zavazného porusenia alebo velmi zavazného porudenia tychto podmienok objednavatel
oznami tuto skuto€nost' InSpektoratu prace a je opravneny odstupit od zmluvy s u€innostou
ku drfiu dorucenia odstupenia zhotovitelovi.

Tieto povinnosti su rovnako zavazné aj pre subdodavatefov a ich zamestnancov.

Clanok 13 Zaverecné ustanovenia

13.1
13.2

Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda ucinnost' def nasledujuci po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vilady SR.



13.3 Touto zmluvou neupravené prava a povinnosti sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Vzniknuté spory pri plneni tejto zmluvy budu obe zmluvné
strany rieSit a posudzovat v sulade s touto zmluvou a jej neoddelitefnymi Prilohami €.
1ac. 2.

13.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia dostane objednavatel a jedno
vyhotovenie dostane zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany po precitani zmluvy prehlasuju, ze suhlasia s jej obsahom, ze tato zmluva
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich skuto¢nej a slobodnej véle a nebola dojednana
a uzavreta v tiesni, ani za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu zmluvu podpisuju.

13.6 Neoddelitefnu sucast zmluvy tvoria jej prilohy :

Priloha ¢&. 1: Rozpocet s vykazom vymer
Priloha €. 2: Fotokédpia vypisu zo obchodného registra zhotovitela
V Bratislave: V Bratislave:
.............. Ob]ednavatel Zhotov|tel
Ing. FrantiSek Hulik Milan Hurban
riaditel UZ SDaJ STU konatel
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Inétalacia potrubia pre cirkulaciu TUV do bloku D na $D Jura Hronca

Kéd

PSV

722
722130923VP

722131922VP

722131933.8

722173027
3D26009
722173030
3C32009

722173054.S
P703200
722173075.8
P712600
722173078.S
P713200
722173121.8
P723209
722173130.S
r

1042870
722173160.S
P702612
P702613
722173163.S
4

1070509
P703223

P703213

722221015.8
r

2210002
722221020.8
4

2210003

722221195.8

-

Bratislava

Slovenska technicka univerzita v Bratislava
DIOS s.r.o.

Popis

Prace a dodavky PSV

Zdravotechnika - vnutorny vodowvod

Prerezanie vodovodného potrubia zavitovej rarky do DN
25

Vsadenie odboc¢ky do potrubia DN 25

Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie
doteraj$ieho potrubia DN 25

Montaz vodovodného plasthlinikového potrubia
lisovanim Dxt 26x3 mm

HERZ Rurka plast-hlinikova PE-RT 26x3, hr.Al 0,25
mm, s tepelnou izolaciou, hrubka tepelnej izolacie 9
mm, v kotuci

Montaz vodovodného plasthlinikového potrubia
lisovanim Dxt 32x3 mm

HERZ Rirka plast-hlinikova PE-RT 32x3, hr.Al 0,4
mm, s tepelnou izolaciou, hribka tepelnej izolacie 9
mm, v kotuci

Montaz plasthlinikovej spojky pre vodu lisovanim D 32
mm

HERZ Tvarovka lis. - spojka 32x3-32x3

Montaz plasthlinikového kolena pre vodu lisovanim D
26 mm

HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3

Montaz plasthlinikového kolena pre vodu lisovanim D
32mm

HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3

Montaz plasthlinikového T-kusu pre vodu lisovanim D
32mm

HERZ TvarovkKa lis. - T-kus redukovany, 32 x 3-26 x 3
-26x3

Montaz plasthlinikového T-kusu pre vodu lisovanim D
63 mm

Uponor Q&E T-kus redukovany 63-32-63, PPSU, PN6
+PN10

Montaz plasthlinikového prechodu pre vodu lisovanim
D26 mm

HERZ Tvarovka lis. zavitova - prechod 26 x 3-R 3/4"
vo.z.

HERZ Tvarovka lis. zavitova - prechod 26 x3-R 1"
vo.z.

Montaz plasthlinikového prechodu pre vodu lisovanim
D32mm

Uponor mosadzny prechod s vonk. zav. S-Press
PLUS MLC 32-1

HERZ Tvarovka lis. zavitova - prechod 32 x3-Rp 1"
vn.z.

HERZ Tvarovka lis. zavitova - prechod 32 x3-R 1"
vo.z.

Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu
G 3/4

HERZ Kohut gulovy so zelenym pakovym oviadacom,
z DR mosadze, s tretim vrtom v guli, PN 25, DN 20,
odolné voci vypl.zinku

Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu
G1

HERZ Kohut gulovy so zelenym pakovym oviadacom,
z DR mosadze, s tretim vrtom v guli, PN 25, DN 25,
odolné voci vypl.zinku

MontaZz tlakového regulacného zavitového ventilu G 3/4

MJ

ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

10.02.2023

Madluska Peter
Mnozstvo J.cena [EUR? Cena celkom [EUR!
- 4 b

0,00

0,00

0,00

2,000 0,00

2,000 0,00

2,000 0,00

20,000 0,00

20,000 0,00

120,000 0,00

120,000 0,00

4,000 0,00

4,000 0,00

20,000 0,00

20,000 0,00

20,000 0,00

20,000 0,00

1,000 0,00

1,000 0,00

1,000 0,00
4

1,000 0,00
4

12,000 0,00
4

8,000 0,00
4

4,000 0,00
4

4,000 0,00
4

1,000 0,00
4

1,000 0,00
4

2,000 0,00
4

2,000 0,00
4

2,000 0,00
4

1,000 0,00
4

1,000 0,00
4

2,000 0,00




30 | M vV1810Y0020 Ventil requlacny ALWA Kombi 3/4" Honeywell ks 2,000 0,00
'31 M [VA2400B002 Prislusenstvo ku ventilu ALWA Kombi Honeywell ks 2,000 0,00
'32 K 1722290226.S Tlakova sku$ka vodovodného potrubia do DN 50 m 140,000 0,00
v - , 5 - -

33| K 1998722201.S Zr;sun hmét pre vnatorny vodovod v objektoch wsky do % 49210 0,00

v
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
34 M |23576311vP Zavesny system :skrutky, mavtk‘y, podlozky, objimky s b 1,000 0,00
gumou, kombi skrutky, hmoZzdinky

'35 K |7679951001VP | Montazzavesovs prisluSenstvom sub 1,000 0,00
D M Prace a dodavky M 0,00

D 23M Montaze potrubia 0,00

36 | K |230040005.5 Montaz zavitovych dielov G 3/4" ks 6,000 0,00
37 | M |FT209/20 Kurenarske srobenie 3/4" ks 4,000 0,00
38 | M |FT203/20 T- kus 3/4" ks 2,000 0,00
"39 | K |230040006.5 Montaz zavitowych dielov G 1" ks 7,000 0,00
40 | M | FT209/25 Kurenarske srébenie 1" ks 3,000 0,00
Y41 | M FT217/25 Redukovany T kus 1"x3/4"x1" ks 2,000 0,00
Y42 | M |FT215/25 Redukcia 1" x3/4" ks 2,000 0,00
b VRN VedlajSie rozpoctové naklady 0,00

44| K |000400011.5 Projektové prace, inZinierska ¢innost eur 1,000 0,00
'43 K 10007000111VP  Dopravné naklady, mimostaveniskova doprava eur 1,000 0,00

10



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER

NA INTERNETE

Slovenskysim | ElSEnglish

Microsoft

$DITEC

a

Oddiel: Sro

Obchodné meno:

Sidlo:

1€0:
Deii zépisu:
Pravna forma:

Predmet &innosti:

Spoloénici:

Vyska vkladu kazdého
spoloénika:

Statutarny orgén:

Vypis z Obchodného registra Okresného stidu Bratislava |
Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouzitelny pre pravne ukony !

DIOS, s.r.o.

Pezinska 54
Malacky 901 01

34116 311
22.02.1995
Spoloénost’' s ruéenim obmedzenym

plynoinstalatérstvo

montaz, opravy, revizie vyhradenych plynovych zariadeni
kiarenérské prace

vodoinstalatérstvo

zamogénictvo

kapa tovaru za u&elom jeho predaja kone&nému spotrebitelovi
(maloobchod) a inym prevadzkovatefom Zivnosti (velkoobchod) v rozsahu
volnej Zivnosti

prenajom hnutelnych veci

sprostredkovatel'ska ¢innost’ v rozsahu volnej Zivnosti

nékladna cestna doprava vykonavana vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t
vratane pripojného vozidla

opravy vyhradenych technickych zariadeni tlakovych
InZinierska &innost’

Stavebné cenarstvo

Milan Hurban
Pri Potoku 74

'Rohoznik 906 38
86

Andrej Hurban
Hlavna 597/3A

RohoZnik 906 38
86

Andrej Hurban
Vklad: 1 045,6 EUR Splatené: 1 045,6 EUR

Milan Hurban
Vklad: 5 925,11 EUR Splatené: 5 925,11 EUR

konatelia

Milan Hurban
Pri Potoku 74

Rohoznik 906 38
Vznik funkcie: 22.09.1999

Andrej Hurban

Hlavna 597/3A

Rohoznik 906 38

\!zanlk funkcie: 16.03.2021

&

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:
(od:

(od:

Vlozka éislo: 13160/B

22.02.1995)

20.05.2014)

: 22.02.1995)
: 22.02.1995)
: 22.02.1995)

: 22.02.1995)
: 22.02.1995)
: 22.02.1995)
: 22.02.1995)
: 22.02.1995)
: 22.02.1995)

: 08.04.2008)
: 08.04.2008)
: 08.04.2008)

: 11.07.2019)
: 23.06.2020)
: 23.06.2020)

: 24.05.2022)

24.05.2022)

24.05.2022)

24.05.2022)

20.04.2021)
12.10.2006)

20.04.2021)
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Konanie menom V mene spoloénosti kona a podpi: ! y
spolbtnosti: samostatr'::. na a podpisuje za spoloénost’ kazdy konatel (od

Zékladné imanie:

: 20.04.2021)

6 970,71 EUR Rozsah splatenia: 6 970,71 EUR (od: 15.09.2009)

Dalsie pravne skutognosti: Spoloénost’ bola zalozena spolo&enskou zmluvou o zalozeni spoloénosti s (0d: 22.02.1995)
ruéenim obmedzenym diia 25.1.1995 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. s
Zak.¢. 513/91 Zb. v zneni d’al$ich zmien a doplinkov. Stary spis: S.r.o. 2980
Stary spis: S.r.0. 20139
Zépisnica z mimoriadneho valného zhromazdenia zo diia 9.4.1997, dodatok (od: 10.06.1997)
€. 1 k spologenskej zmluve zo diia 20.3.1997, zapisnica z mimoriadneho Loy
valného zhromazdenia zo diia 20.3.1997. Stary spis: S.r.0. 20139
Spolocenska zmluva bola upravena v siilade so zak.&. 11/98 Z.z. dodatkom (od: 21.01.1999)
€. 3 zo diia 23.7.1998 a dodatkom &. 4 zo diia 4.12.1998.

Zépisnica z valného zhromazdenia konaného dia 22.9.1999, na ktorom boli (0d: 29.11.1999)
schvélené prevody obchodnych podielov, zmena konatela, odvolanie
prokury. Dodatok €. 5 k spologenskej zmluve zo diia 22.9.1999.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 18.2.2004. Spoloéenska zmluva zo (od: 18.03.2004)
diia 18.2.2004 v novom zneni.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 03.10.2006 - zmena sidla (od: 12.10.2006)
spolo&nosti.

Rozhodnutie jediného spoloé&nika zo diia 20.03.2008. Rozhodnutie jediného (od: 08.04.2008)
spoloénika zo diia 28.03.2008.

Zapisnica z valného zhromazdenia zo diia 29.04.2014. (od: 20.05.2014)
Zépisnica z valného zhromazdenia zo diia 16.03.2015. (od: 14.04.2015)

Datum aktualizicie Gdajov:  10.02.2023
Déatum vypisu: 13.02.2023

O obchodnom registri SR | Névod na pouZivanie ORI | Nasa adresa
Vyhl'adévanie podl'a : obchodného mena | identifikaéného &isla
sidla | spisovej znacky | priezviska a mena osoby

Aktudlne zmeny | Automatizované doplnenie identifika&nych udajov | Kontakty na registrové sady
Formulére na podévanie elektronickych navrhov na zapis do OR
Zoznam 0sdb, ktoré mézu byt vymazané ( §768s OBZ)



