Cislo zmluvy objednavatel'a: 2019_MPC_GR_006
Cislo zmluvy dodavatera:

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavebnych prac
,RekonStrukcia elektroinstalacie v objekte MPC na ulici T. Sevéenka v PreSove*

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

predpisov (d’alej len ,,zmluva”)

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
sidlo: Sev&enkova 11, 851 05 Bratislava
Statutarny organ: Mgr. Andrea Palkova
generalny riaditel
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢islo uctu (IBAN): SK21 8180 0000 0070 0006 3679
ICO: 00164348
objednéavatel nie je platcom DPH
pravna forma: Statna rozpoétova organizacia
zriad'ovatel”: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach
organizacnych: JUDr. Mgr. Lubomir Jankura, riaditel regionalneho
pracoviska MPC PreSov
technickych: Ing. Marta Koscelnikova,

zodpovedny zastupca: Bc. Jozef Koscelnik
stavebny dozor objednéavatela

(d’alej len ,,0bjedndvatel™)

a
Zhotovitel’: SA-TO Elektro s.r.o.
sidlo: Obchodna 308/3, 055 61 Jaklovce
Vv zastipeni: Jan Kerul

konatel’ spolo¢nosti
bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK72 0200 0000 0032 12375 0853
ICO: 47343605
DIC: 2023827421

Zapisany v obchodnom registri okresného stidu Kosice I,
odd. s.r.o., v1.¢.32934/V

(d’alej len ,, zhotovitel’ ™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany”)



Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania podla zékona
¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ pouzil postup
verejného obstaravania — zadavania zakaziek s nizkymi hodnotami podl'a § 117, ako zakazku
na uskuto¢nenie stavebnych prac podla §3 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Podkladom
pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela (rozpocet s vykazom vymer)
dorucena objednavatel'ovi na zaklade Vyzvy na predkladanie ponuk.

Clanok II
Predmet zmluvy

1.  Predmetom zmluvy je zadvézok zhotovitel'a uskutoc¢nit’ stavebné prace: ,,Rekonstrukcia
elektroinstalacie v objekte MPC na ulici T. Sevéenka v Prefove® v stlade s vyzvou
na predlozenie ponuky zo dna 4.12.2018 a v rozsahu uvedenom v ponuke zhotovitel'a
zo dia 11.12.2018, ktorej rozpocet — vykaz vymer tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy (d’alej
len ako ,,Priloha ¢. 1%).

2.  Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady ana svoje nebezpeCenstvo riadne a vcas
vykonat’ pre objednavatel’a dielo vymedzené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy v rozsahu
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel' splni svoju povinnost’
vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a protokolarnym odovzdanim objednéavatel'ovi.

3.  Objednavatel’ sa zavizuje dielo vykonané v dohodnutej lehote, kvalite a pri splneni
ostatnych podmienok dohodnutych touto zmluvou prevziat’ a zaplatit dohodnuti cenu
za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok 11
Termin a miesto plnenia

1.  Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla ¢lanku II ods. 1 tejto zmluvy a odovzdat
ho objednavatelovi v tychto terminoch:

Termin zacatia: do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,
Termin dokoné¢enia: najneskor do 60 dni odo diia u€innosti tejto zmluvy.

2. Dohodnutym miestom plnenia tejto zmluvy je 1. az 4. nadzemné podlazie
administrativnej budovy Regionalneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra
V PreSove na adrese Tarasa SevCenka 11, 080 20 PreSov.

3. Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora moze mat’ vplyv na riadne a v€asné zhotovenie diela.

4.  Nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podl'a ods. 1 tohto
¢lanku pre dovody na strane zhotovitela ma za nasledok uplatnenie sankcie zo strany
objednéavatel'a voci zhotovitel'ovi, a to vo forme zmluvnej pokuty v zmysle ¢lanku VI
ods. 1 tejto zmluvy.



Clanok 1V
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit pre objednavatela dielo v sulade stouto zmluvou,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi
normami, ako aj internymi predpismi platnymi v mieste plnenia, s ktorymi bol
zhotovitel’ oboznameny, ¢o potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa riadne oboznamil s rozsahom a povahou diela v rozsahu
projektovej dokumentacie a ze disponuje takymi opravneniami, kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré¢ su k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela alebo jeho casti tretiu osobu
(subdodavatel’a). Pri vykonani diela tretou osobou mé zhotovitel' zodpovednost’ akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel sa zavidzuje dodrziavat’ vSetky platné bezpecnostné, hygienické, poZiarne
a ekologické predpisy a zabezpeCit Vykonanie diela tak, aby nebola ohrozena
bezpecnost’ jeho zamestnancov ani zamestnancov objedndvatela, prip. d’alSich osdb
zdrzujtcich sa v mieste plnenia.

V pripade nedodrzania povinnosti podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy zodpoveda
zhotovitel’ za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi porusenim tychto pravnych
predpisov, vratane pripadnych pokut uloZenych objednavatel'ovi prisluSnymi organmi
Statnej spravy, pripadne orgdnmi izemnej samospravy V suvislosti so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je povinny prisposobit’ vlastny vykon prac v mieste plnenia v Case
od pondelka do piatku v ¢ase od 6:00 do 18:00. Mimo pracovnej doby je zhotovitel’
opravneny vykonavat prace len s pisomnym sthlasom Statutira MPC alebo riaditela
regionalneho pracoviska MPC Presov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit a dohliadat, aby zamestnanci a osoby pracujice
pre zhotovitela sa pohybovali len vramci staveniska. Pohyb mimo vymedzeného
priestoru staveniska je zakazany.

Zhotovitel’ je pdvodcom a drzitelom kazdého odpadu, ktory vznikne pri vystavbe diela
a zavézuje sa plnit’ si vSetky povinnosti pévodcu a drzitel'a odpadu v zmysle platnych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov vztahujucich sa na nakladanie s odpadmi
a dodrziavat’ najma zakon ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o0zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSku Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 283/2001 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a d’alSie suvisiace vSeobecne

zavazné pravne predpisy a interné predpisy objednavatel’a platné v mieste plnenia.

Zhotovitel' sa zavédzuje upozornit’ objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
pri jeho ¢innosti na stavenisku viest’ k ohrozeniu priebehu vykonavanych préac na diele,
ktoré je predmetom tejto zmluvy.
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Zhotovitel sa zavédzuje informovat objednavatela o vSetkych skuaskach, pripadne
pracach, ktoré maji zasadny vyznam pre kvalitu vykonavaného diela a pisomne prizvat’
k nim zastupcu objednavatel’a.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac
a dodrziavanie platnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' sa zavidzuje umoznit’ objednavatel'ovi kedykol'vek v priebehu vykonavania
diela na jeho poziadanie (aj e-mailové) vykonat’ kontrolu priebehu prac.

Za skody vzniknuté porusenim protipoziarnych, bezpecnostnych, hygienickych a
ekologickych predpisov a noriem pocas zhotovovania diela zodpoveda v plnom
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za vsetky Skody, ktoré
vznikni na majetku objednavatela cCinnostou zhotovitela diela (dodavaterla,
subdodavatel'a) jeho zamestnancov ako aj d’alsich tretich osob, ktoré sa zdrzujt s jeho
vedomim na stavenisku v suvislosti so zhotovenim diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocCas zhotovovania diela budi podklady pre jeho
zhotovenie, ktoré zhotovitelovi odovzdal objednavatel’, ako aj ostatné dokumenty
ulozené tak, aby boli pristupné iba oprdvnenym zamestnancom zhotovitel'a. Zhotovitel’
je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ za rovnakych podmienok Ccast’
podkladov svojim subdodavatel'om.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela postupovat’ s nalezitou odbornou
starostlivostou. Zhotovitel’ nie je zodpovedny za nesplnenie svojich povinnosti podla
tejto zmluvy sposobenych poruSenim povinnosti zo strany objednavatel’a alebo tretich
osob, ktoré neboli opravnené konat’ v mene alebo podl'a pokynov zhotovitela.

Ak dielo spiia vsetky nélezitosti stavby podl'a zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zhotovitel' sa zavdzuje pred zacatim zhotovovania diela ozndmit stavebné prace
prislusnému stavebnému uradu a zacat’ so stavebnymi pracami az po vydani povolenia
stavebného uradu, ak je takéto povolenie v zmysle platnych pravnych predpisov
potrebné. Vsetky procesné ukony spojené s povolenim zhotovenia diela zhotovitel’
vykond na zaklade plnej moci, ktori mu za tymto G¢elom na zéklade pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a udeli objednavatel’.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska zmluvu
uzatvorenu medzi objednavatelom a stavebnym dozorom, na zaklade ktorej bude
stavebny dozor vykonavat’ svoje Cinnosti za objednavatel’a.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi vSetky jemu dostupné dokumenty
a informacie potrebné na zhotovenie diela v sulade stouto zmluvou a zavizuje sa
zabezpecit, aby riadny priebeh prac nebol ruseny zédsahom tretich osob.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpecit :
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- pred =zaCatim zhotovovania diela, oboznadmenie zamestnancov zhotovitel'a
S internymi predpismi platnymi v mieste plnenia, ktoré musia po povoleni vstupu
do areélu regiondlneho pracoviska MPC PreSov dodrziavat’,

- bezplatny odber elektrickej energie a vody pre zhotovitel'a na ¢as az do Gplného
zhotovenia diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi vSetky dokumenty a informacie
potrebné na zhotovenie diela v stlade s touto zmluvou. Ak objednavatel’ neposkytne
zhotovitel'ovi potrebntl sicinnost’ a/alebo spolupracu, neposkytne potrebné dokumenty a
zédvazné informacie tykajice sa predmetu tejto zmluvy vcas, alebo nezabezpeci ich
poskytnutie vcas, respektive vobec nie, zhotovitel nenesie ziadnu zodpovednost’
za pripadné Skody, omeskanie alebo nemoznost’ vykonat' dielo v dohodnutom rozsahu
a termine.

Objednavatel’ v suvislosti so zhotovovanim diela nezodpoveda za ochranu a bezpeénost’
zdravia pri praci zamestnancov zhotovitel'a, ako ani za majetok zhotovitel'a, ktory na
Cas zhotovenia diela vnesie zhotovitel’ do miesta plnenia.

Clanok V
Cena diela

Dohodnuta cena za zhotovenie diela je stanovend v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch aje dolozen4 cenovou ponukou
zhotovitel’a uvedenej v Prilohe ¢. 1.

Dohodnuté cena diela je nasledovna:

Cena diela bez DPH: 128 933,02 EUR
DPH 20 %: 25 786,60 EUR
Cena diela s DPH: 154 719,62 EUR
(slovom: jednostopit'desiatstyritisic sedemstodevétnast’ eur a Sest'desiatdva centov).

V cene uvedenej vods. 2 tohto c¢lanku si zahrnuté vsetky naklady zhotovitela
na realizdciu préc suvisiacich s vykonanim a odovzdanim diela vratane vedlajSich
rozpoctovanych nékladov a doplnkovych nékladov. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zvysit’ dohodnutu cenu diela.

Ak objednavatel’ nariadi prace na odstranenie pripadnych vad diela, tieto prace vykona
zhotovitel' na vlastné ndklady a nie je to dovod na zmenu ceny za dielo podla tejto
zmluvy.

Clanok VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb. Zhotovitel’ vystavi
faktaru objednavatelovi za vykonané prace az po riadnom ukonceni a protokolarnom



odovzdani dicla objednavatel'ovi. Podkladom pre vystavenie faktiry je supis skutoéne
vykonanych prac potvrdeny podpisom opravnenej osoby za zhotovitel'a a opravnencj
0soby za objednavatela. Stpis skuto¢ne vykonanych prac podla predchadzajucej
vety tvori prilohu faktiry vystavenej zhotovitel'om podla tohto bodu.

Zhotovitelom vystavena faktira musi byt vystavena v stlade s touto zmluvou a musi
obsahovat’ vSetky nalezitosti ustanovené v zakone ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Lehota splatnosti vystavenej faktary je do 30 dni odo dia riadneho dorucenia faktary
objednavatelovi v listinnej podobe na fakturanii a koreSponden¢na adresu
objednavatel'a uvedenu v ¢lanku I zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo vratit' vystavenu fakturu zhotovitel'ovi, ak vystavena faktura
neobsahuje nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a ak neobsahuje nalezitosti podl'a ods. 2 tohto
¢lanku. Takto objednavatel'om vratenu faktiru zhotovitel' podla charakteru nedostatkov
bud’ opravi alebo vystavi nova. V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
faktiry a novd 30 diiova lehota splatnosti zacne plynit dilom riadneho dorucenia
opravenej alebo novej faktiry objednavatelovi.

Cena diela sa povazuje za uhradenu v den, kedy bola ciastka odpisand z uctu
objednavatela.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a iroky z omeSkania

V pripade, ak zhotovitel' nesplni povinnost’ blizsie Specifikovanu v ¢lanku Il bode 1
tejto zmluvy, zhotovitel’ sa vyslovne zavidzuje objednavatel'ovi uhradit’ zmluvnt pokutu
vo vyske zodpovedajtcej sadzbe 0,05% z ceny diela za kazdy i zacaty den omeskania.

V pripade, ak vyhlasenie zhotovitel'a podl'a ¢lanku IV bodu 2 tejto zmluvy sa ukaze
nepravdivym, zhotovitel sa vyslovne zavédzuje objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu v sume 1 000,- Eur (slovom jedentisic eur).

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené objednavatel'om podl'a bodu
1 az 2 tohto ¢lanku zmluvy do 14 (Strnast) dni odo dna dorucenia pisomného
vyuctovania pokuty.

V pripade, ak sa objednavatel’ omeska s thradou ceny diela na zaklade zhotovitelom
riadne vystavenej a dorucenej faktary, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je
opravneny pozadovat’ od objednavatela Urok z omeskania. Dohodnutd sadzba Urokov
z omeskania sa rovna zakladnej urokovej sadzbe Eurdpskej centrdlnej banky platnej
K prvému dnu prislusného kalendarneho polroka omeskania zvySenej o 8 (0sem)
percentualnych bodov; takto uréend sadzba tirokov z omeskania sa pouzije pocas celého
tohto kalendarneho polroka omeskania.



Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou povinna strana uhradi nezévisle od toho,
¢i aV akej vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti Skoda, ktort mozno vymahat
samostatne.

Clanok VIII
Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze diclo je zhotovené Vv sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve a podl'a vS§eobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v c¢ase jeho odovzdavania
objednavatel'ovi alebo ktoré vzniknt pocas plynutia zaru¢nej doby.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo napriek jeho upozorneniu objednavatel’ na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ dhom protokolarneho
odovzdania diela zhotovitel'om objednéavatel'ovi.

Ak sa pocas plynutia zaruénej doby zisti, ze diclo ma vady, objednavatel ma pravo
pozadovat’ odstranenie tychto vad a zhotovitel' je povinny tieto nedostatky alebo iné
vady odstranit’ na svoje naklady.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze nim zisteny nedostatok alebo inti vadu diela oznami
zhotovitel'ovi bezodkladne po zisteni na adrese zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku | zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' S odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne
po pisomnom oznameni objednavatela podla ods. 6 tohto ¢lanku a zistené vady
na vlastné naklady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case podl'a pisomne;j
dohody zmluvnych stran.

Clanok I1X
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost,
na vlastné nédklady, vlastnymi prostriedkami a v pozadovanej odbornej kvalite, priCom
je povinny dodrziavat’ platné technické normy a vSeobecne zavdzné pravne predpisy
vzt'ahujuce sa na dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo Vv sulade s projektovou dokumentaciou stavby
zjula 2018, ktora bola vypracovana opravnenym projektantom Ing. Martinom
Kolctinom a Brunom Galestokom, Prostejovska 4840/26, 080 01 Presov, ¢islo zdkazky:
07012018. Zhotovitel' sa zavédzuje reSpektovat’ autorsky dohlad zodpovedného
projektanta Bruna GalesStoka pocas celej doby realizéacie diela.



Objednévatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko formou protokolu o odovzdani a
prevzati staveniska, najneskér do 7 pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny (montazny) dennik, ktory na vyziadanie spristupni
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitel'ovi sucinnost’ spocivajucu najméi
V spristupneni  priestorov K prevedeniu prac, odovzdani dopliujacich tdajov
a podkladov, ktorych potreba vznikne pocas realizacie prac. Objednavatel je povinny
odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade
s podmienkami zmluvy.

Stavebné prace buda uskuto¢iiované za plnej prevadzky budovy. Prace budu
vykonavané podl'a vopred objednavatelom schvaleného harmonogramu prac tak, ze
zhotovitel' postupne rozpracuje a ukon¢i prace na jednotlivych poschodiach budovy.
Harmonogram prac bude schvaleny vSetkymi zainteresovanymi osobami v dei
odovzdania staveniska.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady su bez pravnych a faktickych
nedostatkov.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kitpna cena tychto veci je sucast'ou kone¢nej ceny dohodnutej v tejto zmluve.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze po skonceni diela pisomne (e-mailom, faxom) vyzve
objednavatel'a na fyzické odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel pisomne (e-
mailom, faxom) oznami zhotovitel'ovi presny termin odovzdavacicho a preberacieho
konania.

V pripade, ak zhotovitel’ dielo zhotovi a pripravi k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu aj
pred uplynutim dohodnutého terminu plnenia, objednavatel sa zavdzuje riadne
zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine plnenia
a zaplatit’ za dielo cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo od zhotovitela prevziat do 10 (desat)
pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie. Povinnost
zhotovitel'a dokoncit’ dielo v termine dohodnutom v bode 1 tohto ¢lanku sa povazuje za
splnent, ak zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi dielo riadne, bez vad a nedorobkov,
najneskér v den uvedeny ako ,termin dokoncenia diela®, ato formou pisomného
protokolu o fyzickom odovzdani a prevzati diela.

Miestom odovzdania dicla je miesto plnenia uvedené v bode 2 tohto ¢lanku zmluvy,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.



Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo riadnym sposobom az po fyzickom
odovzdani a prevzati tpIného diela objednavatel'om ako celku. Sucastou preberacieho
konania bude i odovzdanie dokladov potrebnych na uzivanie diela v zmysle prisluSnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

O fyzickom odovzdani a prevzati diela zmluvné strany vyhotovia preberaci protokol,
ktory okrem zakladnych tidajov o diele bude obsahovat’:

- datum zacatia a ukoncenia preberacieho konania,

- datum skuto¢ného zacatia prac,

- datum dokoncenia diela,

- zhodnotenie kvality diela,

- potvrdenie zhotovitel'a na projektovej dokumentacii, Ze tato dokumentacia sa zhoduje so
skuto¢nym vyhotovenim zmluvného diela,

- atesty, vyhlasenie o zhode v slovenskom jazyku, certifikaty anavody od jednotlivych
dodavatel'ov v sulade s platnou legislativou,

- doklady o vykonanych skuskach a 0 ich vysledkoch v zmysle platnych pravnych predpisov,

- doklad o likvidacii odpadu,

- supis vad a nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,

- vyslovné vyhlasenie objednavatela, Ze dielo prebera kurCitému diu, resp. uvedenie
dovodov, pre ktoré dielo neprebera,

- supis odovzdavanych dokladov apovoleni vzmysle platnych pravnych predpisov
a vyhlasenie zmluvnych stran, ze diiom fyzického odovzdania a prevzatia diela zacina
plynut’ zaru¢nd doba,

- datum, funkcie a podpisy opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Clanok XI
VysS$ia moc

Pre ulely tejto zmluvy sa vyS$Sou mocou rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo
okolnost’ vynimoc¢ného a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli
predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani zmluvy o dielo a ktord znemoziuje realizaciu
celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak by vyssia moc sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zaviazkov o viac ako 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa d’alSej realizacie zmluvy.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, zmluvna strana, na strane ktorej sa vyskytla prekazka vyssej moci, poziada druht
zmluvnt stranu o0 Gpravu zmluvy alebo o pripadné ukonéenie zmluvy.

V pripade vy$Sej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vysSia moc priamo tyka,
v omeskani s plnenim zavdazku vys$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti
a opravnena strana nema narok na pripadni zmluvni pokutu spojenti s omeSkanim
takejto povinnosti, a to pocas trvania vyssej moci, ale len do doby uvedenej v ods. 3
tohto ¢lanku. Zmluvné strany po uplynuti doby podla predchadzajucej vety postupuji
podl’a ods. 3 tohto ¢lanku.



Clanok XII
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva méze zaniknat' pisomnou dohodou zmluvnych
stran, pisomnou vypoved'ou objednavatel’a alebo odstupenim od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstpit’ od zmluvy je mozné iba pri jej podstatnom
poruseni. Odstapenie od zmluvy je G¢inné dhom dorucenia odstipenia od zmluvy
v listinnej podobe jednej zo zmluvnych stran.

Za podstatné poruSenia zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:
3.1 neodovzdanie zhotoveného diela v pozadovanej kvalite a rozsahu podla
Prilohy ¢. 1,
3.2 omeskanie s dokon¢enim a odovzdanim diela 0 viac ako 15 kalendarnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,
3.3 opakované porusenie zmluvnych podmienok, a to napriek predchadzajicemu
pisomnému upozorneniu zo strany objednéavatel’a.

Pravo na nahradu Skody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Odstupenie
od zmluvy sa nedotyka naroku druhej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Po zéniku zmluvy z dévodu odstipenia od zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel’'ovi
rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dnu odstiipenia nachddza. Zhotovitel' odovzda
objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom realizacné projekty, ktoré prijal
od objednavatela k vykonaniu diela, atesty, osvedCenia, certifikaty, zaru¢né listy a pod.,
tykajlce sa zrealizovanej Casti diela.

Clanok XI11
Zavereéné ustanovenia

Vztahy touto zmluvou bliz§ie neupravené sa spravuju prisluSnymi ustanoveniami

zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik Vzneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami inych v§eobecne zavéiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky v stlade so zakonom ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnost’ 12.4.2019 po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluvu je mozné menit’ alebo dopiiiat’ iba formou ocislovanych pisomnych
dodatkov so sthlasom oboch zmluvnych strdn a za dodrzania podmienok podla
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ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze G¢inky dorucenia akykol'vek pisomnosti podla tejto
zmluvy nastavaju tiez ditom vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi alebo dilom
odmietnutia prijatia zasielky adresatom.

7. Ak sa zisti, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo neucinné, neplatnost’
alebo neucinnost’ ustanovenia nema za nasledok neplatnost’ alebo netuc¢innost’ d’alSich
ustanoveni zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze neplatné
alebo neucinné ustanovenie bez zbytocného odkladu nahradia tak, aby bol v ¢o
najva¢Som moznom rozsahu dosiahnuty ucel, ktory v Case uzavretia tejto zmluvy
sledovali neplatnym alebo neucinnym ustanovenim. Obdobne budi zmluvné strany
postupovat’ aj v pripade, ak sa zisti, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je
nevykonatelné.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych po ich podpisani
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran objednavatel dostane tri rovnopisy
a zhotovitel’ dostane jeden rovnopis.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli,
ze zmluvu uzatvaraju na zaklade svojej skutone vaznej, urcitej a slobodnej vole,
ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni, pod natlakom, ani za zvIast nevyhodnych
podmienok a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Vo dia ............... V Bratislave dna ....................
Jan Kerul Mgr. Andrea Palkova
konatel’ spolo¢nosti generalny riaditel’
Priloha¢. 1 -  Vykaz vymer- podrobny rozsah diela, rozpocet diela, ktory sa sklada z:

e (ast’ 1 — RekonsStrukcia elektroinStalacie
e cast’ 2 — Vymena svietidiel
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