Zmluva o dielo ¢.: 6 /2023 (dalej len ,,ZoD)

Uzatvorena medzi objednavatel'om a zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika

Vv platnom zneni

Cl 1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Divinka

Sidlo: Divinka 142, 013 31 Divina

ICO: 00321222

DIC: 2020671851

Zastupeny : Ing. Michal Krsko, starosta
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK90 5600 0000 0002 0115 6001
Telefon: +421 41 562 1486

Email: obec@divinka-lalinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’

Obchodné meno: FEROSTA aspol.s.r.o.

Sidlo: Oslobodenia 164/18, Bela 013 05
V zastupeni: Mgr. Peter Cabadaj

Bankové spojenie: VUB

Cislo uétu: SKO06 0200 0035 4958 8351
1CO: 48282235

Zastupca vo veciach technickych: Marian Janak

C.tel /fax: 0911144458

Zapisany v obchodnom registri Okr.stid Zilina v odd. Sro. Vo vlozke ¢. 64292/L

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z. v platnom zneni
0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o VO*). Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §§ 112 az 116 zékona ¢. 343/2015 Z. z. — Bezny

postup

pre podlimitné zakazky.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela, ze vie zabezpecit' vSetky pozadované materialy a vyrobky
alebo ich ekvivalentné nahrady a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela
v dohodnutej lehote potrebné.
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Cl. 2. Predmet zmluvy

stavby: ,,ZvySenie kapacity a podpora inkluzivneho vzdeldvania materskej §koly v obci Divinka®.
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela pozostavajice z pristavby materskej Skoly a stavebnych Gprav jestvujicich
priestorov materskej Skoly v obci Divinka v zmysle projektovej dokumentacie, zadania vykazu vymeru
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie zverejnenim Vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného
obstardvania ¢islo 1/2023. zo dia 2.1.2023 (92 — WYP), s nazvom zakazky ,, Pristavba a stavebné upravy
materskej Skoly v obci Divinka“, kde zhotovitel' predlozil objednavatel'ovi cenovi ponuku na celé zabezpecenie
predmetu diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatela stavbu v zmysle
predloZenej ponuky a oceneného vykazu vymer. Objednavatel’ sa zavdzuje vykonané dielo prevziat a zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze predmet zmluvy ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:
e sa oboznamil s vykazom vymer, ktory zaistil objednavatel'ovi iny zhotovitel a tvori nedelitelna prilohu

zadévania zékazky,
e na zaklade predlozeného vykazu vymer bola vypracovana cenova ponuka na realizaciu diela.
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Zhotovitel’ uvedeny v tejto ZoD sucasne prehlasuje, ze z jeho viny neddjde k tprave takto oceneného vykazu
vymer.

Zhotovitel’ bude uskutoctiovat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy v stlade s technologickymi postupmi a pri
dodrzani platnych legislativnych Gprav o ochrane zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod..

Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaju vzajomnému pisomnému odsuhlaseniu ucastnikov zmluvy.
Stcéastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu zhotovitela s
objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ celé dielo na vlastni zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpecie a
vo vlastnom mene.

Cl 3. Lehota plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo podla tejto zmluvy zhotovi riadne a odovzda do 31. 10. 2023.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora stazuje
zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukoncenim a odovzdanim diela objednavatel'ovi
vV dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany zapis na mieste realizacie prac.
Konstrukcie, ktoré budu v priebehu vystavby pri d’alSej Cinnosti zhotovitela zakryté, odovzda zhotovitel
objednavatelovi v priebehu vystavby, a to formou zapisu v stavebnom denniku potvrdenym podpisom
objednavatel’a. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel’ bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych
prac, spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitel'om zabudovanych
vyrobkov a tieto kompletne predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.

Cl. 4. Cena diela
Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Povazuje sa za cenu maximalnu platnu pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.5. Cena
je uvedena v Cleneni:

4.1.1 Cenabez DPH 323 731,09 €
4.1.2 DPH 64 746,22 €
4.1.3 cenaspolu s DPH 388 477,31 €

slovom tristoosemdesiatosemtisictyristosedemdesiatsedem eur a tridsatjeden centov
Zmluvna cena bude vyjadrend Vv eurach na dve desatinné miesta a bude platna pocas trvania zmluvy.
Zmluvna cena je stanovena na zdklade oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory je neoddelitel'nou ¢astou tejto
zmluvy.
Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od oceneného vykazu vymer, alebo bez prikazu objednéavatela, nebuda
objednavatel'om uhradené.
K zmene ceny méze dojst’ v pripade:
45.1 zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,
4.5.2 nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitel’a,
ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,
4.5.3 vykonania niektorych prac, resp. ¢innosti neuvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitela,
ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako potrebné a objednavatel’ ich bude pisomne pozadovat’.
V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu
zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajtce sa kvality
prac a dodavok, ako aj vSetky d’al$ie poziadavky na realizaciu Diela, vyzadované predpismi a normami platnymi
a ucinnymi v ¢ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela
podla bodu 4.1 ani narok na prediZenie lehoty realizacie Diela z pripadného dovodu, Z¢ v zmluvne dohodnute;
cene, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani (Rozpoctu), predmetné poziadavky nezohladnil, av§ak
je povinny ich dodrzat’.
Pripadna nevyhnutna zmena ceny podla tejto ZoD je mozna vylucne na zaklade zmluvnymi stranami uzavretého
pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.
Pri pripadnej uprave ceny podl'a predchadzajuceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zavézuji postupovat’ nasledovne:
vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej prac, je Zhotovitel povinny jednoznacne
zdovodnit’ a odovodnenie zdokladovat’ zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom
denniku a jeho prilohach obojstranne odsthlasené stavbyveducim a odbornym dozorom Objednavatela nemaji
Vv ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sltizia, po odsthlaseni Objednéavatel'om, ako podklad pre uplatnenie
zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a
dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve je zhotovitel’ povinny predlozit Objednavatel'ovi na kontrolu a
odsthlasenie este pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajucich z navrhovanych zmien.
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, ze:
4.9.1 do celkovej ceny Diela zodpovedne a tplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie
komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),
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4.9.2 prikalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato ZoD,
kalkuloval s tym, Ze po¢as doby vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku
k tejto Zmluve vyluéne v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,

4.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre iplné, riadne a odborné vykonanie diecla
vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska, resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
uskuto¢nit’,

4.9.4 pri vSetkych polozkach plati zasada, ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne stvisiacich vykonov
a Cinnosti a Ze v nich st zahrnuté vsetky pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizacné
a iné materialy,

4.9.5 mu je znadme, ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizany projekt si v pripade potreby obstara
na vlastné néklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie sucinnosti Objednéavatel’a,

4.9.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovat’ Ziadne nepredvidatelné vydaje
a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok uvedenych v tejto ZoD, (ii) porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné
otazky od Objednavatel’a pred uzavretim tejto Zmluvy (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujice
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného obstaravania,

4.9.7 v cene diela si zohl'adnené vsetky stazené podmienky realizacie diela,

4.9.8 zavizuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s ponukou, ktora je zavézna.

Zhotovitel’ sa neodvolatel'ne zavizuje, ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci tejto zmluvy za

zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st pevné a nerevidovatel'né, tak ako si uvedené v ponuke uchadzaca.

Zhotovitel' sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek int pri¢inu za tcelom

zvySenia ceny.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predloZzeného vykazu vymer alebo bez prikazu objednavatela, nebudi

objednavatel'om uhradené.

CL 5. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zZiadny preddavok. Zhotovitel' je opravneny vystavovat faktiry na
mesacnej baze v zmysle ¢1.2 tejto zmluvy samostatne a to za skutoéne vykonané prace a nasledne po vykonani
celého Diela je povinny vystavit’ zavereénu (zuctovaciu) faktaru.
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vyluéne na zaklade faktury vystavenej
zhotovitelom v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky, do 60-tich kalendarnych dni od dorucenia
faktir. Vyska ceny uvedenej vo faktire musi vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materidlu uvedeného v supise skutocne vykonanych prac k prislusnej fakture, ktory tvori jej
neoddelitelnu sucast’ a ktorého spravnost asulad svykonanymi pracami uvedenymi v stpise skutocne
vykonanych prac potvrdi podpisom stavebny dozor investora Objedndvatela, resp. opravnend osoba
Objednavatela pred dorucenim prislusnej faktury Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdend opravnenou
osobou Zhotovitel'a a odstihlasena stavebnym dozorom Objednavatela podl'a predchadzajucej vety tohto odseku.
Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt vyhotovena jednoznacne
a prehladne pri¢om sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpoctom. Rozsah
vykonanych prac schvali stavebny dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatela.
Faktury je povinny zhotovitel doruCovat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach v listinnej a zaroven
Vv elektronickej podobe pokial’ aktudlne platny pravny poriadok neustanovi inak. Kazda faktura musi mat
nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, pricom musi obsahovat’
minimalne tieto nalezitosti:
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel’a a Objednavatela,
- oznacenie registra, ktory prislusni PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- (Cislo faktary,
- Cislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,
- oznacenie Diela podrla tejto Zmluvy,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury uvedeny v sulade s touto Zmluvou,
- datum dodania fakturovaného plnenia,
- nazov polozky podl'a Rozpoctu a jej mnozstvo,
- oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa maju finan¢né prostriedky previest,
- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v EUR, fakturovanu cenu s DPH,

informéciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu, ktoré nepodliehaju prenesenej daiiovej povinnosti,
- vycislent sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje objednavatelom zadrzant sumu v EUR
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,

peciatku a podpis stavebného dozoru Objednévatela.
Neoddehtel’nyml prilohami faktary budu:
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a) kryci list faktary,

b) stpis skutocne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prislusnymi polozkami Rozpoétu, ktory musi
obsahovat’ minimalne oznacenie stavebného objektu podla projektovej dokumentacie, podla tejto ZoD,
oznaCenie poloziek podla Rozpoc¢tu sjednotkami mnozstva, skutoéne realizovanymi mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany priamo do Rozpocétu,
pri¢om dotknuté fakturované polozky budu mat’ Zhotovitel'om vyplnené skutocné mnozstva a ostatné, aktualne
nefakturované polozky budi mat’ nulové mnozstva, a ktory musi byt odstihlaseny zastupcom objednavatel'a
vo veciach technickych, pricom supis skutoéne vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne tdaje
vyplyvajuce zo zapocitania prisluSnych poloziek z predchddzajucich faktir; uvedeny spdsob je dohodnuty pre
ucely efektivneho plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajicich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku; kumulativne stpisy skuto¢ne vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude
Zhotovitel’ vytvarat’ len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu Objednavatel'om,

c) fotodokumentaciu skutoéne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktor musi tvorit’ minimalne 20 digitalnych
fotografii dokumentujucich skuto¢ny stav pred uskutocnenim a po uskutocneni prislusnych prac, ktoré si
predmetom prislusnej fakturacie.

Ak faktira doru¢ena Zhotovitel'om nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajuicom odseku 5.4. alebo

k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit’ faktiru

Zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynat’ diiom dorucenia faktury Objednavatel'ovi obsahujicej

vSetky nalezitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

V pripade, Ze faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa faktira povazovat’ za

neuplnt a Objednavatel’ alebo technicky dozor investora je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie, resp.

prepracovanie. Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi netplnu fakturu s odévodnenim, lehota splatnosti faktury
uvedend v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeSkania so zaplatenim takejto faktary.

Dorucenim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela Objednavatel'ovi zacina plynat nova lehota na

zaplatenie faktiry podrla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednavatel'om sa na Gcely tejto Zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankového

uétu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Doruéenu faktiru vratane supisu skutoéne vykonanych prac potvrdeného stavebnym dozorom Objednavatel’

odsuhlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitelovi svoje vyhrady k doruéenej faktire najneskdr do 10 (desiatich)

pracovnych dni odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze prislusna faktira nebude v stilade s uskutocnenym plnenim Zhotovitela podla tejto Zmluvy,

Objednavatel’ neodstihlasi plnenie uvedené vo fakture vratane supisu skutocne vykonanych prac najneskor v lehote

do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni odo dia dorucenia faktury Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel’ k doruc¢enému supisu skutoéne vykonanych prac Zhotovitelom uvedie v lehote

uvedenej v predchadzajicom odseku svoje vyhrady a Zhotovitel' doruc¢i v Objednavatelom urcenej lehote

Objednavatelovi opraveny stpis skutoéne vykonanych prac, Objednavatel’ opraveny stpis skuto¢ne vykonanych

prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor v lehote do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od

dorucenia opraveného supisu.

Zhotovitel je povinny svoje prace vytétovat’ overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté

Vv Rozpocte, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni

zmluvnymi stranami, na zaklade uzavretého dodatku k tejto Zmluve spésobom uvedenym v tejto zmluve. Takéto

polozky, je Zhotovitel’ povinny v prislusnej faktire uviest samostatne a oddelene.

Zaverecnu faktaru je Zhotovitel povinny vystavit' a dorucit’ Objednavatelovi az po odovzdani Diela na zaklade

preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverecnej faktury Objednavatelom Zhotovitel'ovi sa povazuju

vSetky naroky Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania

Objednavatel’ovi za uspokojené.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty

tejto Zmluvy bez DPH vo vyske 10%. Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10% z kazdej faktury bez DPH

dorucenej Zhotovitelom celkom vak najviac 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ods. 4.1. Clanku 4.

tejto Zmluvy. Zadrzné predstavuje formu garancie pre Objednavatel’a, ktora tento zadrzi az do ukoncenia diela

alebo do ukoncenia, odovzdania a prevzatia Casti diela bez vad a nedorobkov;, zadrzné je Objednavatel’ opravneny
pouzit' v pripade potreby odstranenia zistenych vad a nedorobkov Diela tretou osobou. Objednavatel’ vrati

Zhotovitel'ovi zadrzné po uplnom odovzdani Diela po Uplnom odstraneni vsetkych vad a nedorobkov Diela

zistenych objednavatelom alebo vrati cast’ zadrzného po odovzdani a prevzati Casti Diela, ak tato cast’ diela bola

odovzdana a prevzata bez vad a nedorobkov, , priCom vyska vrateného zadrzného bude zhodna s prislusnym
zadrzanym zadrznym tykajicim sa odovzdanej a prevzatej cCasti diela bez vad anedorobkov. Zadrzné

Objednavatel’ nie je povinny vratit Zhotovitelovi v pripade, Ze Zhotovitel neodstrani zistené¢ nedostatky

Objednavatel'om, resp. v ramci kolaudacného konania a Objednévatel’ zabezpeci ich odstranenie prostrednictvom

tretej osoby. V takom pripade Objednavatel’ nevrati Zhotovitel'ovi zadrzné v preukazanej vyske, ktorti uhradil

tretej osobe.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia, ktoré mu Objednavatel’ podl'a

tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady Zhotovitel'a vykond, pokial’ sa nejedna o pripad podla
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

predchadzajiaceho ods. 5.13, ako i zmluvné i pripadne d’alSie pokuty, ktoré buda udelené Objednavatelovi z titulu
poruSenia povinnosti Zhotovitel'om, na zaklade dorucenia faktury Objednavatel'a Zhotovitel'ovi, ktorej splatnost’
je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej dorucenia.

CL 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v§eobecne
zavdznych platnych predpisov, STN, odbornymi normami a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti
na pouzivanie na dohodnuty ucel.
Zaruéna doba na dielo uvedené v ¢l. 2 ZoD je v dizke 60 mesiacov, na vyrobky podla zaruky vyrobcu - min. 24
mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava in zaruku a spolupdsobenie pri realizacii prac, ktoré
zabezpeci svojpomocne) a zacina plynut’ odo dita odovzdania diela objednavatel'ovi.
Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie vad diela.
Pripadnu reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady pisomnou formou
na adresu zhotovitel’a.
Reklamované vady, ktoré oznaéi objednavatel’ za havarijné je zhotovitel' povinny odstranit’ do 24 hodin od ich
nahlasenia.
V pripade, ze zhotovitel’ neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto
vady odstranit’ tretou osobou a naklady vyuctovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje tieto naklady uhradit
Vv plnej vyske do 30 kalendarnych dni odo dia obdrzania faktiry, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a predlozenej cenovej kalkulacie, pripadne
odsuhlasenych zmien investorom alebo stavebnym turadom.

C1. 7. Majetkové sankcie, nihrada $kody a ddsledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2.

V pripade omeskania zhotovitel' s odovzdanim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% € za kazdy defi omeskania z ceny diela.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktar moze zhotovitel' vyGcétovat’ objednavatelovi urok z omeskania
podla § 369 ods.1 Obchodného zédkonnika.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody vzniknutej v dosledku porusenia zavéizku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.
V pripade vyskytu vysSej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

CL 8. Stavenisko a realizicia

Zriadenie staveniska:

8.1.1 objednavatel je povinny zabezpedit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez
dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZziavaju ustanovenia osobitného predpisu (zdkon
¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

8.1.3 zhotovitel' si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidéciu su sucast’ou zmluvnej ceny,

8.1.4 prevzatie staveniska: do 5 dni odo dnia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
zhotovitelom s tym, Zze zmluvné strany sa zavizuji vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska samostatne(osobitne). Ak zhotovitel’ pisomne neprevezme stavenisko podla predchadzajice;j
vety bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol alebo nezasle objednavatelovi pisomné
ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska,
objednavatel’ povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi(v takom pripade sa za den odovzdania
staveniska povazuje siedmy defi po doruéeni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska uréeny
zhotovitel'ovi).Uvedené v predchadzajiicej vety neplati, ak zhotovitel neprevezme stavenisko od
objednavatel’a z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto  zmluvy.

Realizacia:

8.2.1 zhotovitel’ poveruje na uvedenej stavbe vykonom stavbyvediceho Marian Janak ev. ¢islo 03103*10-30%*,
ktory je zamestnancom zhotovitel’a,

8.2.2 objednavatel’ poveruje vykonom stavebného dozoru Ing.Viliam Hoferica, ktory vykonava ¢innost’ v zmysle
§ 46b Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku - stavebny zakon.

8.2.3 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel’, ako
sucast’ dodavky,

8.2.4 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,



8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

9.1

8.2.5 zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych siet’ach
udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na
vlastné naklady,

8.2.6 pri odovzdani dodavky je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a
odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat’ a bezpe¢ne prevadzkovat,

8.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ dodavku prevzal,

8.2.8 po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko do 14 dni a upravit stavenisko
tak, ako mu to uklad4 zmluva, projektova dokumentacia a kolaudacné rozhodnutie,

8.2.9 zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmé stavebny
zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlaSku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické
normy, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne poucit
vsetkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.10 objednavatel’, alebo nim poverena osoba a stavebny dozor maju pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde
sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznacenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat’ doverne.

Odovzdanie diela:

8.3.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

8.3.2 dielo mozno preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapach,

8.3.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatera,

8.3.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

8.3.5 zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast’ pripravena na odovzdanie,

8.3.6 zhotovitel je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto zmluvy, resp.
jeho casti,

8.3.7 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncent Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z dovodov na
strane zhotovitel'a odovzdana ina Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora podl'a dojednania mala byt uz
dokoncena,

8.3.8 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

8.3.9 ak objednavatel’ odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je povinny uviest' dovody
odmietnutia,

8.3.10 po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok
k povodnej zapisnici.

8.3.11 zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokoncenych cCasti
plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej
dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

8.4.1 zhotovitel' je povinny zabudovat’” material a vyrobky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. a zakona ¢.
264/1999 Z. z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatel'om pisomnou formou,

8.4.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami,

8.4.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich spravcami zodpoveda

zhotovitel’; zhotovitel' je vSak povinny pred zacatim prac opitovne preskimat a vyznacit' vSetky existujuce

podzemné inzinierske siete, resp. iné prekazky; vytycenie sieti bude v cene realizovanych prac.

Zhotovitel’ oznaci stavbu predpisanym sposobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeskania vSetky poziadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do pdvodného stavu.

Cl. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov
Objednévatel’ mdéze odstupit’ od zmluvy v tychto pripadoch:
e ked sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky, ktoré ponuka, nie su
zluciteI'né s povahou a dolezitostou prac jemu zverenych,
e 7z dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto stitaze zhotovitelom z dovodu nedodrzania kvality prace a
materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavdzkov alebo odmietnutia sa prisposobit
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115
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poziadavkam obstaravatel'a dojednanych v zmluve. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd narok na
nahrady Skody. Objednavatel je vSak povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajicu cene uz kvalitne
vykonanych prac,
e 7z dovodu zhotovitel'a objednavatel’a s plnenim podla tejto zmluvy.
Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v stvislosti s iou v d’alSom priebehu realizacie
prac sa budu riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d’alej odbornou expertizou stidnych
znalcov, s ktorymi budu sthlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnt ani na trovni
Statutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.
Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od
zmluvy odstupuje. Vykonané prace budi odii¢tované podl'a zmluvnych cien faktirou a odberatel’ uhradi ndklady,
ktoré preukézatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Cl. 10 Subdodsvatel
Zhotovitel' je opravneny zabezpelit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma zhotovitel’ zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
Subdodévatelia zhotovitel'a musia spifiat’ podmienky téasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
doévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona 0 VO a maji opravnenie uskutoétiovat’
stavebné prace vo vzt'ahu k tej asti predmetu zékazky, ktoré ma plnit’.
Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie objednavatela do 5 kalendarnych dni preukazat’ splnenie podmienok podl'a
predchadzajtcej vety dokladmi v sulade so zakonom o VO.
Zhotovitel' je povinny poziadat, aby objednavatel schvalil subdodavatela a zaroven, subdodavatel' nie je
opravneny zacat’ prace a vstlpit’ na stavenisko bez predchadzajiiceho schvalenia objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit objednavatela o skutocnosti, ze neuhradil splatnii odplatu
subdodavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi kopiu zmluvy so subdodavatel'om a je povinny v nej dohodnut,
aspon tieto podmienky:
e opravnit’ zhotovitel'a postupit’ pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i subdodavatel'ovi;
opraviovat’ zhotovitel'a postpit’ prava a povinnosti zo zmluvy na objednavatel’a;
dodrziavat BOZP a PO na stavbe;
prerusit’ prace na poziadanie objednavatel'om;
dodrziavat’ poziadavky kvality diela;
zabezpeCit, aby subdodavatel'ské zmluvy obsahovali zavdzok subdodavatel'a na poziadanie objednavatel’a
postapit’ na objednavatela splatné pohl'adavky subdodavatel’a voc¢i zhotovitel'ovi, ktoré suvisia s predmetom
subdodavky a st na peiilazné plnenie za odplatu vo vyske 100% nominalnej hodnoty danej pohladavky,
pri¢om objednavatel” je opravneny vysku odplaty zapocitat’ voéi platbe splatnej zhotovitel'ovi.
Zhotovitel je opravneny zmenit’ subdodéavatela za predpokladu, Ze dany subdodavatel’ spifia podmienky podla §
40 ods. 6 pism. a) az g) a 0ds. 7 a 8 zakona 0 VO a ma opravnenie uskuto¢tovat’ stavebné prace vo vztahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktoré ma plnit. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel' povinny v lehote 5
kalendarnych dni od zmeny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi presnt identifikaciu subdodéavatel'ov, ktorych sa
uvedend zmena tyka.
Udaje o subdodavatelovi budi uvedené v prilohe &. 2 zmluvy.

CL 11 Zavere¢né ustanovenia
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ sposob vykonavania diela pocas celej realizacie. O priebehu kontroly bude
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest az do Uplného ukoncenia stavbyveduci
zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez pracovnu dobu vzdy k dispozicii objednavatel'ovi.
Zhotovitel' je povinny priebezne a na kazdé poziadanie uréenému pracovnikovi objednavatela podavat
informacie, vysvetlenie, idaje apod. a taktiez odsuhlasovat’ vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujtce kvalitu
vykonaného diela. Zapisy v stavebnom denniku nem6zu menit’ ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik musi
obsahovat’ odnimatel'né (oddelite'né) kopie prepisov listov a to original a minimalne dve kopie.
Zmluva vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnti sti¢ast’, nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne uc¢innost’ po ukonceni finan¢nej kontroly, v ramci ktorej poskytovatel NFP neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania.
Zmeny a zruSenie zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po vzajomnej dohode zmluvnych
stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitel'nou sti¢astou zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom
obidvoch zmluvnych stran.
Utastnici zmluvy stthlasia s tym, Ze pisomnosti tykajice sa zmluvného vztahu doru¢ované postou sa pokladaju za
doruc¢ené priamo do vlastnych rik, i ked’ zasielka bude postou vratena ako neprevzata.
Zapisy, dohody podpisané Statutdrnymi zastupcami sa stavaju sticast'ou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislu§né ustanovenia Obchodného zakonnika a podporne Obgéianskeho
zakonnika a s nimi stvisiacich predpisov.
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11.7 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od
zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu odictované podl'a zmluvnych cien faktirou a obstaravatel’ uhradi
naklady, ktoré preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

11.8 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdu zmluvnil stranu. Zmluvu je mozné menit
alebo dopliiat iba ¢iselne oznadenymi pisomnost’ami, podpisanymi $tatutarnymi zastupcami obidvoch strén.

11.9 Objednavatel’ a zhotovitel' sthlasia, aby opravneni zamestnanci, Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR, organov Eurdpskej tinie a d’alSie opravnené osoby, v stilade s pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky a predpismi Eurdpskej unie, vykonali voéi zmluvnym strandm kontrolu/audit dokumentacie a vecna
kontrolu skuto€nosti stvisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podl'a tejto zmluvy, skutocnosti
suvisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutoCnosti suvisiacich s poskytnutim
nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej
S Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet’
a poskytnit’ tymto osobam nevyhnutnu sucinnost’.

11.10 Ugastnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze si tato zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena po vzajomnom
prejednani podrl'a ich pravej a slobodnej vole, uréite, vaZne a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho pripojujii svoje podpisy.

V Divinke, dia 8.3.2023 V Divinke, dna 8.3.2023
objednavatel’ zhotovitel’
Ing. Michal Krsko, starosta Mgr.Peter Cabadaj — konatel’
0911144458

info.ferosta@gmail.com

Priloha ¢.1 Oceneny : Navrh na plnenie kritéria (zadanie_vykaz_vymer)

Priloha ¢.2 Zoznam subdodavatel'ov a ,,inych os6b*



