

## Zmluva o dielo č. 111708/2022

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  
medzi zmluvnými stranami



### Objednávateľ

Názov: Slovenská republika, konajúca prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky  
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Jiří Žežulka, prezident finančnej správy  
IČO: 42499500  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ

Obchodné meno: MeRa service, s.r.o.  
Sídlo: Ľubochňianska 16, Ľubotice 080 06  
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Baloga  
IČO: 36 490 946  
IČ DPH: SK2021786283  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu:  
IBAN: SK96 0900 0000 0005 0295 0647  
SWIFT: GIBASKBX  
E-mail:   
Tel.:   
Internetová adresa: [www.meraservice.sk](http://www.meraservice.sk)  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 14664/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

### Preambula

Zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na obstaranie **zákazky s nízkou hodnotou s názvom „PDÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne“**.

### Článok I Úvodné ustanovenia

Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela pod názvom „**PDÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne**“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou obchodnou spoločnosťou **EWES s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO 48 066 435** (ďalej len „projektová dokumentácia“) a zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „výkaz výmer“).

1. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení/poverení zástupcovia.

### Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:

- 1.1. **Dielom** je zhotovenie stavby na základe stavebných prác s názvom „**PDÚ Michalovce – rekonštrukcia kotelne**“ v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby a stavebné výkresy.
- 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
- 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi tento Projekt v 2 rovnopisoch a aj v elektronickej podobe (na fyzickom nosiči CD).
- 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území **Michalovce**, na ktorých bude Dielo realizované.
- 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle tejto Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.
- 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
- 1.8. **Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy** je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom.
- 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania **zákazky s nízkou hodnotou** s názvom: „**PDÚ Michalovce – rekonštrukcia kotelne**“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávaním výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „**Výzva**“).
- 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
- 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akéhokoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľovi bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré Zhotoviteľovi bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
- 1.12. **Stavebný, resp. technický alebo odborný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povolenia a vplyva na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe zistili a dodržiavanie Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
- 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
- 1.15. **Dokončením Diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
- 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
- 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela.
- 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; Zmena Diela sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku alebo zápisom z kontrolného dňa stavby. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozrom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii Zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže, resp. že by malo dôjsť k Zmene Diela.
- 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela, a ktorá je stanovená touto Zmluvou.
- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v tejto Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.

- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby osôb použitých zhotoviteľom).
- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v tejto Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- nadpisy a označenia článkov a bodov v tejto Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy;
  - pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte tejto Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
  - každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
  - každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
  - pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku tejto Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, majú pre účely tejto Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy.
- 1.30. Na účely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto Zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k Zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za Zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie tejto Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za Zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za Zmluvnú stranu.

### Článok III Predmet zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v čl.I a v čl.II., bode 1.1. tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a v prípade, že Dielo (stavba) podlieha kolaudačnému konaniu, vypracovať a odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas, zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1, pričom musí dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, ako aj pokyny a požiadavky Objednávateľa.
- Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie, nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal od Objednávateľa všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

**Článok IV**  
**Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,**  
**Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník**

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Diela, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy.
2. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Zápisu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku. Zmluvné strany sú povinné plniť podmienky vyplývajúce z tohto Zápisu.
3. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi aj doklady podľa čl. IX bod 7. tejto Zmluvy, týkajúce sa jeho poistenia zodpovednosti za škodu, pričom nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného, sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.
4. V deň odovzdania Staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán, vypracovaný v súlade s požiadavkou uvedenou v čl. X. bod 19. tejto Zmluvy.
5. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
  - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) označenie Staveniska,
  - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
  - d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
  - e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
  - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
  - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
  - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
  - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
  - j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
  - k) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu na stavenisku, a to počas celého zhotovovania Diela,
  - l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.
6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečí odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu (v prípade používania plynových zariadení aj za plyn) znáša Zhotoviteľ ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V súvislosti s realizáciou stavby je predpoklad minimálnej spotreby elektrickej energie a vody.

Stavebné výrobky a materiály

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
8. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa čl. VI bodu 2. tejto Zmluvy.
9. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela, musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch). Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela a to až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
10. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na ich ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ

zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím Diela a s jeho uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa k Dielu nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasí so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade dodatočnej požiadavky Objednávateľa na odkrytie už zakrytých častí Diela je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.

11. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže Objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitím náhradných hmôt alebo výrobkov zo strany Zhotoviteľa súhlasil Projektant.

#### Stavebný denník

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby. Stavbyvedúci a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného denníka hneď pri odovzdaní a prevzatí Staveniska.
13. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi meno koordinátora podľa čl. X bod 18. tejto Zmluvy pri odovzdaní Staveniska, zapíše ho do Stavebného denníka a zároveň Objednávateľovi odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
14. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
15. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
  - b) počet pracovníkov,
  - c) evidencia techniky na Stavenisku,
  - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
  - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to predovšetkým poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
  - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
  - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
  - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
  - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
  - j) zmeny Diela.
16. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
17. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
18. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
19. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Originál Stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi na konaní o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľovi zostáva 1. priepis Stavebného denníka, ktorý je povinný uchovávať podľa bodu 12. tohto článku.
20. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného právneho úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.
21. Zápisy z kontrolných dní stavby sa považujú za súčasť Stavebného denníka.

#### **Článok V Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s podmienkami určenými v článku IV. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do 4 týždňov odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať zápis, resp. prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2. tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy (ďalej „Harmonogram“). Harmonogram je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi do dvoch dní od prevzatia Staveniska.
4. K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak:

- a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,
  - b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
  - c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
  - d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov podľa dohody Zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,
  - e) sa Zmluvné strany dohodnú na vykonaní naviac potrebných prác,
  - f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky administratívnej budovy úradu Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku Okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v bode 4. tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2. tohto článku Zmluvy:
- a) zmení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavruť písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmien lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
  - b) nezmení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu tejto Zmluvy (resp. zápis v Stavebnom denníku), v ktorom zaznamenajú dôvody zmien lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku k tejto Zmluve budú Zmluvné strany postupovať pri zmene Harmonogramu týmto spôsobom aj v prípade, že dôjde k dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy a k jej primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle bodu 4. písm. d) tohto článku Zmluvy.
6. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 4. a 5. tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s dohodnutým Harmonogramom, má Objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej Zhotoviteľom po dobu omeškania, až po zosúladenie realizácie prác Zhotoviteľa s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie Objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
7. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ustanovenia bodu 6. tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Zhotoviteľ vykonal Dielo skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
9. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

## Článok VI Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:
  - 95 624,77 EUR bez DPH (slovom: Deväťdesiatpäťtisícšesťstodvadsaťštyri EUR a 77/100 centov bez DPH),
  - 19 124,95 EUR výška DPH (slovom: Devätnásťtisícstodvadsaťštyri EUR a 95/100 centov výška 20% DPH),
  - 114 749,72 EUR vrátane DPH (slovom: Stoštrnásťtisíc sedemstoštyridsaťdeväť Eur a 72/100 centov s DPH)
3. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác v čl. X tejto Zmluvy zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, náklady na stráženie Staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody (prípadne aj plynu). V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať hodnote zabudovaného materiálu, ktorý bude uvedený v zisťovacích protokoloch, potvrdených oprávnenou osobou Zhotoviteľa a zo strany Objednávateľa osobami poverenými vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na adresu Objednávateľa pre fakturáciu: **Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
5. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi uhrádzať faktúry nasledovne:
  - a) postupne až do výšky 90% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH,

- b) 10% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH bude vyplatených po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (Diela) a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom.
- Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z.z.“). V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia, na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.
7. Aspoň dva (2) krát za mesiac sa predpokladá, že Objednávateľ zvolá kontrolný deň.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev.
9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani preddavky.
10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené prácena viac a zvlášť na menej práce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od ich obdržania.
11. Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
- označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresy ich sídiel, identifikačné údaje (IČO, IČ DPH).
  - číslo tejto Zmluvy
  - číslo faktúry
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
  - fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
  - názov zákazky,
  - miesto realizácie Diela,
  - rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých častí Diela,
  - označenia Diela,
  - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.
12. Splatosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
13. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči pôvodne rozpočtovaným (naviacpráce a menej práce) odsúhlasí Zhotoviteľ prostredníctvom zápisnice spolu s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu a to pred predložením ich fakturácie.
15. Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami na základe uzavretia Dodatku k tejto Zmluve týkajúceho sa naviacprác. Spôsob stanovenia ceny za naviacpráce bude nasledovný:
- ak ide o naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností zistených po odkrytí konštrukcii, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
  - u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cennikové položky.
16. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylné od dohodnutého rozsahu, nebudú Objednávateľom uhradené. Na požiadanie Objednávateľa je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.
17. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec tejto Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočností a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
18. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- vlastných chýb,
  - nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
  - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.
19. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny za Dielo:
- dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s Projektantom formou zmenových listov(komentárov k stavebným prácam) k mesačnému súpisu prác,
  - cenu za Dielo uvedenú v bode 2. tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k tejto Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.
20. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov. V prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do odstránenia Vady nie je v omeškani s platením.
21. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne, v plnej výške a včas.
23. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu tejto Zmluvy.
24. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu SR len v prípade predĺženia doby realizácie Diela z dôvodov na strane Objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy.

## Článok VII Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozorom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
3. Zhotoviteľ oznámi ( písomne, formou overiteľného e-mailu, resp. zápisom do stavebného denníka alebo jeho príloh) Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ], na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 10 pracovných dní (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak) od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
4. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených Vád a nedorobkov (ak boli nejaké identifikované) buď priamo v Zápise z kontroly Diela alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných Vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených Vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných Vád a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcom Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných Vád a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky znaleckého odborného posúdenia vytýkaných Vád a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
5. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia Vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia Vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú Vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela.
6. Po úplnom odstránení Vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.
7. V súlade s podmienkami tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ Preberací protokol podpíše.
8. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
9. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, resp. ukončenie stavby predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
  - a) všetky originály strán Stavebného denníka,
  - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
  - c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných skúškach,
  - d) 2x rovnopisy dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela,
  - e) doklady o odvozech a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“).
  - f) iné doklady nevyhnutné pre bezkolízny priebeh kolaudačného konania (v prípade že sa bude realizovať).
10. V prípade nepredloženia všetkých dokladov uvedených v bode 9. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

## Článok VIII Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody a náhodného zničenia

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich uhradenia.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu a veciam podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy použitým na zhotovenie Diela, nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu a na prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Dielo a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Dielo prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

## Článok IX Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Dielo, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním Zhotoviteľa s riadnym dokončením Diela v dohodnutom



- termine alebo v prípade vyhotovenia Diela s Vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu tejto Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarimi (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu tejto Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
  3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiadajú, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť.
  4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, resp. iných osôb a organizácií, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu tejto Zmluvy).
  5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa.
  6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
  7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia Staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo úradne osvedčenú fotokópiu platnej poisťovnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom s dojednaným poisťovým plnením najmenej v plnej výške hodnoty predmetu tejto Zmluvy s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiež aj potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na aktuálne poisťovné obdobie.
  8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky Vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých Vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehota na odstránenie Vád je do 10 kalendárnych dní od písomnej reklamácie Objednávateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie vád Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie Vád Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie vád a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Objednávateľom.
  9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľia pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, a prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
  10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela Objednávateľom počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
  11. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII tejto Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
  12. Na zariadenia a stroje, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov.
  13. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

14. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si bezplatné odstránenie Vád Diela v lehote stanovenej v bode 8. tohto článku Zmluvy a to písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom zaslaným na nasledovnú e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ]
15. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní napriek tomu trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
16. Záručná doba na materiály s charakterom spotrebného materiálu, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

#### Článok X Práva a povinnosti Zhotoviteľa, kvalitatívne a technické podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa vyhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela. Práce na predmete tejto Zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných, schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v poverovacom konaní, predovšetkým **stavebné povolenie (ak bolo na stavbu vydané), resp. iné povolenie na realizáciu stavby (súhlas s ohlásením udržiavacích prác a pod.)** Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade s touto Zmluvou, a so záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XVI tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený Stavebný dozor.
7. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby Diela zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a ani cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti Zhotoviteľom dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
11. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy a jej Príloh. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
12. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
  - a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
  - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
  - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávných predpisov,
  - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
  - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,

- f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
  - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
  - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
  - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor a Projektant,
  - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
  - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
  - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
  - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie (v prípade že bude realizované).
13. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä
- a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
  - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
  - c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác vrátane spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do Projektovej dokumentácie, a to na vlastné náklady,
  - d) samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov (na zhotovenie Diela) na energie, ktoré vzniknú počas výstavby (v prípade že sa Zmluvné strany nedohodnú inak) ,
  - e) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti , a to na vlastné náklady.
14. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.
16. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: [REDAKOVANÉ]\*
17. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.
18. Zhotoviteľ je v prípade splňania podmienok v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle tohto nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní Staveniska a zapíše do Stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní Staveniska.
20. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne a technické podmienky:
- a) zabezpečiť kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj uhradiť náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, náklady na stráženie Staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody (prípadne plynu).
  - b) pri realizácii Diela splniť podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré sú určené v povoľovacom konaní stavby a všetkých príslušných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
  - c) kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu Diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
  - d) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady realizácie Diela na energie, ktoré vzniknú počas výstavby Diela (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak) a bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie na ne a súvisiace a meranie (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak). Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si Objednávateľ so Zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí Staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia Staveniska.
  - e) Harmonogram bude môcť byť upravovaný priebežne v súčinnosti s vedúcimi zamestnancami **DÚ Košice(ktorého súčasťou je PDÚ Michalovce)** a zamestnancami oddelenia investičnej výstavby Objednávateľa.
  - f) predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení Objednávateľom, bude Zhotoviteľovi umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja.
  - g) všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

- h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadení vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.
- i) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných (súkromných) plôch a komunikácií pre zariadenie Staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, oplatenie staveniska ako aj pre prípad rozkopávky verejných (súkromných) plôch. Zodpovednosť voči orgánu (organizácii, vlastníkovi), ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, tejto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
- j) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote určenej lehote.
- k) ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a prípadne s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté do celkového rozpočtu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v plnej výške a v určenej lehote Zhotoviteľ.
- l) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
- m) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii Diela táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti Zhotoviteľom dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
- n) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo stavby na verejných priestranstvách a komunikáciách tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí v plnej výške Zhotoviteľ.
- o) v prípade akéhokoľvek poškodenia susedného objektu je povinný Zhotoviteľ bezodkladne uviesť túto nehnuteľnosť na vlastné náklady do pôvodného stavu.
- p) Zhotoviteľ bude povinný ku **kolaudácii (resp. pri odovzdaní verejnej práce ak stavba nebude podliehať kolaudačnému konaniu) stavby** zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť z nich zvyšky stavebných materiálov.
- q) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce je možné realizovať len v takom režime, aby boli dodržané podmienky Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.
- r) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce musia byť realizované v súlade s podmienkami operatívnych pokynov Objednávateľa ohľadom ochorenia COVID 19 ako aj s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne iného príslušného štátneho orgánu, ak sa časovo aj vecne na plnenie tejto Zmluvy vzťahujú.

#### Článok XI Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) v lehote podľa článku V bod 1. tejto Zmluvy. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada.

Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkolvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela kedykoľvek. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka.
7. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.
8. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.
10. Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom odborného dozoru kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, t.j. je oprávnený kontrolovať realizovanie stavby v súlade s Harmonogramom a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania Diela.

## Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bod 4. a 5. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo vrátane DPH uvedenej v článku VI bod 2. tejto Zmluvy, za každý, čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a Vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie väd a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto Väd a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že Vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia Väd a nedorobkov na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX bode 8. tejto Zmluvy v lehote dohodnutej na ich odstránenie, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto Väd a nedorobkov. Úplným odstránením Väd a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že Vady a nedorobky boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
  - a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratanim sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané.
  - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
  - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé pochybenie;
  - d) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovane;
  - e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každú jednotlivú závalu;
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

### Článok XIII Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručенú dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručенé aj v prípade, ak Zmluvná strana svojim konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, pričom účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručенú jej odovzdaním adresátovi. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručенú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene tejto adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej Zmluvnej strane pred odoslaním písomností.

### Článok XIV Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Závazok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku Zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
  - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
  - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
  - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
  - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
  - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.
5. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje štatutárneho orgánu druhej Zmluvnej strany, oprávnenej osoby Objednávateľa uvedenej v článku VII bod 3. tejto Zmluvy a osôb oprávnených konať za subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (osobné údaje všetkých týchto dotknutých osôb sa ďalej spoločne označujú ako „Osobné údaje“), poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na účel uvedený v článku I bod 1. tejto Zmluvy (ďalej len „Účel“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), pričom Zmluvné strany Osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
6. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov oprávnenej osoby Objednávateľa uvedenej v článku VII bod 3. tejto Zmluvy postupovali v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, t. j. tieto osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na Účel, na ktorý ich budú Zmluvné strany spracúvať.
7. Zmluvné strany sú v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. povinné prijať také technické, personálne a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú ochranu Osobných údajov a zabrániť hoci aj náhodnému zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo nedovolenému prístupu či sprístupneniu Osobných údajov, ako aj akýmkoľvek iným neprípustným formám ich spracúvania.
8. Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia Osobné údaje tretej osobe alebo tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy by týmto postupom konali v rozpore s platnou právnou úpravou.

Zmluvné strany sú povinné v súlade s Nariadením GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. zaviazat' svojich zamestnancov a Subdodávateľov, resp. ich zamestnancov, ako oprávnené osoby, ktoré sa v rámci plnenia tejto Zmluvy u Zmluvných strán oboznámia s Osobnými údajmi, povinnosťou spracúvať Osobné údaje v rozsahu poučenia a povinnosťou mlčanlivosti a ochrany Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z., a to aj po skončení trvania tejto Zmluvy a rovnako aj po skončení ich pracovného alebo iného zmluvného vzťahu so Zmluvnými stranami, resp. subdodávateľmi. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je Zmluvná strana povinná na písomnú výzvu druhej Zmluvnej strany kedykoľvek hodnoverne preukázať.

10. S výnimkou postupu podľa bodu 11. tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany nesmú spracúvať Osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa, t. j. prostredníctvom subjektu, ktorý by Osobné údaje spracúval v mene a na základe pokynov Zmluvných strán.
11. V prípade, ak je nevyhnutné, aby tretia strana (v postavení sprostredkovateľa - ďalej len „Sprostredkovateľ“) v mene Zmluvnej strany a výlučne na základe jej pokynov spracúvala Osobné údaje, ktoré Zmluvná strana spracúva ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR a ktoré boli Zmluvnej strane poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na základe tejto Zmluvy, Zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby Sprostredkovateľ tieto Osobné údaje spracúval výlučne za podmienok stanovených legislatívou platnou a účinnou na území Slovenskej republiky upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov (ďalej len „Legislatíva“) a na základe osobitného právneho titulu, ktorým bude zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, uzatvorená medzi Zmluvnou stranou a Sprostredkovateľom na základe ustanovenia článku 28 ods. 3 Nariadenia GDPR (ďalej len „zmluva“), a to ešte pred tým, ako Sprostredkovateľ začne spracúvať Osobné údaje v mene Zmluvnej strany. Zmluvná strana v zmluve stanoví predovšetkým zoznam a rozsah Osobných údajov, ktoré bude Sprostredkovateľ spracúvať, právny základ a účel spracúvania Osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, dobu spracúvania Osobných údajov, povinnosti a práva strán zmluvy, ako aj ďalšie podmienky stanovené Legislatívou.
12. Zmluvná strana, ktorá bude postupovať podľa bodu 11. tohto článku Zmluvy, informuje o svojom zámere druhú Zmluvnú stranu, a to ešte pred uzatvorením zmluvy, pričom je zároveň povinná v rámci tejto informácie poskytnúť druhej Zmluvnej strane identifikačné údaje Sprostredkovateľa.
13. V prípade zániku tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné Osobné údaje odstrániť zo svojich informačných systémov do 10 pracovných dní odo dňa zániku tejto Zmluvy, a to vrátane všetkých kópií a záloh týchto Osobných údajov, pokiaľ to nebude v rozpore s povinnosťami Zmluvných strán stanovenými platnou právnou úpravou.
14. Ostatné podmienky spracúvania Osobných údajov sa riadia zákonmi a osobitnými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase spracúvania Osobných údajov na území Slovenskej republiky.
15. Zmluvné strany sú povinné pravidelne preverovať trvanie Účelu spracúvania Osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz Osobných údajov.
16. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú v plnom rozsahu za škodu, ktorá im vznikne porušením alebo nesplnením povinností druhej Zmluvnej strany pri spracúvaní a ochrane Osobných údajov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Ochrana Osobných údajov podľa tejto Zmluvy trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a zaväzuje aj právnych nástupcov Zmluvných strán. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na prípadný nárok na náhradu škody, ktorá Zmluvnej strane vznikla porušením povinností druhou Zmluvnou stranou.
18. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať kontrolu oprávnenosti používania Osobných údajov a informácií, a to na základe písomnej žiadosti druhej Zmluvnej strany, podanej listinnou formou alebo formou autorizovaného elektronického podania, prostredníctvom svojich kontrolných útvarov a o výsledku kontroly bezodkladne poskytnúť druhej Zmluvnej strane relevantné informácie.

#### Článok XV Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka alebo § 19 ZVO.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
  - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v tejto Zmluve,
  - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu Objednávateľa v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie Vady) Vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
  - c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
  - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom, resp. od prevzatia Staveniska Zhotoviteľom,
  - e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodrжал termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
  - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
  - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
  - h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak povinnosť byť zapísaný mal, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.

3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
  - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku V bod 1. tejto Zmluvy
  - b) omeškanie s úhradou faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti.
4. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom (t. j. najmä podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy okrem písm. f) nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie tejto Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3. tohto článku Zmluvy.
6. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od tejto Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa stáva účinným a táto Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa netýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovedty vykonaného Diela a rovnako sa netýka plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

#### **Článok XVI** **Oprávnené osoby a subdodávatelia Zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení tejto Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách:  
Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby  
(ďalej aj len „**Oprávnené osoby**“).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovené vo Výzve. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.
3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa v súlade s podmienkami určenými v procese verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy, je povinný postupovať podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením osobných údajov osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
4. V prípade, ak má počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
  - a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade s ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy,
  - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
  - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku tejto Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 2 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku tejto Zmluvy.

#### **Článok XVII** **Povinné technické a strojové vybavenie**

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu používanému pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): technických preukazov, kontrol technického stavu, emisných kontrol a odborných prehľadov a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

#### **Článok XVIII** **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku tejto Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.



Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť túto Zmluvu.

Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov písomnými očíslovanými dodatkami tejto Zmluvy, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.

8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
  - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer
  - b) Príloha č. 2 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením osobných údajov osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (len v prípade ak sa uplatňuje).
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy tejto Zmluvy s textom resp. obsahom inej prílohy tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.
11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_  
Za Objednávateľa:

Ing. Jiří Žežulka  
prezident finančnej správy

V Luboticiach, dňa \_\_\_\_\_  
Za Zhotoviteľa:

Mgr. Jozef Baloga  
konateľ MeRa service, s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, Banská Bystr	Miesto	PDÚ Michalovce, Alexandra
Projektant	EWES s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	MeRa service, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.11.2022	CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 27 747,02	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 985,92	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 51 002,63	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 12 824,85	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2,48			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 61,87			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 95 624,77	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23: Súčet 7, 12, 19-22 95 624,77
Objednávateľ		24: DPH 20,00 % z 95 624,77 19 124,95
		25: Cena s DPH (r. 23-24) 114 749,72
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26: Dodávky zadávateľa 0,00
		27: Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28: Zvýhodnenie +- 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne	JKSO	
Názov objektu	Plyn	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		30.11.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	425,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 280,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 209,52	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2,48				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	61,87				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 979,66	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> 03.12.2022 Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">2 979,66</span> 24 DPH 20,00 % z 2 979,66 <span style="float: right;">595,93</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">3 575,59</span></b>  <b>E Prípochty a odpochty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>
Pečiatka	Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne  
 Objekt: Plyn

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 30. 11. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súľ celkom
723	Zdravotechnika - plynovod	797,27	282,02	1 079,29	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	483,52	80,40	563,92	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	566,30	566,30	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	280,80	280,80	0,000	0,000
	HZS	0,00	425,00	425,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	2,48	61,87	64,35	0,000	0,000
	Celkom	1 283,27	1 696,39	2 979,66	0,000	0,000

# ROZPOČET

Stavba: Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne

Objekt: Plyn

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>723</b>		<b>Zdravotechnika - plynovod</b>				<b>1 079,29</b>	<b>0,000</b>
1	723110203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	11,000	14,71	161,81	0,000
2	723110206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	m	11,500	22,05	253,58	0,000
3	3161046100	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 20 mm	ks	4,000	9,00	36,00	0,000
4	3161080500	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 40 mm	ks	4,000	30,94	123,76	0,000
5	723239101	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	3,000	4,12	12,36	0,000
6	5511197676	Vzorkovacia armatúra DN 15 atest plyn	kus	3,000	7,30	21,90	0,000
7	723239102	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	6,000	4,75	28,50	0,000
8	5511198080	Kohút guľový DN 20 atest plyn	kus	6,000	11,81	70,86	0,000
9	723239105	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	ks	4,000	7,50	30,00	0,000
10	551119839	Kohút guľový DN 40 atest plyn	kus	4,000	85,13	340,52	0,000
<b>734</b>		<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>				<b>563,92</b>	<b>0,000</b>
11	734421160	MTZ Tlakomerov	ks	3,000	26,80	80,40	0,000
12	3885102001	Tlakomer d 160, 0-6 kPa	kus	1,000	57,97	57,97	0,000
13	388510200	Tlakomer d 100, 0-6 kPa	kus	2,000	52,32	104,64	0,000
14	388510000	Tlakomerový ventil	kus	3,000	68,09	204,27	0,000
15	388510010	Kondenzačná slučka	kus	3,000	18,48	55,44	0,000
16	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat. 11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	6,000	10,20	61,20	0,000
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>566,30</b>	<b>0,000</b>
17	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	10,000	25,98	259,80	0,000
18	48460000	Doplnkové konštrukcie	KG	10,000	30,65	306,50	0,000
<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>280,80</b>	<b>0,000</b>
19	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	22,500	12,48	280,80	0,000
<b>HZS</b>						<b>425,00</b>	<b>0,000</b>
20		Revízie	sub	1,000	425,00	425,00	0,000
<b>23-M</b>		<b>Montáže potrubia</b>				<b>64,35</b>	<b>0,000</b>
21	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	22,500	2,86	64,35	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 979,66</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		30.11.2022	
			CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 560,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	49 721,84	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11 615,33	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		64 898,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			64 898,09		
Objednávateľ			Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 64 898,09			12 979,62		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			77 877,71		
Zhotoviteľ			Pečiatka	E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00		
0				27 Kízavé doložka			0,00		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			0,00		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne  
 Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 11. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
713	Izolácie tepelné	1 196,73	460,73	1 657,46	0,009	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 704,72	1 027,67	3 732,39	0,018	0,000
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	3 774,00	353,68	4 127,68	0,000	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	26 816,93	2 820,56	29 637,49	0,008	5,340
732	Ústredné kúrenie, strojovne	5 840,04	2 518,22	8 358,26	0,001	1,789
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 213,93	1 257,96	3 471,89	0,219	0,421
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	6 117,99	1 589,43	7 707,42	0,114	0,630
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	923,65	923,65	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 057,50	663,43	1 720,93	0,000	0,000
	HZS	0,00	2 179,40	2 179,40	0,000	0,000
	Drobné stavebné úpravy	0,00	1 381,52	1 381,52	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>49 721,84</b>	<b>15 176,25</b>	<b>64 898,09</b>	<b>0,370</b>	<b>8,180</b>

# ROZPOČET

Stavba: Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>1 657,46</b>	<b>0,009</b>
1	713411131	Montáž izol. tepel. potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými oceľ. drôtom do konštr. jednovrstvová	m2	4,000	11,36	45,44	0,006
2	631415031	Tepelná izolácia rozdeľovača/zberača ÚK sa vykoná materiálom Nobasil s hliníkovou fóliou o hrúbke 100 mm	M2	4,000	27,96	111,84	0,000
3	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	20,000	2,78	55,60	0,000
4	631423611	Izolácia TUBOLIT DG 9x22 - DN 15	m	20,000	0,59	11,80	0,000
5	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 42-70	m	4,000	3,11	12,44	0,000
6	631423636	Izolácia TUBOLIT DG 9x42 - DN 32	m	4,000	0,95	3,80	0,000
7	713482131	Montáž trubíc, hr.30 mm, vnút.priemer do 38	m	18,000	3,45	62,10	0,001
8	631423632	Izolácia TUBOLIT DG 30x35 - DN 25	m	16,000	3,38	54,08	0,000
9	631415526	Izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T Hr.30 mm DN 25	m	2,000	4,13	8,26	0,000
10	713482132	Montáž trubíc, hr.30 mm, vnút.priemer 42-70	m	72,000	3,78	272,16	0,002
11	631423649	Izolácia TUBOLIT DG 30x42 - DN 32	m	36,000	3,93	141,48	0,000
12	631415537	Izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T Hr.30 mm DN 32	m	36,000	4,32	155,52	0,000
13	713482152	Montáž trubíc, hr.38-50, vnút.priemer 42-73	m	3,000	4,10	12,30	0,000
14	631416091	Izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T Hr.50 mm DN 40	m	1,000	8,20	8,20	0,000
15	631416107	Izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T Hr.50 mm DN 50	m	2,000	9,79	19,58	0,000
16	7134821531	Montáž trubíc, hr.38-50, vnút.priemer 76-98	m	28,000	3,43	96,04	0,000
17	631416111	Izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T Hr.50 mm DN 65	m	10,000	10,43	104,30	0,000
18	631416112	Izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T Hr.50 mm DN 80	m	18,000	11,36	204,48	0,000
19	6314178107	Izolácia kolien	sub or	1,000	276,00	276,00	0,000
20	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	1,32	2,04	0,000

<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>3 732,39</b>	<b>0,018</b>
21	722130211	Montáž plastohliníka	sub or	1,000	850,00	850,00	0,000
22	28618000010	Rúrka Al plast PE-RT Uponor MLC Uni Pipe PLUS v tyčiach, S 20x2,25	m	20,000	6,77	135,40	0,000
23	28618000031	Rúrka Al plast PE-RT Uponor MLC Uni Pipe PLUS v tyčiach, S 32x3,0	m	16,000	11,48	183,68	0,000
24	28618000011	Rúrka Al plast PE-RT Uponor MLC Uni Pipe PLUS v tyčiach, S 40x4,0	m	30,000	18,22	546,60	0,000
25	28620113001	Koleno uhol 90° - Uponor PPSU S-Press MLC, 20-20	ks	10,000	8,71	87,10	0,000
26	28620111001	Koleno uhol 90° - Uponor PPSU S-Press MLC, 32-32	ks	10,000	17,60	176,00	0,000
27	28620111002	Koleno uhol 90° - Uponor PPSU S-Press MLC, 40-40	ks	30,000	35,95	1 078,50	0,000
28	28620114000	Mosadzný prechod s vonkajším závitom - Uponor S-Press MLC, 20-1/2"	ks	2,000	9,65	19,30	0,000
29	28620114001	Mosadzný prechod s vonkajším závitom - Uponor S-Press MLC, 32-1"	ks	2,000	19,73	39,46	0,000
30	28620114002	Mosadzný prechod s vonkajším závitom - Uponor S-Press MLC, 40-5/4"	ks	4,000	37,71	150,84	0,000
31	28620122001	Neredukovaná spojka Uponor PPSU S-Press MLC, 20-20	ks	2,000	7,65	15,30	0,000
32	28620121003	Neredukovaná spojka Uponor PPSU S-Press MLC, 32-32	ks	4,000	15,26	61,04	0,000
33	28620121004	Neredukovaná spojka Uponor PPSU S-Press MLC, 40-40	ks	4,000	29,65	118,60	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	20,000	1,17	23,40	0,003
35	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	4,000	2,10	8,40	0,001
36	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)	ks	1,000	16,10	16,10	0,002
37	388220929	Mokrobežný studený vodomer ENBRA IBRF, DN 20, Qp 4 m <sup>3</sup> /h, 30°C, ávitový PN 16, MID, stavebná dĺžka 160mm	kus	1,000	51,75	51,75	0,000
38	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	66,000	1,51	99,66	0,012
39	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	66,000	1,07	70,62	0,001
40	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	0,64	0,64	0,000

#### 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

4 127,68 0,000

41	724400017	MTZ úpravne vody EARTH RESOURCES	SU B	1,000	348,50	348,50	0,000
42	426650597	Úpravňa vody Earth Resources typ ERWSK 25 s dávkovacím čerpadlom RDosC	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
43	721212331	MTZ Filcontrol Plus	sub or	1,000	4,71	4,71	0,000
44	484668001	Automatické doplň.zariadenie REFLEX typ FILCONTROL PLUS	kus	1,000	874,00	874,00	0,000
45	998724203	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	0,47	0,47	0,000

#### 731 Ústredné kúrenie, kotle

29 637,49 0,008

46	731201821	Demontáž - Plynový stacionárny liatinový kotol FERROMAT, do 119 kW	ks	3,000	313,65	940,95	0,008
47	731249247	Demontáž - dymovodu DN 300 mm, L=3 m	SU B	3,000	83,43	250,29	0,000
48	731249258	Demontáž - Kominová vložka DN 300, V=35 m	SU B	3,000	402,05	1 206,15	0,000
49	731249281	MTZ kotla typ Vitocrossal 100, do 160 kW s príslušenstvom	SU B	2,000	172,74	345,48	0,000
50	484757125011	Kondenzačný kotol Vitocrossal 100, typ CIB 120 kW, obj.č. Z019454	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	0,000
51	484757126011	Kondenzačný kotol Vitocrossal 100, typ CIB 160 kW, obj.č. Z019455	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	0,000
52	484757128011	Prípojovacia sada na plyn 120/160 kW, Obj. č.: ZK05443	ks	2,000	475,64	951,28	0,000
53	484757129011	Plynový filter Rp 1 1/2, obj.č. 7731600	ks	2,000	104,28	208,56	0,000
54	48475713511	Malý rozdeľovač s uholníkom, Obj. č.: ZK06065	ks	2,000	159,06	318,12	0,000
55	4847571351	Neutralizácia GENO-Neutra V N-70,obj. č. 7441823	ks	1,000	249,37	249,37	0,000
56	4847571371	Neutralizačný granulát ( 8 kg ), obj. č. 9521702	ks	1,000	73,53	73,53	0,000
57	48475713711	Škrtiaca klapka DN50 s el. pohonom, obj.č. 7ZK04733	ks	2,000	839,21	1 678,42	0,000
58	48475712701	Rozšírenie EA1, obj. č. 7452091	ks	2,000	131,08	262,16	0,000
59	48475712601	Základná sada šachty, D=200mm, obj. č. 7180258	ks	2,000	323,70	647,40	0,000
60	48475712801	Rozperka, D=200mm (3 ks), obj. č. 7339810	ks	7,000	64,75	453,25	0,000
61	48475713401	Rúra 2,00m, D=200mm PPs, obj. č. 7339803	ks	30,000	119,09	3 572,70	0,000
62	48475712901	Rúra 1,00m, D=200mm PPs, obj. č. 7339802	ks	5,000	76,02	380,10	0,000
63	48475713401	Rúra 0,5m D=200 PPs, Obj. č.: 7339801	ks	1,000	61,54	61,54	0,000
64	4847571421	Revízny kus priamy, D=200mm PPs, obj. č. 7339808	ks	2,000	134,27	268,54	0,000
65	4847571411	Koleno 87°, D=200mm PPs, obj. č. 7339807	ks	2,000	134,27	268,54	0,000
66	48475714211	Prevzdušňovacia clona D=200mm PPs, Obj. č.: 7339811	ks	2,000	91,94	183,88	0,000
67	48475714111	Obhliadka pred uvedením do prevádzky, Obj. č.: 7001506	ks	1,000	55,20	55,20	0,000
68	48475714119	UDP Vitocrossal 100 s horákom Matrix cena zodpovedá 6,5 hod. práce, technika, Obj. č.: 7776942	ks	2,000	358,80	717,60	0,000
69	48475712501	Minimálne dopravné náklady, Obj. č.: 7776949	ks	1,000	29,90	29,90	0,000
70	721171502	Potrubie kanalizačné DN 32 odpadné prípojné	m	2,000	12,02	24,04	0,001
71	731341150	Odvodné plastové potrubie	m	6,000	13,09	78,54	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
72	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	3,750	3,19	11,95	0,000
<b>732</b>		<b>Ústredné kúrenie, strojovne</b>				<b>8 358,26</b>	<b>0,001</b>
73	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do	m	2,000	13,26	26,52	0,000
74	732111132	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 125	ks	2,000	1 054,00	2 108,00	0,000
75	732111232	Rozdeľovače a zberače Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 125	ks	2,000	18,97	37,94	0,000
76	732212815	Demontáž ohrievača, expanznej nádoby do objemu 400 l	ks	3,000	35,90	107,70	0,000
77	732219315	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	sub	1,000	99,98	99,98	0,000
78	484757127	Ohrievač vody Vitocell 100-V typ CVAA, 300 L, obj.č. Z013672	ks	1,000	901,55	901,55	0,000
79	732331531	MTZ expanznej nádoby 500 l	SU B	1,000	73,44	73,44	0,000
80	484670131	Nádobu expanznú REFLEX, THERMOPRESS N 500/6	kus	1,000	713,46	713,46	0,000
81	732331661	MTZ expanznej nádoby 35 l	SU B	1,000	35,78	35,78	0,000
82	484673041	Nádobu expanznú REFLEX, Refix DD 33/10	kus	1,000	126,20	126,20	0,000
83	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 25-50	ks	3,000	7,01	21,03	0,000
84	732429111	Montáž čerpadla obehového špirálového DN 25	sub	3,000	5,81	17,43	0,000
85	426200117	Teplodivé obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 25-60, 1 x 230V	KU S	1,000	529,00	529,00	0,000
86	426200237	Teplodivé obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-60, 1 x 230V	KU S	1,000	1 371,09	1 371,09	0,000
87	426200231	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-55 N, 1 x 230V	KU S	1,000	483,00	483,00	0,000
88	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	1,000	12,30	12,30	0,001
89	426200128	Teplodivé obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-100F, 1 x 230V	KU S	1,000	1 669,40	1 669,40	0,000
90	3194630600	Príruba prívar. s krkom PN 0,6 Mpa 11416 40 mm	ks	2,000	11,66	23,32	0,000
91	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,150	0,98	1,12	0,000

<b>733</b>		<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>3 471,89</b>	<b>0,219</b>
92	733120826	Demontáž potrubia DN 15 - 80 mm vrátane tep. izolácie	m	50,000	2,86	143,00	0,003
93	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	4,000	14,35	57,40	0,012
94	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	42,000	17,77	746,34	0,160
95	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	1,000	20,43	20,43	0,005
96	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	2,000	26,25	52,50	0,013
97	733121222	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	10,000	36,01	360,10	0,000
98	733121225	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	18,000	47,21	849,78	0,000
99	3161046100	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 25 mm	ks	3,000	8,63	25,89	0,000
100	3161035300	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 32 mm	ks	24,000	10,15	243,60	0,000
101	3161080900	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 65 mm	ks	8,000	29,65	237,20	0,000
102	3161081100	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 80 mm	ks	8,000	35,67	285,36	0,000
103	733124115	Redukcia 32/25	ks	7,000	17,58	123,06	0,008
104	733124117	Redukcia 50/40	ks	1,000	22,87	22,87	0,002
105	733124119	Redukcia 65/40, 65/50	ks	7,000	27,05	189,35	0,012
106	733124122	Redukcia 80/65	ks	2,000	36,53	73,06	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
107	733190108	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	49,000	0,45	22,05	0,000
108	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 89/5	m	28,000	0,64	17,92	0,000
109	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,550	1,28	1,98	0,000

**734**

**Ústredné kúrenie, armatúry.**

**7 707,42**

**0,114**

110	734100811	Demontáž armatúry DN 15-80	ks	45,000	7,14	321,30	0,001
111	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN	sub	7,000	69,20	484,40	0,055
112	422850722	Klapka uzatváracia medzi prírubová PN 16, DN 65	kus	6,000	60,95	365,70	0,000
113	422658197	Filter prírubový, PN 16, DN 65	kus	1,000	66,70	66,70	0,000
114	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN	sub	3,000	88,50	265,50	0,034
115	551125277	Separátor kalu REFLEX typ D80	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000
116	422850733	Klapka uzatváracia medzi prírubová PN 16, DN 80	kus	2,000	74,75	149,50	0,000
117	3194640600	Príruba prívar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 40 mm	ks	2,000	12,63	25,26	0,000
118	3194640700	Príruba prívar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 50 mm	ks	4,000	20,40	81,60	0,000
119	3194640800	Príruba prívar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 65 mm	ks	10,000	21,03	210,30	0,000
120	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	19,000	1,01	19,19	0,000
121	55113002	Automat.odvzduš.ventil DN 15	kus	6,000	11,50	69,00	0,000
122	55112100	Kohut guľový-vypúšťací DN 15	kus	13,000	9,20	119,60	0,000
123	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	6,000	2,92	17,52	0,000
124	551120011	Systémový oddeľovač Honeywell BA 295S, DN 15	kus	1,000	299,00	299,00	0,000
125	551120001	Kohut guľový DN 15	kus	5,000	9,20	46,00	0,000
126	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	3,60	10,80	0,000
127	551120012	Kohut guľový DN 20	kus	2,000	8,80	17,60	0,000
128	4221	Poistný ventil pružinový, závitový Flamco Prescor B 3/4", otv. pretlak 600 kPa	kus	1,000	12,25	12,25	0,000
129	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	7,000	3,94	27,58	0,000
130	484700367	Uzatváracia armatúra MK DN 25	kus	1,000	42,78	42,78	0,000
131	551120022	Kohut guľový DN 25	kus	2,000	11,64	23,28	0,000
132	551121522	Spätná klapka DN 25	kus	1,000	7,48	7,48	0,000
133	551140032	Filter závitový DN 25	kus	1,000	10,87	10,87	0,000
134	422120033	Poistný ventil pružinový, závitový Flamco Prescor 200, 1"-5/4", otv. pretlak 400 kPa	kus	2,000	36,51	73,02	0,000
135	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	21,000	4,71	98,91	0,001
136	551120031	Kohut guľový DN 32	kus	14,000	12,54	175,56	0,000
137	551121537	Spätná klapka DN 32	kus	4,000	10,35	41,40	0,000
138	551140027	Filter závitový DN 32	kus	3,000	10,93	32,79	0,000
139	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000	9,26	27,78	0,000
140	551120061	Kohut guľový DN 65	kus	2,000	124,20	248,40	0,000
141	551121561	Spätná klapka DN 65	kus	1,000	172,50	172,50	0,000
142	734209128	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	8,92	8,92	0,000
143	484880644	3-cestný zmiešavací ventil ESBE typ VRG131, kvs 40, DN 50, závitový (pohon dodávka MaR)	kus	1,000	158,70	158,70	0,000
144	73441920	MTZ Teplomera	KU S	12,000	22,78	273,36	0,000
145	38832211	Teplomer o 100, 0-120°C	kus	12,000	11,86	142,32	0,000
146	388323001	Púzdra teplomerov	kus	12,000	13,49	161,88	0,000
147	73442116	MTZ Tlakomerov	KU S	15,000	22,78	341,70	0,000
148	38851011	Tlakomer 0-400 kPa	kus	14,000	23,47	328,58	0,000
149	388502001	Tlakomer 0-1 MPa	kus	1,000	35,19	35,19	0,000
150	38851000	Tlakomerový kohút	kus	15,000	65,25	978,75	0,000
151	38851001	Kondenzačná slučka	kus	15,000	17,71	265,65	0,000
152	734494121	Návarok	ks	46,000	6,49	298,54	0,024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
153	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	0,26	0,26	0,000

**783      Dokončovacie práce - nátery      923,65      0,000**

154	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	49,000	10,61	519,89	0,000
155	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	28,000	14,42	403,76	0,000

**767      Konštrukcie doplnkové kovové      1 720,93      0,000**

156	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	30,000	22,08	662,40	0,000
157	4846000048	Doplnkové konštrukcie	KG	30,000	35,25	1 057,50	0,000
158	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	0,94	1,03	0,000

**HZS      2 179,40      0,000**

159		Vykurovacia skúška	hod	72,000	15,30	1 101,60	0,000
160		Vypustenie a napustenie vyk.sústavy	sub or	1,000	106,25	106,25	0,000
161		Uvedenie do prevádzky	sub	2,000	212,50	425,00	0,000
162		Revízie	sub	3,000	170,00	510,00	0,000
163		Hasiaci prístroj práškový ABC, 6kg	sub or	1,000	36,55	36,55	0,000

**Drobné stavebné úpravy      1 381,52      0,000**

164		Vyspravenie otvoru a omietky po prevložkovaní komína	kus	2,000	73,87	147,74	0,000
165		Zaslepenie otvoru do nevyužitého komínového prieduchu, D300 mm	kus	1,000	119,00	119,00	0,000
166		Vymaľovanie priestoru kotolne	m2	90,000	9,01	810,90	0,000
167		Vytvorenie drážky pre uloženie plast. potrubia DN 32 mm na odvod kondenzátu do kanalizácie v dĺžke 2 m	sub or	1,000	85,00	85,00	0,000
168		Úprava zaústenia plast. potrubia do exist. kanalizácie	sub or	1,000	58,23	58,23	0,000
169		Vyspravenie podlahy po uložení plast. potrubia pre odvod kondenzátu	sub or	1,000	160,65	160,65	0,000

**Celkom      64 898,09      0,370**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pobočka DÚ Michalovce – rekonštrukcia kotoine	JKSO	
Názov objektu	MaR	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		30.11.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 27 747,02	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 747,02	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 27 747,02
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 27 747,02 5 549,40
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 33 296,42
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie +- 0,00

Umiest.	Položka	Mn.	M.j.	Typ	Popis	Pozn.	Jedn. cena dodávky	Dodávka spolu	MM jedn. cena	MM spolu
<b>Prvky poľa</b>										
<b>DTK</b>										
					<b>01.TCA-H.L.: Ekvitermická regulácia UK</b>					
1.01		1 ks		NS 111	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do vonkajšieho prostredia, -30+100°C, IP65	D+M	30,97 €	30,97 €	6,03 €	6,03 €
1.02		1 ks		NS 121 + jímka	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do potrubia s jímkou, -30+150°C, IP65	D+M	42,00 €	42,00 €	10,66 €	10,66 €
1.03		1 ks			3-casťný zmiešavací ventil ESBE VRG131, DNS0, kvs=405, <b>EXISTUJÚCI</b>			0,00 €		0,00 €
1.03		1 ks		VRG801 16053300	Montážna sada pre servopohony radu 90 - na ventily VRG, VRB	D+M	23,74 €	23,74 €	8,65 €	8,65 €
1.03		1 ks		92P 12550100	Servopohon, napájanie 24VAC, 50Hz, ovládanie 0-10V	D+M	234,76 €	234,76 €	9,85 €	9,85 €
1.04		1 ks			Trojpolohový prepínač (výšpecifikovaný v rozvádzači)	-		0,00 €		0,00 €
<b>02.PIA-H.L.: Sledovanie tlaku v systéme UK</b>										
2.01		1 ks		QBE2003-P8	Snímač tlaku, rozsah 0-0,6MPa, napájanie 24VAC alebo 18+33VDC, výstupný signál 0-10V, montáž osadením	D+M	223,80 €	223,80 €	7,87 €	7,87 €
<b>03.HA-O : Ovládanie chodu čerpadiel UK, TUV a uzatvaracích klapiek VZT</b>										
3.01A-B		2 ks		ABO 920B DN 32	Uzatváracia klapka DN 32, PN 6/10/16, motýľ mosadz	D+M	69,98 €	139,96 €	26,69 €	53,38 €
3.01A-B		2 ks		SPO 0-08FAN/04	Elektrický servopohon typu SPO napájanie 230V~, 50Hz, ovládanie 3-bodové, so signalizáciou koncových polôh	D+M	246,39 €	492,78 €	11,85 €	23,70 €
<b>04.HCA-O : Kaskádové ovládanie chodu kotlov</b>										
4.01		1 ks		NS 121 + jímka	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do potrubia s jímkou, -30+150°C, IP65	D+M	42,00 €	42,00 €	10,66 €	10,66 €
4.02A		1 ks		NS 121 + jímka	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do potrubia s jímkou, -30+150°C, IP65	D+M	42,00 €	42,00 €	10,66 €	10,66 €
4.02B		1 ks		NS 121 + jímka	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do potrubia s jímkou, -30+150°C, IP65	D+M	42,00 €	42,00 €	10,66 €	10,66 €
<b>06.A: Poruchové signalizácia</b>										
5.01		1 ks		NS 101	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do priestoru, -30+100°C, IP30	D+M	16,50 €	16,50 €	16,12 €	16,12 €
5.02		1 ks		072.11	Podlahové čidlo vody, určené k detekcii vody na podlahe, finder	D+M	18,66 €	18,66 €	5,34 €	5,34 €
5.03		1 ks		72.01.8.240.0000	Snímač hladiny vodivých kvapalín, nastaviteľná citlivosť 5+150kOhm, napájanie 230+240V~, napätie na elektódach 4V~, umiestnenie na DIN lištu, finder	D+M	41,23 €	41,23 €	16,12 €	16,12 €
5.04A,B		2 ks		G130	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 12V= i 24V=, nastavenie I.stupeň - 10% doiná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % doiná hranica výbušnosti, rozmery 60x80x30 mm	D+M	127,91 €	255,82 €	33,45 €	66,90 €
5.05		1 ks		GIC40	Dvojstupňový detektor kyslíčniku uhoľnatého, napájanie 12V= i 24V=, nastavenie I.stupeň - 90 ppm, II.stupeň - 120ppm, rozmery 60x80x30 mm	D+M	117,92 €	117,92 €	33,45 €	33,45 €
5.06		1 ks		NZ34	Zdroj pre únik plynu G130 a GIC40, napájanie 230V~, 50Hz, na DIN lištu	D+M	94,20 €	94,20 €	33,45 €	33,45 €
5.07		1 ks			Tlačidlo (výšpecifikované v rozvádzači)	-		0,00 €		0,00 €
5.08		1 ks			Tlačidlo (výšpecifikované v rozvádzači)	-		0,00 €		0,00 €
5.09		1 ks		645.800.68	Buzzer element Contin/pulse 230VAC BK	D+M	43,08 €	43,08 €	13,19 €	13,19 €
5.09		1 ks		644.200.68	LED Perm. light element 230VAC GN	D+M	48,69 €	48,69 €	13,19 €	13,19 €
5.09		1 ks		644.300.68	LED Perm. light element 230VAC YE	D+M	48,77 €	48,77 €	13,19 €	13,19 €
5.09		1 ks		644.110.68	LED Blinking light element 230VAC RD	D+M	46,73 €	46,73 €	13,19 €	13,19 €
5.09		1 ks		640.800.00	Terminal element Cage Clamp BWM	D+M	24,74 €	24,74 €	13,19 €	13,19 €
5.09		1 ks		960.000.02	Bracket for surface mount, BK	D+M	14,56 €	14,56 €	8,24 €	8,24 €
<b>06.TCA-H.L.: Regulácia teploty TUV</b>										
6.01		1 ks		NS 121 + jímka	Odporový snímač teploty s čídlom Ni 1000/6180 v prevedení do potrubia s jímkou, -30+150°C, IP65	D+M	42,00 €	42,00 €	16,12 €	16,12 €
6.02		1 ks			Uzatváracia klapka DN32, spolu so servopohonom, napájanie 230VAC, 50Hz, ovládanie 3-bodové, so signalizáciou koncových polôh	D+M	69,98 €	69,98 €	26,69 €	26,69 €
								2 196,87 €		
									397,69 €	
									2 584,56 €	
<b>Riadiaci systém</b>										
<b>Riadiaci systém pre DTK</b>										
		1 ks		CP-1003	Voľne programovateľná podstanica s vlastnými vstupmi a výstupmi	D+M	679,80 €	679,80 €	86,00 €	86,00 €
		1 ks		IB-1301	Modul 12 DI - digitálne vstupy	D+M	101,48 €	101,48 €	144,00 €	144,00 €
		1 ks		IR-1501	Modul 4 DI / 8 DO - digitálne vstupy a výstupy	D+M	144,38 €	144,38 €	144,00 €	144,00 €
		1 ks		ID-28	Operátorský panel pre ethernet, 640x480 bodov, dotyková obrazovka	D+M	684,20 €	684,20 €	86,00 €	86,00 €
		1 ks		SX-1162	Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC	D+M	99,14 €	99,14 €	24,68 €	24,68 €
		4 ks		2891589	FL CAT6 PATCH 2,0 - patch kábel, 2m, PHOENIX CONTACT, s.r.o.	D+M	304,17 €	1 216,68 €	67,56 €	270,24 €
		1 ks		GD-04K	GSM komunikátor, vrátane adaptéra	D+M	193,68 €	193,68 €	54,36 €	54,36 €
								3 119,35 €	609,28 €	
									3 928,63 €	
<b>Rozvádzače</b>										
<b>ROZVÁDZAČ DTK</b>										
		1 ks			Oceľoplechový rozvádzač v-2000 mm, š-800 mm, h-400 mm povrchová úprava RAL 7032	D+M	3 112,50 €	3 112,50 €	1 332,85 €	1 332,85 €



				SPOLU - montážny materiál:					10 451,40 €
<b>Neplánované náklady - opcia</b>									
V prípade napojenia rozvádzača DTK zo zdroja mimo kotolne									
	50 m	CYKY-J 5x6		Siňoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV	M+M	3,58 €	178,75 €	2,40 €	120,00 €
V prípade doplnenia nového osvetlenia v kotolni									
	1 ks	OVA37069E		Núdzové svetidlo Rilux, 11W, IP40, autonómnosť 1 hod.	M+M	27,72 €	27,72 €	12,80 €	12,80 €
	1 ks	OVA50252E		Sada piktoqramov (10ks) pre núdzové svetidlo Rilux	M+M	23,32 €	23,32 €	8,36 €	8,36 €
	5 ks			Žiarivkové svetidlo OMS Tornado PC T8 2x36W, IP 65	M+M	35,81 €	178,04 €	12,80 €	64,00 €
	10 ks	OSRAM		Žiarivka teplotieťa, 36 W	M+M	2,51 €	25,08 €	3,80 €	36,00 €
	10 ks			Štartér pre žiarivku 36 W	M+M	0,55 €	5,50 €	3,54 €	35,40 €
	1 ks			Jednopolový vypínač na povrch, IP44, radenie 1	M+M	4,22 €	4,22 €	4,60 €	4,60 €
	1 ks	6455 - 11		Škatuľa rozbočovacia, na povrch	M+M	2,95 €	2,95 €	9,05 €	9,05 €
	30 m	CYKY-J 3x1,5		Siňoprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV	M+M	0,59 €	17,82 €	2,40 €	72,00 €
	16 ks	ŠTITOK		Káblový štítok	M+M	0,11 €	1,76 €	0,59 €	9,44 €
	20 ks			Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	M+M	6,87 €	137,40 €	5,29 €	105,60 €
	40 ks	X-ECT MX		Nastreľovacia príchytky pre kábel	M+M	0,37 €	14,96 €	0,59 €	23,60 €
	1 ks	BM018110		Istič jedнопolový, charakteristika "B", 10A, typ B10/1 10kA	M+M	6,31 €	6,31 €	4,60 €	4,60 €
							0,00 €		0,00 €
	10 %			Podružný nešpecifikovaný materiál	M+M	6,66 €	66,60 €	5,08 €	56,80 €
							690,63 €		556,45 €
				SPOLU - neplánované náklady:					1 247,08 €
<b>Rekapitulácia</b>									
				Prvky poľa			2 594,56 €		
				Riadiaci systém			3 928,63 €		
				Rozvádzače			4 445,35 €		
				Montážny materiál a montážne práce			10 451,40 €		
				Grafická vizualizácia ovládacieho panela			1 800,00 €		
				Oživenie			640,00 €		
				Softvér podstanice			1 200,00 €		
				Zaškolenie obsluhy a skúšky			800,00 €		
				Revízie			640,00 €		
				SPOLU (rozsah projektu):			26 499,94 €		
				Neplánované náklady			1 247,08 €		
				SPOLU:			27 747,02 €		



---

## Vyhlásenie o subdodávateľoch

**Obchodné meno uchádzača: MeRa service, s.r.o.**

**IČO: 36490946**

týmto vyhlasujem, že v zákazke „PDÚ Michalovce – rekonštrukcia kotolne“ **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám, tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk**

V Ľuboticiach, dňa [REDACTED]

[REDACTED]  
Mgr. Jozef Baloga  
konateľ spoločnosti

---

Právnická osoba je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 14664/P

**MeRa service, s.r.o.**  
Ľubochnianska 16  
080 06 Ľubotice

**Tel:** +421 903 567 993  
**e-mail:** meraservice@meraservice.sk  
**http://www.meraservice.sk**

**IČO:** 36490946  
**DIČ:** 2021786283  
**IČ DPH:** SK2021786283  
**Bankové spojenie:** SLSP, a. s. Prešov  
**č. ú.:** 0502950647/0900