2/2012

Zmluva o dielo ¢. 1202/M/2012

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (d'alej len ,zmluva“ alebo ,ZOD")

za Ucelom realizacie stavby:

,,Letisko Sliaé — zvéésenie odletovych priestorov a triediarefi batoZin“

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Clenovia opravneni k
podpisom zmlQv:

Z&stupca vo veciach
_organizaéno-technickych:
ekonomickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
¢islo udtu:

Zapis v obchodnom registri;

(dalej len objednavatef)
a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

V zast{peni:

Zastupca vo veciach
organizaCno-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo U¢tu:

Z&pis v obchodnom registri:

(dalej len "zhotovitel”)

Clanok .
Zmluvné strany

Letisko Sliac, a.s.
letisko Slia¢

962 31 Slia¢
akciova spolognost

Ing. Cubomir Krupér - predseda predstavenstva
Ing. Ivan Gargulak - élen predstavenstva

Ing. Lubomir Krupar - predseda predstavenstva
Ing. lvan Gargulék - &len predstavenstva

Ing. Miroslav Borbély, technicko prevadzkovy riaditel
Ing. Ivan Gargulak, finanény riaditel

36 633283

2021915093

SK2021915083 . .

CSOB, a.s., pobotka Zvolén

4001909927/7500

Okresneho s(du Bansk4 Bystrica., Oddiel: Sa. Cislo viozky 808/S

MIJAS spol. sr.0.
Medeny Hamor £.25, 974 01 Banska Bystrica
spoloCnost s ruéenim obmedzenym

[ng. Miroslav Chudy — konatel spolo&nosti

Ing. Jan Klesniak - konatel' spolo&nosti

31 580645

2020456955

SK2020456955

PRIMA banka a.s. Banska Bystrica

1202740001/5600 ,

Okresného stidu Banska Bystrica., Oddiel Sro. Cislo viozky 1032/S:
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2.4

25

2.6

2.7

2.8

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a véas dielo: Letisko
Slia¢ — zvatSenie odletovych priestorov a triediarefi batozin, v rozsahu podfa projektovej dokumentécie
tvoriacej prilohu €. 3 tejto zmluvy a rozpodtu vykaz/vymer, kiory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len
"Rozpolet"), a taktieZ zavazok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vietky s tym slvisiace doklady tykajice sa
najma realizacie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k Gspesnému priebehu kolaudaéného
konania stavby.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad radmec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou (priloha &. 3 tejto zmluvy) a Rozpogtom (dalej len ,naviac prace”) len na zaklade
predchédzajl]ceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. Cenu
naviac préc, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto, zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne
od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednévatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac préce je
zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak 3 diiove] lehote po tom ako ho objednavatel oich
odstranenie poZiada. Po marmom uplynuti tejto lehoty je objednévatel opravneny tieto naviac prace odstranit
sam alebo dat odstranit sém a to na néklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednévatel dodatoéne
pisomne uzna, patri zhotovitefovi Ghrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany
na Urovni tatutdmych orgénov podpidu. Zhotovitel' sa zavézuje pri ocefiovani naviac prac pouit rovnaki

- metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky aRozpoCtu zahmutych

v jednoflivych prilohéch tejto zmluvy, ak sa strany nedohq)dnl] inak.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnit o nerealizovani
niektorych prac a dodavok, ktoré si si¢astou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi
zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodéavok uvedenl v Rozpotte (vid priloha &. 2 tejto zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran vznika za celll dobu platnosti zmluvy zhotovitefovi v dosledku vyuZitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajlcej vete pefiazny nérok vo vzajomne dohodnutej vySke 1
EUR celkovo, ktory na zéklade dohody zmluvnych stran v celom rozsahu limituje najma nahradu Skody,
uslého zisku, Grokov z omeskania &i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre 'objednévatel’a dielo s odbornou starostlivostou podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpetenstvo, riadne, véas,
bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajiicej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnutd
cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou - prediozenou ponukou do sitaze, podla projektovej
dokumentacie vratane vdetkych jej priloh, uvedenej v prilohe &. 3 tejto zmluvy, vypracovanej projektantom
stavby: Proding, s.r.0. Banska Bystrica, podia pokynov objednavatefa, podla podmienok tejto zmluvy, v
stilade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatelom, v silade s
kontrolnym a skiSobnym planom zhotovitela odstihlasenym objednavatefom, v sllade s poZiadavkami
vyplyvajticimi zo stavebnych a inych Uradnych povolent tykajlcich sa diela (najmé v silade so stavebnym
povolenim vydanym Leteckym (radom SR — Speciélny stavebny drad, s kiorym sa zhotovitel podrobne
obozndmif), a dalSimi povoleniami a rozhodnutiami tykajlcimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dfa
podpisania tejto zmluvy odielo, ako aj vydanymi po podpise tejfto zmluvy, za (Celom ziskania tak
kolaudacného rozhodnutia pre tlto stavbu v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeCnostnymi predpismi ako aj za Ucelom zvacSenie
kapacit objednavatela v zmysle tejto zmluvy a tym aj zvysenia jeho hospodarskeho vysledku.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne av8etky iné podmienky potrebné kriadnej realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sl potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
sti¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednévatela vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie,
ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou a stavom
staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami). Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
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3.1

3.2

3.3

4.1

taktiez potvrdzuje, Ze bol objednévatefom oboznameny so skutonostou, Ze cena diela méZu byt Ciastotne
financovana i z verejnych zdrojov.

] Clanok IIl.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

zatatie realizécie diela: do 3 pracovnych dni od doruCenia vyzvy objednavatela

ukonGenie realizacie: do 123 dni od zacatie realizacie diela

Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskdr do terminu ukoncenia realizicie diela toto dielo riadne
vykonat ana zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uzivania stavby (kolaudacného rozhodnutia)
odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdze objednévatel urlif po prerokovani so zhotovitefom v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmiuvy. K postupovym terminom realizécie diela
bude v harmonograme priradeny zoznam materilov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj finanény
objem pinenia"), ktoré je zhotovitel' povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému terminu realizécie diela.

Zhotovitel je povinny bez meSkania informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora bréni alebo
stazuje véasnd alebo riadnu realizéciu diela, a méZe spdsobit omeskanie zhotovitela s pinenim terminov
uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkovéa cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
¢.18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 809 769,63 EUR

DPH 20%
Cena celkom vratane DPH

Stavebny objekt SO 01:

161 953,93 EUR
971 723,56 EUR

Cena celkom vratane DPH:
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Cena za dielo bez DPH 663 011,62 EUR
DPH 20%: 132 602,33 EUR
Cena celkom vratane DPH: 795 613,95 EUR
Stavebny objekt SO 02

Cena za dielo bez DPH 114 887,46 EUR
DPH 20%: 22 977,49 EUR
Cena celkom vratane DPH: 137 864,95 EUR
Stavebny objekt SO 03

Cena za dielo bez DPH 0EUR
DPH 20%: 0 EUR
Cena celkom vratane DPH: 0EUR
Stavebny objekt SO 03- 1l etapa

Cena za dielo bez DPH 26 559,91 EUR
DPH 20%: 5311,98 EUR

31871,89 EUR



Stavebny objekt SO 04

Cena za dielo bez DPH 1944,68 EUR
DPH 20%: 388,94 EUR
Cena celkom vratane DPH: 2333,62 EUR
Stavebny objekk SO05

Cena za dielo bez DPH ' 242422EUR
DPH 20%: 484,84 EUR
Cena celkom vratane DPH: 2909,06 EUR
Stavebny objekt SO 06

Cena za dielo bez DPH 669,90 EUR
DPH 20%: 133,98 EUR
Cena celkom vratane DPH: 803,,88 EUR
Stavebny objekt SO 07

Cena za dielo bez DPH 271,84 EUR
DPH 20%: 54,37 EUR
Cena celkom vratane DPH: 326,21 EUR

4.2
43

44

5.1

5.2

K fakturovanej cene bude (¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlive] fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednévatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou (priloha &. 3 tejto zmluvy) sa bude pri zvySent alebo zniZeni celkovej ceny diela
vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

K zmluve je priloZena priloha €. 2 — Rozpolet, ktora tvori jej neoddelitelnt stéast. Priloha ¢. 2 je vyplneny
vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vsetky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord
polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaZe, dodavky materidlov atd., budl vykonané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych poloZkéch.

Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok bud( v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané mesaéne pozadu,
formou mesaCnych faktir vystavovanych na zaklade zhotovitefom predioZenych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutodne vykonanych prac za uplynuly kalendamy mesiac. Zhotovitel prediozi
mesany slpis skutodne vykonanych prac vidy najneskér v posledny def prisluSného kalendarneho
mesiaca a objednavate! tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vhrady najneskorsie do 10 pracovnych
dni od predioZenia tohto stpisu. V pripade ak objednévatel k mesanému sGpisu skutoéne vykonanych
prac predioZzenému zhotovitelom uvedie vlehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady
a zhotovitel' predloZi objednévatelovi opraveny mesacny slpis skutoéne vykonanych prac, objednévatel
tento opraveny mesacny stpis skutoéne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného slpisu. Stpis skutoéne vykonanych
prac podpisuje za objednévatela stavebny dozor. Faktlru modze zhotovitel vystavit az na zaklade
objednavatefom potvrdeného stpisu skutotne vykonanych prac a dodavok za uplynuly mesiac.

5.1.1  Zhotovitel bude fakturovat stavebné objekty SO01 a SO02 kaZdy osobitne.
Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuStovat overitefnym spdsobom. Vykonané naviac prace pdvodne
nezahmuté v Rozpoéte budd fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a

terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, Je
potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. :
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5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od ich doruenia objednévatelovi.

Faktlry bude zhotovitel predkladat objednévatefovi v Styroch vyhotoveniach. KaZzda faktira musi maf
nasledujlce nalezitosti: L

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- Cislo faktury,

- (lslo zmluvy,

- oznaCenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktlry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznatenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovand cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu s dafiou,

- odtlatok peCiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

K faktire musia byt priloZzené doklady umoZfiujlice postdif opravnenost fakturacie, najma sipis skutodne
vykonanych prac. Ak faktGra nebude obsahovaf vySsie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudd prilozené
prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktGru zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktiry zaCina plyndt diiom dorucenia faktlry obsahujucej vetky néleZitosti a prilohy
objednavatefovi.

Zhotovite! je povinny dorudit’ objednévatelovi faktiru na cenu prac a dodavok vykonanych v prisluSnom
kalendamom mesiaci najneskér do 5 pracovnych dni odo diia schvélenia stipisu skutone vykonanych prac
za prisludny mesiac zastupcom objednavatefa. Tym nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.6 tohto Clanku. Ak
objednavatel bezddvodne odmietne prevziat faktliru riadne vystavent v stlade s ustanovenim odseku 5.3
tohto &lanku, zhotovitel nie je v omedkani s jej doruCenim objednévatelovi.

ZavereCn(i faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po prevzati diela objednavatelom. Po vystaveni
zéverene] faktlry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktaru, kforou by
fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim
zévereCnej faktry objednavatefom zhotovitelovi s vynimkou sumy z&drzného sa povazuji vetky naroky
zhotovitela na zaplatenie ceny za préace a dodévky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za
uspokojené s vynimkou naroku na vratenie zadrzného podfa tejto zmiuvy.

Objednavatel méa pravo zadrzat z kazdej fakturovanej sumy &iastku vo vySke 10 % z fakturovanej sumy bez
DPH ako tzv. zadrZné (dalej len ,zadrzné"). Z&drzné slizi na pripadn( Ghradu nakladov na odstranenie vad,
ktoré zhotovitel vEas nezatal odstrafiovat alebo ich véas neodstranil. Objednavatel vrati zhotovitelovi
zadrzné nasledovne:

571  Po uplynuti 32 mesiacov od odovzdania celej stavby ,Letisko Sliat — zv&&Senie odletovych
priestorov atriediareft bafoZin® Zzhotovitefom objednavatelovi, objednavatel znizi vysku
z&drzného na 5 % z celkovej ceny diela bez DPH a zvySok sumy zAdrzného znizeného o
pripadné naklady na odstranenie vad diela objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou
v zmysle &l. VI. ods. 6.19 a &l. VII. ods. 7.6 tejto zmluvy vrati zhotovitelovi, a to do 10 dni od
doruCenia pisomnej vyzvy zhotovitela zaslanej po uplynuti 32 mesiacov od odovzdania celej
stavby ,Letisko Slia¢ — zvaéSenie odletovych priestorov a friediareft batoZin“ zhotovitelom
objednévatelovi. Ak viak objednavatel oznamil zhotovitelovi vady pred uplynutim 32 mesiacov
od odovzdania celej stavby ,Letisko Slia¢ — zv&¢3enie odletovych priestorov a triediarefi batozin®
zhotovitelom objednavatelovi, a zhotovitel' vady do uplynutia 32 mesiacov od odovzdania celej
stavby ,Letisko Sliaé — zv&CSenie odletovych priestorov a triediareri batoZin“ zhotovitelom
objednévatefovi neodstranil, zniZi objednavatel vy8ku zadrzného na 5 % z celkovej ceny diela
bez DPH a zvySok sumy za&drzného znizeného o pripadné naklady na odstranenie vad diela
objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou v zmysle &1, VI. ods. 6.19 a €. VII. ods. 7.6
tejto zmluvy vrati zhotovitelovi, a to do 10 dni od doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitela zaslane]
po odstraneni tychto vad.
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5.8

59

57.2

Po uplynuti 60 mesiacov od odovzdania celej stavby ,Letisko Sliaé - zv&tSenie odletovych
priestorov  a triediarei  batoZin“ zhotovitefom objednévatefovi, objednévatel vrati zvySok
zadrzného znizeného o pripadné naklady na odstranenie vad diela objednévatelom alebo nim
poverenou trefou osobou v zmysle &l. VI. ods. 6.19 a €l. VI, ods. 7.6 tejto zmluvy zhotovitelovi, a
to do 10 dni od doruCenia pisomnej vyzvy zhotovitela zaslanej po uplynuti 60 mesiacov od
odovzdania celej stavby ,Letisko Sliaé — zvacSenie odletovych priestorov a triediareft batozin®
zhotovitefom objednavatefovi. Ak vSak objednavatel oznamil zhotovitefovi vady pred uplynutim
60 mesiacov od odovzdania celej stavby ,Letisko Slia¢ - zvaSenie odletovych priestorov
atriediareri batoZin* zhotovitefom objednavatelovi a zhotovitel ich do uplynutia 60 mesiacov od
odovzdania celej stavby ,Letisko Slia¢ ~ zva&3enie odletovych priestorov atriediaref batozin®
zhotovitefom objednavatelovi neodstranil, vrati objednévatel zhotovitefovi zvySok zadriného
zniZeného o pripadné néklady na odstranenie vad diela objednéavatefom alebo nim poverenou
tretou osobou v zmysle ¢l. VI. ods. 6.19 a &. Vil. ods. 7.6 tejto zmluvy, a to do 10 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela zaslanej po odstraneni tychto vad.

Zhotovitel je opravneny po odstraneni vad diela uvedenych v zmysle €. V1. ods. 6.19 tejto zmluvy nahradit
zadrzné bankovou zarukou. V takom pripade objednéavatel uvolni a zaplati na (cet zhotovitela zadrzné v
plnej vyske do 30 dni od predioZenia pravoplatnej bankove] zaruky splfiajice nastedujlice podmienky:

5.8.1
5.8.2

583
5.8.4

5.8.5

5.8.6

plnenie z bankovej zaruky bude sl0Zit na Ghradu ndkladov objednavatela krytych zadrznym,

vyska pefiaznej sumy, do ktorej uspokoji banka objednévatela na zaklade bankovej zaruky, sa
bude v ¢ase vystavenia bankovej zaruky rovnat aktualnej vyske zadrZneho znizeného o pripadné
dovtedy uplatnené naklady objednévatela v zmysle v €l. VI. ods. 6.19 a ¢l. VII. ods. 7.6 tejto
zmiuvy tejto zmiuvy,

bankova z&ruka je neodvolatena a banka z nej poskytne pinenie na prvii vyzvu objednavatela,

narok objednavatela na pinenie z bankovej zaruky bude viazany na predloZenie dokumentu
'Pisomna vyzva objednavatela" adresovaného na adresu sidla banky poskytujlcej bankov(
zéruku (pripadne na inl adresu uréend bankou pri vystaveni bankovej zaruky), v ktorom vyzve
banku na plnenie z bankovej zéruky, pricom jeho prilohou bude rovnopis predchadzajliceho
pisomného upozomenia objednavatela adresovaného zhotovitefovi, v ktorom objednavatel
upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela uvedenej v &l. V.
o0ds. 7.5 tejto zmluvy,

po uplynuti 32 mesiacov od odovzdania celej stavby ,Letisko Sliaé — zvatSenie odietovych
priestorov a friediareft batoZin® zhotovitelom objednévatelovi sa vyska peflaznej sumy, do ktorej
banka uspokoji objednévatela na zaklade bankovej zaruky, znizi na sumu 5 % z celkovej ceny
diela bez DPH. Ak v3ak objednavatel’ oznamil zhotovitelovi vady pred uplynutim 32 mesiacov od
odovzdania celej stavby ,Letisko Sliaé — zva&senie odletovych priestorov a triediareii batozin®
zhotovitelom objednavatelovi a zhotovitel vady do uplynutia 32 mesiacov od odovzdania celej
stavby ,Letisko Sliat — zvaC3enie odletovych priestorov a triediarent batoZin® zhotovitefom
objednavatefovi neodstranil, zniZzi sa vySka pefiainej sumy, do kiorej banka uspokoji
objednavatela na z&klade bankovej zaruky, na sumu 5 % z celkovej ceny diela bez DPH az po
odstraneni tychto vad,

uplynutim 60 mesiacov od odovzdania celej stavby ,Letisko Sliaé — zvaCSenie odletovych
priestorov a triediareft batoZin“ zhotovitefom objednévatelovi bankova zaruka zanikne. Ak vSak
objednavatel oznamil zhotovitelovi vady pred uplynutim 60 mesiacov od odovzdania celej stavby
Jetisko Slia - zv&GSenie odletovych priestorov atriediaren batoZin® zhotovitefom
objednévatelovi a zhotovitel' vady do uplynutia 60 mesiacov od odovzdania celej stavby ,Letisko
Slia¢ - zvé&C3enie odletovych priestorov aftriediarefi batoZin® zhotovitefom objednavatelovi
neodstrénil, zanikne bankové zaruka az odstranenim tychto vad.

Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy bankova
zéruku - Performance Bond - vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpeCenie spinenia véetkych
pefiaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu vodi objednavatelovi vzniknii do odstranenia vad a nedorobkov
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5.10

5.11

512

513

uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel sa zavézuje v bankovej zaruke dodrzat tieto
podmienky:

5.9.1

5.9.2
5.9.3

594

bankova zaruka sl(Zi na zabezpelenie akéhokolvek pefiazného zavazku zhotovitela, kiory mu
vznikne voéi objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realiziciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu objednévatela,

banka poskytne objednévatelovi pinenie z bankovej zé&ruky po tom, ako jej predioZi vyzvu
objednavatefa adresovanu banke na plnenie z bankovej zéruky a list objednavatela adresovany
zhotovitefovi, v ktorom objednavatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela splnit’ pefiazny zévézok vodi objednavatelovi, kiory mu vznikol podla
zékona alebo tejto zmluvy,

bankova zaruka zanikne driom, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi zhotovitefovi odstranenie
vetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, resp. dfiom
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmiuvnymi stranami, ak v fiom nie si
uvedené vady a nedorobky diela.

Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych pineni, ktoré mu objednavatel’ podfa tejto zmluvy poskytne
alebo namiesto neho na néklady zhotovitela vykona (napr. €l. V1. ods. 6.3, ods. 6.4, ¢l. II. ods. 2.2), ako i
zmiuvné pokuty, na zaklade faktiry objednéavatela, kforej splatnost je 7 dni od jej vystavenia
objednavatelom.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatn pohladavku, ktorl méa vodi zhotovitelovi, s
pohfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voCi objednavatefovi. Z&poCet
pohfadavok méze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy prip(staju, Ze vyluéuji pravo zhotovitefa
zapogitat akikofvek jeho pohladavku voéi objednavatefovi oproti akejkolvek pohladavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5131

5132

5133

5134

5.135

5136

do ceny diela zodpovedne a Upine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre spinenie predpisov,
noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym ochrana
proti hluku a pradnosti po dobu odstrariovania stavby, Cistenie komunikacii znegistenych stavbou
po dobu stavby, atd.),

pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze po¢as doby vykonavania diela nie je
povolena Ziadna zmena cien,

do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Upiné, riadne a odbomé
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zviastnym zretelom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

do ceny diela v celom rozsahu zahmul aj prace v projektovej dokumentacii afalebo pripadne i vo
vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla sklsenosti zhotovitefa pre vykonanie prac nutné afalebo
potrebné,

u vetkych poloZiek platf zasada, Ze sa rozumejl vratane vSetkych bezprostredne sivisiacich
vykonov a cinnosti a ze v nich si zahrnuté vdetky pripadne potrebné pomocné, montazne,
spojovacie, kompletatné a iné materialy,

mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovaf Ziadne nepredvidateiné

vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne

a dokladne si ich overil, pri¢om znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznatné,
Ze (jii) obdrZal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otézky a (iv) overil si vSetky

ostatné faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad

nepredvidatelnych okolnosti prislusn( rezervu kalkulovaného rizika.
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6.1

6.2

6.3

. Clanok. V1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran potas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni
tito zastupcovia zmluvnych strén:

Ing. Jozef Bahula, ako stavebno- technicky dozor (za objednavatela)
Ing. Marian Janosik, ako stavbyved(ci ako zodpovedny pracovnik a zéastupca zhotovitefa

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatefa méZe poverit svojim zastupovanim daiSich
Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatefa, ktori pdsobia na stavbe ,Letisko Sliat -
zvé&tSenie odletovych priestorov a friediarefi batozin®.

Zhotovite! poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajlcich odbomni spésobilost v zmysle zakona
£.136/1995 Zz. v zneni neskorSich predpisov o odbomej spbsobilosti na vybrané Cinnosti vo vystavbe.
Zhotovitel je povinny pred zaCatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, t. |. oprévnenia na vykon stavebnjch prac a technolégii,
doklady preukazujlice schopnost a odbornd zdatnost na vykonanie pozadovanych prac a technoldgii, a na
poZiadanie objednavatela i dokiady preukazujlice Géinny systém riadenia kvality prac podniku zhotovitela a
jeho subdodavatelov. V primeranom ¢&ase pred realizaciou prislunych prac odovzdad zhotovitef
objednavatefovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajice sa dodavanych materidlov a realizovanych riedeni,
technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny
a skaSobny plan tykajici sa realizovaného diela. Zhotovitel' sa zavézuje odovzdat objednavatelovi pred
zaCatim prac zoznam véetkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouZivat pri pracach podfa tejto zmiuvy spolu
s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbomych prehliadkach a odbornych skiSkach podla
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy,
kompresory, mala stavebnd mechanizacia, staveniskové rozvadzate, prediZzovacie privody a pod.). Stroje a
zariadenia, ktoré st v nevyhovujucom technickom stave (napr. budd znedistené od mazacich tukov a oleja,)
alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbomych prehliadkach a
odbornych skigkach podla platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel' pouzival pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnadaf do priestoru staveniska a je
povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznadit vietky stroje a zariadenia zhotovitela urené na pouZitie pri pracach podra tejto zmluvy,
ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne
viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatoénd identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je
povinny strpiet oznalenie a je povinny poCas celej realizicie diela udrziavat toto oznalenie v Cistote a
dobrom stave tak, aby bolo dostatotne viditelné a itatelné.

Zhotovitel je povinny pred zalatim vykonédvania diela predloZit objednavatelovi na schvélenie plan
staveniska. :

6.3.1  Zhotovitel je povinny objednéavatelovi alebo objednavatelom uréenému subdodavatelovi umoznit
: na stavenisku vybudovat uzamykatefny sklad o vymere minimalne 10 m2, pricom fakyto sklad
nesmie obmedzovat' riadnu realizaciu stavby. Ako s(Cast staveniska je zhotovitel povinny
vytvorit vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a
autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial' st k dispozicii takéto priestory

u objednavatefa, ten ich mdze ponlknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

6.3.2  Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaZneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a
ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3  Vcene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vetky naklady spojené s vybudovanim, prevédzkou,
{idrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom,

6.34  Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje viastné
néklady vytyit bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska vetky podzemné a nadzemné
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6.4

6.5

6.6

vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vySkové body nevyhnutné pre vykonavanie
diela.

6.3.5  Sicasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeti na svoje viastné naklady zriadenie ciest na

prichod a prijazd na stavenisko.
6.3.6  Zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.

8.3.7 Ak vslvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi fieto prace
zhotovitel. Umiestriovanie audrZiavanie dopravnych znadiek v sQvislosti s realizaciou diela
obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8  Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
uréenych objednavatelom. Povolenie na dofasné uZivanie verejnych ainych pléch ana
rozkopavky obstard a poplatky za ne zna$a zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih3i ako
dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktord je v omeSkani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeuje zhotovitel
vstlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
adrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s si¢astou zmluvnej ceny podla €l. 4 tejto
zmiuvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonévani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajlici slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym platnym predpisom
platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentécil.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred wykonanim diela skontrolovat materidl a  dodavky inych
subdodavatelov a preskisat jeho resp. ich (plnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vediiceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu
odstrafiovat odpady a ne€istoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho préc na vlastné néklady. Pokiafl tak neurobi
ani v dodatognej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela.
Za pracovisko sa na UCely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitef zodpoveda za &istotu komunikacii, po ktorych dovéZa a odvaza materidl,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z poruenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokaji aj naroky tretich oséb.

Préce na pracovisku za€inajl a kongia na z&klade pracovného ¢asu uréeného zhotovitelom, pricom tento sa
zavazuje rozvrhnlt' pracovny Cas svojich zamestnancov prip. subdodavatefov tak, aby dodrzal termin
ukonCenia realizécie diela v zmysle €l. IIl. bodu 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na (iCely tejto
zmluvy povaZujl i tretie osoby, ktoré nie sii zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizaciu
diela.

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori majii poZadovand kvalifikaciu, ktori vykonavajd
potrebné tiohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a st dostatotne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlagky &. 374/1990
Zb. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a
Citatelne oznaCenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej Casti odevu, vo vyhovujlice]
pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach. Objednévatel je opravneny oznatit vsetkych
pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmé o odbornej spdsobilosti a kvalifikcii
pracovnikov zhotovitela) méZu byt nasadeni na realizaciu diela, dostatoéne viditelnym oznaGenim
nevyhnutnym na dostatoén identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel' je povinny strpiet ich oznadenie a je
povinny potas celej realizacie diela udrZiavat toto oznaCenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatolne viditeIné a Citatelné. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku
objednavatela a tretich oséb.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiamu ochranu diela a bezpeénost pri praci a bezpeénost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s ustanoveniami prisluSnych vdeobecne
zAvaznych préavnych predpisov, najmé vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb., vyhlasky MV SR &.. 94/2004
Zz. a zékona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit iba
materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zé&kone & 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sistavne zabezpe€ovat kontrolu ich
dodriavania. Dal$ie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po
stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budl vy3pecifikované v zépise o odovzdani a prevzati
pracoviska. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat objednavatelovi ku dfiu zaCatia prac zoznam vSetkych
pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebeZne aktualizovat, platny doklad o vykonanom Skoleni svojich
pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu
¢innosti podta tejto zmiuvy (doklady mbZu byt nahradené aj estnym prehlasenim, Ze poZadované Skolenia
aodhoméa spdsobilost zamestnancov zhotovitela sd platné. Takéto prehiasenie musi podpisat Statutdrmy
zéstupca zhotovitela). V zaujme bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat
vieobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a
poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat
zésady bezpeCného spravania sa na stavenisku a urené pracovné postupy, zabezpeCit, aby jeho
pracovnici nepoZivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpelnost alebo zdravie pri préci a podia svojich moZnosti zicastriovali sa na ich odstrariovani, a konali
tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych G¢astnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zakaz poZivania alkoholickych napojov a inych omamnych l&fok. Zapis o nedodrZani
prisludnej povinnosti sa zapi8e do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor(i na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodéavkach, kioré vykonava stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji v3etky rozhodujlice skutoénosti tykajlice sa realizovaného diela.
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predioZif zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér
nasledujici defi po zépise. Zastupca objednavatefa je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predioZenia zadznamu v stavebnom denniku poznadit svoj stihlas, pripadne nesthlas s obsahom denného
zhznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovéava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
20 z&ruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny z(Castfiovat sa koordinatnych porad zvolanych objednavatefom. Objednavatel zvola
koordinaénl poradu pisomnou formou aspori 2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vaznych dévodov neméZe
dostavit, zaisti si nahradu alebo aspofi jeden defi pred terminom konania koordinatnej porady dorudf
objednévateflovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozomi objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je
zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, konirole a
prevzatiu tych &asti diela, kioré objednavatel pocas realizacie diela uréi zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat objednévatela aj prostrednictvom z&pisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd dal§im postupom préc zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspoii tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost, je povinny umozZnit objednavatelovi
vykonanie dodatoCnej kontroly a znaat néklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel
nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradif nakiady dodato&ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zvady na vykonanych pracach. :

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti diela alebo celého
diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sicasne s vyzvou na prevzatie diela
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dorudi zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiice Uspe$né vykonanie
véetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentégciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diiu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skiSok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predioZzenim dokladov o tychto skiSkach objednavatefovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatefa aspofi 10 pracovnych dni vopred k (Casti na skiskach diela alebo jeho Casti, priCom Ucast
zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skiskach a odovzdat' ich zapisniéne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v Case,
kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho &ast vady alebo
nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18
tohto &lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentécii. Na (&ely uplatiiovania
narokov zo zaruky za dielo, zo zadrzného a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v Styroch vyhotoveniach,
ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zGCastnili. Protokol o
odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- slpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie v&d a nedorabkov,

- (daje o dfzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- slpis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim v8etkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu
s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a n&vodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajli certifikadngj povinnosti, certifikity o kvalite
pouzitych materidlov a kondtrukeii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné listy,
doklady o vykonani predpisanych skiSok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na
obsluhu diela, manudl uzivania stavby alebo jeho &asti a dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo
jeho Cast podra prisludnych vieobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatefom, inak v lehote primerane;
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezatne prace na odstrariovani tychto vad véas alebo
ich v&as neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady
odstranit sdm a je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov
zadrzného.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného sihlasu objednévatela poverit realizaciou
diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvyny material a
odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziaf. Pracovisko je zhotovitel povinny
Upine vypratat do 2 dni odo dria protokolémeho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov. )

Objednavatel je opravneny pisomnym oznémenim dorucenym zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podia
tejto zmluvy. Dorugenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit' akékolvek prace na
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realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s
vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za
$kody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizicie diela. Objednévatel je povinny vznik dévodu
na zastavenie realizicie diela zhotovitefovi preukazat.

L Clanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo z&ruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej
zé&ruénej doby viastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam fechnickych noriem a
vdeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pogas zaruénej doby.

Z&ruéna doba zacina plyn(t odo diha nasledujliceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmiuvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od odovzdania celej stavby
JLetisko Slial — zvacSenie odletovych priestorov a triediareil batoZin“, zhotovitefom objednavatelovi. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéné doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne véak doby 25
mesiacov plynlcej odo dfia odovzdania celej stavby ,Letisko Slial — zvacSenie odletovych priestorov
a triediareft batoZin’, zhotovitefom objednéavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi sGastou dokladovej asti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa prediZuje (t]. vy38ie uvedeny termin jej ukonéenia
sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat
cell stavbu alebo jej East’ zodpovedajticu dielu podia tejto zmiuvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, kioré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbomej starostlivosti nemohol Zistit ich nevhodnost
alebo na fiu pisomne upozomil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel" je povinny ozndmit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytoéného odkladu po
dorueni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujlicich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu v o najkratSom technicky moznom Case, vzdy vSak najneskdr do 3
dni od doruéenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Pri vadéch diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruenie oznamenia vady
zhotovitefovi povazuje podpisanie tohto protokolu ohoma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavate!' opravneny Ziadat primeran( zlavu z ceny diela, alebo
dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je oprévneny odstlipit od zmluvy alebo zabezpedit
odstranenie vady na néklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit na naklady
zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou mbze
objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu pinenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia néroku, ak sa nedohodol so
zéstupcom objednavatela inak.

Rovnakeé prava ako préva uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstréanitelna.

Clanok VIl
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo v&as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 1% z

celkovej ceny diela vratane DPH za kaZdy zaCaty deri omeSkania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu
zaplatit.
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Ak objednavatelovi z akychkolvek dévodov na strane zhotovitefa nevznikne resp. zanikne z o ilen Casti
pravo na preplatenie ceny diela, je zhotovitel povinny takto objednévatefom tretej osobe vratend cenu diela
resp. jej Cast vratif objednavatelovi.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktlry zhotovitela ma zhotovitel narok na
trok z omeskania vo vyske 0,1% z diznej sumy za kazdy defl omeSkania.

Ak zhotovitel nedodrZi ktorykofvek z postupovych terminov realizécie diela uvedenych v harmonograme
postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysie €l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednévatel nérok
na zmluvn( pokutu vo vyske 1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finandny objem plnenia), ktoré mal
zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kaZdy deri omeSkania.

Ak zhotovitel nezaCne odstranovat objedné&vatefom oznamen( vadu véas, m& objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania aZ do dfia,
kedy zhotovite! pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhofovitel mé povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu véas, mé objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,-
EUR za kazd( vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost' tito
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porudia ktor(kolvek povinnost uvedend v €l. 6. ods. 6.7 tejto
zmiuvy alebo vo véeobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a poziamej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiamej ochrany alebo v zépise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o
povinnost smerujlcu k zaisteniu bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu,
Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajiice porudenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vySke 850,- EUR za kazdé preukazateiné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &l. V.
ods. 6.7 tejfto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost' tdto pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ako si pracovna obuv, pracovny odev, ochranna prilba, pracovné
rukavice, ochranné okuliare, $tity apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 33,- EUR za kazdd nepouzitd osobnli a ochrannd pracovnd pomécku u jedného
pracovnika zhotovitela, Zhotovitel ma povinnost tlto pokutu uhradit.

Ak objednéavate! Zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavajl prace na realizacii diela alebo sa pohybuji po
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych Iatok, ma objednévatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 330, EUR za kazdé preukazatelné zistené poZitie
alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost tito pokutu uhradif. Osoba, kiord vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo
inych omamnych a psychotropnych latok,” musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom
zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objekfu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. V1. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma objednavate! pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kazdy defi omeskania s vypratanim
pracoviska, Zhotovitel ma povinnost t(ito pokuty uhradit.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi mesany sUpis skutoéne vykonanych prac véas v zmysle &l 5 ods.
5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za
kazdy defi omeSkania. Zhotovitel mé povinnost tito pokutu uhradif.

Ak zhotovitel' v&as nespini povinnost uvedenid v ¢l. V. ods. 5.5, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy deft omedkania. Zhotovitel ma povinnost tito
pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu $kody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpegenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujlcej vysku
zmluvnej pokuty.
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Clanok IX..
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Nebezpetenstvo $kody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednévatefovi alebo tretej osobe v ddsledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstlpenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstlipenia zrealizovand, a inych
prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy
odstipenim.

Zmluvné strany s( opravnené odstapit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v zakone.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaZuje najma:
a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovite! z ddvodov spodivajlcich na jeho strane v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek
terminu uvedeného v &lanku 1ll. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spodivajlicich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizécie diela uvedeného v harmonograme postupu préac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisludného finangného objemu pinenia,

e) ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajlicich na jeho strane v omeskani s pinenim akéhokolvek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, kiory si zmluvné strany dohodnd (napr. zapisom v stavebnom
denniku), a napriek vyzve zastupcu objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prisiudné prace v primeranej nahradnej lehote urenom zastupcom objednavatela
{uvedenom napr. v stavebnom denniku),

) ak zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. lll. ods. 3.1 tejto zmluwy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost uvedent v ¢l VI. ods. 6.7
tejto zmluvy napriek fomu, Ze bol z&stupcom objednéavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom
v stavebnom denniku) upozomeny na predchadzajiice porudenie niektorej z povinnosti uvedenych v
¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim €l. Il. ods. 2.6 tejto zmluvy a napriek vyzve
zéstupcu objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. V. ods.
6.2 tejto zmiuvy, '

) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamen( vadu,
k) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

) ak zhotovite! v lehote uvedenej v €. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaZe objednavatelovi uzavretie
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenll svojou Cinnostou na diele a/alebo zmiuvu
o poisteni majetku v zmysle €. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.
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Objednavatel méze odstlpit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v pripade, ak zhotovitel v
dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom
konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel' nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

Objednavatel' mdZe odstlpit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného povolenia udeleného
objednavatelow na Letisko Slia¢ - zva&Senie odletovych priestorov a triediareft batoZin“. Objednavatel musi
pri odstupeni od zmluvy preukazat zhotovitelovi zanik jeho platnosti.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povaZuje omeSkanie
objednéavatela s Ghradou faktlry riadne vystavenej v stlade s ustanovenim €l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dihsie
ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy m6zu zmluvné strany odstipit od zmluvy do 15 dni odo dila, kedy sa o
poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak moZu odstlpit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom
porueni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a poutitych
materialov pouZij(i primerane ustanovenia fejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné néroky z
vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dbjde k odstlipeniu od zmluvy z
dbvodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitefa, ktory dielo zrealizuje. V z&ujme zabezpeCenia pokraovania préc na
predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela previest bez zbyto€ného odkladu na
objednavatela viastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré
sa UZ nachadzajli na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu
primeran( opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstlpenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objedndvatel narok na
nahradu Skody spdsobent omeskanim realizicie diela oproti terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného
v tejto zmluve,

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA -

V pripade vzniku 8kody porudenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, mé
poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skutonosti, o ktorych sa v
slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najimé obsah tejto zmluvy a jej priloh a
obsah faktlr vystavenych na zaklade fejto zmluvy, sii predmetom obchodného tajomstva objednavatela a
zhotovitel' ich neposkytne tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady,
kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchéadzajlceho pisomného slhlasu objednavatefa postipit tretej osobe
aklkolvek pohladavku, ktora mu voCi objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo
na zaklade ustanoveni zakona upravujicich prava a povinnosti zmluvnych stran slvisiacich s realizaciou
diela podla tejto zmluvy.

~ Clanok X
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny mat uzavretll zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu vratane DPH, minimaine
vak 3.000.000,- EUR, a to za Ugelom krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel o
tom predloZil doklad objednévatelovi pri podani svojej ponuky. Zhotovitel je povinny udrZiavaf poistenie v
platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavrief zmluvu o poisteni majetku,
minimélne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v €l. IV. tejto zmluvy, s dojednanou vyplatou poistného
pinenia objednévatefovi (teda poistnym vinkulovanym v prospech objednavatela) a predloZit otom
objednévatefovi doklad najneskér 10 dni po podpise tejto zmluvy, pri¢om toto poistenie je zhotovitel povinny
udrziavat v platnosti po cely Cas realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne a vCasné platenie
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12.2

12.3

12.4
12.5
12.6
127

12.8

12.9

poistného podra prislusnych poistnych zmlGv. Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a vCas alebo
sa dopusti iného porudenia ktorejkolvek z poistnych zmllv, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo
ktorikolvek poistn(i zmluvu vypovedat alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla
ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel mé pravo (aviak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom
mene a na Udet zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujlice k odstréneniu poruSenia povinnosti zhotovitela
ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dizného podla ktorejkolvek
poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa vztahujl
prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnif len pisomne po predchadzajlcej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.

Zmluva nadobida G¢innost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuji.
Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budlcnosti vzniknd z tejto
zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou budl rozhodované v rozhodcovskom konani v pisomnej forme v
zmysle zékona €. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani jedinym nezavislym rozhodcom Staleho
rozhodcovskeho sidu pri Slovenskej arbitrdZznej komore, s.r.o., 1€0: 36 414 603, podia Rokovacieho
poriadku tohto Staleho rozhodcovského sidu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom

konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany koneéné a zavazné.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze sl si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajlcich ztejto zmluvy, Ze sl
opravnené s predmetom zmiuvy nakladaf, ich zmluvné volnost nie je ni€im obmedzena aZe im nie st
znédme okolnosti, ktoré by im brénili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje
zodpovedajli za Skodu, ktoré vznikne Uastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

V8etky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela jedna zmluvna
strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedend pri oznaCeni zmluvnej strany v (vode tejto
zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvna strana, uktorej k zmene doSlo, pisomne
oznamit zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis Gradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa
pisomnost vréati nedorucena plati, Ze Gginky dorugenia nastali tretim diiom po jej odoslani.

12.10 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane neplatné, netéinné

12.11

alebo nevyn(titelné (obsoletné), neméa aani nebude to mat za nasledok neplatnost, nedcinnost alebo
nevynutitefnost ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, re$pektujlic zasady
poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neléinné alebo nevynititelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom (el azmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takéto dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak knej vbec neddjde, pouZiji sa na nahradenie
neplatného, neliinného alebo nevyniititefného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia
nie si, potom sa pouZji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov aintititov, ktoré sd upravené
slovenskym pravnym poriadkom, priom sa pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedaj(i kritériam
predchadzajlicej vety.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stani nasledovné prilohy:
12.1.1 Priloha €.1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH - kdpia,

12.1.2 Priloha &2 Rozpoget vykaz/vymer (Ponuka dodavatefla) - povinnost predloZit zhotovitelom pre
kazdy stavebny objekt samostatne,

12.1.3 Priloha ¢.3 Projektové dokumentécia stavby,
12.1.4 Priloha €. 4 Harmonogram postupu prac,
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12.1.5 Priloha €.5 Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent: pri vykone povolania alebo
potvrdenim o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatefa do vysky 3.000.000 EUR ( za Skodu
spdsobend na stavbe a Usly zisk letiska z titulu nespinenia terminov vystavby )

V Sliaci dita 08.02. 2012
za objednavatelg

%ISKO Sliag, a.s.

Ing. Lubomir Krupar
predseda predstavenstyz,

Letisko Slia¢, a.s. /
Ing. Ivan Gargula

¢len predstavenstva

Letisko Sliat, a.s.

Letisko S!iae‘;s,m
96231 SLIAC
A

17117

V Banskej Bystrici diia 08.02. 2012

za zhotovitela :

MIJAS spall s .4,
Ing. Mirosli Chudy
konatel spajpcnos}

MIJAS spol. sr.o.
Medeny Hamor é&. 25
974 01 BANSKA BYSTRICA

1200 31 580 045 7-
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Zoznam Vypisov &.: ///5_}17
. Tony
VYPIS _
Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného sudu Bansk4 Bystrica

Oddiel: Sro
Vlozka é&islo: 1032/8

1. OBCHODNE MENO
MIJAS spol. sr.0. -
IL. SIDLO

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientac¢né ¢islo-(prip. suplsne Cislo):
Medeny Hamor 25

Nézov obce: Banské Bystrica

PSC: 974 01

0L ICO: 31 580 645

IV. DEN ZAPISU: 19.02.1993

V. PRAVNA FORMA: Spoloénost sl ru¢enim obmedzenym
VI. PREDMET PODNIKANIA (CINNOSTI)

1. - vykonavanie dopravnych stavieb
2. - vykonévanie inZinierskych stavieb /v€itane vybavenosti sidliskovych celkov/
3. - vykondvanie priemyselnych stavieb
4. - rekonstrukcie /v¢itane oprav/ vietkych stavebnych objektov
5. - inZinierska a investorské ¢innost’ v stavebnictve
6. - vyroba a montdZ Zelezobeonovych prefabrikdtov, stavebnych dielcov a zdmod&nickych konStrukcii
mimo riadnej prevddzky
7. - sprostredKovatel'skd a obchodna &innost’ mimo riadnej predajne so vietkymi druhmi tovarov na ktoré
‘nie je potrebné osobitné povolenie
8. - poradenské a konzultaéné sluzby vyplyvajice z rozsahu podnikatel’skych aktivi
9. - vykondvanie bytovych 2 obc1anskych stavieb

VIL STATUTARNY ORGAN KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Chudy

Bydlisko: :

Nézov ulice (iného Verejneho priestranstva) a orientacné ¢islo (prip. supisné ¢islo):
kpt. Jarosa 4331/46

Nézov obce: Banska Bystrica

Rodné Eislo: .

Meno a priezvisko: Ing. Jan Klesniak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orienta¢né c1510 (prip. stpisné ¢islo):
Pod Stratiou 30 :

N4zov obce: Banska Bystrica

Rodné ¢&islo: :
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] “;E:’Méno a priezvisko: Ing. Jan Kosa

Byadlisko: -

Nizov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné (“:islo (prip. supisné ¢islo):
Petra Karva3a 14416/6

Nézov obce: Banska Bystrica

PSC: 974 01

Datum narodenia: 25.01.1961

Rodné ¢&islo:

Vznik funkcie: 19.02.1993

Meno a priezvisko: Ing. Bubomir Strauch

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejneho priestranstva) a orlentacne ¢islo (prip. supisné c1slo):
9.méja 19

Nazov obce: Banské Bystrica

Rodné &islo:

. Spisob konania Statutirneho orgdnu v mene spolo¢nosti s ru¢enim obmedzenym:
Spolo¢nost’ zastupujt a za fiu podpisujt konatelia, kazdy samostatne.

~ VIIL SPOLOCNICI

Meno a priezvisko: Ing. Jan Klesniak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orienta¢né ¢islo (prip. stpisné Cislo):
Pod Stratiou 30

Nazov obce: Banski Bystnca

Rodné &islo:

Vyska vkladu: 1 660,000000 EUR
Rozsah:splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Chudy

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orlentacne c1slo (prip. supisné &islo):
kpto JaroSa 4331/46

N4zov obce: Banské Bystrica

Rodné ¢islo: —

Vyika vkladu: 1 660,000000 EUR
Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jan Ko3a

Bydlisko:

Nizov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. stipisné cislo):
Petra Karva8a 14416/6 ) 1

Nizov obce: Banska Bystrica

PSC: 974 01

Rodné ¢&islo:

Vyika vkladu: 1 660,000000 EUR
Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pubomir Strauch
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—Ndzov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné ¢islo (prip. stipisné ¢islo):
9.maja 19
Ndzov obce: Banskd Bystrica
Rodné &islo:

Vyska vkladu: 1 660,000000 EUR
Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

IX. VYSKA ZAKLADNEHO IMANIA

6 640,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZAKLADNEHO IMANIA
6 640,000000 EUR

DALSIE PRAVNE SKUTOCNOSTI

XI. INE DALSIE PRAVNE SKUTOCNOSTI

1. Spolo¢nost’ s ru€enim obmedzenym bola zaloZena spolofenskou zmluvou zo dita 27.11993 podla § 105 .
a nasl. zék. ¢. 513/91 Zb.

Stary spis: S.r.o. 3047

2. Valné zhromaZdenie, konané diia 11.9.1995, schvélilo Dodatok ¢. 1 k spoloéenskej zmluve.

3. Na valnom zhromazdem konanom diia 8.6.1998 bol schvaleny Dodatok ¢. 2, ktorym bola upravena

spolo-
Senska zmluva v stilade s ust. zak.¢. 11/1998 Z.z.

Banské Bystrica, 30.01.2012
Spravnost’ vypisu sa potvrdzuje

Za spravnost vypisu: Tatiana Cimermanova

.............................................

( podpis opravnenej 0so0by ) ( odtlagok uradne; pematky )
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MIJAS spol sr.o. 5 _ ‘
Medeny Hamor é&.25 ’ éﬁi&ﬁz !

974 01 BANSKA BYSTRICA v .
Slovenska poistoviia
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- Za Allianz Siovenskil poistoviu, a.s. -
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