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" NTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 z&kona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odoinosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Raéianska 71, 813 11, Bratislava - mestska Gast Nové Mesto

Pravna forma: $tatna rozpottova organizacia v zmysle zakona €.523/2004 Z. z. o rozpottovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

iCo: 00166073

Statutarny organ/konajlica osoba: JUDT. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky
(dalej len ,Vykonavatel™) ,

a
Nazov: Okresny std Liptovsky Mikulas

Sidlo: Tomésikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

ICO: 00165760

Statutarny organ/konajiica osoba:  Mgr. Silvia Lesfiakova

Adresa pre doru¢ovanie!: Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

(dalej len ,Prijimatel)

{Vykonavatel a Prijimatel' sa pre (&ely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznaéujl dalej spolo&ne aj ako ,zmluvné strany* a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana’)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1, Neoddelitelnd sicast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha &. 1, ktorl tvoria VEeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 Obchodného zdkonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran
vratane postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor(l tvori Opis
Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych
priloh v zneni neskorSich zmien adoplneni sa vtexte oznafuje ako ,Zmluva“. Zmiuva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskordich zmien a doplneni
sa v texte oznafuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

12.  Pojmy pouiitt vtejto Zmiuve si definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo vZavéznej
dokumentécii. Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom a v nadvéznosti na Pravny ramec, Priame

L Vyplni sa v pripade, ak adresa pre dorutovanie (koreSpondenén4 adresa) zmluvnej strany odli&na od adresy jej sidla.
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1.3.

21,

2.2,

2.3.

24,

25,

2.8

27

28

vyzvanie a Zavdzni dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odligne ako v Pravnom
ramei, a/alebo vZavaznej dokumentacii, na dcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podia definicie
uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislugny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v aéinnom zneni. V pripade dplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v Elanku 1 VZP a vykladové pravidia podra étanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu za Gcelom realizicie €asti investicie v ramci Planu obnovy
prostrednictvom Projektu 3pecifikovaného vods. 2.3 &lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, priCom podmienky Realizacie Projektu s0 okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené g
v Zaviiznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraji tito Zmluvu na zéklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo dia 22.12. 2022. (dalej len ,Priame vyzvanie").

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modemizécia budovy Okresného siidu Liptovsky Mikulas - faza 1. zabezpeéenie
projektovej dokumentécie, inZinierskej éinnosti a autorského dozoru

Kéd projektu: 15101-13_P01_0007

Nazov investicie/: Investicia 1. Investicie do budov a reorganizéacie siidov {reforma stdnej mapy)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel' sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
uéelom financovania Projektu, a to v silade s ustanoveniami Zmiluvy, Zaviznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmiuve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii a zabezpelit Realizaciu Projektu
podfa Zmluvy Riadne aVéas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZany potas Doby
udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajice
z Pravneho ramca musia byt spinené aj pogas platnosti a (éinnosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
Zavdznej dokumentédcie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
nevyplyva niedo iné. PreruSenie pinenia alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu podia prvej vety sa povazuje za podstainé porusenie Zmluvy podia ¢lanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca afalebo zo Zavdznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slivislosti s preukazanim pinenia Cief'a Projektu je Prijimatel povinny udelit’ alebo zabezpedit udelenie
vsetkych potrebnych siihlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciel'ov Projektu sa preukazuje
spésobom, ktory udelenie sbhlasu vyZaduje. Sihlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim Udajov z informagného systému fretej osoby alebo sthlas so spracovanim osobnych
udajov. .

Vykonavatel' sa zavézuje vyuZivat dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavdznej dokumentacie zapojenymi
najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania akontroly Priameho
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori st viazani zavazkom miGanfivosti, ¢im nie st
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31.

3.2

3.3

34.

35

3.6

3.7.

38,

dotknuté osobitné predpisy tykajlice sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatef zaroven
berie na vedomie asthlasi so zverejnenim informécii, vratane osobnych Gdajov, o Prijimatefovi
a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na U&ely zoznamu prijimatelov, kfory zverejiiuje a aktualizuje
Vykonavatef na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 9 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom rémci aZévéznej

dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vySky

85 730,00 EUR bez DPH (slovom osemdesiatpattisicsedemstotridsat eur), t,j, 102 876,00 EUR s DPH

(slovom stodvatisicosemstosedemdesiatSest eur}, ¢o predstavuje 100 % (slovom : jednosto percent)

z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu

predstavujl sumu 85730,00 EUR bez DPH (slovom osemdesiatpattisicsedemstotridsat eur), t],

102 876,00 EUR s DPH (slovom stodvatisicosemstosedemdesiatest eur).

Prijimatef vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeéené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) vpripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie si Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Clel'a Projektu a na jeho udrZanie
po¢as Doby udrZatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Ghradu v3etkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.

Konetna vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realiziciu Projektu sa uréi na

zaklade Schvalenych opravnenych vydavkov, pridom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu

podia ods. 3.1 &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom
nesmie byt prekrocena. Prijimatel su¢asne berie na vedomie, Ze vy3ka poskytnutych Prostriedkov
mechanizmu, ktora bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatef'om
vykonaného obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac, od posidenia vy3ky jednotlivych vydavkov

s ohfadom na pravidla posudzovania hospodamosti, efektivnosti, iéelnosti a Gginnosti vydavkov, ako aj od

spinenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podia

¢clanku 4 VZP, .

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.06.2022 a kon&i najneskér 31.12. 2025 (d'alej

len ,Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze neprijme a nebude pozadovaf dotaciu, prispevok, grant alebo ind formu

pomoci na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysie tejto

Zmluvy a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov

Europskej Unie (dalej len ,,EU) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike

(dalej len ,,SR") zo zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok,

grant alebo ina forma pomoci na Realizaciu Projektu, na kforll poZaduje poskytnutie Prostriedkov

mechanizmu, a kiord by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia. V pripade porudenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom

vyplatenym zo $tatneho rozpottu SR. Na kontrolu a audit pouZiiia tychto finanénych prostriedkov a na

ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,

Pravnom ramci a Zavdznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia

Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Qpravnenych oséb v silade s ¢lankom 13

VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatefovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,

alebo priebeZna platba) nazov / obchodné meno a ICC dodavatelov a subdodavatelov, a aktuéine (daje o
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koneénom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavatel
ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost' identifikovat' koneéného uZivatela vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodl, Ze:
4.1.1. Prijimatel sa zavézuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP") nasledovne:
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel predklada ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia O¢innosti Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vznikni po nadobudnuti (éinnosti Zmluvy plati, Ze
Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:
(i) do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vznika vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorucenia faktiry za dodané sluzby alebo
tovary pri predfinancovani,

Zaveredn( ZoP  Prijimatel predioZi najneskér do 30 kalendamych dni po Ukonéeni vecnej

realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 7¢ ZoP sa predklada

samostatne za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela urdi

Vykonavatel' v Zavaznej dokumentdcii.

4.1.2. Za ucelom pravidelneho ziskavania informacii o implementéacii Projektu ma Prijimatel' povinnost
predkiadat monitorovacie spravy nasledovne;

41.21 Prva monitorovacia sprava bude prediozena najneskdr do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predioZena ZoP, ktorej sigastou boli monitorovacie (daje,

41.2.2 Prijimatel bude pofas Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
¢l. 5, ods. 4 VZP spolu s predlozenim ZoP, pritom monitorovacia sprava musi byt
predloZend minimalne 2 x roéne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku
n, a to do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych dni od konca obdobia, za ktory sa
monitorovacia sprava predklada,

4.1.2.3 Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatel'ovi zavereén( monitorovaciu spravu spolu so
zaveretnou ZoP,

41.24 Prijimatel bude pofas Doby udrZatelnosti Projektu prekladat nasledné monitorovacie
spravy v zmysle &l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predioZzené najmene] kazdych 12
mesiacov odo diia Ukonéenia realizacie Projektu.

4.2, S ohladom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuju:
4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP

4.3. Doba udrzatel'nosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie ddjst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pra\ndiaml EU pre $tathu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o Gprave niekforych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomaci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zaken o Statnej pomoci). Prijimate! sa zavézuje, 7e potas Realizacie
PrOJektu a Doby udrzatelnosti Projekiu neddjde k zmene skuto€nosti, na zaklade ktorych by bolo
mozné postdit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak
Prijimatel’ ttc podmienku porusi, ide o podstatné poruenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.
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5.1,

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia sivisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomn( formu, v ramei ktorej sl zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa
ods. 2.3. élanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivajl pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickd formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuiji, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mdze mat takato komunikécia pisomn( formu v listinnej podobe a zmiuvné strany budd v tomto
pripade pre vz&jomn( pisomnd komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postove adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v slilade s élankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutodfiovat

prostrednictvom doporuéeného doruéovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroveh dohodli ako mimoriadny spdsob dorufovania pisomnych zasielok v listinnej

5.4,

8.5,

5.6.

5.7.

podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je moZné
vyluéne v aradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu sa rozumie najma:

54.1. bezna komunikécia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikdcie upravi Vykondvatel v Zavdznej
dokumentacii,

542, v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuji pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. &lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v sllade s
Clénkom 10 VZP, )

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba 0 vyuZivanie existujlicich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doruéenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za

deit doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej

kedy bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresat

o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Géely Zmluvy za

dorudens, ak déjde do sféry dispozicie zmiuvnej strany na adrese uvedenej vzahlavi Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, prifom za

den dorudenia pisomnosti sa povazuje defi, kedy doslo k:

56.1.  uplynutiu GloZnej (odbemej} lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podra ods. 5.6.3. €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

56.2. odoprefiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruéovanej postou
alebo osobnym doruéenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielateflovi, v pripade vratenia zésielky spat (bez ohfadu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy"),

podla toho, ktora skutognost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéent momentom,

kedy bude elektronickd sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie

elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktoré je
odosielatelom, pride potvrdenie o Uspesnom doruéeni zasielky; ak nie je objektivne z fechnickych ddvodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspe$nom dorueni zasielky, zmluvné strany vyslovne sthlasia

s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za

udelom realizacie doru¢ovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

57.1. vzdjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu vramci tejto formy
komunikacie zavdzne pouzivat a aktualizovat, priom nespinenie tejfo povinnosti bude

Stranabz7




5.8.-

5.9,

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

zatazovat t0 zmluvnd stranu, kford aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na
: neaktualnu e-mailova adresu sa bude povaZovat na Ulely tejto Zmluvy za riadne doruéend,

57.2. vzajomne si pisomne oznamif vSetky (daje, ktoré budi potrebné pre tento spdsob
doruc¢ovania,

5.7.3.  zabezpelit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne moZné ztechnickych dévodov,
zmluvna strana, ktora mé tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej
strane, pri¢om sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie postovej schranky na Uely pisomnej komunikécie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku, éeskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovateinom v Priamom Vyzvani. Kazda dokumentacia
predkladana Prijimatel'om v slvislosti so Zmiuvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, ¢eskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak -
bola dokumentécia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podia druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny Gradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel v Priamom
Vyzvani alebo v Zavéznej dokumentacii neuréi inak,

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ ba ods. 1 zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informécii*) povinne zverejiiovanou zmiuvou a nadobuda Gcinnost diiom nasledujiicim po dni jej prvého
zverejnenia v Cenfralnom registri zmldv.

Tato Zmluvu je moZne menit alebo dopliiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych strén,

pricom akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne

otislovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve {najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd a jej platnost a U¢innost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni

poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatel'ovi v stlade

s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatef v tejto iehote Prijimatel'ovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu

k pineniu povinnosti vyptyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi

oznamil, U¢innost Zmluvy kondi  dfiom, kedy Vykondvatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie

0 vysporiadani n&mietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat nasledné

monitorovacie spravy, koni platnost a (ginnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od

predchadzajucej vety kon€i platnost a Ucinnost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a cinnost kondi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom na zaklade Zmiuvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031; ' )

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad poru$enia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a uginnost

* konéi s platnostou a G€innostou predmetnych ¢lankov,

Prijimatefl vyhlasuje, Ze mu nie sl zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplywnili jeho opravnenost

alebo oprévnenost Projektu podfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto

vyhlasenia Prijimatel'a sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.

Prijimatef vyhlasuje, Ze v3etky vyhlasenia zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, s pravdivé

a zostavajl u¢inné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel’a sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy sa riedia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi
SV0j Spor na vecne a miestne prisludny sid v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Gcel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany
vykonali volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne sUhlasia, Ze ich zavazkovy
vzt'ah vyplyvajlci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zarovei zmluvné strany sihlasia a
berli na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom
vzfahom sUkromnopravnym. .

Podfa § 401 Obchodného zakonnika Prijimatef vyhlasuje, Ze prediZuje premi¢aciu dobu na pripadné
naroky Viykonavatel'a tykajlice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10
rokov od doby, kedy premi¢acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuit, Ze ich vdla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si
riadne preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraji v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna vofnost nie je inak obmedzena. Svoju vdlu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmiuva je v listinnej podobe vyhotovena v § rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatefa. Uvedeny poéet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy {resp. dodatku % nej) dochéadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
doveryhodnych sluZbach pre elektronické transakcie na vnitomom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o doveryhodnych sluZbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
ddveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strén st uvedené pri kvalifikovanjch elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouZitd kvalifikovanad elektronickd Casova pediatka podia zakona
o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou stéastou Zmluvy si Prilohy:

Priloha &. 1 VZP
Priloha ¢. 2 Opis Projektu

Priloha &. 3 Vzor Monitorovacej spravy

Ministerstvo spravdcil‘ﬁt‘;s:t.i. ‘:'S;rldvé'nske'j: republiky

e — —_—

v zastpeni
JUDr. Viliam Karas, PhD.
minister spravodiivosti Slovenskej republiky " podpredsedniéka Sudu
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Priloha &. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah . )
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ..o somssapsrssssssssss s ossssssns s e 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUYNYCH STRAN.............co e e s e 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIMMATELOM........cccovvvivcrmermsnence 8
Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY .....cccoorerereerseressssssssssssssssssssnss st sssssssss s s s 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIT ...ccovrsesensrsrsccsonscnsne 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST......cocvssvvsssninrscesssmsssssnsesessossns 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ..o.ovsvrssrmrorscssis s 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT ...oovvvvvveceeersivessissssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssassssssses 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROUEKTU ..ot vecenessssssssssssssssssesssssessssasssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssmsnses 15
CIANOK 10. ZMENA ZMLUYY .....occocosvmvrsansssmssssmsssssscossorsssssssssssss oo s s 17
ClANCK 11. UKONCENIE ZMLUVY ....ocooenrerseesevrsensessomssssisssssmissomsssssssss oot s 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHUADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA. ..o crnerren 22
Clanok 13. KONTROLA A AUDIT ...........cormor e psssmssmssmsssssssssss s s s s 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ....cccooerocsmsimmssssssssssssssssssssessssssnsssssssssses 25
Glanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ...ocvcvmsrscsssnssmssssssmssssssssssssssssesisesossesssssssssens 26
CIANOK 16. USTY PRIJIMATEEA ... eeeveveeceeeessssssssessesssssssssssssssssseeessseessasssssasasssssssssssssssssssssasassssssssssssees 27
GIANOK 17. PLATBY wovveoevoeeeeeeeeeesesssseeesessseeesseseesseesesssas s sessssssssesssasssesessssssess sttt sossssssbsssssssssss e oessesssssas 27
Clanok 172, SYStEM PredfinanCOVANIA. .................couseurrirereeessssssssssssssssreesseresssesssenssesssssssessssnssssessssssessies 28
8IAnok 17b. SyStEM ZAIOhOVYCH PIALED............oeoeoeses e sseressssrssssssssessssssssssesssiisicsisies 29
CIANOK 17G. SYSHEM FEIUNGACIE. ...v.vvvveveressiesveveressssesossssssssssssssesesesess s e b ers s ssssasas e srssessessssessssssssanan 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto v3eobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“} sl neoddelitefnou sicastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizsie upravuji prava a povinnosti zmiuvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatefovi a pri Realizécii Projektu Prijimatelom. Zmiuva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vietkych priloh v zneni neskorsich zmien a
doplneni sa v texte oznauje ako ,Zmluva®. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZité v VZP sl zavézné pre celil Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve st najma:

Aktivita — sihrn &innosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami potas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - specaf cky IT nastroj na hibkovt analyzu udajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne - najneskér do siedmich pracovnych dni od VZI’IIkU skutonosti rozhoduijlicej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odli$nu lehotu platni pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky - maximalna suma vydavkov stanovend vods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovana a urfena na financovanie Projektu (t,.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), priéom Celkové opravnené vydavky tvoria




vecny aj finanény ramec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre (cely tejto Zmluvy je pouZivana
terminoldgia ,vydavky" aj pre ,naklady" podla zékona &. 431/2002 Z. z. Gétovnictve v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,zékon o Uétovnictve");

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktoré maju byt
zabezpedené Realizaciou Projektu v sulade so Zmluvou a ich nésledné udrZanie poéas Doby udrzatefnosti
Projektu v silade s ¢lankom 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizsie
Specifikovany v Prilohe &. 2 Opis projekty;

Doba udrZatelnosti Projektu — doba, poas kforej sa Prijimatel zavdzuje udrZat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej diZka je uréena vélanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zaina plynat v kalendarny defi, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom
dolo k Finanénému ukonéeniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu - def, kedy po Ukongeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatefovi
uhradené/zctovane Prostriedky mechanizmu;

Kladne posidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. 0
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
" uloZend u Vykonavatels;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuji pracovné dni. Lehota uréend podfa dni
zatina plynit prvym pracovnym diiom nasledujlicim po kalenddmom dni, kedy nastala skuto&nost
uréujuca zadiatok lehoty. Lehota konéi okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota poditana podla
tyzdiov, mesiacov alebo rokov na (¢ely Zmluvy zaéne plynat diiom, kedy nastala skutotnost, ktora je
rozhodujlica pre jej zadiatok a konéi uplynutim toho kalendameho diia, ktory sa svojim pomenovanim
alebo Cislom zhoduje s driom, ked' nastala skutognost uréujlica zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi
v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny deii lehoty na
pracovny defi, ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych ditoch
v Zneni neskorsich predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz3l nasledujici pracovny def. Pravidio
pocitania lehot stanovené v predehadzajicej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat
najneskér v konkrétne stanoveny datum oznadeny difom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def
ukonéenia pinenia povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' - akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurdpskej (nie (dalej len ,EU"} vyplyvajlice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom €oho je alebo by bolo podkodenie
véeobecného rozpottu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud’ zmenSenim, alebo stratou vynosov
plyncich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou poloZkou. Na
Ucely spravnej aplikécie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finandnych zaujmov Eurépskych
spoloéenstlev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie a podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA - organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pbsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zatatia realizacie Projektu aZ po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost alebo OVZ - prekazka, kiora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokiadat,
Ze by zmluvng strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, atieZ Ze by v éase
vzniku zévéizku tito prekazku predvidala. Uginky okelnosti vyluéujlicej zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje prekézka, ktora vznikia z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i uréita skutolnost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia
upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
{dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustalené viklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane
Vykonavatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie iehdt
v rozsahu, ako vyplyvajl z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a préavnych aktov EU,
Zavaznej dokumentacie a tejto Zmiuvy;




Opis Projektu - tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne

postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sugastou Opisu Projektu je najmé@ Rozpodet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantng), Aktivity Projektu a ich

¢asovy harmonogram,

Opravnené obdobie realizicie Projektu — obdobie, v ramci kiorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukongit vecnl realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizécie Projektu Vykonavatel urdi

v Priamom vyzvani;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoéne vznikli aboli uhradené Prijimatefom v sivislosti s

RealizAciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiajl pra\ndla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmiuve. Za Opravnené vydavky sa povaZujl aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skuto€ny vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktoré je opravnend vykonat konfrolu/audit Projektu v zévislosti

od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnent osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
e) Ministerstvo financii SR,

f} Najvy33i kontrolny urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopoiny drad SR,

i} Eurépska komisia,

I} Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k} Eurépsky trad pre hoj proti podvodom (OLAF),

) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratdra (EPPO},

n) Urad pre verejné obstaravanie,
afalebo kazda osoba poverend v sllade s Pravnym ramcom niektorym z vy35ie uvedenych subjektov.
Pravny rdmec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavézné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravujﬂ skutognosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vzfahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primame pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy,
dopinky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipent k EU); sekundarne
pramene prava EU (nanadenla smernice, rozhodnutia, odpori¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty, z
ktorych vyplyvaju préva a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)

¢. 1296/2013, (EU)c 1301/2013, (EU)c 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)

¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrueni
nanadenla (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoétovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februdra 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odoinosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241"),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) & 2988/95 . V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane fi inanénych
zaujmov Eurdpskych spolotenstiev v platnom zneni {dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ovyraznom narudeni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxonomii),

v. vykondvacie rozhodnutie Rady o schvaleni pesudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),




vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiiia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socidlnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b} pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zékon €. 523/2004 Z. z. o rozpodtovych pravidlach verejne] spravy a o zmene a dopineni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo&tovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO"),

iv. zékon ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole"),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,Obgiansky

Zakonnik®),

zékon €. 356/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a miniméalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci) v znent neskorsich predpisov

(dalej len ,zékon o Statnej pomoci®),

viii. zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Sinnosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon"),

iX. 2akon o Gdtovnictve,

X. zékon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o

DPH",

xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor$ich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to naJma

i.  Plan obnovy a odolnosti SR 'schvaleny uznesenim viady SR ¢. 221 z 28, aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy"),

i.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na pedporu cbnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurdpskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

ii. Operana dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéné
dohoda®}.

Preddavkova platha — dhrada finanCnych prostnedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela
vopred, . pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prag;
v beZnej obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zéloha" alebo ,,preddavok’ a pre doklad, na zéklade
ktorého sa uUhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,preddavkova faktdra'.
Podmienky tykajuce sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moZnosti ich vyuZitia v ramci
Realizécie projektu, su upravené v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu - hmotne zachytitelna podstata Projekiu, ktorej nadobudnutie, realizacia,
modernizacia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; mbze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, int vec, majetkovi hodnotu alebo
pravo, priom jeden Projekt mdze zahffiat aj viacero Predmetov Projektu;

Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmiuvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - priame vyzvanie
podla § 13 ods. 1 zakona ¢. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene
adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky
podklad, na zéklade ktorého prijimatel uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,

vii,

Xil.




Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akekolvek environmentaine ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle élanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - sihm aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posldenej
Fiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v silade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovan Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajiica z Kladne posideng] Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienck Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priéom skutolne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavujl urdité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavdznej dokumentacie. Vyska skutoéne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méZe byt rovna alebo niZSia ako Maximalna vySka Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhm innosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projekiu uskutoCfiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Pnlohe ¢. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne — uskutoénenie dkonu alebo opomenutie konania vstlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislugnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Stainej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy $tatnej pomocifschémy pomoci ,,de minimis“, spolotne aj ako ,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuji poskytovanie $tatnej pomociipomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomocilpomoci de minimis a stanovuji pravidia a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis” jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky - skutotne vynaloZené, odovodnené ariadne preukézané Opréavnens
vydavky Prulmatera ktoré si schvalené Vykonavatelom vramci predlofenych Ziadosti o platbu;
s ohladom na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vy$ka Schvalenych opravnenych vydavkov
mbzZe byt rovna alebo nizdia ako vyska Celkovych opravnenych vidavkov. Schvalené opravnené vydavky
mdzu byt dodatoéne znizené v sulade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalene oprévnene vydavky sa
povazujl aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, kioré su schvalené
Vykonavatelom v ramei predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;
Systém implementicie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém
implementacie - dokument definovany v § 2 pism. I} zakona o mechanizme; pre Ulely Zmluvy je vidy
zavazna (Einna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidie NIKA;
Udrzatefnost' — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu potas Doby udrZateinosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajlce sa UdrZatefnosti
vypiyvajuce Z tejto Zmluvy sa neuplatma
U&tovny doklad - doklad defi inovany v § 10 ods. 1 zakona o Uétovnictve, pricom za dostatocne spinenie
néleZitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatera, v
stlade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavéznej dokumentacie;
Ukon&enie vecnej realizacie Projektu — defi, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizsie uvedene
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukongeny/dodany Prijimatefovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu,
ktory je hmotne zachytiteiny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predioZenim pravoplatého kolaudagného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maja
alebo mdzu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ina hnuteind vec, pravo




alebo ind majetkova hodnota, priom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prifimatefom a uvedenie do
uzivania (ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iiiy prediozenim rozhodnutia o predasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o dogasnom
uzivani stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaijl alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, kiora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, &o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatefa
sfunkéneny aleboc aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej Ziadosti
o prosfriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukonéenim vecnej realizacie Projektu
je def, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukondeni vecnej realizicie Projektu, pricom stcasfou tejto informacie je dokument
oddvodiiujlici ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany deii.
Ak ma posledna ukonéovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre tcel Ukonéenia vecnej
realizacie Projektu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne naplnené (ukonlene) aj skér zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukongenia jednotiivych Aktivit Projektu za U¢elom dodrzania leht uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu k Ukongeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k Ukongeniu
vecnej realizécie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu;
Véas - konanie v silade s ¢asom pinenia urenom v Zmluve, v Pravnom ramgi, Zavazne] dokumentacii,
Vyzve a v prisludnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona omechanizme acl. 125 ods. 1, pism. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpodtovych
pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva® — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatefovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, kiorej kéd je uvedeny v &lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu - zadatie realizacie prvej aktivity Projektu v silade s Prilohou ¢. 2 Opis
Projektu, prifom v zavislosti od charakteru Projektu zaatie realizicie Projektu nastane kalendamym
diiom, ktorym je deff;
(i} zadatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(ii) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia Uginnosti prvej
Zmluvy s dodavatefom, ak prisfudna zmluva s dodavatefom nepredpokladd vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii} zacatia poskytovania sluzieb tykajlicich sa Projektu, alebo
(v) zadatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojove] tlohy v ramci Projektu, alebo
(v) zadatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v silade s Vyzvou, ktori nemozno podradit
pod body (i) aZ (v} a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlisne od vy3sie
uvedeneho sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania tétnej pomecifpomoci de minimis
rozumie zaGatie préc na Projekte v zmysle pravidiel EU pre §tatnu pomoc (napr. podla &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urditych kategdrii pomoci za zlugitelng s vnltornym
trhom podfa élankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani élankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tinie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujliceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvoldva Ziadne pravne dosledky.




a)

Ziadost' o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosfi a povinnych priloh, na
zéklade ktorého je Prijimatelovi moZné po jej schvéleni poskytnit Prostriedky mechanizmu;

Zavizna dokumentécia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na z&klade Pravneho ramca
{najma zékon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v sulade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatefovi bez ohfadu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvélenia
aobsahujd bliz8iu $pecifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatefa pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zévazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost
stanovil priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodiZiavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sUlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizécii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a Véas, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizécie Projektu,
ktory je v sllade spodmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavéznou dokumentaciou a zabezpedil dosiahnutie Ciefa Projektu, do3lo k Ukongeniu vecnej realizacie
Projektu a k Finanénému ukonéeniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vsetky zavazky
vratane inych pravnych narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonévatelovi za Realizaciu Projekiu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek porudenie povinnosti Prijimatela voéi jeho dodavatefovi aleho
akejkolvek inej osobe podielajlcej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonévatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Cief Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sdlade s jeho 3pecifikéciou v Prilohe €. 2
Opis Projektu, v rozsahu a spdsobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to pogas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomne;
forme, ak Vykonavatel neurci inak,
zabezpedit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodamosti,
efektivnosti, Ginnosti a ugelnosti vyhradne na Ghradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projekiu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou podfa zakona o Gétovnictve, viest Uétovnictvo v sulade so zakonom
o udtovnictve tak, aby na Ugtoch, resp. v Gtovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelng, tj. v pripade podvojného Uétovnictva Prijimatel vyuZiva analyticku evidenciu a v
pripade jednoduchého utovnictva slovné a Siselné oznadovanie Projektu; ak Prijimatel nie je GStovnou
jednotkou podia zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a
vydavkov {pojmy definované v § 2 ods. 4 zé&kona o Uétovnictve) tykajucich sa Projektu v U&tovnych
knihach podia § 15 ods. 1 zakona o Uctovnictve (Gctovné knihy pouzivané v sistave jednoduchého
udtovnictva) so slovnym a ¢iselnym oznagenim Projektu pri zapisoch v nich, prifom na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zapisov aspdsob ocefiovania majetku azavézkov sa primerane pouZijl
ustanovenia zakona o Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie
platieb a ufahéit proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo
miesto podnikania mimo Gzemia SR, je povinny viest tétovnictvo tykajlce sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podla pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého mé sidlo alebo miesto podnikania,
priéom ustanovenia o povinnosti oznadovania Projektu v (tovnictve sa pouZija primerane,
ak sh Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej &innosti, avak
Prijimatel vykonéva aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend tctovni evidenciu o
hospodarskej éinnosti a nehospodarskej €innosti, ak je Prijimatel’ u¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie




je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmiuvou (najm s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zakon o uétovnictve v slvislosti s uchovéavanim uétovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. &ianku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihdia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0s0b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podla predchadzajucej vety mdze byt automaticky
predizena (t]. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. Poruenie povinnosti vyplyvajlicich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podia élanku 11 VZP,

h)  uplatiiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muZov a Zien a rovnosti

prileZitosti pre vSetkych" v sulade s nariadenim (EU) 2021/241.

V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis
podia asobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v slade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci
dodrzi vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spliiat podmienky poskytnutia
Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci /
Schémy pomaci de minimis, ktorych plnenie ma trvat potas stanovenej doby, vrati poskytnutd pomoc. Na
Ziadost' Vykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vdetky potrebné doklady a vietky informécie
nevyhnutné pre posiidenie spinenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis. '

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vietky dkony smerujlce k
tomu, aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo3lo k poskytnutiu 3tatnej pomoci/pomoci de minimis
v rozpore s pravidiami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavdzuje zabezpedit Realiz&ciu Projektu v uplnom stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentéaciou. Dokumenty, ktoré si siéastou Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie
spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu.
Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrZiavat
v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahujd.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnd siéinnost na pinenie zavazkov z
tejto Zmluvy. V pripade, ak m& zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacil pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatefovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a poéas jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelpinych alebo
nepravdivych informacii poskytnutych Prijimatefom, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohte &lanku VZP sa
povazuje za podstatné porudenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel sihlas tykajlici sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

o

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpedit od tretich oséb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu a sufasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych
subjektov, rovnakého zaohchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov
hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a uéelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dedanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizéciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v silade so zakonom o VO, v
stilade s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstarévanie tovarov,
sluZieb a stavebnych préc, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v silade so Zmluvou.

3. Overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného_obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonévatel spravidia v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podfa zékona o finanénej konfrole.




Prijimatel je povinny predloZit kompletnd dokumentéaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t..

k verejnému obstaravaniu, vysledkom kiorého je uz (ginnd zmiuva medzi Prulmatelom adodavatelom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej s prvykrat narokované vydavky naviazane na toto vereme
obstaravanie, ak Vykonavatel neuréi, Ze poZaduje predioZenie dokumentécie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz Uginna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred prediozenim ZoP podra odseku 4 tohto lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejneho
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finantnej kontroly ZoP.
Vtakomto pripade Prijimatel predkladad kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (L. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz aginna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi
v Zavéznej dokumentagcii.

Prijimatel je povinny predioZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmiuve, ktora bola
vysledkom verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti i€innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel
vykona Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na
overenie tychto dodatkov.

Vykonavatel pre (&ely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vetky dostupné udaje a informécie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V stilade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnl zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzadom alebo uchadzaémi, ktorf majii povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho
sektora podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri partnerov
verejného sekiora, alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sekiora, ak z pravnych predpisov SR
nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavdzuje zabezpelit vramci zavézkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dedavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podia ods. 6.3. &lanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatefa poskytnit Opravnenym
osobam vietku potrebnu suginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dan( zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sllade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto Clanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie uréit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju
ustanovenia zakona o VO, v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodévatela podla
postupov uréenych v Zavéznej dokumentacii.

&lanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a |

Realizaciu Projektu v poZadovanom rozsahu, kvalite a éase a ktoré spifiajil vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizéciu Projektu a vznikli pogas Obdobia realizacie Projektu a zaroven
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizm,

b) su stéastou odsuhlaseného rozpoétu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou,
sl vstlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st snim v
sllade, st primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

¢} spifigji podmienky opravnenosti vydavkov uréené podia Priameho vyzvania alebo Zavéznej
dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutone realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaji (naprikiad
odpisy), pred predloZenim Ziadosti o platbu a zarovefi boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté
do (&tovnictva Prijimatefa v zmysle prislu§nych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel Gétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavézkov, prijmov




a vydavkov v slilade sods. 4 pism. e) dlanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je Gétovnou jednotkou;
podmienka thrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefa nemusi byt spinena v pripade, ak
ide ovydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka
nevyZaduje sohlfadom na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi
v §lanku 17 VZP a Zavaznou dokumentaciou,

e) boli vynaloZené v sllade so Zmluvou, Zavéiznou dokumentéciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) s0 v stlade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Ucinnosti a tcetnosti,

g) suv s(lade s principom ,vyrazne nenarusit", ,

h) su identifikovatelné, preukazatelné asu doloZzené Uétovnymi dokladmi (t]. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Uttovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovania ana poskyinutie zalohovej plathy; vydavky musia byt
uhradené Prijimatefom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskdr pred ich predioZenim
Vykonavatelovi; pre (&ely Uhrady Preddavkove; platby sa za Uttovny doklad povazuje aj doklad, na
z&klade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i} navzajom sa éasovo a vecne neprekryvaju,

J} v suvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavujli dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskyinuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatefa deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto élanku VZP, takéto ‘neopravnené vydavky nie s

spOsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu vramci podanej ZoP aotakéto neopravnené

vydavky bude zniZena suma poZadovana na preplatenie v rmci podanej ZoP. Ak nesplnenie padmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podra ¢lanku 13 VZP na drovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vrétit' Prostriedky mechanizmu alebo ich

¢ast zodpovedajlicu takio vyislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v silade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti podla ¢tanku 14 VZP, bez ohfadu na skutognost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované afalebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI

Prijimatel je povinny poéas Géinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom, vrozsahu aspésobom upravenym v ods.
4.1.2. €lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projekiu, v zavislosti od ferminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavereéna monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladal Vykonavatefovi priebeZné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predioZenim ZoP, ak vods. 4.1.2. &lanku 4 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeZznych monitorovacich sprav. Prvé -
monitorované obdobie, ktore je predmetom priebeZnej monitorovacej spravy, zafiha kalendarnym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla ainnost, resp. kalendamym mesiacom, v ktorom doslo k Za&atiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim G&innosti Zmluvy. Posledné
monitorované obdobie pre Ucely predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konél kalendarnym
mesiacom, v ktorom doslo k Ukonéeniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predioZit Vykonavatelovi zavereénd monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predkiada
spolu so zaverednou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie sprévy, predklada ich podas
Doby udriatelnosti Projekiu. Prijimatel je povinny predkladaf nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatefovi najmenej kaZdych 12 mesiacov odo diia Ukondenia realizacie Projektu. Prvé
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10.

monitorované obdobie pre ugely naslednej monitorovace] spravy za¢ina kalendamym mesiacom, v ktorom
bola Ukonéené realizacia Projektu.

Vykonévatel ma pravo poZadovat od Prijimatefa predloZenie dodatolnych udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpotet pinenia opatren( prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich
vzniku identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované
poruenia predpisov, ziskané certifikaty a dalsiu dokumentaciu, ktoré urli Vykonavatel). Prijimatel berie
na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti
s poskytovanymi Gdajmi, informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach
zohladnit a overit aj Udaje, informacie, prilohy a dokumentéciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich
spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zadati a ukondeni akéhokolvek sudneho, exekutného alebo sprawneho konania voli
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opréavnenych oséb pripadne inych
kontrolnych organov, ake aj o akychkolvek inych skutoinostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o za€ati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a restrukturalizicie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatefa do likvidacie a jej ukonCeni, alebo
o skutoénosti, Ze Prijimatel je povaZovany za spolo¢nost v krize. Prijimatef je povinny informovat
Vykonéavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vdetkych zmenach a skutodnostiach, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na riadne a
viasné plnenie povinnosti podia Zmluvy, Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie, sivisia
alebo mézu stvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany
prerokuji dalie moZnosti a spdsoby plnenia predmetu a G&elu Zmluvy,

¢) o akomkofvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie
afalebo konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel jé zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a pinost vSetkych informéacii poskytovanych
Vykonavatefovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonévatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajiice sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramei monitorovacich sprav a Prijimatef je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informécie poskytnut.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim tdajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane idajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal$im subjektom na zaklade a v sulade s Pravnym ramcom (najmé, nie v3ak vyluCne:
NIKA, organu zabezpecujucemu a/alebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpedujticemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu Gradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimate! je povinny potas U&innosti Zmiuvy podfa &lanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, minimalne viak po dobu piatich rokov od Ukongenia realizacie Projektu, podra toho, ktora
skutoénost nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy
ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni voblasti informovania, komunikacie a viditefnosti
uvedenych v tomto &lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmiuvy a Zavéznej dokumentécie. Prijimatel
s ciefom zvidite/nit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako
zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZfiujlci oznagenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Europskou
tniou NextGenerationEUY/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU". Ak tak uréi
Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, informacia moZe byt doplnena ndzvom investicie/reformy;
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2. dodrZanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni sinym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zrefelne aviditeine ako ostatné logd. Emblém musi zostaf zretelny
asamostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znadiek alebo textu.
Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ina vizualna identita alebo
logo, okrem loga Planu obnovy, kforé je mozne umiestnit vedra emblému EU podia Logomanualu
podia Zavazne] dokumentécie;

3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukonéeni vecnej realizécie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Siastka mensia ako 20 000 eur, je postaujice pouZit
format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZile format takého rozsahu, ktory
s ohfadom na velkost Predmetu Projekiu a vy$ku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu
mozno objektivne povazovatl za primerane zretelny anezamenitefny sinym logom, vizulom
a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych
predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Eurdpskou (niou NextGenerationEU'/,Financované Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU" a emblém EU s odkazom na EU, pridom minimalna velkost emblému EUje 10
mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumoziiuje, je moZné
pouZit mensiu velkost;

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU'/
.Financovane Eurdpskou dniou NextGenerationEU®, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentacia, broZira, oficidlny dokument a/alebo akykofvek komunikaény a informacny material
apod.

b} ak Predmet Projektu nie je hmotne zachyftitelny:

1. uvedenie  emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurdpskou  dniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou dniou NextGenerafionEU" a loga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zéklade ktorého je umoZnené financovanie z Prostriedkoy
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socidlnych sietach a pod.

Vykcnavatel je opravneny uréit blizsie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podla tohto
Clénku VZP v Zavaznej dokumentacii, vratane bliz3ej upravy poZiadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikécie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopiiia podporu poskytovant v ramei inych programov a
néstrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POQUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zagatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skondenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatefnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:

a) nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budit spiiat v Priamom vyzvani stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prav
Prijimatefa k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podia Priameho vyzvania, a to vratane
podmienok upravujicich tarchy ainé prava tretich oséb viaZzuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizéciu Projektu musi byt zrejmé, Ze
Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerudene a pinohodnotne uZivat od Zacatia
realizacie Projektu aZ do Ukondenia realizacie Projekiu, resp. do skongenia Doby udrzatelnosti Projekiu,
ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. MéZe pritom ddjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré
toto pravo Prijimatefa zakladaji a kioré sa mbzu navzajom menif pri dodrzani vetkych podmienok
stanovenych Yyzvou,

b) Predmet Projektu, jeho Easti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatefl obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
Z Prostriedkov mechanizmu®);
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()  bude pouzivat vylutne pri vykone vlastnej &innosti v slvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpetenie a udrZanie
Ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
a udrzaniu Ciela Projektu v sulade s Priamym vyzvanim, pri dodrZani pravidiel tykajlcich sa
§tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak sO relevantné (neuplatiiuie sa pri prenechani
prevadzkovania Majetku inému sudu),

(i)  zaradi do svojho majetku a ponechd vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrZani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prifimatela podla jeho postavenia (napr.
zékona o Udtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovujli iny postup pri aplikacii
vynimiek podfa bodu {i) tohto pismena,

(iy  nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv) predstavujici nehmotny majetok, kfory je predmetom duSevného viastnictva {autorského
préava, prav svisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného viastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, préav ku know-how; dale]
len ,Majetok, ktory je predmetom dusevného vlastnictva®), bude nadobudat na z&klade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel’ bude opravneny nerusene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu aZ do Ukoncenia realizacie Projekiu, resp. do skongenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takéto pisomna zmluva s dodéavatefom musi obsahovat aj dpravu
prevodu prava priemyselného viastnictva na Prijimatefa. Vykonavatel' je opravneny v Zavaznej
dokumentacii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmiuvy tykajlcej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moZnosti urfenia podmienky predchadzajiceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to urdl Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou, uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vypljvajucich z informovania, komunikacie

a viditefnosti podia élanku 6 VZP.

Maijetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemédZe byt bez predchadzajliceho pisomneho sihlasu
Vykonéavatela od Zadatia realizacie Projektu aZ do Ukonenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatefnosti Projekfu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost’

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
&iastoéne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo
vynimky vyplyvajlcej z Priameho Vyzvania,

¢) zataZeny akymkoivek pravom tretej osoby vratane zaloZného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Ugelu Zmiuvy a dosiahnutie
afalebo udrZanie Ciefa Projektu podia Zmluvy; vtomto pripade nie ‘je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného sihlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijimatef je povinny aktkolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajliceho pisomného sthlasu Vykonavatefa aj v pripadoch, na kioré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
tkonom, o kforych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuji vynimky podla ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O sthlas podfa predchadzajucej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
priSom stéastou Ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vykonévatel opravneny Ziadost o sihlas zamietnut,.

Pri dodrfani podmienok uvedenych vodseku 1 aZ 3 tohto lanku VZP Prijimatel zéroven berie na
vedomie, Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuiého z
Prostriedkov mechanizmu za inych ako trhovych podmienck, mbZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de
minimis podfa osobitnych predpisov, v ddsledku éoho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymact vratanie
takto poskytnutej Statnej pomocipomoc de minimis spolu s Grokmi vo vySke, v lehotach a spésobom
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vyplyvajlicim z Pravneho ramca. Vykonavatef zaroven méze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatefa podia predchadzajice] vety v sllade
s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienck a za trhové ceny, aby sa prediSlo $tatnej
pomoci/pomoci de minimis na daiSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktord bude takyto
majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sitaZného, transparentného,
nediskriminatného a nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujiicimi verejné
obstaravanie (neuplatiiuje sa ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inému stdu).

Prijfimatel’ sa zavézuje poskytnit' Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou PrOJektu na Ucely vyplyvajlice z Pravneho ramca, a tymto
zarovefi udeluje Vykonavatefovi a prisludnym organom SR aEU pravo na pouZitie dajov ztejto
dokumentacie na ucely vyplyvajice z Pravneho ramea afalebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
Prijimatel sahlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena csoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajuce sa ktorejkoivek asti Projektu alebo éasovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela alalebo NIKA
spristupnené verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit vetky pravne vztahy s fretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajicich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnd Skodu vzniknutd Vykonavatefovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto Elanku VZP sa povaZuje za podstatné
porudenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previesf préava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimoéne,

$

predchadzajucim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po spineni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalena iba v pripade, ak:
a) vjej dosledku neddjde kporudeniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu

uréenych vPriamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude splfiat vsetky podmienky poskytutia
Prostriedkov mechanizmu, a

b) této zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie spinenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu v silade s Priamym vyzvanim, a
tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet.a ucel Zmluvy, priéom
Prijimatel musi preukazat, Zze uvedeng nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatef zabezpeti, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym Gkonom,

ktorého U€astnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatefla.

Ak Prijimater poruSi povinnosti podia tohto odseku 1, ide o podstatné poru$enie Zmiuvy podfa &iénku 11 VZP.
Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadostou o sdhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmiuvy predloZi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sihlasu podla odseku 1
tohto élanku VZP. Vykonavatel je oprévneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentécie,
dopliiujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sdhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatefovi poZadovand dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v

primeranej lehote aspdsobom urfenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatefovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajiicej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vykondvatef je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatefa neudelit.

v

pripade, ak Vykonavatel neudeli sihlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatef, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatefa
vodi tretim osobam.
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Zmena viastnickej Struktury Prijfimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podieiu
v obchodnej spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na
spinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urdenych vo Vyzve Prijimatelom a zarovei tafo
zmena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonavatefovi zmenu vo viastnickej $truktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uZivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatef je opravneny po oznameni
zmeny viastnickej $truktary Prijimatelfa alebo z viastného podnetu, poZiadat Prijimatefa o akikolvek
dokumentaciu, doplriujice informécie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnicke] $fruktry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovani dokumentaciu, dopliujice
informacie a vysvetlenia poskytnit v primeranej lehote a spésobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplfiujdcich informacii vyziadanych podia predchadzajucej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit vodi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijfimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, Ze doslo alebo ma déjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutolnosti dozvedel. Nesplnenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voéi Prijimatelovi zmluvnd pokutu pedfa ¢lanku 12 VZP.

Postlipenie pohfadavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajicej Vykonavatefovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmldv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zakiade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zaloZného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rémcom, Zavaznou

dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a VEas.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu frvania

QVZ. Pozastavenie Realizacie Projekiu sa mdZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapoCitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om v3ak

Realizécia Projektu musi byt ukonéena najneskdr do uplynutia Oprévneného obdobia realizacie Projektu,

ak bolo stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zéklade oznamenia Prijimatela 0 pominuti OVZ

zabezpedi Gpravu Gasového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om

v tomto pripade nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmiuvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatef je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykondvatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podrfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykondvatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendamych dni, ato po dobu omeskania Vykonévatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavizna dokumentécia nestanovujl lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimater je
opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu po mémom uplynuti 30 kalendérnych dni, odkedy mal
Vykonavatel' povinnost zaCaf konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokratovat
v Realizacii Projekiu driom, kedy sa o vykonani tohto konu alebo postupu dozvedel. Obdobie
realizécie Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pritom viak Realizécia Projektu musi
byt ukon&ena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto Clanku VZP. Vo
vztahu k predlZeniu Obdobia realizécie Projektu sa uplatni postup podia odseku 14 tohto Elanku VZP.
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Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, &o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako
nastala skutotnost podia odseku 3 tohto élanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie
Realizécie Projekiu spolu s uvedenim ddvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 tohto
¢lanku VZP a/alebo skutocnosti podla odseku 3 tohto Eldnku VZP Prifimatel v pisomnom oznameni uvedie
skutoCnosti, ktore viedli k vzniku OVZ alebo skutonosti podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich
vzniku, k éomu priloZi prisludnd dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavajl
¢inky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohio élanku
VZP. Odligné plati v pripade:

3)

c)

ddvodov pozastavenia podla odseku 2 fohto &lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto élanku VZP Prijimatel uvedie, &isa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka v3etkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
voznameni uvedie nadzvy jednoflivych Aktivit podia Prilohy & 2 Opis Projektu, ktorych sa
pozastavenie tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie si $pecifikované Ziadne
konkrétne Aktivity Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho
nastavajl Uéinky podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP,

pozastavenia Realizacie Projekiu podlfa odseku 3 tohto &lanku VZP, ak dodlo k uplynutiu leht
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho Ukonu afebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako
deii pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto lehdt;
ak na zéklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel
v takom pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatefovi, ze vznik OVZ z dovodov uvedenych
v 0znameni neakceptuje, v dosledku Eoho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a)
b)
c)

v pripade nepodstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto
porudenia zo strany Prijimatela, _

v pripade podstatného poruenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstpil od Zmluvy, ato aZ
do doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatefa,

v pripade, ak poskyinutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatefa, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej 8ast vykonand v rdmei Realizacie Projektu pred tym, ako doslo k Géinkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto &lanku VZP, ato o vpripade, ak
k vynaloZeniu takéhoto vydavku doSlo az v &ase po vzniku Uéinkov pozastavenia Realizacie Projektu
podla odseku 4 tohto élanku VZP,

az do doby, kym budu riadne zabezpedené pohfadavky vyplyvajice Vykonavatefovi svisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpedenie Vykonavatel pozaduje,

vpripade =zadatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vodi Prijimatelovi, osobam konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Priamym
vyzvanim, bez chladu na porusenie pravnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditukontroly obsahuji zavery, ktoré oddévodriuju dodasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatetom,

v pripade, ak do3lo k zadatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezluitefnej s vnidtornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmiuvy o fungovani EU, najmé
konania tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podia kapitoly il &lankov 12 aZ 16
nariadenia Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanck
108 Zmiuvy o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie,
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10.

1.

12.

13.

14.

ktorym prikdzala ¢lenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia
neprijme rozhodnutie o zlucite/nosti pomoci so spoloénym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade stidneho, exekuéného alebo spravneho konania vodi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mdzu
mat vplyv na Realiz&ciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vykonavatel moéZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosfi aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy
podla &lanku 11 VZP.
Vykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto Elanku
VZP Priimatelovi pisomne oznami. Doruéenim tohto ozndmenia Prijimatefovi nastavaju Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuji na tieto Aktivity asnimi spojené vydavky.
Vykonavatel je povinny, ak ho oto Prijimatel poZiada, poskytnif mu v3etku nevyhnutnd sdcinnost
v stlade so Zmluvou na fo, aby Prijimatel mohol pokradovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatelom podas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovaZujl za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatefa podla odseku 8 tohto clanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatef.
Uginky OVZ su obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s korou s tieto G&inky spojené podfa tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekéZka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukdzat dodrZiavanie vietkych svojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho
z Pravneho ramca, Zaviznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych
vztahov s dodavatelom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstrénil zistené porusenia Zmiuvy, afalebo do3lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré su podia odseku 5 tohto €lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podia ods. 5 pism. j) tohto &lanku VZP, je povinny tuto skutoCnost
Bezodkladne pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku
5 tohto élanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny pravny akon,
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ind prévna skutotnost,
Vykonavatel sa zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizécie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijfimatefovi nevznika ztohto ddvodu Ziadne pravo. Vykonavatel je oprévneny odliSne od
predchadzajlicej vety urdit, Ze Obdobie realizécie Projektu sa prediZuje o dobu, potas ktorej Vykonavatef
pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, priom Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut
Opravnené obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vetky zmeny alebo skutognosti, ktoré maja
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciefa Projektu
podra tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaji alebo mdZu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatefa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/meudrZania Ciefa Projektu podrfa tejto Zmluvy.

Vykonavafel je opravneny pozadovat od Prijimatefa poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie
alebo iného druhu sudinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskumanie akejkofvek
skutognosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu
Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podla tejto Zmluvy.
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V spojeni s ods. 6.2 Elanku 6 Zmiuvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, ato sohfadom na hospodarnost a efektivnost, a tie?
s ohfadom na skutoCnost, Zze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zakona &.
211/2000 o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o
slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov, priéom zmena Zmluvy zahfiia aj zmenu Projekiu,

ktory sa realizuje na pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povaZuje:
a. Formalna zmena spocivajlca v zmene:

udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydiisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, éislo Uétu uréené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ina zmena, ktora mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny tcinok, alebo

subjektu Vykonavatela, ku ktorej ddjde na zéklade vSeobecne zavizného pravneho
predpisu;

b. zmenaZmluvy z dévodu jej zosiladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavéznej
dokumentacie; ods. 6.7 &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

¢. zmena Zmluvy z dovodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Projekiu sa povazuje najmé:

i,

V.

vi.
Vi,

viii.

omeskanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe &. 2 Opis projektu,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora
nemé vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodranie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena $tidii a podobne),

odchylka v rozpolte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu tykajica sa
Oprévnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide ozniZenie vysky opravnenych
vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie afalebo udrZatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramei rozpottovych poloZiek vrozpodte Projektu
uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu atakyto presun nema vplyv na vySku
Celkovych opravnenych vydavkov ana dosiahnutie afalebo udrZatelnost Ciela
Projektu, :

skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena sposobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovane] hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢, 2 Opis
Projektu, o menej ako 10 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorii z definovanych
kategorii zmien a/alebo si ako menéj vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamn( zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena;

i
il

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh suGasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
o viac ako 10 %  vratane oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,
v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,
vi. priamo sa tykajlca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvajo
z \fyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,
vii. pouzivaného systému financovania,
viii. dopinenia novej skupiny vydavkov afalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnend

v zmysle Vyzvy,
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10.

1.

12.
13.

14,

ix. Prijimatefa podla élanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajuce] sa
opravnenych vydavkov, ak nejde omenej vyznamnl zmenu Projektu podla ods. 3
pism. ¢) bod iii. tohto Elanku VZP,

xi. prediZenia Obdobia realizacie Projektu v porovnanl s pévodnym Qbdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe &. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre urdenie vySky aintenzity Statnej

pomocifpomoci de minimis podia Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spofivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamnad zmena oznadend v Zavéznej
dokumentacii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktora podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento UCel v Zavaznej
dokumentagii.
Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmiuvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo
pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutotnosti, ktord sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo vlehote urlene
Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost o zmenu Zmluvy musi byt riadne oddvodnena a musi obsahovat informéacie afalebo (daje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia. Sicastou Ziadosti 0 zmenu Zmluvy si dokumenty
(zahffia | dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy oddvodiiujd.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zarovefi nie je opravneny Ziadost
0 zmenu Zmluvy odmietnut bez udania ddvodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu
v ramei Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu
byt povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je moZné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti o zmenu Zmiuvy Vykonavatel zadle Prijimatefovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond bezodkladne,
najneskor vak pred Uhradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujicu vydavky, ktoré sa tykaji predmetnej zmeny skér, ako nadobudne ucinnost dodatok
k Zmluve obsahujici predmetnt zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci
de minimis. Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v silade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidie! tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
podfa &lanku 11 VZP.
Pravne G&inky vo vztahu k opravnenosti vydavkoy suvisiacich so zmenou Projektu nastant v defi, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktore nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanii pravne ginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy zmena Projekfu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nidzoveho stavu alebo vynimogného stavu) Vykonévatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel moZe zmenu Zmluvy
podfa predchédzajlicej vety vopred Usine, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatefom.
Maximalna vy$ka Prostriedkov mechanizmu uvedend vods. 3.1 &lanku 3 Zmiuvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky zmeny v Zavéznej dokumentécii, z ktorych pre
Prijimatefa vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, sl pre Prijimatela zavazné,
a to difom ich Ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
V pripade zmeny alebo skutotnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Vykonavatefovi
takito zmenu alebo skutodnost oznami v sllade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohadli, Ze Zmluvu moZno ukonéit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavizkov zmluvnych stran as(éasne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva
uzatvorend, podla ods. 6.3. &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu moZno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
¢) odstipenim od Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmiuvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vetky zavazky vyplyvajlice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

Prijimatef je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnosf

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa &lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
médZe Prijimatel tito vziat spét iba s pisomnym stihlasom Vykenavatefa. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dna, kedy je vypoved dorufena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonajt Ukony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, nama Vykonavatel' vykona
ukony vztahujuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatef je povinny poskytnut
vietku potrebni sucinnost. Zmiuva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachovang.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmiuvy

druhou zmiuvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmiuvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rémec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie

od Zmiuvy platia véeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmiuve uvedené inak. :

Prijimatel je v omegkani, ak nespini Riadne a V&as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinif podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatefa s plnenim povinnosti znamend porusenie zmiuvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujlica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto ase s prihliadnutim na el Zmluvy, ktory vyplynul z jej ohsahu alebo z okolnost], za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmiuvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povaZuje najmé:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z &lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku kiorych bude zmarené dosiahnutie Ugelu
Zmluvy afalebo Ciela Projektu a su¢asne nepdjde o OVZ,

¢} nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve, za podstatne poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spésobom, ako bolo
uvedené v Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porudenie oznamovacej povinnosti Prijimatefom, ak udalost alebo skuto&nost, ktor Prijimatel
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovang za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo tée! Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmiuvou,
potas uinnosti Zmiuvy ako aj véase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu
Vykonavatefovi, ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne
alebo v slvislosti stymito informaciami Prijimatel alebe Vykondvatel vykonal Ukon v stvislosti
s Projektom, ktory by pri poskytnuti pravdivych Gdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

11.

f) neukontenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, vzneni
pnpadnej zmeny Projektu podrfa élanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlicich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie G&elu Zmiuvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizicie Projektu z dévodov
na strane Prijimatefa, ak ich nie je moZné podradit pod dévedy uvedené v Elénku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutonosti, podmienck alebo
zavézkov tykajcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného Cinu v slvislosti s Projektom, a to
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyvitovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skondtatuji na to opravnené kontrolné organy,
naimé ale nielen pravoplatné odstdenie za trestné Siny podfa v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) porusenie povinnost Prijimatefom podla Zmluvy, kioré je kontatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla €. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & dodlo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo infch ostb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmiuvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
a/alebo udrzanim Ciela Projektu, kioré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uri, Ze sa
povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy,

k) wvyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatefla alebo zastavenie konkurzného konaniafkonkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatefa do likvidacie,

) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v stanovenef lehote, ak ide o ZoP - zidtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(iétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sU&innosti zo strany Prijimatela (najmé@ pri vykondvani kontroly zo strany
Opravnenych 0sbb),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, kioré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana (plne alebo z &asti
7 Prostriedkov mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom
a jeho dodavatelom,

0} porudenie zakazu konfliktu zaujmov podia § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon ¢ VO),

p) kazdé porusenie povinnosti Prijimatefa, kioré je v Zmiuve oznatené ako podstatné porusenie
povinnostl alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je 2j vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzaijici pisomny sdhlas Vykonévatefa a takyto sthlas nebol udeleny, a tie? vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dal§ich povinnosti stanovenych vZmiuve alebo vyplyvajucich zPravneho ramca je

nepodstatnym poru$enim Zmluvy okrem pripadov, kioré sa podfa Zmiuvy povaZuji za podstatne

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvnd strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na prévne postavenie a povinnosti Vykonavatela moZe odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a dkony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatef sdhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni
od Zmiuvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahfia dobu, potas kiorej si v priamej nadvaznosti

Vykonavatelom vykonavané Gkony podla predchadzajicej vety.

V pripade nepodstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatognej primeranej lehote, ktoré jej

ha to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvn4 strana opravnena poskytnit dodatoénd lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
prisom ani poskytnutie takejto dodatonej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatef pre podstatné porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
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12,

13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. ¢) élanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruenia povinnosti podia Zmiuvy zo strany Prijimatefa,
Prijimatel sa zavézuje vrétit Vykondvatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznadujlicom
porudenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
fast.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavézkov
zo0 Zmluvy zo strany Prijimatefa, Prijimatef sa zavBzuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnute
Prostriedky mechanizmu podra élanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany bréni OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspofi jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlicej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G€inné dfiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmiuvy podia
ods. 5.5 az 5.7 €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavajl zachované tie prava a povinnosti Vykonavatefa a Prijimatela,
ktoré podfa svojej povahy majd platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najma pravo poZadevat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti, pravo na ndhradu $kody, ktora vznikla porudenim
Zmluvy, povinnost Prijimatefa vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatefa vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 €lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti $tatnej
pomoci/pomaci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g} &lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHIADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo pogas Ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdsobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavazne] dokumentacii a v Zmluve, priom prioritne sa
zabezpedenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava
a primerane aj pre iné zabezpegovacie prostriedky sliZiace pre zabezpetenie zavéazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy platia v3etky nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne vpisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpegenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom méZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

¢) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaioh, musi byt vlastnicke pravo dplne
majetkovopravne vysporiadang; to znamend, Ze je znamy viastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a slcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze déjst ku vzniku zaloZného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy38ia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a &asti Prostriedkov mechanizmu, ktori Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
prediozenej Ziadosti o platbu,

f}  zalohom mozu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatefa za podmienky, Ze zéloZzcom budu aj ostatnf
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty sihlas vacSiny spoluvlastnikov so
zriadenim zAloZného préva na zaloh poditany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(i) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

{iv} veci v spoluvlastnictve tretich oséb za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

{v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylune Prijimatefovi, obdobne za
spinenia podmienok podia ii. aZ iv. podfa tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamif Vykonévatelovi kaZdi zmenu miesta a tiez ich
sli¢asné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzajl v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloZnym veritefom prvym v poradi (t). ako prednostny zaloZny veritef),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny stihlas so ztiadenim zaloZného préva a v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidia tykajlice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budd predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpedenia predmetom ingj pisomne;
dohody v stilade s Priamym vyzvanim, Z&véznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.
Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatiiuje sa pre organizacie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeéujlcim zavazky Prijimatefa podia Zmluvy, ak je
tento odli$ny od majetku podla pismena a} tohto odseku, pri€om tento zavézok bude obsahom
zmluvy 0 zriadeni zaloZného prava,

¢) zabezpetit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osobyitretich oséb, ak je zalohom
zabezpedujlcim zavazky Prijimatefla podfa Zmluvy.

Pavinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, kiorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyseiného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je moZné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavéznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie fohto majetku nevyzaduie.

Vykonévatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku poda odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentacil.

Zmluvné strany dojednali zmluvn(i pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, (daje alebo informacie, na ktorych poskytnutie

je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla &l. 5 ods. 9, &l. 8 ods. 2,4 a5, &. 9 ods. 4,11a12, ¢l. 10

ods. 122, ¢&l. 12 ods. 1 pism. g}, &l. 13 ods. 10, €. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 az 15
VZP v rozsahu a v lehote stanovengj v Zmluve alebo uréenej Vykonavatefom, priCom tato lehota
nesmie byt kratsia ako lehota na Bezodkladné pinenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatefovi monitorovacie sprévy v rozsahu a spdsobom podra ods. 4.1.2. Elanku 4

Zmiuvy o poskytnut! prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 a2 6 €lanku 5 VZP,
¢) porudi ktorikofvek povinnost spojent s informovanim, komunikéaciou a viditefnostou podfa ¢lanku
6 VZP.
Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voéi Prijimatefovi za kazdé porusenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto &lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50 Eur za kaZdy aj zaaty deft omeSkania, az do
splnenia poruenej povinnosti alebo do skongenia dcinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Vykonavate! zmluvni pokutu uplatiiuje, maximalne véak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu podia ods.
3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavate! je opravneny uplatnit zmluvni
pokutu podla predchadzajlicej vety tohio odseku v pripade, ak za takéto porusenie povinnosti nebola
uloZena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoné spinenie povinnosti, k porudeniu ktorej sa viaZe zmiuvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nespinil ani v poskytnutej dodatotnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu 3kody spdsobenu Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.
Vykonévatel oznami Prijimatelovi sumu zmiuvnej pokuty, kiord sa Prijimatel zavéazuje uhradit
Vykonavatefovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthm &innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zakona o finandnej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienck poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stiade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych (dajov predioZenych zo
strany Prijimatela a stvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodamosti,
efektivnosti, Uéinnosti a U(delnosti pouZitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie
dosiahnuteho pokroku Realizécie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu a
daldie povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykonavand podia zékona o financnej kontrole, je vykonavana formou
z&kladnej finanénej kontroly, administrativnej finanénej kontroly afinanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v silade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeéi najma overenie, ¢i Ciel Projektu bol splneny a udrzany, ¢i vietky
uplatnitelné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a&i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny (cel.

Oprévnena osoba na vykon kontroly/auditu méZe vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy do skonéenia UZinnosti Zmluvy podla ods. 6.3. Clanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedené doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavdzuje vlehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonévatel’a o zatati akejkol\/ek
kontroly/auditu Oprévnenou osobou odiiSnou od Vykonavatela a sufasne mu vlehote urene
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto 0s8b. Viykonavatelovi
v slvislosti s plnenim tejto informa&nej povinnosti Prijimatefa nevznikaju Ziadne povinnosti podra tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav vsilade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym rdmcom, najmé
zékonom o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, &l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatef sa tieZ zavazuje, Ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup vsllade sods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je podas vykonu kontroly/auditu povinny najmd preukdzat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkoy
mechanizmu podfa Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatef je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit vietky povinnosti, ktoré mu
vyplyvajul z Pravneho ramca, najmé zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre Udely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatef je povinny zabezpe€it pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Oprévnenej osoby na vykonanie kentroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vzfahuje aj na vykonanie opatovnej konfroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, prigom pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazang iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vdak zévermi
predchadzajicej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlice z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost pinit' prijaté opatrenia)

Prijimatef berie na vedomie, Zze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuZivajlt aj
osobitné néstroje vytvorené indtittciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné
dostupneé moZnosti overenia dajov a informcii (napr. verejne dostupné registre}, a to najma za ticelom
ochrany finanénych zanmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych
Nezrovnalosti, akymi si najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z
Prostriedkov mechanizmu a z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci
poskytnutej SR zo zahranicia. Prijimatel sihlasi s tym, aby udaje tykajlice sa Projektu {najmé osobné
Udaje Prijimatela ainé osobné (daje ziskané v stlade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu
osobnych Odajov), ktoré poskytne Vykonavatelovi, boli sidastou osobitnych nastrojov podra prvej vety.
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1.

12.

Prijimatel sa zarovefi zavézuje poskytnif Vykonavatefovi sicinnost afalebo akékolvek dopliujice
informacie, ktoré bude Vykonavatel poZadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informacii.
Prijimatef si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mdzu byt uverejnene
v informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje
naplnenie a/alebo udrZanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osdb podla
tohto élanku VZP na poZiadanie poskytli sticinnost, informacie a dokumenty (napr. (¢tovné zaznamy a
ing), ktoré sdvisia s Projektom, najmd s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, kioré boll
financované z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANENYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje: '

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich gast, ak tieto nevyderpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezliétoval celll sumu poskytnutého predfi nancovanla alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
{najmé v pripadoch, kedy Prijimatefovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

¢) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Priimatel porusil povinnosti uvedené
vZmluve alalebo ak vslvislosti s Projektom bolo porudené ustanovenie Pravneho ramca
as tymto porudenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
(napr. porusenie finantne] discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov
mechanizmu},

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich éast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podra €lanku 11 VZP z dbvodu mimoriadneho ukoncenia Zmiuvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoétovych
pravidlach vzniknuty na zaklade Urocenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos"), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Easti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zu¢tovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom

Prulmatel’ je povinny vykazat Vykonavatelow pouzitie prostriedkov zodpovedajlicich vynosu podla ods. 1
pism. €) tohto Clanku VZP v zévereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povmnostl cdvodu vynosu
podia ods. 1 pism. €) tohto élanku VZP sa Prijimatefl zavaZUJe odviest vynos do 31. Januara roku
nasledujliceho po roku, vktorom bola podana zaveretna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym
Vykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit
poda odseku 1 tohto &lanku VZP, na (cet uréeny Vykonavatelom oznameny Prijimatefovi podta lanku 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu
alebo ich dasfi, ktorti je Prijimatel povinny vratit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktord zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vysku Prostriedkov
mechanizmu, ktor( ma Prijimatel vrétit a zaroven uréi Cislo uétu/isla uétov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavdzuje vratit Prostriedky mechanizmu aiebo ich Cast uvedenl v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dita doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani nedjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavater:

a. oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu

(ak ide o poruSenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfadévku na
yratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prisluSnom orgéne (napr. na sude).
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Prijimatefl realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Géet urdeny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpodtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na (get uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpogtového
opatrenia.
Ak podas Realizacie Projektu a pogas Doby udrZatelnosti Projektu Prijimatef zisti Nezrovnalost stvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods 6 zakona o

mechanizme,

b. predloZit Vykonavatelovi prisludnd dokumentaciu tykajicu sa tejto Nezrovnalosti a

¢. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnaiost je na ugely Zmiuvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSent, len ak
Prijimatel odstranil protipravny stav, resp. priginy vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vsetky zavézky vodi
Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v sivislosti so vznikom Nezrovnalosti,
Ak Prijimaterl vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na uéet iny ako Uéet uréeny Vykonavatelom,
prislusny zavézok Prijffmatela zostava nespineny afinanéné vztahy voéi Vykonavatelovi sa povaiuji za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoditaf akikolvek svoju pohfadavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voti Prijimatefovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast podla tohto &lanku VZP,
Vykonavatel mdze s Prijimatefom uzavriet dohodu o spiatkach aiebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak €o ilen defi lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne
na obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujlcich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti sa uplatni
60 driova lehota; zadiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pofas Gcinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajice;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepotu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v silade s tymto &lankom VZP a s § 24
zakona o Uétovnictve.

Pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na U&et dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na U¢ely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCtu, tzn. v den uskutoénenia G&tovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie
Prijimatel do ZoP (ZoP - ziiétovanie predfinancovania, ZoP - zUétovanie zélohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho UCtu zriadeného v cudzej mene na
Ucet dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na dely ZoP referendny vymenny kurz uréeny a
vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v def predchadzajuci driu uskutoénenia Gétovného pripadu.
Vydavok prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - z(ttovanie predfinancovania,
ZoP - ziétovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, v predloZensj ZoP - poskytnutle predfinancovania pouZije
kurz banky platny v defi uskutognenia Gtovného pripadu. Nésledne pri ZoP - z&tovanie predfinancovania
uplatni postup podia tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuiiva systém predfinancovania, je povinny priebeZne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapoerni hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit kzaverecne] ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moZe v ramei zaverednej ZoP
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poZiadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel uréil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentagcii. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla &lanku 14 VZP.

Na dcely tohto &lanku VZP sa dfiom uskutoénenia Gétovného pripadu rozumie defi uskutoCnenia
Uétovného pripadu podia § 2 opatrenia Ministerstva financii SR &. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o postupoch Uttovania a rAmcovej Udtovej osnove pre podnikatefov Gétujlcich v sUstave
podvojného (étovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financil SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa
primerane vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavate! zabezpe&i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi formou rozpoctového
opatrenia v siilade so zakonom o rozpodtovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na Uet vedeny v EUR
{dalej len ,ucet Prulmatela“) Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatef je povinny udrziavat uéet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukongenia Projektu. V pripade
zru$enia UGty Prijimatefa je Prijimatel povinny nahradit ho inym t¢tom Prijimatela tak, aby vidy existoval
oivoreny Gfet Prijimatefa uréeny na prilem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel
informovany podfa lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Gctu pre
prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani€i Prijimatel zodpoveda za ihradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uétu na svoju tarchu.

Prijimatel mbZe realizovat thrady Opravnenych vydavkov aj zinych Uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie Uétu Prijimatela uréenéhorna prijlem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatefl
je povinny oznamit Vykonavatefovi identifikaciu tychfo Uctov podfa Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Géte Prijimatela Grogené, Prijimatel je povinny vzniknuté troky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vinos na financovanie Projektu alebo jeho
&asti, je Prijimatel povinny vzniknuté aroky vrafit Vykonavatefovi podfa Elanku 14 VZP.

Ak je Prijimatefom $tatna rozpoétova organizacia, odsek 2 fohto élanku VZP sa neuplatiiuje.

$ianok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom
predfinancovania, systémom zalohovych platieb, systémom refundécie alebo kombinaciou tychto
systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii,

Na udely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje defi
pripisania platby na et Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je 3t&tna rozpottova organizécia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povaZuje def aktivacie evidenéneho listu Uprav
rozpo&tu potvrdzujlci Upravu rozpoétu Prijimatela rozpogtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkretny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch aleho viacerych systémov financovania vramci jedného Projektu sa na
urbenie prav apovinnosti zmluvnych stran sucasne pouZijl ustanovenia lanku 17a az 17¢ VZP
relevantné pre pouZité systémy financovania.

Ak djde ku kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimater
je povinny na kaZdy z pouZitych systémov fi nancovania predkladat samostatni ZoP, tj. Prijimatefl nemdze
v rmei jednej ZoP vykazovaf vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatef je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickjch dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximaine vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
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podfa ods. 3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknute.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sllade so
Zmiuvou. Prijimatel’ zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost ddajov uvedenych vZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatefl je povinny takio vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych ddajov dozvie Vykondvatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmiuvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania uréi Zavézna dokumentacia.
Na acely tejto Zmluvy sa za thradu Uctovnych dokladov dodavatelovi povazuje aj:
a) Ohrada Udtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Zze dodavatel postupil pohfadavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 az § 530 Obgianskeho zakonnika,
b} dhrada zaloZznému veritefovi na zéklade vykonu zaloznéhe préva na pohladavku dodavatefa
voci Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me Obdgianskeho zakonnika,
¢) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d} zapotitanie pohfadavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zékonnika,
e} splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postipil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentécie ZoP prediozi aj dokumenty preukazujiice
postlpenie pohfadavky dodavatela na postupnika.
V pripade Ghrady zavazku Prijimatefa zaloznému veritefovi pri vykone zaloZného prava na pohfadavku
dodavatela vodi Prijimatelovi podla § 151a aZ § 151me Obianskeho zékonnlka Prifimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatefovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramei dokumentacie ZoP predioZi aj dokumenty preukazujtice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela dodavatefovi na zaklade uloZenia predmetu zavdzku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej uschovy podla § 568 Obgianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zévazku do notarskej dschovy.
V pripade zapogitania pohladavok dodavatefa a Prijimatela podla § 580 a 581 ObCianskeho zakonnika
alebo § 358 aZ 364 Obchodného zékonntka Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi dokumenty
preukazujlice zapoditanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujt na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto élanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR {napr. so zakonom ¢ rozpodtovych
pravidiach). Ustanovenia tohto élanku VZP sa zarover nevztahuji na pohladavku podia ods. 6 Elanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti
zavézku dodavatefom.

Vykonavatel zabezpei poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predioZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vidavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu. '
Prijimatel predkiada Vykonavatelovi ZoP - poskytnutie predfinancovania spoiu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi {napr. faktira} prijatymi od dodavatefa a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
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pravnych predpisov (najma zaékona o Utovnictve a zakona o dani z prfjmov), kiorej minimalny rozsah
adaldie naleZitosti urli Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Utovnych
dokladov. Jeden rovnopis Udtovnych dokladov si ponechéva Prijimater.

Prijimatel je povinny ubhradit dodavatelom Utovné doklady, na ktoré bolo poskytuté predfinancovanie,
najneskér do 7 pracovnych dni odo dfia pripisania pnslusnej platby na Ucet Prijimatela, alebo odo diia
aktivacie evidengného listu Gprav rozpodtu potvrdzujliceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je
Statna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku vogi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celll jej vy8ku zictovat, a fo
do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na et Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho dpravu rozpoétu v pripade Prijimatela ktorym je Statna
rozpoétova orgamzac:a Nezigtovany rozdie! predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi
najneskér do Casu doru¢enia Z0P - zidtovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sucastou takejto
Z0P - zldtovanie predfinancovania si & doklady preukazujuce vratenie neziétovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskor3ie vratenie nezuttovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukdzanie zo sfrany Prijimatela, ak eéte nedoslo k ukoneniu overovania v ramci
kontroly ZoP — z(iétovanie predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel ziétuje platbu Vykonavatelovi predloZenim ZoP — zlgtovanie predfinancovania, ktorl predklada
spolu s vypisom z (étu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoénu Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Uétu
alebo prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujiice skutogni Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP
- zlftovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzajd.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnufie
predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfi inancovania podla zékona o finanénej kontrole. Po vykonani
kontroly podfa predchadzajuce;j vety Vykonavatel ZoP - poskytnutle predfinancovania a ZoP - zigtovanie
predfinancovania schvali v pinej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo
neschvali. Na zéklade zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytndt Prijimatelovi predfinancovanie v
sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavater ZoP -
ziétovanie predfinancovania na zéklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume,
Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie nezii¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej Casti
predfinancovania postupom podia élanku 14 VZP. Predfinancovanie sa povaZuje za zdctované, ak je ZoP
— zlidtovanie predfinancovania schvalena v plngj vyske, alebo ak Prijimatel vrétil celd sumu poskytnuteho
predfinancovania alebo vrail nezictovany rozdiel poskytnutého predfi inancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel nepredioZi ZoP - zlétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel mbZe umoznit Prijimatelovi zigtovaf poskytnuté predfinancovanie v dodatognej lehote alebo
poZiadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnute
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie nezugtovaného predfinancovania postupom podfa Slénku 14 VZP.

Prijimatel vrati neziictované predfinancovanie, resp. nezlétovani ¢ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, ato v priebehu rozpo&tového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy idet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je 3tatna rozpoStova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uétu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoctoveho opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podia ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujd na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich &ast na zaklade ZoP — poskytnutie zélohovej platby predloZene; Prijimatefom v EUR.

Prijimate! predklada Vykonavatelovi 7oP — poskyinutie zlohovej platby maximalne do vydky 40 % z
celkovej vy$ky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnutli zalohowi platbu priebeZne
2UBtovavat, pridom najneskdr do 12 mesiacov odo dfia pripisania platby na Utte Prijimatela alebo odo dia
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1.

aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujiiceho dpravu rozpottu v pripade Prijimatefa, ktorym je
Statna rozpottova organizécia, je Prijimatel’ povinny zdctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej
platby.

Prijimatel zUdtujle zélohovi platbu Vykonavatefovi prediozenim ZoP - zictovanie zalohovej plathy.
Prijimatel v ramci ZoP - zi&tovanie zalohovej piatby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane
celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nendrokovanych
vydavkov, a to v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — z(iétovanie zalohovej platby spolu
s Ustovnymi dokladmi (napr. fakttra) prijatymi od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujiicimi
skutofnii Ghradu vydavkov vykézanych v ZoP — zi&tovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou
dokumentaciou podla platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov),
ktorej minimalny rozsah adalsie nalezitosti uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentdcii. Doklady
potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - z(étovanie zAlohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou
povahou neuhradzaju.

Jednu zalohovii platbu moZno zldtovat predloZenim viacerjch ZoP — z(dtovanie zalohovej platby.
Povinnost zd¢tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby vlehote 12 mesiacov odo dia
pripisania finanénych prostriedkov na Udte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu uprav
rozpoctu potvrdzujliceho dpravu rozpoctu v pripade Prijimatefa, ktorym je Stétna rozpodtova organizécia, sa
vztahuje osobitne ku kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pridom kaZd( predkladanu ZoP - z(&tovanie
zalohovej platby je potrebné priradit k najstarej poskytnutej neziétovanej zélohovej platbe. Viaceré
zélohové platby moZno zlctovat prediozenim jednej ZoP - ziétovanie zalohovej plathy.

Ak predchadzajlica zaiohové platba nebola poskyinuté v maximalnej vy$ke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto &lanku VZP, Prijimatel méZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchédzajicej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajiica
zélohova platba bola Ciastone zlétovana, Prijimatel méze poZiadat o dal$iu zalohovi platbu v sume
rovnajlicej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podlfa odseku 2 tohto &lanku VZP
a predchadzajlce poskytnutej a nezuétovanej zalohove] platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatef je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej plathy
a ZoP - zidtovanie zalohovej platby podfa zakona o finandnej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajice] vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zi&tovanie zalohovej plathy
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZzenej o sumu neoprévnenych vydavkov alebo neschvali. Na
zéklade zaverov kontroly mdze Vykonavate! poskytnit Prijimatelovi zaiohovi platbu v sume, kfora
zodpoveda identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZuje za zictovand, ak je ZoP
~ zuétovanie zaiohovej platby (alebo viaceré ZoP — zUStovanie zalohovej platby) schvalend v sume
poskytnutej zalohovej platby alebo Prijimatel vratil cell sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil
nezuctovany rozdiel poskytnute] zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatef v predloZenej ZoP - ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na ziltovanie, Prijimatel mdZe takto identifikovant nezaétovants
sumu zhétovat predlozenim dalsej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prisludnej 12-mesaénej
lehoty na ziétovanie. ’
Ak Prijimatel nezi¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na
(i¢et Prijimatefa alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Gprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu
v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpogtova organizécia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti
12-mesacnej lehoty na z(étovanie danej zalohovej plathy vratit sumu nezliGtovaného rozdielu poskytnute]
zalohovej platby. 5

Ak Vykonavatel v predioZenej ZoP - zitovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na ziCtovanie, Prijimatel je povinny vratif sumu nez(étovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskdr do skonéenia lehoty na ziétovanie poskytnutej zalohovej platby
neprediozi ZoP - zugtovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — ziétovanie zélohovej platby v objeme
dostatonom na zuétovanie kaZdej poskytnutej zalohovej platby, Viykonavatel méZze umoznit Prijimatefovi
zUctovat poskytnutl zalohovl platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vrétenie
nezuctovanej zalohovej platby alebo nezti¢tovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi
povinnost vratit nezl¢tovand poskytnutu zalohovi platbu alebo neztiétovany rozdiel poskytnutej zalohove;j
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platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie postupom podrfa élanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezG&tovani poskytnuti zalohovii platbu, resp. nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na (get Vykonavatefa, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy dcet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Udet Vykonavatefa. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova
organizécia, realizuje vratenie formou prevodu z Gétu Prijimatefa na (et Vykonavatela alebo formou
rozpoétového opatrenia, v silade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich Cast
na zaklade ZoP - priebena platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramei systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskdr z viastnych zdrojov a tieto mu su
nésledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov

Vramei ZoP — priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnjch nenarokovanych vydavkov, a
to v sulade s rozpottom Projektu. Prijimatef predklada ZoP — priebeZna platba spolu s Uttovnymi dokladmi
(napr. faktira) prijaté od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujucimi skutoén( Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP - priebe#na platba a relevantnou podpomou dokumentéciu podia platnych
pravnych predpisov (najma zékona o Udtovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
adalsie nalezitosti uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentdcii. Doklady potvrdzujice skutoénu dhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP - priebeZna platba nie je potrebné predkiadat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaja.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - priebeZna platba podfa
zakona o finanénej kontrole. Po vykonant kontroly podrfa predchadzajiicej vety Vykonavatel ZoP - priebezna
platba schvali v pinej vyske, schvali vo vy3ke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zéverov kontroly mdZe Vykonavate!' poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom.
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Priloha €. 2 Zmluvy

1. Formalne nalezitosti

Mechanizmus:

Opis projektu

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,POO")

Nazov komponentu:

Komponent 15 — Reforma justicie

Nazov investicie:

Investicia 1: Investicie do budov a recrganizacie sldov (reforma stdnej
mapy)

Nézov vyzvania:

Modernizacia budovy Okresného stdu Liptovsky Mikulad - faza 1.
zabezpedenie projekiovej dokumentécie, inZinierskej éinnosti a
autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania (Cislo):

1.1 Identifikatné adaje prijimatera

15101-13_P01_0007

Nazov: Okresny sud Liptovsky Mikula3

Sidlo: Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

Pravna §tatna rozpottova organizacia

forma:

Statutamy | Mgr. Silvia Lestidkova

organ:

Postova Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikula3

adresa:

ICO: 00165760 DIC: | 2020585105 IC DPH:

-~ 12 Kontaktna osoba prijimatela

Meno, priezvisko, titul:

Silvia Lesfiakova, Mgr. - podpredsednicka stdu

Adresa na doruéovanie pisomnosti:

Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

Email:

silvia.lesnakova@justice.sk

Telefonicky k:onta'kt:: o

2. Identifikacné (daje o projekte

Néazov projéktu: -

044/8856 111

Modernizacia budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas - faza 1.
Zahezpedenie projektovej dokumentacie, inZinierskej éinnosti
a autorského dozoru

Miesto realizacie projektu:

Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulé$

Cislo LV!, katastralne Gzemie a parcelné
Cislo:

LV 1872, katastralne Gzemie Liptovsky Mikulag ( 832707 ), parcelné &. 525/7,
52518, 55211, 55212

Ciel projektu:

Cielom pouzitia prostriedkov mechanizmu je modernizacia budovy
Okresného stidu Liptovsky Mikulas, s ohfadom na zniZenie energetickej
naroénosti budovy, modernizéciu a obnovu priestorev pre verejnost a
zlepSenie pracovnych podmienok pre zamestnancov sudu.

Détum zadatia realizacie projektu: -

01.06.2022

I LV-list viastnictva
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‘Termin ukongenia realizicle projektuz: 31.12.2025

Celkova dizka realizacie projektus: 43 mesiacov

3. Aktivity projektu

Aktivita1 -

Oznatenie aktivity Trvanie od; Trvanie do:
Vyhotovenie investitnej Studie 1.6.2022 31.12.2022
Strudny popis aktivity: '

Investicna Stddia popisuje a zahffia architektonické hodnofenie budovy, energetické hodnotenie budovy, ekonomiku
stavebného zameru a edporiania na stavebny zamer s ohfadom na poZiadavky Planu obnovy a odolnosti a Ziadatela
o finanéné prostriedky.

Vystupy aktivity: investiéna §tiidia, vratane rozpottu a harmonogram (dalej aj 1), energetické hodnotenief energeticky audit/
energeticky certifikat stavu budovy pred realizaciou projektu

. Aktivita 2

Oznatenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentécia pre realizaciu stavby, dokumentacia 1.1.2023 01.10.2025
skutocného vyhotovenia

Podaktivita 2.1

Oznatenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektove] dokumentacie - dokumentacia pre stavebné

povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby 1.1.2023 3112.2023

Struény popis podaktivity:
Vypracovanie a zabezpedenie projektovej dokumentacie pre: stavebné povolenie a realizaciu stavby
Rozpodet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo formate podla Prilohy 2¢ Vipodet prostriedkov pre realizaéni fazu,

Dalsie &innosti zahmuté v ramei projektove] dokumentécie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pti spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vySka vydavkov na realizaciu prac podfa Prilohy 2b predstavuje 1 148 683,00 eur bez DPH.

V3etky projektové prace su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentécie, ktorgho prilohami bud tieto zavdzné dokumenty pre prisluiny sid: zmiuva o dielo,
investitna Stadia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré s schvalené
vykonavatefom - MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentécia pre stavebné povolenie (dalej aj ,DSP"), dokumentacia pre realizaciu stavby (dalgj aj
LDRS"

Podaktivita 2.2 -

Oznatenie podakfivity ‘ Trvanie od: Trvanie do:

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia skutkového

vyhotovenia stavby 1.1.2024 1.10.2025

Struény popis podakfivity:
Vypracovanie a zabezpeéenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizacii

2 Uvedie sa mesiac a rok
3 Dizka sa uvadza v mesiacoch
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Rozpotet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo forméate podra Prilohy 2¢ Vipoget prostriedkov pre realizatn( fazu.

Daldie &innosti zahrnuté v ramci projektove] dokumentécie: prieskumné préce, expertizy, konzultacie, naklady na geodetickée
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vy$ka vydavkov na realizaciu prac podra Prilohy 2b predstavuje 1 148 683,00 eur bez DPH.

Véetky projekiové prace su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektovej dokumentacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre pristusny sud: zmluva o dielo,
investiéna $tGdia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré si schvélene
vykonavatelom - M3 SR.

Vystupy podaktivity: dokumentécia skutkového vyhotovenia stavby (dalej aj ,[DSV*)

Aktivita3
Oznatenie akivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 3M.12.2025

Zabezpetenie ¢innosti autorského dozoru,
Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

Aktivita 4

QOznadenie aktivity ~ Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska ¢innost 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivitadt ~ -~ - . | o
InZinierska éinnost - stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Struény popis podakfivity:

Zabezpetenie ininierskej &innosti pri priprave a uskutoéfiovani stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpetovanie vstupov a podkladov pre vietky stupne konani, technicka podpora vo vztahu k viberu dodavatela
stavby, vratane podpory potas pracesu verejného obstaravania.

Vystupy podaktivity: stavebné povolenie

-Podaktivita4.2 _
Oznatenie podakfivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska ginnost - kolaudadné rozhodnutie _ 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

Zabezpetenie inZinierskej Sinnosti ku kolaudécii stavby, zastupovanie investora pri komunikécii s dotknutjmi organmi,
zabezpetovanie vstupoy a podkladov pre kolaudaéné konanie, vratane koordinacie a stginnosti so stavebnym dozorom
a realizatorom stavby

Vystupy podaktivity: kolaudaéné rozhodnutie

4. Meratelné ukazovatele

Nézov meratefného ukazovatela: Mema jednotka: | Cielova hodnota:

Uzitkova plocha budov stdov pred rekonstrukciou uvedena v projektove
dokumentacii

Plocha (m?) 5 877,65
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{JZitkova plocha budov siidov po rekonstrukeii uvedena v projektove)

zahrnutou v projektovej dokumentacii:

2
dokumentacii Plocha (m?) 5 877,65
Potet typov vypracovanej projektovej dokumentacie ks 4
Uspora primarnej energie dosiahnuta planovanou rekonstrukciou % 30,00

5. Financovanie projektu

Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: IS, DSP, DRS, DSV

PoZadovana vyska prostriedkov 85 730,00
-mechanizmu bez DPH (v-eur):

Opravnené vy$ka prostriedkov _ 102 876,00

mechanizmu celkom s DPH (v eur): = -

Opravnend vyska prostriedkov 85 730,00

mechanizmu bez DPH (v eur): -

DPH (ak relevantné): 17 146,00

Systém financovania: predfinancovanie, refundacia a ich kombinacia
Bankové spojenie Ziadatela a Cislo Gctu SK57 8180 0000 0070 0016 0225

v tvare [BAN: :

Z prostriedkov mechanizmu budu financova'ne vydavky na vypracovanie invesfiénej Studie; analyz, projektovej dokumentacie,
inZinierske] a projektovej Cinnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne siivisiacich s opravnenymi aktivitami
uvedenymi v bode 2.2 vyzvania a tieZ v Prilohe 2a Osobitné podmienky opravnenych vidavkov a akivit.

Polozka M Polet Cenaspolu Cena spolu
' bez DPH 8 DPH
Naklady na zabezpedenie
pripravnej a projektovej projekt 1 85 730,00 102 876,00
dokumentacie
SUMAR: 85 730,00 102 876,00
~ 8.4 Indikativny rozpis pologiek: 7
Aktivita Polozka Jedn.cena | Pocet | Cenaspolu Cena spolu
¢ bez DPH s DPH -
1 Naklady na investitné $tudie 9 840,00 9 840,00 11 808,00
Naklady na stavebno - technické prieskumy a
2 expertizy 12 170,00 12 170,00 14 804,00
2 Naklady na dokumentaciu pre stavebné
povolenie 14 800,00 14 800,00 17 760,00
2 Naklady na vypracovanie realizacnej
dokumentacie 3742200 37 422,00 44 906,40
2 Néklady na dokumentaciu skutotného
whotovenia 3406,00 3 406,00 4087,20
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3 Zabezpetenie autorského dozoru 4 383,00 1 4 383,00 5 259,60
4 Naklady na inZiniersku ginnost 3709,00 1 3709,00 4 450,80
SUMAR: - _ 85 730,00 102 876,00
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Priloha &. 2a

Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument 3pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky sivisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zarovefi tvori podklad pre stanovenie vysky Prostriedkov
mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazujli vydavky sivisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy sidu uvedené v
tabulke &. 1. Obnova musi byt zamerana na zlepSenie energefickej hospodamosti budovy sidu, ktorou sa dosiahne
Uspora globalneho ukazovatela' minimalne na Grovni 30 %. ,

Pre Projekty, ktorych s(i&astou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadajil pod definiciu uvedenej v
Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktoré tvorf prilohu &. 3.1 -4 Systému implementacie planu
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https:/www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:

1. Pamiatkovo chranena budova
a) je narodnou kultimou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutelnych nérodnych kultirnych pamiatok 2
alebo
b} ma pamiatkovi hodnotu? alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového (zemia* a nachadza sa v pamiatkovej
rezervacii alebo
¢) m4 pamiatkovi hodnotu? alebo re$pektuje hodnoty pamiatkového (zemiad a nachadza sa v pamiatkovej
zbne.

V slivislosti s realizéciou Projektu mdZu byt realizované aj opatrenia sivisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elekiromobility a cyklodopravy, bezbarierovostou
a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy sidu, ktora je predmetom priameho vyzvania.
Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projekiu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotiivé typy prac budd stanovené do maximainej vySky limitu uréenej
v Easti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapoitavaji vydavky na aktivity, kioré

a) nie sl uvedené v tabulke €. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo
-b} nie su uvedené v Opise projektu.

1§ 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja Slovenske] republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykonéva zakon &. 555/2005 Z. z. o energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskordich predpisov

2§ 22 ods. 2 pism. b) zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

3§ 2 ods. 2. zakona & 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

4§ 2 ods. 4. zakona &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkoveho fondu




spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabulke &. 1.

Za vydavky priamo sivisiace s reaiizaciou Projektu su véeobecne povaZované projektové prace a stavebné
prace, montdZne prace, dodavky stavebnych materidlov, zne$kodnenie stavebného odpadu a sluzby
bezprostredne stvisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke ¢. 1. Za vydavky priamo sivisiace s realiziciou Projektu
s povazované tiez vydavky na niektoré dalSie aktivity, vratane stavebnych tprav, ak siivisia s aktivitami uvedenymi
vtabulke &, 1.

— vydavky priamo suvisiace s Projektom

Tabulkaé. 1- Prehl‘ad oblasti podpo

Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkajSim prostredim
Al Obnova stre$ného plasta
ObPOVa Obnova vnitornych konstrukeii oddelujicich vykurované a nevykurované
A , konstrukcit priestory :
obvalove‘ Obnova otvorovych kontrukcii
kontrukcie
A Systém tieniacej techniky
adaptatné Vegetaéna strecha
opatrenia | y/agatatna stena
Tepelne ¢erpadlo pre teplovodny systém vykurovania
81 Tepelné erpadio vzduch — vzduch
vykurovanie Plynovy kondenzaény kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia ' Vykurovaci systém
Tepelné erpadlo pre ohrev vody
B2 . ST e
tepl4 voda Systém vyuzivajuci teplo z odpadovych vid
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distriblcie teplej vody
Systém nitteného vetrania so spétnym ziskavanim tepla
B3 . Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie a - - :
chladenie Vymena systému chladenia
Zdroj chiadu
B . Systém umelého osvetlenia
osvetlenie
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika ——
Batériovy systém
B6
energeticky | Systém energetického manaZmentu budovy
manazment

Sanécia vihkosti stien

Obnova vonkajich povrchovych (iprav a otvorovych konstrukcii
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Oprava krovu
o Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu
budova Zvysenie mobility a debarierizacia
Vnatorné slabopridové rozvody
c Vytah
iné akfivity Vniltorné rozvody plynu a kanalizacie
Elekfroinstalacia
Studena voda
Vyuzitie dazdovej vody
ol%ie Nabijacia stanica elekirickych vozidie! a infrastruktira vedenia
Pripojky inzinierskych sieti
3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavbalpristavba
CAdispozicné | Dispoziiné zmeny (interiér) a Gpravy vnltornych povrchov
zmeny
C5 Zamodnicke Zamoénicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7 Tesarske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizatné a | Signalizatné systémy a zabezpedovacie systémy
zabezpedovacie
systémy
C9 Elektronické a | Fiektronické a informatiné systémy
informaéné systémy
C10 Vnatorné | yniitorné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentacia
E g
. - Rezerva na nepredvidané vydavky

Neopravnené vydavky s vydavky nesuvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo sUvisiace
s Projektom aviak nespliujuce poZadované parametre.

Niektoré 8pecificky neopravnené vydavky st uvedené nizsie:

e vydavky za akfivitu, kforej realizicia za¢ala pred 1. jinom 2022
vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projekiu, t.j. pred zaliatkom realizacie Projektu alebo
po ukon&eni realizicie Projektu;

« vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov

podla tabufky €. 1;
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» vydavky vynaloZené fretim subjektom, t . inym subjekiom ako vlastnikom/spravcom budovy alebo
spoluvlastnikom/spolo&nym spravcom budovy;

» vydavky na technologické alebo technicke zariadenia, ktoré vyuzivajl aj iné budovy ako budovy Projektu;

= vydavky na zariadenia (kotly) uréené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni umoZiiujlcich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

« vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) s vynimkou nakupu pozemku a nehnutefnosti,
kiory je nevyhnutnou sti¢astou projektu, povolovacieho konania a nevyhnutného do¢asného n&jmu v slvislosti s
dokoncenim stavby.

» vydavky na nédkup alebo ndjom dopravnych prostriedkov adopravnych zariadeni (s vynimkou wvytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

» vydavky suvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou dsporou energie;

» mzdove vydavky zamestnancov prijimatefa, resp. odmeny za préace vykonané mimo pracovného pomeru
slvisiace s realizaciou Projektu;

» viastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajlcich sa v bezprostrednom okoli stavby, mafby

vratane o$etrenia prvkov na fasade, zemné prace a pod.);

prevadzkové vydavky prijimatela;

hotovostné plathy zahffiajlice vydavky na obstaranie dihodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikaénej techniky; '

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, Groky z omeskania a pod;

vratna dan z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuju kempletny (konec":nf:) zoznam. Vykonavatel nemdze, vzhladom na
rozmanitost &innosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania, identifikovat vietky neopravnené vydavky,
ktoré mézu v s(vislosti s realizaciou Projektov vznikn(t.

41  Oblast A- obalové konstrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizoiac‘:nffch vlastnosti obvodovych a vnitornych chalovych
kon3trukeii budovy (podoblast A1 — obnova konstrukclii), ako aj reaiizacia adaptaénych opatreni zabrafiujlcich
prehrievaniu budov {podoblast A2 — adaptaéné opatrenia).

411 Podoblast’ A1 - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie &innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a ktorymi sa preukazatelne
zlepSi energeticka hospodarnost budovy. Limity jednotlivej vysky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, a to Zaklad, ktory plati pre vetky budovy, a Pamiatka, ktory je mozné uplatnit pre budovy podia bodu 1
vodnej asti tejto prilohy.

4.1.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ A1

Jednotkovy limit podpory na 1 m2 obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri dosiahnuti poiadovanych
parametrov je uvedeny v tabutke €. 2. Ak aktivity uvedene v tabuke €. 2 spinia poz;adavky uvedené v tabulke €. 3
vstipci Ciefové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvySeny o 13 % zaokrihleny
na celé &islo nadol.
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Tabulka €. 2 - VySka jednotkového Iimitu podpory aktivit pre podoblast A1 — obnova konstrukeii (bez DPH)

A1.1 - Zlepsenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkaj8ej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?
zateplovacieho systému
Obvodova | A1.2- ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajéej strany 5 )
stena, pouzitim odvetraného systému 270 eur/m 380 eurfm
strop '.],a}d A1.3 - ZlepSenie TOK pouZitim tepelnoizolagnej 165 eur/m?
V(r):sl,(t?fdl?% omietky z vonkajSej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - Zlepsenie TOK pouZitim tepelnoizoladnej 380 eur/m?
omietky z vonkajiej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - Zlep$enie TOK z vnufornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strach A1.6 - Zlep3enie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?2
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?
A1.8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym
o ‘ 110 eur/m?
Vnltorné priestorom
konstrukcie | A1.9 - ZlepSenie TO vnitornch deliacich konstrukeii ) )
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim 120 eurim 105 eurim
A1.10 - Zlep3enie TOK podlahy vykurovaného priestoru
Konstrukcie | o terane P podlany vy P 135 eur/m?
nafpod P - .
ferénom Aj :11 - |Zlepse!1|e TOK steny vykurovaného priestoru 195 eur/m?
prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konStrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajsich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorové - — ”
kondtrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnUtomych kridiel 370 eurim
A1.15 - In3talacia tesnenia na kridia a obnova 125 eurlm?
pripojovacej Skary

4.1.1.2 Opravnenost vydavkov podobiasti A1

a) Podporana aktivity v podoblasti A1 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak aktivity splnili pozadované parametre
uvedené v tabulke €. 3.

Tabu'ka €. 3

Parametre pre podoblast A1 — obnova konstrukcii

A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany kon3trukcie
{TOK) zateplenim z vonkaj3ej strany pouZitim U < Una U=<Up
) kontakiného zatepfovacieho systému '
Cbvodova o - — :
A1.2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajej
Stena, t v-t, d t .h t' U = Umax U = Ur2
strop nad strany pouZitim odvetraného systemu
vonkaj$im U=0,8Upey, aksa
prostredim A1.3 - Zlepsenie TOK pouZitim realizuje spolu
tepelnoizoladnej omietky z vonkajsej strany sA1.5tak U< 067 -
v pasivnej ploche fasady Upsv; @ je spinené
hygienické kritérium
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U = 0,8 Upc‘)v, ak sa
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim : realizuje spolu
tepelnoizolaénej omietky z vonkajdej strany - sA1.5tak U= 0,67 -
v profilovanej ploche fasady Upev; @ je spinené
hygienické kritérium
U=<0,8 U, aksa
realizuje spolu
. , . sA13aleboAl14
A1.5- ZlepSenie TOK z vnitornej strany U < Unex tak U < 0,67 Upa;
aje spinené
hygienické kritérium
Strecha A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Upax UsUy
A1.7 - Zlep3enie TOK plochej strechy U < Unex U<Up
A1.8 - ZlepSenie TOK stropu pod
Vindtoms nevykurovanym priestorom U< Unec UsUe
kondtrukeie | A1-9 - Zlepsenie TO vnltomych deliacich U=08Uw aje
konstrukcii medzi vykurovanym U< Unax | sSpinenéhygienické | U=Uy
a nevykurovanym prostredim kritérium
.. . | A1.10- ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného _
l'f;';itg”kc'e priestoru na teréne R2 Row Rz
: A1.11 - Zlepsenie TOK steny vykurovaného
t .
sfenom priestoru prilahlej k zemine R2 R R2Re
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii U < Unax Us<Us
) A1.13 - Vymena vonkajsich kridiel : U = Unex -
Otvorové ; —————
konstrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnitomych kridie! U <€ Upex -
A1LAS- Instalacia tesnenia na kridia a obnova .10 < 1,00 m(s . Pao%?) i
pripojovacej $kary
Vysvetlivky:

Uper— sUEinitel prechodu tepla kondtrukeie v pévodnom stave

U - stdinitel prechodu tepla konstrukcie v navrhovanom stave

Unmax — maximaina hodnota stcinitela prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych kondtrukeii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky (dalej len ,STN 73
0540-2)

Ur2 — normalizovana hodnota siéinitefa prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium -~ poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave

Rrin ~ minimaina hadnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2

Rr2 - normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podla STN 73 0540-2

i . 10* - sii€initel prievzdudnosti otvorovych vyplni

b) Podpora na akfivitu A1.3 a A1.4 mbze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,
t. j. budove podla bodu 1 ivodnej Casti tejto prilohy. '

41.2 Podoblast’ A2 - adaptatné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie &innosti, ktoré sa realizuji na obalovej konstrukcii budovy a ktoré pomahaji zabrafiovat
prehrievaniu budovy, ¢im pomahaju znizit potrebu energie budovy na chladenie v letnych mesiacoch.

4.1.2.1 Vyska podpory pre podoblast A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 m? tienenej plochy otvorovej konstrukcie
na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetatnej streche a vegetalnej stene je jednotkovy limit podpory
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stanoveny na 1 m? plochy vegeta&ného stivrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom strechy alebo steny.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 4.

Tabulka €. 4 - VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptacné opatrenia {bez DPH)

A2.1 - Systém tieniacej techniky — inStalacia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene

A2.2 - Vegetatna strecha — vybudovanie vegetaénéha stvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
A2.3 - Vegetatna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

42  Oblast B - zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo indtalécie
technickych zariadeni a prisludenstva, sliZiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre pripravu teplej
vody. Realizécia tychto aktivit musi mat pozitivny vplyv na energetick hospodamost budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho zdroja tepla za novy zdroj tepia budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podfa tabulky €. 5.

4.21.1 Vyska podpory pre podoblast’ B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW indtalovaného vykonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabuike &. 5.

Tabufka £. 5 - Vyka jednotkoveho limitu podpory aktivit pre podoblast B1 — vykurovanie (bez DPH)

B1.1 - Tepelné erpadio pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za

tepelné Eerpadlo 1650 eur/kW

B1.2 - Tepelné Cerpadlo vzduch-vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné éerpadio 900 eur/kW
B1.3 - Plynovy kondenzaény kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eurkW
B1.4 - Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 - Vykurovaci systém —vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4.2.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na akfivitu B1.1 a B1.2 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné ¢erpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermaine] alebo hydrotermalnej energie,
2. tepelné ¢erpadio ma vydané vyhlasenie o zhode’) a
3. tepelné cerpadlo je zatriedené v triede energetickej Uginnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvySSou
triedou energetickej Uéinnosti).

3§23 zakona ¢ 56/2018 Z. z o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani urgeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niekiorych
zakonov v znenl neskorsich predpisov.

4 Delegované nariadenie Komisie (EU) & 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smemica Eurépskeho paramentu a Rady
2010/30/EL, pokial ide o oznaovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zloZenjch
7 tepeiného zdroja na vykurovanie priestoru, reguléatora teploty a solarnaho zariadenia a zostav zloZenych z kambinovaného tepeiného
zdroja, reguldtora teploty a sotameho zariadenia energetickymj Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) & 81212013
z18.februara 2013, ktorym sa dopliia smemica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EXJ, pokial ide o oznaGovanie ohrieva&ov vody,
zisobnikov teplej vody a zostav zloZzenych z ohrievata vody a solémeho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) & 1254/2014 z 11. Jala 2014, ktorym sa dopifia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide
o oznaGovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi &titkami; alebo obdobné.
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b)

¢)

Podpora na aktivitu B1.3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. pdvodny zdroj tepla, ktory sa vymiena, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany piynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzaény plynovy kotol nie s vy33ie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzagny kotol je zatriedeny v triede energefickej Géinnosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej GCinnosti®) a
4. novy plynovy kondenzagny kotol spifia poZiadavky na ekodizajn chrievatov).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podfa bodu 1 (vodne; Casti tejto prilohy., tak sa zarovef musi
realizovat akfivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spifiaf
i.  poziadavku maximéalnej hodnoty stcinitefa prechodu tepla Uem podla STN 73 0540-2 alebo
ii.  poZiadavku maximéalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qg me podla STN 73 0540-2.
Podpora na aktivitu B1.5 m&ze byt poskytnuté v pripade, ak
1. sa vymiefia vykurovaci systém v celej budove, resp. &ast, ktora nie je siéastou aktuainej vimeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izolacia rozvodov tepla splfia poZiadavky podia osobitného predpisué).

422 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribuéného systému teplej vody budovy, ako aj na indtalaciu solamych kolektorov na predohrev vody, podla
tabulky ¢. 6.

4.2.2.1 Vyska podpory pre podoblast B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom Cerpadle, prisystéme vyuZivajicom teplo z odpadovych véd a
pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na
11 objemu zasobnika a pri distribu&nom systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teplej vody
{prip. aj potrubia cirkulacie teple] vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabuike €. 6.

Tabulka ¢. 6 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 —teplé voda {(bez DPH)

B2.1 ~ Tepelné &erpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné 1,000 eurkW
¢erpadio vyluéne na chrev vody

B2.2 - Systém vyuzivajlici teplo z odpadovych vod — vymena/initalacia systému 9700 eurlkW
vyuZivajuceho teplo z odpadovych vdd pre predohrev teplej vody

B2.3 - Solamy kolektor — indtalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 - Zasobnik teplej vody — vymena/intalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll
B2.5 - Systém distriblcie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody 65 eur/bm

4.2.2.2 Opravnenost' vydavkov podoblasti B2

a)

Podpora na aktivitu B2.1 mbZe byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je tepelné Gerpadio uréené na vyuzivanie aerotermainej, geotermaingj alebo hydrotermalinej energie,

2. tepelné éerpadio mé vydané vyhlasenie o zhode3),

3. tepelné Cerpadio je zatriedene v triede energetickej (Cinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou
triedou energetickej (€innosti®) a

4, ohrev teplej vody nezabezpeduje zariadenie z podoblasti B1.

Podpora na aktivitu B2.2 mbze byt poskytnuté iba v pripade, ak je-nové zariadenie zatriedené v triede

energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve friedy pod najvyssSou triedou energetickej Ucinnosti?).

g

Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) & 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smemica Europskeho parlamentu a Rady
2009M125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievatov pre vykurovanie vnitornych priestorov a kombinovanych ohrievatoy
platné od 26. septembra 2018.

Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR €. 14/2016 Z. z,, ktorou sa ustanovujil technické poZiadavky na tepelni izolaciu rozvodov tepla
a teplej vody
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¢) Podpora na aktivitu B2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ma solamy kolektor vydané vyhlasenie
0 zhode?d).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve friedy pod najvyS$Sou
triedou energetickej Uginnosti®) a
2. ide 0 samostatné zariadenie, a nie si¢ast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.
¢) Podpora na aktivitu B2.5 moZe byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiedia distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je siastou aktuélnej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izolacia rozvodov teplej vody spifia poZiadavky podla osobitného predpisut).

423 Podoblast' B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo intaiaciu systému niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4.2.31 Vyska podpory pre podoblast’ B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m¥h vykonu zariadenia a pri zariadenie na
chladenie stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v
tabulke €. 7.

Tabufka &. 7 — Vy8ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a chiadenie (bezDPH)

B3.1 - Systém niiteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/inétalacia 16 sur/mt?
systému niteného vetrania so spétnym ziskavanim tepla (rekuperacia)

B3.2 — Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 sur/mh?
na natené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spétnym ziskavanim tepla

B3.3 - Vymena systému chladenia — vymena existujliceho chiadiaceho systému 950 eurkW
B3.4 - Zdroj chladu - vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4.2.3.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblastl B3 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$3ou triedou energetickej U¢innosti?) alebo spifia
poziadavky na ekodizajn vetracich jednotiek’).

b) Podpora na aktivitu B3.2 mdze byt poskytnutd iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujiiceho systému vetrania, pricom sa nemdze realizovat zarovefi s aktivitou B3.1.

¢) Podpora na aktivitu B3.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je sicastou
zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému chladenia, a nie je suastou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1, pricom
sa nemdze realizovat zarovei s aktivitou B3.3.

e) Podpora na akfivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Serpadla, mdZe byt poskytnuta
iba v pripade, ak
1. je tepeiné Gerpadio uréené na vyuzivanie asrotermalnej, geotermalne; alebo hydrotermalnej energie a
2. tepelné éerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode3).

7) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) & 1253/2014 zo 7. jula 2014, kiorym sa vykonava smernica Eurpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januara 2018.
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4,24 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém vyuzivajici Gspornd LED
technolbgiu.

4.2.4.1 Vyska podpory pre podoblast' B4

Jednotkovy limit podpory akfivity je stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vniitomych priestorov buddvy, v ktorych
sa realizuje aktivita, podrfa tabulky ¢. 8.

Tabul'ka ¢. 8 — Vy3ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B4 — osvetienie (bez DPH)

B4.1 - Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové 145 eurlm?
svietidia vyuzivajlce LED technolégiu s prislu$enstvom

4.2.4.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na akfivitu B4.1 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia systém umeiého osvetlenia v celej
budove, resp. ¢ast, ktor4 nie je suéastou aktuélnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou
Projektu.

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na inStalaciu fotovoltického systému na vyrobu elekirickej energie uréeného pre budovu
a na instalaciu batériového systému ako dopinkového k fotovoltickému systému sliZiacemu pre uskladnenie
vyrobensj elektrickej energie.

4.2.5.1 Vyska podpory pre podoblast B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného vykonu panelov a pri
bateriovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke ¢. 9.

Tabulka &. 9 — Vy8ka jednotkoveho limitu podpory aktivit pre podoblast BS — fotovoltika (bez DPH)

B5.1 - Fotovolticky systém - intalcia fotovoltického systému 1100 eur’kWp

B5.2 — Batériovy systém — intatacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4.2,5.2 Opravnenost vydavkov podoblaéti B5

a) Podporana aktivity Z podoblasti BS mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je elekiricka energia uréena vyluéne
pre budovu alebo na nabijanie elekirickych vozidiel uZivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 mézZe byt poskytnuté iba v pripade, ak méa fotovolticky panel vydané vyhlasenie
o zhode?).

¢) Podpora na aktivitu B5.2 mdZze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast’ B6 - energeticky manaZment

Podpora sa poskytuje na intalaciu inteligentnej infrastruktaru budovy spojenej a automatizéciou a oviadanim
spotreby energie budovy.

4.2.6.1 Vyska podpory pre podoblast' B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podiahovej plochy vnitomych priestorov budovy podfa
tabulky €. 10.
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Tabufka &. 10 — Vi3ka jednotkevého limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky manazment {bez
DPH)

86.1 - Systém energetickéh(; manaZmentu budovy —intalacia centralnej
riadiacej jednotky a inteligentnej infradtruktary k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4,2.6.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak indtalovana centraina riadiaca jednotka monitoruje
a riadi zariadenia na migstach spotreby energie na zaklade aktualneho merania v realnom §ase.

43 - Oblast C-iné aktivity - _
V tejto oblasti podpory sl podporované aktivity stvisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energeticki hospodarnost budovy, bezbariérovostou,

elektromobilitous, cyklodopravou a zelenymi akfivitami, kioré sa méZu nachéadzat v budove (podoblast C1 -
budova) alebo v jej okoll na prilahlom pozemku {podoblast C2 - ckolie).

Aktivity v oblasti C nemaju pozitivny vplyv na energeticki hospodamost budov, ich vySka viak zavisi od potrieb
danej budovy sudu a je limitovana finan&nymi prostriedkami investicie 1, komponent 15.,

4.31 Podoblast C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie Cinnosti, ktoré pomahaju zlepdit stavebno-technicky stav budovy, jej uZivanie
a bezpetnost, pri¢om ide o nasiedovné aktivity:
- sanécia vlhkosti stien,
- obnova vonkajsich povrchovych Gprav a otvorovych kon3trukcii,
oprava krovu,
odstranenie a likvidacia nebezpeéneého odpadu,
zvySenie mobility a debarierizacie,
vymena alebo indtalacia vnitornych rozvodov inZinierskych siet,
vymena vytahu alebo in3talacia nového vytahu,
indtalacia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabulke &. 11.
Tabulka &. 11 — Vy8ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 - budova (bez DPH)

C1.1 - Sanéacia vihkosti stien - vytvorenie novej hydroizolaénej
vrstvy v pate muriva

350 eurbm 1 bezny meter steny

C1.2 - Obnova vonkajSich povrchovych dprav a otvorovych

konstrukcii — bez zlep$enia tepelnoizolaénych vlastnosti ,
1 m2obnovovanej

konstrukcie:
e S - e plachy/plochy
- obnovaomietky v pasivnej ploche fasady ) 150 eur/m? obnovovanej
- obnovaomietky v profilovanej ploche fasady 360eurm? konstrukcie
,',,,,,9[,’,”9",3".‘{;'_@“9”3 historickych obkladov 450 eur/m?

5 § 8a zakona &. 555/2005 Z. z. o energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov
11
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 obnova/vymena podiahove] krytiny na baléne, lodzi 160 eurimz
- pochodznej p[ochej streche

_ obnova/vymena krytlny 5|kme] strechy 220 eur/m?
- ohnova/vymena historickych okien 1450 eur/m?

1 m3 priestoru krovu,

ktory sa nachadza

nad plochou tvorenou

z fiktivnych Stvorcov

) .

C1.3 — Oprava krovu — oprava/vymena drevenych asti krovu 600 eur/m3  plochou 1 2, ktoré

sa nachadzaju pod
opravovanymi /
vymiefianymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.4 — Odstranenie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu -

azbest, ropné ltky a iné 1400 eur/t 1 tona odpadu

C1.5 — Zvy3enie mobility a debarierizacia - realizécia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na hezprahové, (prava Sirky
otvorov, stavebno-technicka Uprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezhariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2 plochy, na ktorej
sa realizuji prace

C1.6 — Vn(torné rozvody inZinierskych sieti — vymenafinétalacia
vnitornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

- elektrickej energie 45 eurim? 1 m2 podlahovej
e © w3 8 e 13 230 0 0 2 43 ST . A0 e s e . S o e, o, W 1t s 5 1 s i [ s plochy an’]tornych
riestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m? vitorych sa reali:zje
- aktivita
- studenej vody ' 45 eurlbm
o . o 1 beny meter
kanalizacie 30 eurlbm rozvodov
- plynu 100 eur’bm

- vnltomé elekiroindtalaéné zariadenia (rozvadzade / istice / -
kompenzaéné zan'adenia:fzélloinyir zdroj energie / zariadenia - -

Zasuvky, vypinate a pod. )
- bleskozvod ‘ - -
. . . b 1 podlaZie, na ktorom
C1.7 - Vytah — vymena/vybudovanie nového vytahu 15 500 eur/pod| sa nachadza stanica
C1.8 - In$talacia nového systému chladenia / doplnenie 950 eurkW 1 kW instalovaného
existujliceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.31.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1

Podpora na aktivitu C1.8 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej G&innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$sou triedou
energetickej Gcinnosti®) a

2. ide o samostatny systém, a nie sicast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1,

a zarovel, ak zdroj chladu fungu1e na principe tepeiného erpadla, podpora mdzZe byt poskytnutaiba v pnpade ak

3. je tepelné erpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermainej energie a

4, tepelné Eerpadio ma vydané vyhlasenie o zhodes).
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432 Podoblast C2 - okolig

Podpora sa poskytuje na Ginnosti sivisiace s elektromobilitou?), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré
sa mdzu nachadzat v okoli budovy na prilahlom pozemku, pricom ide o nasledovne aktivity.

vyuZitie dazdovej vody,

vysadba stromov,
- vybudovani nabljace; stanice, vratane infrastruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,
- zabezpetenie moZnosti parkovania bicyklov,
- vymena alebo realizécia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast' C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a memé jednotky si uvedené v tabulke &. 12.
Tabuka &. 12 — VySka-jednotkového limifu podpory akti_vit pre podobiast C2 okol_ie_(bez DPH)

C2.1 - Vyuzitie dazdovej vody — nadrZ na zadrZiavanie dazdovej

L .. i NN 440eurfm® |° 1 ménadrz
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne (ely s pripojenim nadrze

C2.2 - Vysadba stromov — vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eurks 1 kus stromu

C23- Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktira vedenia
— vybudovanie:

, 1 kus vozidla, ktoré

- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2500 eurfks | stanicaumoZziiuje

stc¢asne nabijaf
1 beZny meter

infradtrukt(ry vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu

miestu s ciefom zabezpecit neskoriu indtalaciu nabijacej stanice 150 eurlbm vedenia
C2.4 - Parkovanie bicyklov — indtalécia; j1e Iﬂ:it:g{:gg,mk;ﬁm
- stojana na bicj}kle ) ] ) 45 eurlks ° sﬂiﬂé\fgg &l
- pristre3ku pre bicykle 330 eurks pristreskomy)
C2.5 - Pripojky inZinierskych sieti — vymenarealizicia pripojky:
- elektrickej energie " | 150 eurbm
- wody - B ” | 200 eurfbm___‘_‘ 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/om pripojky
oy 150 eurom
- tepia k odovzdavacej stanici tepla | 300 eurbm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

.....

a) Najvagsi podporeny objem indtalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktora bude vyuZité iba pre zavlaZovanie zelene,
je 50 I/m? odvodfiovanej plochy budovy.

b) Podpora na inétaiaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 méZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica uréena vyluéne pre uZivatelov budovy a nebude prevadzkovana komeréne.

¢) Podpora na intaléciu infradtruktiry vedenia z aktivity C2.3 mdZe byf poskytnuté iba v pripade, ak bude
v bud(icnosti schopna obsliZit nabijanie minimalne dvach vozidiel sucasne.

d) Podpora na aktivitu C2.4 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie ramu bicykla
vo vyke sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora nainstalaciu pristre§ku na bicykle z aktivity C2.4 je moZné poskytnut, iba ak sa instaluju 2j stojany
na hicykle.
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44  Oblast' D - projektova dokumentacia o
V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentécie obnovy budovy, siiéastou ktorej méze
byt 2] pasportizacia budovy. Projektovou dokumentéciou sa rozumie najma dokumentéacia:
- investiéna studia
stavebny zamer

stavebno-technické prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova studia, svetelno-
technicky posudok a iné)

- pamiatkového vyskumu,

- architektonickeho navrhu,

- pre vydanie Gzemného rozhodnutia,
pre vydanie stavebného povolenia,
pre realizaciu stavhy,
skutoéného vyhotovenia stavby,

priGom k nej m&Zu byt pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
prijimatela (ak ho nevykonéva zamestnanec prijimatela}, energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujci stav budovy a jej prvkov, pridom musi
obsahovat zameranie budovy metddou terestridineho skenovania alebo fotogrametricky.

441  Vyska podpory pre oblast' D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vySky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo stétu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 13.

Taburka ¢. 13 - Vyska limitu podpory aktivit pre podablast D — projektové dokumentacia (bez DPH})

D

- Projektova dokumentécia, ak je suéet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79
a C vacsi ako 1 mil. eur. ’
D2 - Projektova dokumentacia, ak je sudet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99

a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

D3 - Projektova dokumentécia a pasportizacia budovy, ak je sicet Prostriedkov 10%
mechanizmu na oblasti A, B a C v&¢3i ako 1 mil. eur. °

D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je s(iéet Prostriedkov 12%
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °

45 OblastE-rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vySky 5 % z vySky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo siétu Prostriedkov mechanizmu na
oblasti AB a C priom mdze ist iba o nepredvidané vydavky slvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané
vydavky sivisiace snadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navyenim cien prac
a materialov z dévodu indexéacie cien v tejto oblasti nie je moZné uplatnif.

Narok na éerpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutoéne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutocfiuje
priamo z oblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A, B alebo C, kam sa finanéné prostriedky
z oblasti E presund.

Pri realnom Cerpani rezervy nesmi Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrotit maximalny limit danej
oblasti uréeny sucinom jednotkovych limitov a mernych jednotiek aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat odsihlasenie iadosti o zmenu
rozpoCtu prijimatela vykonavatelom, prigom takato zmena musf byt dostatoéne oddvodnena.
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Priioha 2¢

VYPOCET VY8KY POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Nézov prijimatefa:

Néazov projektu:
Kéd projektu:
T - OBLAST PODPORY A - OBALOVE KONSTRUKCIE
Typ budovy: ’ ) _
o S . . Kendtrukeia MnoZstvo akfivity Jednotkovy limit .
P& T _ o spliia Ciefové |  podramemgch 'eﬂﬁ:::a podpory aiktivity [eh:fgjzs‘g::_l]
: : ) parameire‘) jednotisk | [eur bez DPH]
Podoblast A1 - obnova kontrukeit
Medzlsitet At:
Podoblast’ A2 - adaptacné opatrenia
Medzis(icet A2:
Viska oprévnenyeh virdavkov na oblast’ podpory A podfa mernjch jednotiek - R
a jednothového fimitu podpory aktivit [eur bez DPH]: "

) Ak kon3trukcla spifia poiadavky uvedené v stipcl Clefové parametre v tabulke €. 3 Osobitnjch podmienck opravnench vixdavkov a aktivit, ktoré tvoria prilohu §. 3 Vizvy, takje iednotko.v!;' imit
podpory akilvity v relevantnom pripade zvySeny o 13% zaokrafhleny na celé &islo nadal,

_ OBLAST PODPORY B - ZARIADENIA .

_ o S MnoZsiva aldivity = | Jednotkovy limit o
P&, Aktivits o L podra memseh e“gﬁg;;a podpory aklivity "|eh:?g$l[])ﬁ§}t4]
' ' : - jednotiek ! < feurbezOPH] | - T
Podoblast B1 - vykurovanie
Medzis(icet B1: -
Podoblast B2 - tepld voda







Medzis(icet B2:

Podoblast' B3 - vetranle a chladenie

Medzisidet B3:
Podoblast B4 - osvetlenie
Medzisacet Bd:
Podoblast’ B5 - fotovoltika
Medzisidet B5:
Podoblast' B6 - energeticky manazment
Madzisiicet BG:
V{Ska opravnenych vydavkov na oblast pedpory B podfa mermych jednotiek .
a Jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]: ’ :
OBLAST PODPORY C - INE AKTIVITY
' T - Mrastyo aklivity .| Jednatkovy limit .
P& Aklivita podla mernjch e“:i:::a nodpory aktivity [et!fgzlzs%c:L |
) jednatiek ) | [eurbezDPH]. |-
Podoblast C1 - budova
Medzlsidet C1:
Padoblast C2 - okolie
Verzia 15.11.2022 2







“

MedzisiiGet C2:
Vy&ka oprivnenych vijdavkov na oblast podpory C podra mernych jednohek .
a jednotkového limity podpory aktivit [eur bez DPH;
'OBLAST PODPORY D - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
P SitetPM zacblasti| Mema |  Limit podpory Medzisicet
R Ata- ABaC | jednotkka | aklvity[%] - | ° [our bez DPH]
Vy$ka opravnenych vidavkov na oblast podpory D podPa memych jednotiek .
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPHE:
OBLAST PODPORY E - REZERVA -
o Siitet PM zaoblasti| Memé& |  Limit podpary Medzisiitet
P& Akdivita ABaC- .| jodnotka | aKivity [%] [eur bez DPH]

Vska opravnenych vidavkov na oblast podpory E podfa mernych ;ednotlek
& jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPHE:

~ CELKOVA VYSKA POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Shacet vysok prostriedkov machamzmu na oblasti A, B, C D a E [eur hez DPH]:

DPH:

Celkova vyska p'oiadd\.ranyéh ﬁi'o'strié_d_kov.méchaﬁizfm:h.vraiénei DPHfeurs DPHJ:

Informacia pre prijimatefa;

Virpoliat vysky prostriedkov mechanizmu vychdza z ddajov uvedenych v Oscbitnych podmienkach opravnenych vjdaviov a aktivit {prifoha & 2a Zmiuvy), Ktoré stanovuji mrmmafne
tachnické poZiadavky kladené na jednothivé aidivly. V pripade nespinenia technickej poZiadaviy nebuda dana aktivita zahmiita do opravnenych vydavkov.,

Miesto a datum podpisu:

Meno a priezvisko $tatutémeho orgénu prijimatela, funkcia:

Podpis §tatutameho organu prijimatera:

Verzia 15.11.2022
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Priloha €. 3 Zmluvy

- Monitorovacia sprava projektu

Druh monitorovace] spravy priebeZna/zavere€na/naslednd’

Zakladné (daje o prijimatelovi Okresny sid Liptovsky Mikulas, Tomasikova 5,
Liptovsky Mikulas

Nazov projektu Modernizacia budovy Okresného stdu Liptovsky

Mikula$ - faza 1. zabezpedenie projektovej
dokumentacie, inZinierskej éinnosti a autorského
dozoru

Cislo projektu 15101-13_P01_0007

Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava predklada | od dd.mm.irrr- do dd.mm.rerr

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k pineniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to relevantné:
Nézov ukazovatela Ciefova hodnota % pinenia

Popis vykonanych &innosti stvisiacich s realizaciou podia aktivif projektu
projekiu poéas monitorovaného obdobia

Identifikované problémy, rizika, pripadne prijaté podfa aktivit projekiu
opatrenia na ich odstranenie a daisie informacie
Priebeh implementacie projektu {podia planu / v omeSkani), pricom v pripade

omeSkania sa v moniforovacej sprave projektu
uvadza af zdbvodnenie omelkania

Popis planovanych ¢innosti v nasledujicom v pripade indikovaného omegkania sa osobitne uvedd
menitorovacom obdobi planované innosti, ktorymi sa zabezpedi realizacia
projektu v poZadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podla zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu celkom
Finanéné prostriedky pouZité na realizaciu projektu podla zdrojov financovania v predchadzajuicich obdobiach,
v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:
V predchadzajlcich V monitorovacom obdobi Celkom kumulativne % z celkovej alokacie
obdobiach

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/a $tatutamy orgén / poverend osoba vykonavatela destne vyhlasujem, Ze (daje uvedene v
tejto monitorovacej sprave a vietkych jej prilohach su Uplné, presné a spolahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko, funkcia
a podpis $tatutarneho organu prijimatela

! Prijimatel uvedie druh monitorovace] spravy, ktor( predklada.







