

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Holice
Póšfa 151, 930 34 Holice
Ing. Ľudovít Iván – starosta obce
00 305 405
2021129990 |
| 1.2 | Zhotoviteľ:
Obec, PSČ,
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | CETBAU s.r.o.
Kostolná Gala 181, 930 34 Holice
Tomáš Csánó - konateľ spoločnosti
50 808 575
2120494134 (IČ DPH: SK2120494134) |

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:
STAVEBNÉ PRÁCE - OBNOVA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU V HOLICIACH
V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:
STAVEBNÉ PRÁCE - OBNOVA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU V HOLICIACH
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.
- 2.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
- a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

Článok 3

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
 - 3.1.2. ukončenie prác do 9 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
 - 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 129 478,34 eur |
| 4.1.2. DPH | 25 895,67 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 155 374,01 eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúcej právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Cenu za Dielo je možné meniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši alebo zníži v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk.
- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
 - 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
 - 4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
 - 4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
 - 4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,

- 4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
- 4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyše, budú tieto práce navyše ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi napr. spoločnosťou CENEKON a.s. na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
- 4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyše, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.1.3. Splatnosť faktúr je 30 dní.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych

fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.
- 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzдания a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.2.6 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade finančnej neschopnosti Objednávateľ je oprávnený uhradiť faktúru subdodávateľom a tieto je povinný zhotoviteľ odpočítať z celkovej ceny diela.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzдание staveniska:

- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,
- 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia

staveniska,

- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom

znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 3 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píšú do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, - jednak

pevnými; jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

- 6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
 - 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
 - 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
 - 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4 Odovzdanie:
- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
 - 6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
 - 6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
 - 6.4.4 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
 - 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
 - 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
 - 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom. Zarneranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovací schémy),
 - 6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernaotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.9 stavebné denníky.
 - 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
 - 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
 - 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
 - 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný

uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmlúvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (minimálne však 15 eur/deň) z ceny časti plnenia zmluvy, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:

9.1.1. súťažné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),

9.1.4. technické špecifikácie prác,

9.1.5. všeobecné technické podmienky.

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné

skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.

- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa pomoci vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu Zhotoviteľa a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť

objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom, po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevok od poskytovateľa pomoci a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Holiciach, dňa 20.3.2023

V Holiciach dňa 20.3.2023

MČ HOLICE
Obecný úrad
Póšta 151
30 34 Holice

.....
Ing. Ľudovít Iván
starosta obce


.....
CETBAU s.r.o.
štatutárny zástupca

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: holice-1
Stavba: Kultúrny dom

JKSO: 801 43
Miesto: Holice

KS: 1261
Dátum: 30.1.2023

Objednávateľ:
OBEC Holice

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
CETBAU, s.r.o.

IČO: 50808575
IČO DPH: SK2120494134

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Görözdiová Terézia

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	129 478,34
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	129 478,34
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	129 478,34
	25 895,67
Cena s DPH	155 374,01
	EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**CETBAU s.r.o.**
Kostolná Gala 181
020 24 Holice
IČO: 5

Dátum a podpis: 30.1.2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY


Kod: holice-1
Stavba: Kultúrny dom

Miesto: Holice
Objednávateľ: OBEC Holice
Zhotoviteľ: CETBAU, s.r.o.

Dátum: 30.01.2023

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Görözdiová Terézia

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	129 478,34	155 374,01
1	Rekonštrukcia a obnova interieru	129 478,34	155 374,01
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		129 478,34	155 374,01

**CETBAU s.r.o.**
IČO: 4712181
IČDPRH: SK2220494134

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a obnova interieru

JKSO: 801 43

Miesto: Holice

KS: 1261

Dátum: 30.01.2023

Objednávateľ:

OBEC Holice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

CETBAU, s.r.o.

IČO: 50808575

IČO DPH: SK2120494134

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	129 478,34
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	129 478,34
DPH základná 20,00%	z 0,00
znížená 20,00%	z 129 478,34
	0,00
	25 895,67
Cena s DPH	155 374,01
	v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

③

 IČO: 50808575, IČO DPH: SK2120494134

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom

Objekt: 1 - Rekonštrukcia a obnova interieru

Miesto: Holice

Dátum: 30.01.2023

Objednávateľ: OBEC Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: CETBAU, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	129 478,34
HSV - Práce a dodávky HSV	10 223,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 415,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 808,56
PSV - Práce a dodávky PSV	101 041,22
713 - Izolácie tepelné	129,44
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 850,36
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 565,65
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	10 473,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	108,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 099,28
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	9 675,37
771 - Podlahy z dlaždíc	2 939,64
775 - Podlahy vlysové a parketové	13 768,34
781 - Dokončovacie práce a obklady	9 544,04
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 164,17
784 - Dokončovacie práce - maľby	22 722,37
M - Práce a dodávky M	16 378,91
21-M - Elektromontáže	16 378,91
OST - Ostatné	1 834,50
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 478,34

**CETBAU** s.r.o.

IČO: 50800075, IČ DPH: SK21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	29,000	5,741	166,489
46	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	25,846	413,536
47	M	5511911604	Ventil HL0522.1E, so závitom	ks	16,000	6,250	100,000
48	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	25,856	336,128
49	M	5519010364	Prechodka s vnútorným závitom a jedným hladkým ukončením, d 15	ks	13,000	8,250	107,250
50	K	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	16,000	5,200	83,200
51	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	13,000	5,200	67,600
52	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	36,000	1,485	53,460
53	M	5511874500	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez	ks	36,000	6,235	224,460
54	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	2,200	110,000
55	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	1,700	85,000
56	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,556	4,480	110,011

725 - Zdravotechnika - zariadenia - predmety

10 473,679

57	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	6,000	72,000
58	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	12,000	20,000	240,000
59	M	6420143070	Misa kombinovaná stojacia, 360x680x400 mm, odpad, keramika, biela	ks	12,000	42,500	510,000
60	M	6420143570	Nádržka, 175x425x390 mm, bočné napúšťanie, keramika, biela	ks	12,000	47,500	570,000
61	M	6420144610	Sedátko s poklopom, 378x448 mm, duroplast, biela	ks	12,000	27,500	330,000
62	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	4,000	8,200	32,800
63	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	4,000	45,520	182,080
64	M	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	4,000	415,250	1 661,000
65	M	5514812100	Automatické splachovače pisoárov SLP 02K, 24 V DC	ks	4,000	25,100	100,400
66	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	11,000	8,500	93,500
67	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	11,000	27,500	302,500
68	M	6420135340	Umývadlo keramické, 600x450x170 mm, biela	ks	11,000	77,800	855,800
69	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	50,000	50,000
70	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela	ks	1,000	158,800	158,800
71	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	10,000	17,500	175,000
72	M	5523402950	Bezdotykový dávkovač tekutého mydla, obsah 0,8 l	ks	10,000	74,560	745,600
73	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	22,350	22,350
74	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		


3) CETBAU 45,780

IČO: 5...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	6420144360	Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	95,600	95,600
76	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	29,000	2,580	74,820
77	K	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	16,000	9,350	149,600
78	M	5514082000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia priamy na zamurovanie TE 1300 1/2"	ks	16,000	7,240	115,840
79	K	7258192020	Montáž termostatického zmiešavacieho ventilu G 3/4	súb.	3,000	32,500	97,500
80	M	5514813580	Termostatický zmiešavací ventil 3/4"	ks	3,000	60,000	180,000
81	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	12,000	2,250	27,000
82	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	12,000	7,540	90,480
83	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	11,000	6,850	75,350
84	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	20,000	40,000
85	M	5511875100	Batéria stojánková umývadlová s výpusťou, 5/4", nerez flexi hadica G 3/8"	ks	1,000	47,000	47,000
86	M	55118751800	Batéria stojánková výlevková, pochrómovaná mosadz	ks	1,000	54,000	54,000
87	K	725829401	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s jedným prívodom vody	ks	10,000	32,000	320,000
88	M	5514513500	Automatické batérie pre umývadlá, batéria pre jednu vodu	ks	10,000	148,000	1 480,000
89	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	10,000	10,000
90	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	25,000	25,000
91	M	5511875220	Batéria nástenná sprchová bez prislúšenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	1,000	57,000	57,000
92	M	5511875350	Flexibilná hadica sprchová, 175 cm	ks	1,000	19,000	19,000
93	M	5511875380	Sprchová hlavica	ks	1,000	10,000	10,000
94	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	35,000	35,000
95	M	5513007140	Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo, 705x135x78 mm, chróm	ks	1,000	34,000	34,000
96	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	11,000	5,000	55,000
97	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	15,000	165,000
98	M	5516211052	zapacnosa uzavierka ML 137140, 3/4 prípojenie prevlečná matica, odtok 137140 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružičkou odtoku DN 40 PP	ks	11,000	11,000	121,000
99	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	15,420	15 420
100	M	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém,	ks	1,000	7,250	7,250
101	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	20,350	20,350
102	M	28631202850	Výlevková zápachová uzávierka D 50, plast	ks	1,000	15,300	15,300
103	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	4,000	16,520	66,080
104	M	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	4,000	6,540	26,160
105	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	96,762	8,240	797,319


CETBAU s.r.o.
 IČO: 50808575, IČ DPH: SK212111111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
763 - Konštrukcie - drevostavby							108,900
106	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou ocelovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	36,000	3,025	108,900
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							24 099,278
107	K	767640030	Montáž posuvných hliníkových vchodových dverí s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	47,900	27,210	1 303,359
108	M	2832301290	Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	100,590	1,980	199,168
109	M	55358700000	Posuvné dvere hliníkové dvojkrídlové v zasklenej stene 5625x2800mm, systém ALUPROF MB70; izolačné 2-sklo	ks	1,000	6 458,250	6 458,250
110	M	55358700001	Posuvné dvere hliníkové dvojkrídlové v zasklenej stene 5625x2800mm, systém ALUPROF MB45, Planibel 8	ks	1,000	7 125,300	7 125,300
111	M	55341620000	Hliníkové dvojkrídlové vchodové dvere so senzorovým otváraním rozmer 2200x1350 mm (vxš), systém ALUPROF MB70, tepelnoizolačná výplň	ks	2,000	4 367,250	8 734,500
112	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	238,206	1,170	278,701
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							9 675,371
113	K	769060135	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej pre objem miestnosti nad 540 m3	ks	4,000	472,100	1 888,400
114	M	42900550580	Klimatizačná jednotka. Gree Amber 7 kW, s vybavením na významné redukovanie množstva baktérií	ks	4,000	1 915,230	7 660,920
115	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	95,493	1,320	126,051
771 - Podlahy z dlaždíc							2 939,637
116	K	771415002	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 250 x 65 mm	m	68,800	3,458	237,910
117	M	5976409000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m2	4,561	23,545	107,389
118	K	771575598	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 200 mm	m2	62,570	19,242	1 203,972
119	M	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10	m2	63,821	17,421	1 111,826
120	M	2474222040	Lepidlo FLEX Extra	kg	251,531	0,632	158,968
121	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	28,201	4,240	119,572
775 - Podlahy vlysové a parketové							13 768,336
122	K	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	150,000	1,478	221,700
123	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	165,000	3,324	548,460
124	M	6119800951	Líšta soklová, KLASIK - drevená líšta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	166,650	2,945	490,784
125	K	775511957	Doplnenie podláh vlysových lepených všetkých druhov, v ploche od 2 do 4 m2	ks	2,000	178,850	357,700
126	K	775591901	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	394,800	23,410	9 242,268
127	K	775591902	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné s pastovaním	m2	97,200	25,412	2 470,046
128	K	775599130	Ostatné práce, tmelenie škár	m	125,000		248,750



CETBAU s.r.o.
Košická 248, 750 01

IČO: 50003751

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

129	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysovú a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	135,990	1,240	168,628
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

781 - Dokončovacie práce a obklady

9 544,036

130	K	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	188,160	27,485	5 171,578
131	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 Ia	m2	191,923	19,685	3 778,004
132	M	2474222030	Lepidlo FLEX KLASIK	kg	752,640	0,512	385,352
133	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	93,349	2,240	209,102

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 164,172

134	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	25,000	1,752	43,800
135	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	20,000	6,354	127,080
136	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	50,000	8,965	448,250
137	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	50,000	3,142	157,100
138	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	188,000	1,521	285,948
139	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	188,000	7,142	1 342,696
140	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	188,000	2,346	441,048
141	K	783812920	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien jednonásobné 1x s emailovaním	m2	50,000	6,365	318,250

784 - Dokončovacie práce - maľby

22 722,366

142	K	784401801	Odstránenie maľieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	2 589,700	0,374	968,548
143	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 589,700	0,896	2 320,371
144	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 589,700	0,174	450,608
145	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	300,000	0,321	96,300
146	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,000	1,158	173,700
147	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	600,000	1,365	819,000
148	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 589,700	3,785	9 802,015
149	K	784430050	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 589,700	2,714	7 028,446
150	K	784474111	Bandážovanie styčných spojov stien šírky do 0,15 m výšky do 3,80 m	m	100,000	4,102	410,200
151	K	784474121	Bandážovanie styčných spojov stien šírky do 0,15 m na schodisku výšky do 3,80 m	m	75,000	4,015	301,125
152	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	58,500	6,018	352,053

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

③

CET

IČO: 5086

16 378,909

16 378,909

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	20,000	0,600	12,000
154	M	3450710400	Rúrka FXP 32	m	20,000	0,950	19,000
155	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia ASD 70	ks	34,000	0,600	20,400
156	M	3450915000	Krabica prístrojová ASD 70	ks	34,000	0,200	6,800
157	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	20,000	0,600	12,000
158	M	3410300438	Krabica KPR 68KA	ks	20,000	1,000	20,000
159	K	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	11,000	0,600	6,600
160	M	3450910000	Krabica KPR 97KA	ks	11,000	5,900	64,900
161	K	210010352	Krabica odbočná KT 250	ks	1,000	0,600	0,600
162	M	3450941100	Krabica KT250	ks	1,000	8,700	8,700
163	K	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	6,000	0,500	3,000
164	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	6,000	1,100	6,600
165	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	20,000	2,800	56,000
166	M	3450201270	Spínač 1 zapustený IP20 + rámček a kryt	ks	20,000	2,050	41,000
167	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	2,800	2,800
168	M	3450202940	Spínač 5 zapustený IP20 + rámček a kryt	ks	1,000	2,900	2,900
169	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	3,000	2,800	8,400
170	M	3450201520	Prepínač 6, zapustený IP20 + rámček a kryt	ks	3,000	2,050	6,150
171	K	210110064	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	2,800	2,800
172	M	38500080700	Súmrakový spínač, modulárny 16A/230V 1Z s externým čídlom	ks	1,000	29,100	29,100
173	K	210110081	Sporáková prípojka IP55	ks	1,000	3,500	3,500
174	M	3450663610	Šporákový vypínač zapustený	ks	1,000	15,300	15,300
175	K	210110403	Modulárne vypínače 3P do 63 A	ks	1,000	3,500	3,500
176	M	3453300720	Vypínač modulárny IS 40A/3P	ks	1,000	46,900	46,900
177	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000	3,100	34,100
178	M	3450359300	Zásuvka 2 násobná, zapustená, IP20	ks	8,000	3,450	27,600
179	M	3450329900	Zásuvka 1 násobná, polozapustená do vlhka, IP44	ks	3,000	5,600	16,800
180	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	3,500	28,000
181	M	3582202300	Istič modulárny 1 pólový PL7-B6/1-6A	ks	1,000	6,100	6,100
182	M	3582202310	Istič modulárny 1 pólový PL7-B10/1-10A	ks	7,000	4,950	34,650
183	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	8,000	5,500	44,000
184	M	3582202520	Istič modulárny 3 pólový PL7-C16/3-16A	ks	2,000	19,450	38,900
185	M	3582202530	Istič modulárny 3 pólový PL7-B25/3-25A	ks	2,000	18,400	36,800
186	M	3582202540	Istič modulárny 3 pólový PL7-B50/3-50A	ks	1,000	46,700	46,700
187	M	35822025500	Istič modulárny 3 pólový PL7-B63/3-63A	ks	1,000	53,500	53,500
188	M	35822025600	Istič modulárny 3 pólový PL7-C32/3-32A	ks	2,000	31,600	63,200
189	K	210120410	Prúdové chrániče jedнопólové 16 - 100 A	ks	7,000	5,500	38,500
190	M	35889001000	Prúdový chránič PFL7-10/1N/B003 B-10A	ks	2,000	33,500	67,000

CETBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	M	35889001100	Prúdový chránič PFL7-16/1N/B/003 B-16A	ks	5,000	74,854	374,280
192	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	5,500	5,500
193	M	35889002300	Prúdový chránič PF7-40/4I/B/003 b-40A	ks	1,000	54,500	54,500
194	K	210190001	Montáž oceloplechovej rozvodnice do 96 modulov, IP 30/20	ks	1,000	150,000	150,000
195	M	35702210000	Rozvodnica plechová, zapustená BF-U-4/96-C 96M IP30	ks	1,000	189,900	189,900
196	K	2101900310	Montáž prepojovacích lišt	ks	46,000	0,900	41,400
197	M	3451207100	Lišta prepojovacia k TFSS-3V	ks	46,000	32,140	1 478,440
198	K	2101925730	Zapojenie radových svoriek WAGO do 3x2,5mm	ks	90,000	0,300	27,000
199	M	3450632800	Svorka WAGO 2x2,5	ks	20,000	0,150	3,000
200	M	3450633100	Svorka WAGO 3x2,5	ks	70,000	0,150	10,500
201	K	2101925740	Zapojenie radových svoriek WAGO do 5x2,5mm	ks	20,000	0,300	6,000
202	M	3450633200	Svorka WAGO 5x2,5	ks	20,000	0,210	4,200
203	K	210201080	Zapojenie a montáž svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	41,000	8,500	348,500
204	M	34805714300	LED svietidlo D250mm, 944 Lm, 11W	ks	3,000	37,300	111,900
205	M	34805714900	LED svietidlo D300mm, 1419 Lm, 15W, núdzové	ks	2,000	79,000	158,000
206	M	34805714700	LED svietidlo D300mm, 1419 Lm, 15W	ks	4,000	38,000	152,000
207	M	34805715100	LED svietidlo D360mm, 1894 Lm, 20W, núdzové osvetlenie	ks	6,000	79,500	477,000
208	M	34805715200	LED svietidlo D360mm, 1894 Lm, 20W	ks	8,000	38,800	310,400
209	M	34805715600	LED svietidlo D420mm, 2705 Lm, 29W, núdzové	ks	1,000	80,300	80,300
210	M	34805715700	LED svietidlo D420mm, 2705 Lm, 29W	ks	3,000	43,100	129,300
211	M	3480571590	LED svietidlo GL 1500 840 anodised/1820 Lm, 28,6W	ks	4,000	524,520	2 098,080
212	M	34805716100	LED svietidlo 800/2966 Lm, 46W	ks	4,000	49,200	196,800
213	M	34805716300	LED svietidlo 52W, núdzové osvetlenie 6491 Lm	ks	3,000	198,623	595,869
214	M	34805716302	LED svietidlo 52W, 6491 Lm	ks	1,000	103,000	103,000
215	M	34805716301	LED svietidlo 46W, núdzové osvetlenie 2966 Lm	ks	2,000	86,600	173,200
216	K	210201500	Zapojenie a montáž svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	5,000	8,500	42,500
217	M	34868010000	Svietidlo s bezúdržbovým akumulátorom 60 min., IP20	ks	5,000	192,456	962,280
218	K	210220030	Montáž a zapojenie ekvipotenciálnej prípojnice OBO	ks	2,000	5,500	11,000
219	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	8,000	1,100	8,800
220	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16	ks	8,000	0,600	4,800
221	M	3544247910	Páska CU na ochranné pospojovanie	ks	8,000	0,600	4,800
222	K	210290881	Doplnenie orientačnými bakelitovými štítkami "Dymo" štítky na dosku ale bo rozvodnicu	ks	5,000	0,500	2,500
223	M	34551117050	Popisovacia páska DYMO 9mmx7m	ks	5,000	12,700	63,500
224	K	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	5,500	5,500
225	M	3690903558	Zvodič prepätia FLP-B+C 260/25kA	ks	1,000	354,200	354,200
226	K	210800002	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 2,5mm ²	m	150,000	0,500	75,000
227	M	3410350184	CYY 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,400	60,000
228	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm ²	m	86,000	0,480	41,280

ICO: 5080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	3410350186	CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	86,000	0,900	77,400
230	K	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm ²	m	40,000	0,500	20,000
231	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	2,300	92,000
232	K	210800026	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 3x1,5	m	30,000	1,000	30,000
233	M	3410350373	CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN	m	30,000	0,690	20,700
234	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 2x1,5	m	5,000	1,000	5,000
235	M	3410350079	CHKH-R-J 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	1,300	6,500
236	K	210800141	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 2x2,5	m	20,000	1,000	20,000
237	M	3410350080	CYKY-O 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,650	13,000
238	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 3x1,5	m	630,000	1,340	844,200
239	M	34103500851	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,700	70,000
240	M	34103500852	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	0,700	56,000
241	M	34103500853	CHKH-V-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	1,450	145,000
242	M	34103500854	CHKH-R-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	1,350	202,500
243	M	34103500855	CHKH-R-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	1,350	270,000
244	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 3x2,5	m	400,000	1,340	536,000
245	M	34103500861	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	1,150	172,500
246	M	34103500862	CHKH-R-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	1,850	462,500
247	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 3x4	m	25,000	1,000	25,000
248	M	34103500871	CHKH-R-J 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	2,550	63,750
249	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 5x10	m	50,000	1,500	75,000
250	M	34103501011	CHKH-R-J 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	8,450	422,500
251	K	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 5x16	m	15,000	1,900	28,500
252	M	34103501021	CHKH-R-J 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	12,500	187,500
253	K	2108001630	Kábel medený uložený pevne CYKY/CHKH 5x25	m	20,000	1,900	38,000
254	M	34103501020	CYKY-J 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	18,100	362,000
255	K	210800615	Vodič medený uložený voľne (CYA) 16	m	25,000	0,500	12,500
256	M	3410350192	Vodič CYA 4, zelenožltý	m	25,000	0,600	15,000
257	K	210800616	Vodič medený uložený voľne (CYA) 25	m	20,000	0,500	10,000
258	M	3410350195	Vodič CYA 25, zelenožltý	m	20,000	3,550	71,000
259	K	210950101	Označovacie štítky na kábel	ks	50,000	0,500	25,000
260	M	2830025200	Označovač káblov 4 - 10 mm ²	ks	50,000	0,550	27,500
261	K	210950201	Príplatok na zatiahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	20,000	0,400	8,000
262	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	143,320	2,680	384,098
263	K	M21-PM	Podružný materiál	%	143,320	4,850	680,770
264	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	143,320	6,850	981,742

ICO: 50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

OST - Ostatné

1 834,500

265	K	01	Demontážne a odpojovacie práce elektroinštalácie	hod	20,000	17,500	350,000
266	K	02	Stavebno-montážne práce elektroinštalácie	hod	45,000	14,650	659,250
267	K	03	Odborná prehliadka, kontrola a meranie el. zariadení	hod	10,000	17,400	174,000
268	K	04	Preskúšanie funkčnosti svetelných, zásuvkových a motorických okruhov	hod	10,000	14,500	145,000
269	K	05	Revízia elektroinštalácie	hod	25,000	20,250	506,250

VP - Práce naviac

0,000

