ZMLUVA O DIELO ¢. 90/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich

predpisov a podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesSnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podla zakona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstaravani‘), ako vysledok verejného
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1.2

Verejny obstaravatel’
sidlo

ICO

Statutar

DIC

IC DPH

bankové spojenie
Cislo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,objednavatel*)

Obchodné meno
sidlo/miesto podnikania
ICO

Statutarny organ

Zapis

DIC

IC DPH

bankové spojenie

Cislo uctu (IBAN)
(d’alej len ,,zhotovitel*)

obstaravania, ktoré bolo zverejnené Oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstaravania alebo Vyzvou na predkladanie ponuk, ak sa uplatnilo.

Clanok |
Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava - Rac¢a
Kubacova 21, 831 06 Bratislava
00 304 557

Mgr. Michal Drotovan, starosta
20 2087 9212

nie je platitelom DPH

Slovenska sporitel'na, a.s.
SK0709000000005170801575

KAMI PROFIT, s.r.o.

Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

35943301

Ing. Milin Kanus¢ak, konatel’, Barbora Mikitova, konatel’
ORSR Bratislava I, odd. Sro, vl. ¢. 36648/B

202 202 3872

SK202 202 3872

(d’alej objednavatel’ a zhotovitel’ spolu len ,,zmluvné strany*)



Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva‘®) je vitazny navrh zhotovitel'a
predlozeny vo verejnom obstaravani podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

2.1

2.2

2.3

Clanok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatela vo vlastnom
mene, na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo a zodpovednost’ dielo s nazvom:
»»Vytvorenie parku Strelkova®, ¢ast’ 1 - Buracie prace a stavebna cast’ (d’alej len
»dielo*), spocivajice v odstraneni stavby ,Strelkova 1 Pavilon A* a vybudovani
stavebnych objektov SO 01 — Prevadzkovy objekt —altanok, we, SO 02 — Spevnené plochy,
terénne upravy SO 03 - Oplotenie, oporné mury, SO 04 - Detské ihrisko, fitness SO 07 -
Pripojka NN, SO 08 — Verejné osvetlenie, SO 09 — Pripojka vodovod, Drenaz, ktorého
rozsah je presne Specifikovany v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy a v:
a) projektovych dokumentaciach poskytnutych zhotovitelovi uZz vo verejnom
obstaravani diela (d’alej len ,,projektové dokumentacie*), ktory tvori Prilohu ¢.1
b) polozkovitom rozpoc¢te k dielu (d’alej len ,,rozpocet™), ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto
zmluvy,
c) casovom harmonograme prac zhotovitel'a (d’alej len ,,éasovy harmonogram®), ktory
zhotovitel’ predlozi objednéavatel'ovi ku ditu podpisu zmluvy,

d) rozhodnuti o odstraneni stavby aprisluSnych rozhodnutiach Statnej spravy

a samospravy, ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy

e) stavebnom povoleni a prislusnych rozhodnutiach $tatnej spravy a samospravy, ktora tvori

Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy
Realizacia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy je  spolufinancovana z
nenavratného finan¢ného prispevku, ktorého podmienky €erpania st upravené v Zmluve o
poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,Zmluva o NFP*), uzatvorenej
medzi objednavatel'om a Poskytovatel'om v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného
programu v ramci projektu Vytvorenie parku Strelkova v ramci podpory zelenej
infraStruktiry v Mestskej Casti Bratislava-Raca (kod ITMS2014+: 302071BYK1, kod
vyzvy  IROP-PO7-SC73-2021-87, nazov vyzvy Podpora zelenej infrastruktury a
regeneracia vnutroblokov sidlisk) . Zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku ¢. IROP-Z-302071BYK1-73-87 nadobudla u¢innost’ diia 01.12.2022.
Zhotovitel' sa zavdzuje uskutocnit’ prace na diele v rozsahu ako je uvedené vyssie a to
postupne v dvoch (2) etapach s nasledovnym rozsahom:
a) Vv 1. etape zhotovitel vykond — buracie prace v rozsahu projektovej dokumentacie

vyhotovenej Mgr. art. Rudolfom Lateckom, autorizovany architektom
b) v 2. etape zhotovitel' vykona — vybudovanie stavebnych objektov SO 01 — Prevadzkovy
objekt — altanok, wc, SO 02 — Spevnené plochy, terénne upravy SO 03 - Oplotenie, oporné
mury, SO 04 - Detské ihrisko, fitness SO 07 - Pripojka NN, SO 08 — Verejné osvetlenie,
SO 09 - Pripojka vodovod, Drenaz, v rozsahu projektovej dokumentacie vyhotovenej Ing.
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arch. Peter Zalmanom,CSc, autorizovany architekt, Mgr arch. Lucia MaruSicova,
autorizovany architekt, 09/2021

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na
diele, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade so vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, platnym stavebnym povolenim a inymi rozhodnutiami organov
Statnej spravy a samospravy a poziadavkami a pokynmi opravnenych zastupcov
objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran z kontrolnych
porad (resp. dni) na stavbe, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v¢asnost’ vykonania diela
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy avzmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
sa zavizuje zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, t. j. zhotovit’ vSetky jeho Casti spocivajice
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych prac, ktoré musia byt dodané kompletne a
V prislusnej kvalite zodpovedajicej prisluSnej dokumentécii a d’al§im podkladom podla
ods. 2.1 tejto zmluvy, vratane ich pripadnych zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé Casti,
musia zodpovedat’ platnym normam STN, ISO, technickym poziadavkdm na stavebné
vyrobky podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a d’al$im v§eobecne zaviznym pravnym
predpisom a musi byt v sulade s podmienkami vSetkych prislusnych dokumentov. To isté
sa vztahuje aj na vyrobky, zariadenia a dodavky dodavatel'ov pouzitych pri realizacii diela,
ktorych pouzitie musi byt povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel' zodpoveda za
uplné a kvalitné prevedenie a funkénost' diela v rozsahu a parametroch stanovenych
v projektovej dokumentacii a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh. V pripade
rozporu vykazu vymer s projektovou dokumenticiou méa prednost projektova
dokumentécia.

Zhotovitel’ zaisti a predlozi objednavatel'ovi certifikaty, atesty a protokoly o vykonanych
skuSkach a vSetky potrebné dokumenty, vydané prisluSnymi organmi a institGciami
Slovenskej republiky, ktoré preukazuji, ze zhotovené, odovzdané a vyskusané dielo je
v stlade s technickymi normami, predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi. VSetky predlozené doklady,
potrebné podla tejto zmluvy musia byt platné v Slovenskej republike, musia obsahovat
udaj o krajine pdvodu a 0 technickych parametroch dokladovaného materialu a musia byt
preloZzené do slovenského jazyka.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania
objednavatela (stitaznymi podkladmi), staveniskom a s dalSimi vychodiskovymi
podkladmi tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Zhotovitel' si je vedomy toho, Zze v priebehu realizacie
stavebnych prac nemoze uplatiovat’ zmeny a naroky na Upravu zmluvnych podmienok
z dovodu, ktoré mohol zistit’ uz pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska
pred podanim ponuky. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom ¢innosti
zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ dielo
podla tejto zmluvy, priCom disponuje takymi persondlnymi a materidlnymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
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Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skumat’ ¢i pokyny dané
mu objednavatel'om su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel’ bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov, zodpoveda sdm za vady
diela, ktoré boli tymto pokynom zapric¢inené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne
trvat’ na tychto svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na dévod ich nevhodnosti
zhotovitelom pisomne upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo
zapri¢inené nevhodnost’ou tychto pokynov.
Zmluvné strany sa dohodli, ze akdkol'vek zmena na diele oproti navrhnutému technickému
rieSeniu musi byt odsuhlasend Statutdirmi oboch zmluvnych stran formou pisomného
dodatku ktejto zmluve aza podmienok dodrzania vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zmluvné strany sa zavazuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatituje) na realizaciu predmetu
plnenia diela, zosuladit podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi tymto
poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).
Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia® zmluvnych stran
alebo ,,oprdvnené osoby*“ zmluvnych strdn, rozumeju zamestnanci objedndvatela
a zhotovitel'a, ktorych oprdvnenie konat’, resp. vykondvat a zabezpecCovat' cCinnosti
potrebné pre ucelné auspesné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmi zich
pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, spOsobu konania, pripadne z opisu
pracovnej c¢innosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov zamestnivatel'a alebo
Z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt
Vv osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnenymi zastupcami zmluvnych stran pre
zabezpecCovanie vzajomného kontaktu a riadnu realizéciu tejto zmluvy si:
a) zaobjednavatela:

meno a priezvisko : Ing. Stefan Borovsky

e-mail ;

telefonne ¢islo

meno a priezvisko : Ing. Michal Gumenicky
e-mail
telefonne Cislo

meno a priezvisko : Ing. Miroslav Miklovié
email
telefonne éislo

b) za zhotovitela:
meno a priezvisko : Milo$ Horvath
e-mail
telefonne cCislo
meno a priezvisko : Ing. Milan Bosko
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e-mail
telefonne &islo

Clanok ITI
Miesto plnenia

Miestom plnenia je areal na ul. Strelkova 1 v Bratislave, ktory tvoria nehnutelnosti

nachadzajuce sa v katastralnom uzemi Raca, ktoré s zapisané na liste vlastnictva ¢. 10382,

vedenom Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor a to:

a) cast budovy so supisnym ¢islom 7439, Pavilon A, popis stavby: stavba, druh stavby:
20 - Ina budova, nachadzajica sa na pozemku registra ,,C* s parcelnym ¢islom 1607/1
Vv katastralnom tizemi Raca,

b) pozemok s parcelnym &islom 1607/1, parcela registra “C* o vymere 422 m?, druh
pozemku zastavana plocha a nadvorie

C) pozemok s parcelnym ¢islom 1607/48, parcela registra ,,C*“ o vymere 1695 m2, druh
pozemku: ostatna plocha;

d) pozemok s parcelnym ¢&islom 1607/49 parcela registra ,,C*“ o vymere 238 m2, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie

e) pozemok s parcelnym ¢islom 1607/50 parcela registra ,,C*“ o vymere 398 m2, druh
pozemku: ostatnd plocha

(d’alej spolu len ,,stavenisko®).

Clanok IV
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi do 7 dni od ucinnosti tejto
zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje prevziat’ stavenisko do 7 dni od vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska. Vyzva bude zaslana elektronicky na e-mailovi adresu zhotovitela uvedenu
Vv zahlavi zmluvy.
Z odovzdania staveniska zhotovitelovi bude vyhotovena Zapisnica o prevzati staveniska,
ktortl podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s realizaciou stavebnych prac na diele najneskér do 7 dni
od prevzatia staveniska.
Dielo sa bude odovzdavat postupne po ukonceni jednotlivych etap podla projektovej
dokumentacie a 0ds. 2.2 tejto zmluvy formou protokolarneho odovzdania riadne zhotovenej
a dokoncenej prislusne etapy diela a to:
- 1. etapu zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi do dvoch (2) kalendarnych mesiacov od

nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy,
- 2. etapu zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi do Styroch (4) kalendarnych mesiacov od

nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy,
Ak zhotovitel' pripravi riadne zhotovent a dokoncenu etapu diela na odovzdanie pred
terminom dohodnutym v 0ds. 4.5 tejto zmluvy, tak objednavatel’ sa zavédzuje ho prevziat aj
Vv takomto skorSom termine.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastant okolnosti osobitného zretel'a, ktorych
pri¢ina nie je preukazatelne na strane zhotovitel'a a ktoré sic¢asne neumoziuju realizaciu prac
a dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré maja
vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na dielo samotné, posunie sa termin dokoncenia diela
alebo etapy diela o0 dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky
realizovat’. Zhotovitel' bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti
upozorni objednavatela a ich existenciu preukdze predlozenim zéapisov v stavebnom denniku
a prislusnych STN zastupcovi objednavatel’a. Zhotovitel’ zabezpeci stavbu pred opustenim tak,
aby na diele nevznikli Skody pocas doby prerusenia prac.

Ak sa po splneni dovodov uvedenych v 0ds. 4.7 tejto zmluvy meni kone¢ny termin zhotovenia
diela, zmluvné strany po vzajomnej dohode uzavra dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedu
dovody zmeny lehdt a upravu prislusnych lehot, vratane konecného terminu odovzdania diela.

Clanok V

Cena diela
Cena diela je dojednana v eurach (EUR) na zédklade rozpoctu, ktory je zavazny, uplny a v
sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava.
Cena diela je stanovena na zéklade podkladov ako maximalna pre rozsah prac uvedenych
Vv projektovej dokumentacii a platna pocas celej doby realizacie diela. V pripade rozporu
medzi projektovou dokumentaciou a vykazom vymer ma prednost’ projektova dokumentacia.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika t. j.
jednostranné dodato¢né navySenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena diela je pevna.
Takto urcena cena diela je realna a pokryva vSetky naklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy, projektovej dokumenticie a zhotovite] nemd narok na
zvySenie ceny diela, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho
sut’aznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znésa zhotovitel’.
Celkova cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 258 865,38 EUR
DPH 20 % : 51773,08 EUR
celkova cena vratane DPH : 310 638,46 EUR
(slovom: TristodesattisicSest’stotridsatosem EUR a 46 centov) (d’alej len ,,celkova cena®),
pri¢om ide o cenu pevnu, konecnll a nemennu.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatelovi ziadne iné d’alSie financné Ciastky ako
tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.
V cene za dielo su zahrnuté vSetky prace a dodéavky, vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k Gplnému a bezchybnému vykonaniu diela podla
projektovej dokumentacie. V cene s zahrnuté 1 naklady na zariadenie staveniska, na dopravu
a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii, montaZzneho materidlu, vSetkych
stavebnych hmét, dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vsetky
priame naklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skladku odpadov ¢i naklady spojené
s vydanim certifikdtov pouzitych materidlov, geodetickych prac a tiez pripadné
administrativne a in€ poplatky suvisiace s dokoncenim diela a odovzdanim dokladovej Casti
diela.
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Zhotovitel' predlozil objednavatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podla poloziek,
ktoré su podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 2.

Clanok VI.

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok. Cena za
dielo sa bude hradit’ zo strany objednavatel’a priebezne poc¢as doby realizacie Diela, a to vzdy
za kazdy kalendarny mesiac plnenia.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom, priCom sucastou faktury je
supis fakturovanych prac v cenach podla rozpoctu, ktory uz musi byt vopred potvrdeny
podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ stipis vykonanych prac
najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni od predloZenia supisu zhotovitelom. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodstihlasi
supis vykonanych prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych prac suhlasi a
objednavatel sa zavdzuje riadne a v¢as uhradit’ predlozent faktru. Stcastou faktury je Cestné
prehlasenie zhotovitel'a, ze ma uhradené vSetky splatné zavéazky voci svojim subdodavatel'om.
Stavebny dozor zabezpeci objednavatel’. Stavebny dozor ako osoba poverena objednavatel'om
bude vykonavat: Ing. Stefan Borovsky, ev. &. osvedéenia 00696*10*
Faktara musi byt objedndvatelovi dorucend vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze
splatnost’ faktary pripadne na deni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povaZovat’ najbliz$i nasledujuci pracovny den.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ naleZitosti daflového
dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik®), zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych
materialov a tovarov (t.j. vSetky fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).
Zhotovitel je povinny uvadzat vo faktare aj dalSie informacie podla poZiadaviek
obstaravatela (napr. ndzov projektu, ¢islo projektu v ITMS, ¢islo vyzvy a ndzov operacného
programu a pod.)".
Objednavatel’ je opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v
pripade chybného vyuctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych udajov alebo
nalezitosti do 14 dni odo dna jej dorucenia zo strany zhotovitela, pricom nova 30 diiova lehota
splatnosti faktury za¢ne plynit’ odo dia dorucenia spravnej faktury objednévatel'ovi.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky z tejto zmluvy
tretej osobe alebo zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, bez predchédzajuceho pisomného
suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu.
Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodnii na obmedzeni rozsahu diela,
objednévatel’ je povinny zaplatit’ len primerane znizenu cenu diela. Ak sa zmluvné strany
tymto spdsobom dohodnli na rozsireni diela, s ktorym sa vo vykaze vymer v rozpocte
nepocitalo, tak objednavatel je povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej
dojednanych jednotkovych cien a vSeobecne zdvidznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu



6.10

6.11

6.12
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diela primerane zvySenu. Takéto zmeny sa mdzu realizovat len v sulade s ustanoveniami

§ 18 zakona o verejnom obstardvani.

Vsetky zmeny, prace a vykony pozadované objednavatel'om podl'a predchadzajiceho odseku,

ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie diela podla tejto zmluvy zistend (d’alej len

,haviac prace*) budu rieSené¢ dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18 zdkona

0 verejnom obstardvani a odsuhlaseni mernych jednotiek anaviac prac opravnenym

zastupcom objednavatela. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajicom

vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného
dodatku k tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac prac pouzije zhotovitel’ nasledovné ceny:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,
pouzije ceny z tohto vykazu vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy nevyskytuja,
predlozi zhotovitel’ osobitna kalkulaciu ceny,

C) v pripade, Ze osobitna kalkulacia ceny podl'a pism. b) tohto odseku nebude predlozena
alebo nedojde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podl'a pism. b), budu naviac prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien odporucenych niektorym uznavanych
cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom budu prace vykondvané; ,,mene;j
prace* budu odpocitavané podl'a cien jednotlivych poloziek vykazu vymer podl'a Prilohy
¢. 1 tejto zmluvy.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym prevodom na tcet zhotovitela.

V stlade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade,

ak si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voc¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel

navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuji objednavatel'ovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji
objednéavatel'a o priamu Uhradu za prace a dodavky, objednédvatel’ poskytne zhotovitel'ovi
primeranu lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze zhotovitel namietat, Ze voci
subdodéavatel'ovi nemd Ziadne podlZnosti, co musi zhotovitel' vierohodne preukazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ thradu zhotovitel'ove;j
faktary a to az do Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a vo¢i subdodavatel'om zaplatené.

Pocas doby zadrzania podl'a tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so

zaplatenim svojich peilaznych zavazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok

na ziadne zédkonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote

poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi a

toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude

objednavatel'ovi preukazané, ze zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi Ziadne zavizky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi
priamo, a tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodavatela, ktort objedndvatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Skutocnost, Ze objednavatel vykona platbu subdodédvatel'ovi, ozndmi objednavatel

zhotovitel'ovi minimalne 5 dni pred tym, neZ objednavatel faktiru vystavent subdodavatel'om

uhradi. Néarok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej objednavatelom
priamo subdodéavatelovi, zanikd diiom tejto thrady objednavatelom subdodédvatelovi
zhotovitel’a.



6.14 Vysku plnenia zaplatent priamo subdodavatel'ovi v stilade s 0ds. 6.12 si objednavatel’ uplatni

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

z vykonovej bankovej zaruky alebo z vykonovej zabezpeky v zmysle ¢l. XVII.

Clanok VIL

Podmienky vykonania diela a subdodavatelia
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne a v¢as, bez vad a nedorobkov, na vlastné naklady
ana vlastné nebezpeCenstvo aVvsulade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat
objednavatel'ovi dielo po jeho jednotlivych etapach.
Zhotovitel' sa zavédzuje postupovat’ pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ ¢innosti potrebné na riadne zhotovenie diela
podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ vSeobecne
zavidzné pravne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednévatel'a, pokynmi objednavatel'a a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, zépismi
a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych spravnych organov.
Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela ¢i jeho casti tretiu osobu (d’alej len
,subdodavatel*), avsak len za predpokladu splnenia podmienok podla ¢l. IX tejto zmluvy.
Pri vykonavani diela subdodavatel'om ma zhotovitel' zodpovednost’ za jeho ¢innost’, akoby
dielo vykonaval sam.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v pripade vykonavania akejkol'vek cCasti diela prostrednictvom
subdodavatel’a alebo v pripade vymeny subdodavatel'a podl'a Prilohy ¢. 5 tejto zmluvy to
vopred pisomne oznami objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred tym, ako ma
vV umysle zapojit’ subdodéavatel’a do realizacie stavebnych prac a sti€asne uviest’ vSetky udaje,
pozadované podl'a Prilohy ¢. 5 tejto zmluvy 0 novom subdodavatel'ovi.
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska pocas realizacie diela az po konecné odovzdanie celého diela
objednavatel'ovi. Po celt dobu vystavby zhotovitel’ zaisti bezpecnost’ zdravia, a to najma
dodrziavanim predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpoveda za Skody na zdravi a majetku,
ktoré vznikli ich porusenim zhotovitel'ovi, objednavatel'ovi alebo tretim osobam. Zhotovitel
sa zavdzuje pri realizacii diela dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a takisto sa zavédzuje dodrziavat’ nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' zabezpe¢i Cinnost’ koordinatora bezpeCnosti na stavenisku pocas celej doby
realizécie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podl’a prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. v platnom zneni.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykondvania diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykonavat svoje pravo kontroly
zhotovovaného diela podl'a potreby, minimélne 1x tyZzdenne prostrednictvom kontrolného dna,
na ktorom sa zmluvné strany dohodnu vzdy tyzden vopred. V pripade, ak sa zmluvné strany
na presnom termine kontrolného dia nedohodnu, tak kontrolny den sa uskutocni o tyzden



7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

0 9:00 hod. od kedy objednavatel’ on poziadal. Zhotovitel' je povinny sa kontrolného dna
zacastnit’. Z kontrolného dna objednavatel' vyhotovi zapis a podpisuje ho spolu so
zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych préac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokradovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto préac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ minimélne 3 pracovné dni vopred objedndvatel'a k i¢asti na
skuskach a meraniach podla ods. 10.3 pism. b) tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podl'a projektove;j
dokumentécie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na pouzitie ekvivalentov
uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktort predlozil vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom
je tato zmluva.

Zhotovitel' je povinny pre materialy a prvky urcené v rozpocte vykonat’ vzorkové konanie,
pricom predlozi minimdlne tri vzorky. Prdvo vyberu alebo odmietnutia ma vylucne
Objednavatel’; ku kazdému vzorkovému konaniu bude spisany zapis podpisany oboma
zmluvnymi stranami. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ predlozené vzorky ak materidly a
prvky nespliiaji parametre a poziadavky uréené v projektovej dokumentacii, alebo v
prislusnych pravnych predpisoch a zhotovitel’ je povinny predlozit’ nové vzorky.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vSetky zmeny a skutocnosti,
ktoré maju vplyv alebo inak stvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek spdsobom
tejto zmluvy tykaju alebo moézu tykat. Zmluvné strany nasledne vzdjomne prerokujii bez
zbytocného odkladu d’alSie moznosti a sposoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Materidly, stavebné diely a vyrobky pouZité na realizdciu diela musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktor¢ nebudii dokladované podla
predchadzajticej vety, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Skody vzniknuté z tohto dévodu znasa zhotovitel. Objednavatel moZe v tomto pripade
stanovit’ termin na odstrdnenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt aj
dovodom na odstliipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpec¢i vSetky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych 0s6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom
Slovenskej republiky, po¢nic dilom ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie Diela, bude realizovat’
mimo ¢asu dopravnej $pic¢ky (teda v ¢ase od 9.00 do 15.00 a po 17.00), dopravu tovarov bude
organizovat tak, aby zabezpecil ¢o najviacsie dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac
tovarov, pricom dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolony a emisie.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci zhotovitel.
Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté verejné priestranstva, ako aj rozkopavky
upravit’ do povodného stavu.

10



7.17

7.18

7.19

7.20

Zhotovitel' je povinny vypracovat projekt organizacie dopravy, ktory predloZzi
objednavatel'ovi na odsuhlasenie a nasledne ho predlozi Krajskému dopravnému inspektoratu.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude dodrziavat' socialne aspekty a to tak, ze ked uvazuje o
zamestnavani a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost mladych, dlhodobo
nezamestnanych, znevyhodnené skupiny osob a zdravotne postihnutych. Taktiez sa zavézuje,
ze bude dodrziavat’ pravidla dostojnej prace a bude dodrziavat’ socidlne a pracovné prava.
Dodéavatel’ sa zavidzuje urcit’ v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v
pripade, ak je to relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt beztthonni a musia
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalost'ami a praxou v obore zarucovat’ riadne a véasné
splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na
Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel’ sa
zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade oddvodneného
pisomného ozndmenia objednavatel'a ho nahradit’ bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ pre
ucel preukdzania pozadovanych znalosti stavbyveduiceho a jeho zdstupcu predlozi poverenej
osobe objednavatela najneskér ku diu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho
a najneskor ku ditu nastupu na Stavenisko v pripade zastupcu:

(i) identifikacné tidaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho a jeho

zastupcu pre odborné zameranie/kategdriu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedtceho a jeho zastupcu — osvedéenia s

v

odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zédkona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov; odbornu prax preukaze zivotopisom

(iii) vyhlasenie stavbyvedticeho, ze bude k dispozicii dodavatel'ovi na plnenie predmetu zakazky,

8.1

8.2

8.3

a to po celu dobu realizacie diela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez jej pisomného sthlasu a
ani nepouziju tieto informacie pre iné ucely, ako na plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje spolu s odovzdavanim poslednej etapy podla ods. 4.4 tejto zmluvy
odovzdat’ objednavatel'ovi Styri (4) vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim
vSetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v otvorenej DWG, DOC, XLS verzii
a uzatvorenej PDF verzii .

Zhotovitel' je povinny najneskor k podpisu zmluvy podla ods. 4.2 tejto zmluvy predlozit’
objednavatel'ovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou
¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske 200.000,-EUR, s platnost'ou
a ucinnost'ou pocas celej doby realizacie diela az do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s
dokladom preukazujlicim zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie. Zhotovitel je
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

povinny udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru

zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizécie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené maji pravo u neho vykonat’ kontrolu

obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v sivislosti s realizaciou diela pocas piatich rokov

po vykonani diela a zhotovitel' im je povinny poskytnit potrebnu stéinnost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel’a su:

a) povereni zamestnanci poskytovatela finanénej pomoci na realizaciu diela,
zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tradu SR, prislusne;j
spravy financ¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania finan¢nych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR podla zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorSich predpisov a tiez podl'a zakona ¢. 502/2001 Z. z. o
finan¢nej kontrole a vnitornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvoru auditorov,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a ¢) tohto odseku v stlade
s prislusnymi predpismi,

e) dalsie subjekty podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Zhotovitel umozni vstup na stavenisko a vykonavanie prac na stavenisku ako aj nevyhnutnu
suc¢innost’ pracovnikom spoloc¢nosti, ktory budi vykondvat iné prace suvisiace
s revitalizovanim parku (vegetacné Gpravy, montaz hernych prvkov, fitnes prvkov a mobiliaru)
ako aj zastupcom jednotlivych dodavatel'ov energii, ¢i inych oséb uréenych objednavatel'om.
Objednavatel’ vopred oznami zhotovitel'ovi poziadavku na vstup tychto pracovnikov.
Zhotovitel sa zavizuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnom zamestnavani®). Za ucelom kontroly dodrZiavania
tohto zavizku je objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje
sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i zhotovitel’ neporusuje
zakaz nelegilneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel' povinny
objednéavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dovodu, ze
zhotovitel porusil zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu
sucinnost’ podl'a zdkona o nelegadlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze stihlasi s tym, Ze objednavatel'ovi
nahradi Skodu, ktord bola spdsobena objedndvatel’'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a
zékona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitel'a. Ulozené pokuty, iné sankcie

a sposobentl Skodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, zhotovitel’
uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dna dorufenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel’, opravnend osoba objednévatela, resp. technicky dozor objedndvatela je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’ pre
zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajtica svoju
Cinnost' pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost
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9.1

9.2

9.3

9.4

vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie osob nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

Clanok IX.

Subdodavatelia a ,,iné osoby*
Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani subdodéavatel'om je hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s uspesnym uchddzacom, v danom pripade zhotovitel'om
pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky, v danom pripade Casti diela.
Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a, ktori
spiiaji podmienky tucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pis. @) azf) zakona
0 verejnom obstaravani a su zapisani v registri partnerov verejného sektora, podl'a podmienok
a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takito zakonnt
povinnost’ maji. Navrhovany subdodévatel” nie je v konflikte zdujmov voci objednéavatel'ovi
aosobam, ktoré sa podielali na spracovani projektovej dokumentacie. Zoznam
subdodavatelov v predpisanej Strukture je prilohou €. 4 tejto zmluvy.
V pripade, ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba“, prostrednictvom ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok ti¢asti vo verejnom obstaravani zakazky na zhotovenie diela,
je objednavatelovi zndma ku ditu podpisu tejto zmluvy a spiita podmienky tcasti tykajice sa
osobného postavenia a neexistuji u nej dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani, vyzaduje sa, aby tato ,,ind osoba“ ako subdodavatel’
realne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje kapacity zhotovitelovi
pocas celej doby realizacie diela podl'a tejto zmluvy a to v rozsahu svojho zavizku, uvedenom
v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitela.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny subdodavatel'a, objednavatel’ vyZaduje,
aby novy subdodavatel’ spifial podmienky Gdasti vyplyvajiuce z § 32 ods. 1 pism. a) az f)
zékona o verejnom obstardvani a neexistuje u nich dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
f), pricom tento subdodavatel musi byt zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu
subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu subdodavatel’a®) objednavatel'ovi minimalne 5
kalendarnych dni predtym neZ tento novy subdodavatel za¢ne poskytovat’ plnenie
zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného postavenia
subdodavatel'a v zmysle zakona o verejnom obstardvani takejto osoby predlozi zhotovitel
objednévatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatel'a. Zhotovitel tiez
uvedie udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Subdodévatel’ musi spliiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z. z.
0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov pocas celého
obdobia trvania tejto zmluvy, ak takito zdkonna povinnost’ ma. Ak zhotovitel’ nepredlozi
vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodéavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu
zékazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Doplnenie a zmena subdodavatel'ov podl'a tohto bodu nie podstatna zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre nu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. To
neplati, ak ide ozmenu subdodéavatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel’ vyuzil pri
preukazovani splnenia podmienok tcasti podl'a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v ¢lanku 2, bodu 2.1 tejto zmluvy.
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat’ subdodéavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavéizkov zo
zmluvy voc¢i objednavatelovi, vratane zavdzkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Zhotovitel sa zavdzuje platit’ svojim subdoddvatelom za riadne vykonané prace riadne a vCas
v pripade, ak si objednavatel’ taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi cenu za
predmetné prace. PoruSenie povinnosti zhotovitel'a platit’ svojim subdodavatelom za riadne
vykonané prace riadne a vcas sa povazuje za podstatné porucenie tejto zmluvy.

Objednéavatel’ alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykol'vek vyzvat zhotovitela,
aby bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatel’a, ktory podl'a odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednéavatel’a (dolozeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo
znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombindciou opravnenych osob)
nevykonéva svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentéaciou k Dielu, v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem a/alebo v stlade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatel'a bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo
staveniska. Odvolany subdodéavatel’ bude zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatel'om na naklady zhotovitel'a. Odvolanie subdodavatela zo staveniska podl'a
tohto nema vplyv na terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cenu diela.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a
moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne ucinnost’ po doruceni
zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo
podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v stllade s delegovanim mé rovnaky ucinok, ako by
ho uskuto¢nil objednévatel’ sam.

Clanok X.
Stavebny dennik a stavenisko

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska aZz do
protokolarneho odovzdania a prevzatia celého diela objednavatelom. Zmluvné strany sa
dohodli, ze stavebny dennik musi byt’ na stavbe kedykol'vek k dispozicii a musi byt uloZeny
na stavbe tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu zapisov v stavebnom denniku napr.
poveternostnymi vplyvmi a podobne. Jedna kopia stavebného dennika bude zapisom
odovzdana na kontrolnych diioch zastupcovi objednavatela, zaroven bude ukladana
v digitalnej forme a zasielana objednavatel'ovi ako sken v PDF formatu elektronicky na adresu
uvedenu v €l. 2 ods. 2.11.

Rozsah a obsah zapisov v stavebnom denniku musi zodpovedat’ vseobecnym standardom a
bude dohodnuty medzi stavbyvedacim a stavebnym dozorom.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom pripajat’ svoje
stanoviska. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo doplnit’,
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10.8

111

11.2

11.3

11.4

takyto zépis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo
doplnenia zapisu opravnenym zastupcom objednavatel’a a stavbyvediicim zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol zacat’
vykonavat prace v stlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ alebo
doplnit’ oplotenie a pristupové brany celého staveniska vo vyske min. 2,0 metra. Oplotenie
musi byt’ pocas celej doby vystavby funkcné a celistvé.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré¢ su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat’ zdroje na stavenisku (voda,
elektricka energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel’ zavdzuje, ze zabezpeci recyklaciu alebo vhodné
zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru. Recyklaciu bude vykondvat
mimo staveniska.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky naklady spojené s pouzitim pripojok — thrady za média
pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi a to na zdéklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.

Zhotovitel bude vykonavat pravidelné monitorovanie Cinnosti, ktoré maji podstatny a
negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti zniZzi na minimalnu mieru, ¢im znizi
zatazenie zivotného prostredia realizaciou diela.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude zhotovitel odovzdavat objednavatel'ovi po etapach, podla projektovej

dokumentacie a 0ds. 2.2 tejto zmluvy.

Tym, Ze sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednévatel’a, tak objednavatel je jeho vlastnikom.

NebezpecCenstvo Skody na diele znasa objednavatel odo dna prevzatia celého diela

Zaverecnym protokolom.

Zhotovitel pri odovzdani kazdej etapy diela je povinny predlozit’ objednavatel'ovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov
v odovzdavanej Casti diela podl'a v§eobecne zavéaznych pravnych predpisov (certifikaty,

atesty, preukazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujtcich vysledkoch predpisanych skiisok a merani v odovzdavanej Casti
diela, potvrdené opravnenou odborne spdsobilou osobou

Nedodanie dokladov podrl'a tohto odseku je dovodom, pre ktory moze objednéavatel’ odmietnut’

prevziat’ prislusnu etapu diela.

Zhotovitel pri odovzdani 2-hej etapy diela je povinny predloZit’ objednavatel'ovi:

a) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materidlov v
odovzdéavane;j Casti diela podl'a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukazanie zhody a pod.),

b) doklady o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skusok a merani v odovzdavane;j
Casti diela, potvrdené opravnenou odborne spdsobilou osobou

€) projekt skutocného vyhotovenia stavby v styroch (4) vyhotoveniach v digitalnom tvare
aj Vv tlacenej verzii
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d)
115

11.6

11.7

11.8

11.9

doklady stvisiace so stavebnou cinnostou zhotovitel'a, napr. doklady o odvoze

a zhodnoteni/likvidécii odpadu zo stavebnej ¢innosti,

Nedodanie dokladov podla tohto odseku je dévodom, pre ktory moze objednavatel

odmietnut’ prevziat’ prislusnu etapu diela.

Zhotovitel’ pri odovzdani 2-tej etapy diela je povinny predlozit’ objednavatelovi:

e) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov a materialov v
odovzdavane;j Casti diela podl'a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov (certifikaty,
atesty, preukazanie zhody a pod.),

f) doklady o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skasok a merani v odovzdavanej
Casti diela, potvrdené opravnenou odborne spdsobilou osobou

g) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch (4) vyhotoveniach v digitalnom tvare
aj Vv tlacenej verzii

h) doklady stvisiace so stavebnou c¢innostou zhotovitel'a, napr. doklady o odvoze
a likvidacii odpadu zo stavebnej Cinnosti, zaruéné listy jednotlivych prvkov
a technologii, osvedCenia o sposobilosti, protokoly o zaskoleni obsluhy, navody na
obsluhu, ndvody na udrzbu a pod., prevadzkové predpisy.

Nedodanie dokladov podrla tohto odseku je dovodom, pre ktory moéze objednavatel’ odmietnut’

prevziat’ prislusnu etapu diela.

Zhotovitel je povinny najneskor do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati etapy

diela predlozit’ objednavatel'ovi Cestné prehlasenie, ze vSetky jeho splatné penazné zavizky

voci vSetkym jeho subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu.

O odovzdani a prevzati kazdej etapy diela podl'a projektovej dokumentacie a ods. 2.2 tejto

zmluvy spisu zmluvné strany Protokol (d’alej len ,,Protokol*), 0 odovzdani celého diela spisu

Zaverecny protokol, ktory musi obsahovat’ zhodnotenie stavebnych prac, stpis pripadnych

zistenych vad, dohodnuté lehoty na odstranenie vad a prehlasenie objednéavatela, Ze prisluSna

etapu diela prebera, ako i d’al$ie skuto¢nosti, na ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese
dohodnu. Ak nedojde k dohode o prevzati prislusnej etapy diela, tak zmluvné strany spiSu

Zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia (d’alej len ,,Zapis®), v ktorom

uvedl aj zdovodnenie neprevzatia prislusnej etapy diela.

Ak pri preberani prislusnej etapy diela objednavatel zisti, Ze dielo mé vady alebo nedorobky,

objednéavatel’ je opravneny od zhotovitel'a prislusni etapu diela neprevziat. Objednavatel

VvV tomto pripade spiSe so zhotovitelom Zapis. Objednavatel’ v Zapise stanovi zhotovitel'ovi

primerant lehotu na odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

11.10 Zhotovitel ma povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podl'a ods. 11.9 tejto zmluvy

a odovzdat’ prislusnu etapu diela objednavatel'ovi po odstraneni vad. Po dobu odstraiovania
vad zistenych pri odovzdavani prislusnej etapy diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim
predmetu tejto zmluvy. Ak zhotovitel vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani,
objednavatel je opravneny tak urobit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
zhotovitel’a.

11.11 Zhotovitel’ je povinny uplne vypratat’ a upratat’ stavenisko vratane pozemkov, chodnikov a

komunikacii, ktoré uzival v savislosti s plnenim predmetu diela aj mimo staveniska do
prevzatia celého diela objednavatel'om, najneskor v§ak do troch dni od ukoncenia tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ nezabezpeci vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote, objednavatel
je opravneny tak urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady zhotovitel’a.
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Clanok XI1.

Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel' od podpisania Zaverecného protokolu zodpoveda za to, ze odovzdana Cast’ diela
ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e spiiia technické parametre, Ze
zodpoveda technickym normam a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, a Ze nema vady,
ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania zvy¢ajnym spdsobom na uréeny
ucel. Zhotovitel' zaruCuje, ze tieto vlastnosti bude mat’ odovzdana Cast’ diela pocas celej
zéarucnej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré vznikli po odovzdani prislusnej etapy diela az do
odovzdania celého diela Zaverecnym protokolom.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednéavatel’a, avSak ten na ich pouziti trval.
Dielo bude pocas celej zarucnej doby v plnom rozsahu sposobilé na riadne uzivanie a zachova
si dohodnuté vlastnosti.
Zhotovitel’ poskytuje na odovzdané dielo zaru¢nt dobu v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plynat’
odo dna podpisania Zaverecného protokolu oprdvnenymi zéastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v
prislusnom zaru¢nom liste, minimalne vSak dvadsat’styri (24) mesiacov na jednotlivé Casti
technoldgie aj na technologiu ako celok. Zaru¢na doba na strechy sa poskytuje v trvani 10
rokov.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady diela.
Reklamaciu vady diela sa objednavatel’ zavdzuje uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomnu formu a musi v nej byt’ presne uvedeny popis vady,
ako aj termin poZadovaného odstranenia vady diela.
V pripade, ak sa pocas zaruc¢nej doby uvedenej v ods. 12.5 tejto zmluvy vyskytna na diele
vady, tak je zhotovitel povinny ich odstranit’ najneskér do 20 dni od obdrzania reklamacie
objednévatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. Zhotovitel sa zavézuje, Ze
zacne s odstraiiovanim vad najneskdr do 5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia reklamacie
zo strany objedndvatela. Na zéklade reklamacie objednavatel’a je zhotovitel povinny pocas
zarucnej doby bezodplatne odstranit’ vSetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost a na vlastné néklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybnym
prevedenim prac, dopravou, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu alebo z iného
dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa dohodli, ze odstranenie vady diela
bude zdpisni¢ne zaznamenané.
V pripade, ak zhotovitel' neza¢ne opravu v termine podla ods. 12.8 tejto zmluvy, tak je
objednavatel opravneny zabezpeCit odstranenie vady utretej osoby ato na naklady
zhotovitel’a.

12.10V pripade, ak objednavatel’ prevezme dielo so skrytymi vadami mé pravo na dodato¢né

bezodplatné odstranenie tychto vad.
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12.11 Z4rucéna doba na reklamovanu cCast’ diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia reklamacie
objednavatel'om do dia odstranenia reklamovanej vady.

12.12 Dielo ma vady, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, najmé nie je v sulade s touto zmluvou, vratane jej
priloh,

b)  sposob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

€)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d)  vyjdua najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spoloéne s dielom,

e) dielo ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazend pravami tretich osob.

12.13 Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ diela zapri¢inend zhotovitel'om, tak je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi aj Skodu v zmysle § 373 anasl. Obchodného
zakonnika.

12.14 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vznikli tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost'ou pri
plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy.

12.15Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednévatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
jeho ¢innostiach k ohrozeniu Zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objedndvatela alebo
tretich os6b ¢i k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov objednavatel’a alebo tretich 0sob.

12.16 Zhotovitel' suhlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod
V povahe pristroja alebo inej veci, ktora bude pouzita pri plneni zaviazku podrla tejto zmluvy a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

Clanok XIII.
Skoncenie zmluvy
13.1 Tato zmluva zanikd v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom, Ob¢ianskym
zédkonnikom alebo inym vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, na zaklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od tejto zmluvy. V pripade skonenia
zmluvy odstipenim sa tato zmluva rusi diiom dorucenia prejavu vole s odstipenim od zmluvy
druhej zmluvnej strane.
13.2 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:
a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeSkani s prevzatim staveniska,
b) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani so zacatim realizacie stavebnych prac na diele,
c) zhotovitel’ je viac ako 3 dni v omeSkani s thradou zabezpeky alebo zriadenim bankove;j
zaruky,
d) zhotovitel' je viac ako 3 dni v omeskani s nepredlozenim dokladu o poisteni alebo
zaplateni poistného objednavatel'ovi,
e) zhotovitela sa omeSkd so splnenim povinnosti odovzdat prislusna etapu diela
V dohodnutom termine o viac ako 7 dni,
f)  zhotovitel' porusi tuto zmluvu podstatnym spdsobom, napriklad ak bez primeraného
dovodu prerusi prace alebo opusti stavenisko na dobu viac ako 7 dni,
g) zhotovitel je kvoli vyssej moci v ¢asovom omeskani o viac ako 30 dni,
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135

141

14.2

14.3

14.4

h) zhotovitel’ porusi tato zmluvu inym ako podstatnym sposobom a porusenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objednavatela neodstranil ani
Vv primeranej lehote, ktord mu bola objednavatelom poskytnuta,

i) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo restrukturalizaéné konanie,

j)  zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel’ strati opravnenie na vykondvanie ¢innosti, ktoré st
potrebné pre vykonanie diela,

k) Vv Case uzavretia tejto zmluvy existoval dovod na vylacenie zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani alebo ak zhotovitel
nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu,
ze mal takuto povinnost alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyciarknuti zhotovitel'a
Z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne zékaz ucasti
podl'a § 182 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani

I) sa vyskytni skuto¢nosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od
zhotovitel'a spravodlivo vyzadovat pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou
povahou maria samotny ucel realizacie Diela alebo jeho refinancovanie zo Zmluvy
0 NFP v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a
objednavatel'om prevzaté sa neodstupuje)

m) poskytovatel NFP neschvali predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objednavatel bude v omeskani viac ako 30 dni s thradou splatnych zavizkov voci
zhotovitel'ovi.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a u€inky odstipenia nastavaji diiom

jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Bez ohl'adu na spdsob ukoncenia tejto zmluvy je zhotovitel po jej skonfeni povinny

bezodkladne, najneskor vSak do 5 dni od jej skoncenia opustit’ stavenisko.

Clanok XIV.
Majetkové sankcie

V pripade, ak zhotovitel’ porusi zmluvnt povinnost’ odovzdat’ v€as riadne zhotovenu etapu
diela podla ods. 4.5 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ods. 5.4
tejto zmluvy, a to za kazdy, aj zaCaty deil poruSenia tejto zmluvnej povinnosti zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju zmluvnu povinnost’ zic¢astnit’ sa na kontrolnom dni
podla ods. 7.7 tretia veta tejto zmluvy, tak mé objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdu netcast’.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ tykajicu sa bezpecnosti prace a ochrany
zdravia 0sOb nachadzajticich sa v priestore staveniska pocas realizacie diela alebo nezabezpeci
koordinatora bezpecnosti podl'a ods. 7.5 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ prdvo pozadovat’
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR za kazdé jedno porusenie.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ ohl'adne vymeny subdodavatel'a podl'a ods.
9.4 tejto zmluvy, tak mé objednéavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
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145

14.6

14.7

14.8

14.9

pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zaCaty den omeskania so splnenim povinnosti zhotovitel'a
podl'a ods. 9.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel’ nezlozi zabezpeku alebo nedoplni zdbezpeku podla ods. 17.2 tejto
zmluvy alebo nezriadi bankovt zaruku alebo nedoplni bankovu zaruku podl'a ods. 17.3 tejto
zmluvy, alebo nezlozi garan¢nt zabezpeku podla ods. 17.11 tejto zmluvy alebo nezriadi
garan¢nu bankovt zaruku podl'a ods. 17.10 tejto zmluvy tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-EUR za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel’ nepredlozenim dokladu o poisteni alebo zaplateni poistného porusi
povinnost’ podl'a ods. 8.3 tejto zmluvy, tak mé objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 400,-EUR za kazdy zacaty deii omeskania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnu povinnost’ zacat’ s odstraiiovanim vad diela
alebo porusi svoju zmluvnt povinnost’ odstranit’ vady diela podl'a ods. 12.8 tejto zmluvy, tak
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy, aj zacaty deni porusenia povinnosti zhotovitel’a.

Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ zaplatenie troku z omeskania vo vySke 0,05 % zo splatnej aneuhradenej
fakturovanej sumy bez DPH za kazdy, aj zaaty deni poruSenia tejto povinnosti zo strany
objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu Skody spdsobent porusenim
ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajicej zo
vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Skodou sa rozumie aj $koda spoéivajuca v
povinnosti objednavatel’a vratit’ cast nendvratného finanéného prispevku na financovanie diela
poskytovatel'ovi nenavratného finanéného prispevku v pripade, ak dielo nebude z dévodov na
strane zhotovitel'a vykonané a odovzdané v sulade s 0ds. 4.5 tejto zmluvy. Pravo na nahradu
Skody v celej vyske nie je zmluvnou pokutou dotknuté.

14.10 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktorakol'vek svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorej splnenie

bolo zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

14.11 Zhotovitel je tieZ povinny nahradit’ objednavatel'ovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté

naklady, ktoré bol objednavatel’ niteny vynalozit z dovodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni orgdnov verejnej spravy zo strany
zhotovitela.

14.12V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekdzky (s vynimkou tych, ktoré

151

sposobil objednavatel'), ktoré by pripadne mohli mat za nésledok posunutie terminu
odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia vo¢i objednavatelovi.

Clanok XV.

VysSia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju skutocnosti zvlastneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat’, nie st od nich zavislé a ani ich neméZu nijako ovplyvnit’
(napr. vojna, zivelné pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa, vyhlasenie mimoriadnej
situacie vladou Slovenskej republiky) abrania plneniu povinnosti vyplyvajacich z tejto
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16.2

16.3

16.4

16.5

171

17.2

zmluvy. V pripade, ak nastanu skutocnosti vy$$ej moci a povinna zmluvna strana o tom
najneskor do 24 hodin od ich vzniku informuje druhti zmluvnt stranu, tak posunutie terminov
na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované
ako omeskanie a pravna zodpovednost’ povinnej zmluvnej strany za omeskanie, vratanie
povinnosti plnit’ prislusnt sankciu, nevznikne.

Clanok XVI.

Dorucovanie
Vsetky jednostranné ukony pre ktoré tato zmluva alebo vSeobecne zavidzné pravne predpisy
pozaduju pisomnu formu sa dorucuju prostrednictvom postového podniku, do vlastnych ruk
a s doruc¢enkou. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom postového podniku sa dorucuju vzdy
na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzajom neozndmili ina
adresu.
Ak adresat odmietne prevziat pisomnost, tak den odmietnutia prevzatia pisomnosti sa
povazuje za deini jej dorucenia, pricom pisomnost’ sposobuje pozadované pravne nasledky aj
ked’ sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zasielka vrati odosielatelovi ako nedorucitelna z akychkol'vek dovodov (napr.
neprevzatd v uloznej lehote, adresat neznamy), tak za den dorucenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost’ spdsobuje pozadované pravne nasledky aj ked’ sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany su opravnené dorucovat’ pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresat
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’.
Informacie doru¢ované formou elektronickej posty sa doruc¢uji na e-mailové adresy uvedené
v 0ds. 2.11 tejto zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzéjom neoznamili inu adresu. Informacie
dorucované formou elektronickej poSty sa povazuju za dorucené nasledujici dent po ich
odoslani.

Clanok XVII.
Zabezpeka alebo vykonova bankova zaruka

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze na bankovy ucet (IBAN) objednavatela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy zlozi zabezpeku podla ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednavatel’a
bankovu zaruku podl'a ods. 17.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel zlozi zdbezpeku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ods. 5.4 tejto
zmluvy a ku diiu podpisu zmluvy a to bezhotovostnym prevodom na ¢islo étu objednavatel’a
ato pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel'ovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohl'addvka. Objednavatel’ je opravneny
pouzit' zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel' porusSi/nesplni niektoru svoju
zmluvna povinnost’, nesplni povinnost’ uhradit’ pefiazné zavézky vratane peiiaznych zavizkov
voci svojim subdodavatel'om, zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylune vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu
riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov
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a vad diela v case jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po zdokladovani ich preukazatel'nosti
a vopred pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v primeranej
lehote na napravu. V pripade vyuzitia zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 5 % z ceny dicla
bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednéavatela na jej doplnenie.
V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
penaznych zavézkov objedndvatela voci zhotovitelovi v zmysle tohto bodu  vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia zhotovitel'a, Zze vSetky jeho splatné penazné zaviazky voci vsSetkym jeho
subdodévatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie v§ak neskdr ako uplynutim stodvadsiatich
(120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonc¢eného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor k podpisu zmluvy odovzdat’ objednavatelovi ,,Bankova
zaruku za riadne vykonanie diela” vo forme originalnej listiny na zabezpeCenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto
zmluvy a objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (d’alej v tomto bode
len ,bankova zdruka®). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech
objednévatela ,,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podl'a zdkona €. 483/2001 Z. z. o bankach
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, bude obsahovat
zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatel’a na zaplatenie, zaplati
banka akukol'vek sumu az do vysky 5% z ceny diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie
vznikol v stvislosti s realizaciou diela v obdobi od okamihu prevzatia Staveniska az do
uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Zavere¢ného protokolu. Bankova zaruka bude
platnéd minimalne na obdobie 8 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Objednavatel je
opravneny pouzit bankovl zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak zhotovitel' poruSi/nesplni
niektorti svoju zmluvnii povinnost, nesplni povinnost' uhradit’ penazné zavdzky vratane
penaznych zaviazkov voéi svojim subdodévatelom, zmluvnych pokuat asankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po
predchddzajlicom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplni ani
Vv primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuZzitia bankovej zaruky alebo jej casti
objednavatel'om, je zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankova zaruku do
plnej vysky, t.j. 5 % z ceny diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od doruéenia vyzvy
objednévatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela a predlozeni ¢estného
prehlasenia zhotovitel'a, Zze vSetky jeho splatné peniazné zaviazky voci vSetkym jeho
subdodavatel'om st uhradené v plnom rozsahu, nie v$ak neskor ako uplynutim stodvadsiatich
(120) dni po odovzdani a prevzati riadne ukonc¢eného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diiu podpisania Zavere¢ného protokolu odovzdat
objednéavatel'ovi zaru¢nu listinu — doklad preukazujici poskytnutie garan¢nej bankovej zaruky
vo forme originélnej listiny, obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne akceptovatel'nej banky
uspokojit’ objednavatela do vySky akejkol'vek splatnej peniaznej pohl'adavky objednéavatela
voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitel’a za vady diela podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou a to vo vyske 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej
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a)
b)

zaruky moéze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatel’a na plnenie vo
vyske penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formdlne nalezitosti
vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
objednéavatel'a sa nepovazujii za podmienenie plnenia banky z garancnej bankovej zaruky)
(d’alej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankovej
zaruky vo¢i banke objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Garan¢na bankova zaruka vo vyske 3% z ceny diela bez DPH musi trvat’ po celti zaru¢nu
dobu podl'a Clanku 12, ods. 12.5 tejto zmluvy (5 rokov) plus pitnast’ (15) dni a nesmie byt
po uvedentl dobu odvolatel'na. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
¢erpani garanc¢nej bankovej zaruky objednévatel'om doplnit’ garan¢nt bankovu zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajlicej vety sa
rozumie (na zéklade dohody s bankou):

roz§irenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel’ alebo banka doruci objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na

17.6

17.7

b)

d)

17.8

17.9

bankova zaruka rozsSirena alebo opétovne zriadena.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit', aby banka prediZila platnost’ garanénej bankovej zaruky v
pripade prediZenia zaru¢nej doby, sposobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vo&i
objednavatel'ovi vyplyvajtcich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaru¢nej doby.
Zhotovitel je opravneny do pétnastich (15) dni po uplynuti:

prvého roku zarucénej doby nahradit’ pévodne predlozenti garanénti bankovu zaruku novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2,5% z ceny diela bez DPH pri splneni v§etkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto ¢lanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predloZentl garan¢nt bankovu zaruku prijat’;

druhého roku zaruc¢nej doby nahradit’ garan¢nu bankovu zaruku podla pism. a) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
néleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predloZent garan¢nt bankovl zaruku prijat’;

treticho roku zaru¢nej doby nahradit’” garanéni bankova zaruku podla pism. b) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 1,5% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
nalezitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takuto
predloZentl garan¢nt bankovu zaruku prijat’;

Stvrtého roku zaru¢nej doby nahradit’ garanéni bankovl zaruku podl'a pism. c) novou
garan¢nou bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny diela bez DPH pri splneni vSetkych
néleZitosti v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Clanku a objednavatel’ sa zavizuje takiito
predloZent garancnu bankovu zaruku prijat’.

Moznost’ znizenia vySky garanénej bankovej zaruky podla bodu 17.7 tejto zmluvy je
zhotovitel' opravneny uplatnit’ len v pripade, ak si v prvom roku trvania zarucnej doby
objednavatel’ neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel’ po¢niic druhym rokom trvania zaru¢nej doby uplatni pravo na
plnenie z garan¢nej bankovej zaruky, d’alSie zniZzenie garan¢nej bankovej zaruky uz nie je
mozné a vySka garan¢nej bankovej zaruky ostane az do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo
vyske, ktord bola v Case uplatnenia plnenia z garan¢nej bankovej zaruky v zmysle tohto bodu.
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Namiesto odovzdania garan¢nej bankovej zaruky je zhotovitel’ opravneny najneskor ku ditu
podpisania Zavere¢ného protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy ucet
objednavatel’a garancni zabezpeku vo vyske 3% z ceny diela, z ktorej bude objednavatel
opravneny uspokojit’ akejkol'vek svoje splatné penazné pohladavky voci zhotovitelovi z
titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady diela podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
(d’alej len ,,garancna zabezpeka*). Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ garancnu zabezpeku
pocas plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.5 zmluvy. V pripade vyuZitia
garanCnej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatel'om, bude zhotovitel' bez zbytoného
odkladu povinny doplnit’ ju do plnej vysky, t.j. 3 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do
15 dni od dorucenia vyzvy objednédvatel'a na jej doplnenie. Garanéntl zabezpeku v sume, v
akej nebola pouzitd na krytie penaznych zavéizkov zhotovitela voci objednavatelovi,
objednavatel’ vrati zhotovitelovi do 15 dni odo dna uplynutia zaruénej doby. V pripade
predizenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vo&i
objednévatel'ovi vyplyvajucich zo zmluvy, vrati objedndvatel zhotovitelovi garan¢nt
zédbezpeku do 15 dni odo dita uplynutia prediZenej zaruénej doby.

Zhotovitel' je opravneny do pédtnastich (15) dni po uplynuti prvého roku zaru¢nej doby
poziadat’ objednavatel’a o vratenie sumy rovnajicej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z p6vodne
zloZenej garancénej zdbezpeky a nasledne vzdy do pétnastich (15) dni po uplynuti kazdého
dalsicho roku trvania zaru¢nej doby je zhotovitel' opravneny poziadat’ objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.

Zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ postup upraveny v ods. 17.11 tohto Clanku len v pripade,
ak v prvom roku trvania zaru¢nej doby neddjde k Cerpaniu zlozenej garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel’ po¢niic druhym rokom trvania zarucnej doby uplatnil pravo na
Cerpanie garancnej zabezpeky, d’alSie zniZenie garancnej zabezpeky uz objednéavatel
nevykona a vySka garan¢nej zabezpeky ostane azZ do doby ukoncenia zaru¢nej doby vo vyske,
ktora bola v ¢ase uplatnenia si plnenia z garan¢nej zabezpeky v zmysle tohto bodu.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi Statutarmi

oboch zmluvnych stran, pricom kazda takato zmena zmluvy musi byt v sulade so vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi, najmé s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu je moZné pocas trvania zmenit’ bez nového verejného obstaravania dodatkom k

zmluve, avSak maximalne o 50 % z celkovej ceny diela podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy.

Tato zmluvu je opravneny objednavatel’ zmenit’ vo forme pisomného dodatku Kk tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) ide o upravu ceny uvedenej v ods. 5.4 tejto zmluvy smerom nadol, ak sa pocas
realizacie diela zistilo, ze niektoré prace ¢i projektované mnozstvo materialu nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat,

b) ide o doplnujice Casti diela, ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avsak
nie si zahrnuté v tejto zmluve, nakol’ko ich poskytuje ich povodny zhotovitel’ a zmena
zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dovodov, pricom ide
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18.4

185

18.6

18.7

najmi o poziadavku vzajomnej zamenitel'nosti alebo interoperability s existujucim
dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi objednavatelovi vyznamné
tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov, pricom hodnota vsetkych opravnenych
zmien nepresiahne 50 % hodnoty povodnej celkovej ceny diela podla ods. 5.4 tejto
zmluvy,
c) ichpotreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti predvidat’,
d) jedna sa najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:
- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednéavatel’a,
e) ide o nahradenie povodného zhotovitel'a novym zhotovitel'om, ktory:
- splia povodne uréené podmienky ucasti,
- je pravnym nastupcom pdvodného zhotovitela v dosledku jeho reorganizacie,
vratane zluc¢enia a splynutia alebo upadku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto zmluvy budu riesit’ vzdjomnou dohodou.
Pokial’ sa zmluvné strany vzdjomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodnu, je ktorakol'vek
zo zmluvnych stran opravnena s navrhom na rieSenie sporu obratit’ sa na vecne a miestne
prislusny std v Slovenskej republike. Pokial’ tdito zmluva neustanovi inak, platia pre pravne
vztahy fiou zalozené vsSeobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky, zvIlast
prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.
V pripade, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posudené ako neplatné, neti¢inné ¢i
nevymahatel'né, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost’ zostavajicich ustanoveni tejto
zmluvy. Namiesto neplatného alebo neti¢inného ustanovenia sa pouziju obsahovo najblizsie
ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov upravujucich dotknuti zmluvni
otazku.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s vykondvanym Dielom
kedykol'vek pocas platnosti a UcCinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly a/alebo
auditu su organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia v
stilade so vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivgm ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: -
Eurdpska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky, - Centralny koordina¢ny organ, - Certifika¢ny organ, - Monitorovaci
vybor, - Organ auditu a spolupracujuce orgéany, - Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych
zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky
organ.
Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiilovanou zmluvou
podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a pre
nadobudnutie jej i¢innosti je podl'a § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zdkonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobtda uc¢innost po
schvaleni procesu verejného obstaravania zo strany Riadiaceho orgénu v ramci Integrovaného
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regionalneho opera¢ného programu IROP-PO7-SC73-2021-87 Podpora zelenej infrastruktiry
a regeneracia vnutroblokov sidlisk. Platnost’ zmluvy je mozné ukoncit’ odstiipenim od zmluvy
v nadvéznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel’
NFP neschvali verejné obstaravanie, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy.

18.8 Tato zmluva sa uzatvara v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Styri
rovnopisy dostane objednavatel’ a dva rovnopisy dostane zhotovitel’.

18.9 NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
e Priloha ¢. 1 — projektové dokumentacie vratane vykazov vymer
e Priloha ¢. 2 — polozkovity rozpocet — cenova ponuka zhotovitel'a
e Priloha ¢. 3 — rozhodnutie 0 odstraneni stavby a prislusné rozhodnutia Statnej spravy a

samospravy

e Priloha ¢. 4 — stavebné povolenie a prislusné rozhodnutia Statnej spravy a samospravy
e Priloha ¢. 5 — zoznam subdodévatel'ov a zoznam ,,inych 0s6b*

18.10Zmluvné strany vyhlasujt, Ze sa riadne oboznamili s obsahom tejto zmluvy a nemaju v tejto
stvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuja, ze thto
zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, ur¢ito a nie pod natlakom za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluve porozumeli ana znak sthlasu sjej obsahom ju potvrdzuji svojimi

podpismi.
Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Bratislave, dna 21.3.2023 V Bratislave, dina 17.3.2023
Mestska ¢ast’ Bratislava - Raca KAMI PROFIT, s.r.o.
Mgr. Michal Drotovéan, starosta Ing. Milin Kanuscak, konatel’
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