ZMLUVA O DIELO &.: ..//J.va 3
uzavretd podfa ust. § 536 a nasl. zak. £. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zdk, €. 34372015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zmluva®)

ZMLUVNE STRANY

1. Objedndvatel’

Nézov: Obec Dolna Streda
Sidlo: Obecny urad, 925 63 Dolna Streda 650
V zastupeni: PhDr. Mgr. Lubog Sury, starosta obce

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: PhDr. Mgr. Lubo3 Sary
b) technickych:  PhDr. Mgr. tubo$ Sary

ICO: 00611638

DI: 2021983007

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: S$K23 0200 0000 0009 1852 8132

{dalej len , Objedndvatel™)

2. Zhotovitel"
Obchodné meno:  LUKYSTAV, s.r.0.

Sidlo: Vahovska cesta 517, 925 63 Dolna Streda
Cprdvneny na podnikanie v zmysle vypisu 2z obchodného registra
Oddiel: Sro, vioZka &: 26129/T

V zastlpeni: Dusan Vajdik — konatel spolognosti
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a} zmluvnych: Ing. Branislava Mada¢

b) technickych: Jozef 3dndor

ICO: 45 601 992

IC DPH: SK2023049908

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.

IBAN: SK39 0900 0000 0051 6885 1450

{dalej len ,Zhotovitel™)
(dalej spolo¢ne ako ,zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskutoénengho v zmysle Zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou zdkazky: ,Denny stacionar -
rekonstrukcia a pristavba - stavebné prace”, uverejnenej vo Vestniku VO £. 6/2023 - 10.01.2023, zn.
553 - WYP.

(R



PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je Gprava zmluvnych podmienok medzi Objednavatefom a Zhotovitelom
pri realizdcii stavebného diela ,Denny staciondr - rekonétrukcia a pristavba” (dalej len ,dielo”).
Dielom sa rozumejii vietky prace a dodavky zhotovitela nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonéeniu a odovzdaniu Objednavatelovi. Podrobny rozsah doddvok a préc je uvedeny
v projektovej dokumentacii stavby ktor( vypracoval: REYMAX, s.r.0. a v rozpocte stavby, ktory je
prilohou £. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok uvedenych v stavebnom povoleni
stavby a dohodnutych v tejto zmluve, v silade s poZiadavkami Objedndvatela a riadne a vias
zhotovené dielo v poiadovane] kvalite odovzdat Objednéavatefovi. Objedndvatel sa zavizuje
dokon¢ené dielo prevziat azaplatit za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, projektovej dokumenticie
ktoru vypracoval: REYMAYX, s.r.0., rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy a v sulade o
$pecifickymi podmienkami zdkona €. 50/1976 Zb. o uzemnom pladnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuja $pecifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
adopineni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov, nariadenie vlddy Slovenskej
republiky € 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlddy Slovenskej republiky ¢, 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko, zdkon €. 254/1998 Z.
z. o verejnych préacach; vyhladka €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych £innosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a sit mu zndme podmienky stavby.
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouiil postup verejného obstardvania podla
§ 112 aZ 114 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (dalej len ,zédkon o verejnom obstardvani”), ktorého UspeSnym uchadzalom sa stal
Zhotovitel.
. Vychodiskové udaje:
- Néazov diela: Denny staciondr - rekonstrukcia a pristavba
- Miesto vykonania pric: 925 63 Dolna Streda 290 , parcelné &islo: 21/2, 21/3, 21/5,21/6,
22/2,5/2, Okres: Galanta, Kraj: Trnavsky
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskor3ich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane zhotovitefa ako zmluvnej
strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit vietky
subjekty.
.

KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
bréniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejiie opotrebenie diela.

Zhotovitef realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a} fotodokumentacia ovykonanych kontrolnych <¢innostiach na ¢&astiach diela zakrytych



v ¢ase realizdcie,

b) zapisy, protokoly aosvedenia ovykonanych skiikach, certifikity avyhlasenia o zhode
pouZitych materislov,

c} potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d} preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

.
CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle
zdkona o verejnom ohstaravani a ¢ zmene a doplneni niektorych zékonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 834 251,66 €
DPH 20 % 166 850,33 €
Cena za dielo celkom s DPH 1001101,99€

{slovom: jedenmilidntisicstojedna eur, devatdesiatdevat centov)

2. Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby, ktora tvori neoddelitelnu sudast tejto zmluvy.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce, ktoré su nevyhnutné pre
riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) obozndmil sa s miestom vykonania prac

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) obozndmil sa s projektovou dokumentdciou stavby: Denny staciondr - rekon3trukcia a

pristavba, ktord vypracoval: REYMAX, s.r.o.

d) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poZiadavky na riadne spinenie
diela.

4. Cena za dielo uvedenad v bode ¢. 1. tohto ¢l. zahfiia vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skadky a dalsie sivisiace prace, ktoré buda potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

5. Cenadohodnutd v bode ¢. 1. tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmiuvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sitaZnych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych v sutaZnych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela, ak si potrebné:
- vypracovanie realizalnej projektovej dokumentdcie zhotovitefom
- vybudovanie, prevadzka, GdrZba a zariadenia a vypratanie staveniska,
- vykonanie kontrolnych apreukaznych skiG3ok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, svynimkou pripravy avykonania komplexného vyskd3ania a garanénych
skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute,
- ndklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- ndklady na strdZenie staveniska a stavby,
- naklady savisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci potas vystavby,



10.

11.

12.
13.

14.
15,

16.

17.

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni potas vystavby,
- naklady vynaloZené na potiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- ndklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,
- naklady na zabezpefenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- ndklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych préac,
- naklady spojené s vypinenim skusobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona ¢.
254/1998 Z. 2. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiaskach a kontrolach
Zhotovitel sa neméie dovoldvat a uplatiiovat néroky na zvy3enie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch;
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sufainych  podkladov zapri€éinenym nevyuiitim indtititu vysvetlenia
Sutainych podkladov v procese verejného obstaravania,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,
d} nedostatognej pripravy projektu,
Zhotovitel sa tiez nemdZe dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z ddvodu zvysenia
cien dodédvok a préc pre stavbu, okrem pripadov riedenych v tejto zmluve.
Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické pecifikdcie
dodavok, boli predioZené sttaZné podklady s vykazom vymer vritane projektovej dokumentécie.
Ak Zhotovitel neocenil niektorl poloiku v rozpodte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.
Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizécie diela redukovat rozsah
préc, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela v stitaZnych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zédkonom o verejnom obstardvani.
Objedndvatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat zameny materidlu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predloiené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatefnych nakladov vynaloZenych na
zabezpelenie pdvodne uvaiovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene déjde ai
polas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutofnosti musia byt odsuhlasené zéstupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto zmluvy.
Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemdiu byt pri realizicii diela pouiZité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepoutije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
Preddavky (zalohy) objednévatel neposkytuje.
Finan{né prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podrla ¢l. lil. bod 1 (cena bez DPH) tejto ZoD,
ktoré zhotovitel pred nadobudnutim udinnosti ZoD poukdzal na bankovy ucet objednévatela slGiia
ako kaucia na zabezpeienie zdvizku zhotovitela na riadne a véasné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto ZoD.
Zhotovitel svoj zavizok podla bodu 13. méZe nahradit neodvolatefnou bankovou zdrukou.
Nesplnenie zavazku zhotovitela uvedeného v bode 13. resp. 14. tohto ¢lanku je neposkytnutie
sucinnost podla § 56 ods. 10 zdkona o verejnom obstardvani.
Objednévatel sa zavdzuje vratit kauciu (bez drokov - banka objednédvatefa neposkytuje Groky)
nasledovne: listinu bankovej zdruky alebo 100 % kauciu zloZenu na ulet objedndvatela vrati
objedndvatel zhotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo dria odstranenia vietkych vad a
nedorobkov zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z
kolauda¢ného konania.
Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, ndroky na zaplatenie
zmiuvnej pokuty, nahradu $kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od ZoD a iné naroky,



ktoré nebudu zhotovitefom riadne a véas uspokojené.
18. V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre alebo dielo nebude
odovzdané v poZadovanom termine kaucia v celej vyike prepadne v prospech objedndvatela.

Iv.
CAS PLNENIA

1. Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskér
do 5 dni odo dia doru¢enia vyzvy na prevzatie staveniska.

2. Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska
zacat s vykonadvanim préc na diele.

3. Maximalna lehota realizicie predmetu zmluvy aj s vypratanim staveniska od prevzatia staveniska
je: 224 kalendarnych dni.

4. Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizéciu predmetu diela s ddsledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu pinenia podfa bodu &.3 tohto &lanku.

5. V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spodivajucich
na jeho strane 0 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 2 tohto &l.,
povaiuje sa toto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy.

6. DodrZanie terminu podfa bodu £. 3 tohto £l. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objedndvatefa dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndvatefa doslo
k prerudeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola
realizcia diela preruiena.

7. V pripade, Ze Zhotovitel me3ka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa bodu &. 3 tohto &l., ma
Objednévatel pravo Ziadat nahradu Skody, pri¢om mu vznikd pravo na ocdstipenie od zmluvy.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Podkladom pre platenie bude faktdra vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovite! bude fakturovat objednavatelovi po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy. Faktara
bude vyhotovena na zaklade skutolne vykonanych a objednédvatefom odsahlasenych prac a
dodavok.

2. Zhotovitel po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy zostavi SUpis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednévatela oseba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v zdhlavi tejto zmluvy a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a
otlatkom peciatky. Ak ma supis vady, vréti ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

3. Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 2 tohto ¢&l. vystavit
faktru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej faktiry bude prisluiny
Objednavatefom a stavebnym dozorom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.

4. Zhotovitel sa zavazuje, ie bude svoje prace vyuétovévat overitelnym spdsobom, faktira bude
vystavend prehfadne na zdklade Sapisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednévatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto zmluvy
a stavebnym dozorom. Faktara aj vietky prilohy k faktire musia byt odsdhlasené stavebnym
dozorom Objednavatela.

5. Vystavend faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit faktaru dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
Vo fakture budi vysporiadané vietky zaviazky Objednéavatela uhradit cenu diela. Prilohou k fakture
sul Protokol o odovzdani a prevzati diela a sUpis prac a dodavok.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary oductovat vietky zmluvné pokuty, ktoré



10.

11.

Zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok.

Cena zdkazky bude objedndvatelom uhradena po odovzdani predmetu zdkazky.

Objednavatel uhradi fakturovani {iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60 (slovom
3estdesiat) kalendarnych dni od dorudenia faktury podla bodu 9. resp. 10. tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel vyhotovi a doruéi Objedndvatelovi faktdary v 3 origindloch. Faktdra musi obsahovat
néletitosti dafiového dokladu. Faktdra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,Obchodny
zdkonnik®).

Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k faktire, bude
takdto faktira Zhotovitefovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit nov( faktiuru, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.
Fakturovand cena nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podrfa &l. Il bodu 1. tejto zmluvy.

Vi,
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Odovzdanie staveniska

11

1.2

Objednévatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko najneskér v defi zadatia prac, ato na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a
zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitefovi odovzdd taktiez potrebnd
dokumentaciu (napr. Vytylenie existujucich inZinierskych sieti, Ohlasenie stavebnych
uprav, projektova dokumentéciu).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaiuje za podstatné
porusenie zmluvy,

2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

21

2.2

2.3

Objednavatel a stavebny dozor je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom
uvedenych sa vyjadrif do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zadpisu sudhlasia.
Objednavatel je oprdvneny kontrolovat dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil nedostatky
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ie Zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodéavatelsky systém i
dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
atkohol, gistotu ako i bezpecnostné opatrenia a pod.}).

3 Povinnosti zhotovitela

31

3.2

3.3,

3.4

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti

rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatefov Slovenska a
zdkonom & 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani astavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objedndvatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik
musi byt vidy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objedndvatel md prostrednictvom
poverenych oséb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a Gdajov v stavebnom
denniku.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpeéit podrobnl fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat ju na poiiadanie Objednavatefovi v elektronickej podobe na CD nosili aj pocas
realizacie stavebnych préac.

Zhotovitel je povinny dodriiavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

. Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat podfa potreby pracovné a kontrolné



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

porady za ufasti povereného zastupcu Objednévatelfa a z kontrolnych porad spisat zdznam,

ktory predloZi na overenie zdstupcovi Objedndvatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy

a nasledne do 3 dni dorudi vietkym ufastnikom,

Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo casti diela, je Zhotovitel

povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela

pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.

Z dovodu operativnosti vzdpise oznami vopred predpokladany defi ahodinu kontroly

zakryvanych préc.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit

na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

Objednavatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornt spdsobilost

tato nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekaZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania zhotovit dielo

riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,

navrhni(f Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi apodkodeniu. Zhotovitel znasa

nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela

Objednévatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska, zabezpeti jeho

funkénost po celu dobu vystavby a zabezpeéi Cistotu komunikécie po wyjazde vozidla zo stavby.

Zhotovite! je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd 2a bezpe&nost aochranu zdravia vietkych oséb

v priestore staveniska a v ochrannej zdne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také

bezpelnostné opatrenia, aby nedodlo kohrozeniu os6éb vokoli staveniska na verejnom

priestranstve.

- Zhotovitel zabezpeli vo svojej réfii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia,

- Odborné price musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodévatelov,
ktori maji prisludnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zadkoleni na
Specializované prace.

- Vpripade pouiitia otvoreného ohia pri svojej &innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poZiarny dozor polas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfiom,

Zhotovitel nesmie podas vystavby zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok

stavebnych materidlov, doddvok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit

stcast stavby.

Zhotovitel je povinny polas realizicie pine reSpektovat vieobecné technické poZiadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade

s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vietkych slovenskych technickych noriem,

vyhlé3ok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materidly a vyrobky pri

realizacii prdc musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenskd republiku, resp. EU.

Zhotovitel' bude udriiavat vietky ndstroje, zariadenia, stroje, le$enie a pod., potrebné na

realizdciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat viestranny poriadok

na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordindciu svojich poddoddavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&fiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia

alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu

opravnenych oséb. V opaénom pripade znd3a Zhotovitel vietky désledky z toho vyplyvajice.

Pripadna zmena subdodavatela je moina iba za dodriania podmienky podla ust. § 41 ods. 5 ZVO.

Novy subdoddvate! musi spinit tie isté podmienky ako pévodny - § 41 ods. 1 pism. b} ZVO.

Zhotovitel je povinny v predstihu pisomne odsuhlasit Objedndvatelom nového subdodavatela.

Objedndvatel sa zavdzuje vyhodnotif splnenie stanovenych podmienck na nového

subdodavatela v lehote do 3 pracovnych dni a pisomne ozndmit sahias (alebo nesuhlas} na

zmenu subdodavatela. Zmena subdodavatela je dovodom na vypracovanie pisomného dodatku



k zmluve. Bez odsuhlasenej zmeny mdie Objedndvatel zastavif stavebné préce, pripadne
pokladat neodsdhlasen zmenu poddodévatela za podstatné poruenie zmluvnych vztahov.

3.15. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

3.16. Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani planu uiZivania verejnej
prdce tak, aby pocfas jej uiivania nedodlo k chrozeniu oséb, majetku alebo jej podkodeniu,
pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych
prehliadok, udriby a oprév.

3.17. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Ease podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zékona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budd na strane Zhotovitela ako zmluvnej
strany podiefat viaceré subjekty, podmienku podfa predchadzajicej vety musia spinit vietky
tieto subjekty.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskdr v termine
uvedenom v €l. IV bode 1., o tom sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit
Objednavatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimdine obsahovat Gdaje o
Objedndvatelovi a Zhotovitefovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvéZenia Zhotovitela, pricom protoko! musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre Objednéavatela a
jeden original pre Zhotovitela. Za Objedndvatela prevezme dielo PhDr. Mgr. Lubo$ 3ury — starosta
obce.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a} zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych v Case reatizacie,

b} doklad o vytyéeni polohy stavby odbornym geodetom

¢} osvedcCenia o akosti pouZitych materialov (certifikdty alebo osved&enia zhody s originalom),

d) képiu zo stavebného dennika,

e} potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

f} preberaci protokol o0 odovzdani a prevzati diela,

g) plan uZivania verejnych préc,

h) vyplneny skisobny a kontrolny pldn podfa § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontroldch.

i) doklad ogeodetickom zamerani stavby - geometricky plan so zameranim novostavby
autorizaCne overeny geodetom a uradne overeny spravou katastra 2x (1 x elektronicky na CD
nosici)

i) vietky doklady o predpisanych skaskach

k) projektovi dokumentdciu skutocného vyhotovenia stavby s vyznaenim vykonanych zmien
potvrdenti zhotovitefom 2 x {1 x elektronicky na CD nosici)

1) doklad o znedkodneni odpadov zo stavby

4. V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za to, Ze dielo
ma vady.

5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vylistené od zvyskov materidlov
tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a uZivat.

6. Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

7. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme aspise so
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Zhotovitelom zdpis o zistenych vadéch, spbsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel mé
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine uréenom
v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

viil.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vydke:

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy deri omeskania v pripade, ak nedodrii termin
odovzdania diela dohodnuty v L. IV v bode 1. tejto zmluvy,

® - 500,— EUR za kazdy aj zaaty tyZder omes$kania, ak nevypratal stavenisko v lehote podTla ¢l.
IV bodu 1. tejto zmluvy.

¢ 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy defi v pripade omes$kania s odstrénenim vad
diela v zmysle &l. X bodu 9. tejto zmluvy. Ak zhotovitel nezadne s odstrafiovanim
reklamovanej vady v dohodnutom termine uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy ma
objedndvatel pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela.

V pripade ome3kania Objedndvatefa s Ghradou platby faktiry méa Zhotovitel narok na drok
zomeskania vo vySke podfa prisludnych pravnych predpisov zdlinej sumy za kaidy der
omeskania.

Objednévatel ma prévo Ziadat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyéke 10 % z ceny diela bez DPH
v pripade odstipenia Objedndvatela od tejto zmluvy v désledku podstatného porudenia tejto
zmluvy Zhotovitefom podla &ldnku XIV. ods. 2 tejto zmluvy.

IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avfas, s maximalnou odbornou

starostlivosfou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim avieobecne zavdznymi

pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkdam dohodnutym vtejto zmluve, prisluinym STN EN a zdvdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podfa €l. VIl bodu 3 tejto zmluvy,

d) m3a pravne vady vzamysle § 559 Obchodného zdkonnika, alebo je dielo zataZzené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na tiu pisomne upozornil Objedndvatela v silade s &l. VI bodom 3.6 tejto

zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdscbené pouiitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatefla, ale ten na ich pouiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpovedd

Zhotovitel polas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podfa § 562 ods. 2 pism. c)

Chchodného zakonnika.

Zéruna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zadina plynut

diiom protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objednéavatel

nemohol dielo uiivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.



10.

11.

Zarukou Zhotovitel preberd zdvazok, Ze predmet diela bude pocas zdruénej doby spdsobily na
pouiitie na dohodnuty el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
V pripade zabezpedenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaruéna doba plynit diiom odovzdania
diela Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavizuje, Ze oprdvnent reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati reklamacie
podfa bodu 8. tohto ¢&l. a vady bezodplatne odstrénit v lehote 3 dni od prijatia reklamacie, ak si
zmluvné strany nedohodnt int ditku lehoty pisomne. O odstrdneni vady diela spi¥u zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedi:

¢  Menad zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zadatia a ukon&enia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela

Podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych strén.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvyienie jeho ceny alebo
znizenie technickych parametrov a kvality, povaiuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
dbsledku ktorého vznikd Objedndvatefovi prave na zfavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 %
z doddvok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela
na ndhradu $kody a odstupenie od zmluvy.

X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osche v ddsledku
poruienia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku poruenia vieobecne
zédvaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody poru3enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane md druhd strana néarok na ndhradu vzniknutej $kody.

XL
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizécie je Objednavatel.

Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je siéastou ceny za dielo celkom podfa €&l lll. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom.

Xil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodriiavat ustanovenia Vyhlasky &.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov.

. Zhotovitel je povinny byt poisteny v komer¢nej poistovacej spolotnosti poskytujlce]j poistné sluzby



na izemi SR proti moinym ékodam spdsobenym jeho €innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi

jeho subdodavatelov a to podas realizdcie predmetu zmluvy vo vyske min. 1 000 000 Eur, ¢o

preukéie objednavatelovi najneskdr ku diiu i¢innosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia o

Uhrade poistného, a v pripade dhrady poistného v mesaénych alebo 3tvrtroénych splatkach

priebeine, aZ do ukoncenia realizacie predmetu diela.

. Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp.

neporusovanie podmienok tejto zmiuvy.

. Zhotovitel m4 povinnost pri vykonévani predmetu diela podrla tejto zmluvy re$pektovat jestvujice

konitrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudd predmetom vykondvaného diela a

z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté,

. V pripade, Ze objednavate! zisti, Ze realizicia diela je vykondvané nekvalitne, teda v rozpore s

dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavézuje neodkladne zabezpetit ndpravu

a obnovit riadnu kvalitu prac a doddvok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho

odovzdania diela.

. Zhotovitel a objednavatel sa zavézujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu zmluvného partnera.

Zaroveh sa zavdzuju, Ze uvedené informacie pouiiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a

nepouiija ich na iné ulely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické

informacie, ktoré su dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim

sposobom.

. Tato zmluva je uzatvarand v stlade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,

¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sUfasne zavdzuji umoZnit poskytovatefovi

nendvratneho finanéného prispevku (RO}, vykonavanie kontroly a pouiitia predmetu zmluvy.

. Z dévodu, e predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o

poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel povinny strpiet

vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek poéas

platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFP a to opriavnenymi osobami v zmysle €. 12 Vieobecnych

zmiuvnych podmienok k Zmluve o NFP.

. Za osoby opravnené sa povaiuju:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvy&éi kontrolny arad SR, Urad viddneho audity, Certifikacny orgén a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujlci ochranu finan&nych zaujmov EU,

g} Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v silade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a préavnymi aktmi EU.

(][
ZMENA ZMLUVY

. Zmluvu moZno zmenit podas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni §

18 zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich

predpisov. Zmluvuy moZno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu

obidve zmluvné strany. Dodatky budu otislované podfa ich poradia.

. Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenocvého listu s ocenenim jednotlivych prac.

2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu



poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poiadovanej Objedndvatefom. Pri

oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitef nasledovne:

a} pripoloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je su€astou pdvodnej zmluvy,

b) pri poloikéch, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢} v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo nedbjde k dohode, budi prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporGdanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budi prave vykondvané, zniiené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

2.3. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia doruenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne &i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4. V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €ldnku V. tejto zmluvy a na
zéklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitefovi
uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

4, V pripade, ak rozsah zmien poifadovanych dodatofne Objedndvatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodriané ustanovenia zakona o verejnom obstardvani.

5. V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podfa
bodu 2. a nasl. tohto ¢lédnku zmluvy.

6. Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela méZu byt realizované len na zédklade zmeny zmluvy
vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom pripade Objedndvatelovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prdce zaplatif. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podta tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle
bodu 3. tohto &I.

XIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle & 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, Za
podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuju najma nasledovné pripady:

a}  vykony Zhotovitela su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkam podfa tejto
Zmluvy,

b)  sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim koneéného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha &. 2} pre ukoncenie realizicie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tuto zmluvu,

d) je na Zhotovitefa vyhldseny konkurz, je v re$trukturalizaénom konani alebo v likvidacii,

e)  akzanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej ¢innosti

f) ak Zhotovitel neddvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeZkava s nastupom a zaatim prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

g)  Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

h}  bude na stavbe zistena pritomnost neopravnenych subdodavatefov v zmysle &éénku VI. bod
3.14 tejto zmluvy,

i) Zhotovitel a/alebo jeho subdodavatelia neboli poéas trvania Gcinnosti tejto zmluvy zapisany
v registri partnerov verejného sektora, hoci im tdto povinnost vyplyvala zo zdkona &.
315/2016 Z. z., resp. bali poas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

2. V pripade odstapenia Objednévatela od tejto zmluvy ma Objednéavatel v dasledku podstatného



porudenia tejto zmluvy Zhotovitefom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH v zmysle lanku VIIL., ods. 3 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny nahradit $kodu
a odévodnené preukdzatelné zvydené ndklady popri dojednanej zmluvnej pokute a ktoré vzniknu
Objednavatelovi predffenim lehoty realizdcie stavby, ndaklady vzniknuté odstipenim alebo
odobratim €asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizdcie diela inému Zhotovitelovi
(bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitelfa) a preukdzatelne zvyiené naklady, ktoré vznikli
Objedndvatelovi v suvislosti s doterajdou Cinnostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku
odstraifiovania vad jeho plnenis, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu $kody v plnom rozsahu,

. Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy
odstupif, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér
viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela,

. Pre uréenie iehoty uvedenej v bode 1. tohto £l. je rozhodujici ddtum dfia doruenia oznamenia.

. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
ak nevyuiije pravo v lehote podfa bodu 1. tohto €l. od zmluvy odstlpit, mdZe od zmluvy odstupit
len sp6socbom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

. Ak opréavnena strana v lehote na odstUpenie od zmluvy podfa bodu 1. tohto €l. stanovi na dodatotné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 1. tohte ¢l.

. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorutenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti zmluvnych strdn okrem ndrokov na
nédhradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela,
ktord bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana,

. Vysporiadanie pohladévok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b} zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zdvizky a pohfadavky.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahujo prisluiné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je moiné doplnit alebo zmenit obojstranne odsdhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v silade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
vtiesni ani za inak nevyhodnych podmienck a Ze ju uzavreli z vlastnej vble, urdite, vaine a
zrozumitelne.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobuda udinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni neskorich predpisov). Utinnost tejto zmluvy je
podmienena uspe$nostou administrativnej kontroly celého procesu verejného obstardvania.
Objednavatel (t.j. prijimatel NFP} si v rdmci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje pravo
bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy este nedodlo k plneniu
zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom, a vysledky administrativnej finanénej kontroly
verejného obstardvania zo strany poskytovatefa NFP neumoZfiuja financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.



6. Neoddelitefhou sicastou zmluvy si:
Priloha €. 1 - Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméate
MS EXCEL na elektronickom médiu
Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac s tyzdfiovym intervalom
Priloha €. 3 - Zoznam subdoddvatelov
Priloha €. 4 - Kopia poistnej zmluvy

V Dolnej Strede, diia 24.03.2023 V Dolnej Strede, dia
& MAR 203

Za Zhotovitela:

LUKYRTAV, S.1-0-
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