ZMLUVA O DIELO
€.: 01/2023

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Nazov organizdcie: ZS kpt. J. Nalepku v Stupave
Sidlo organizécie: Skolskd €. 2, 900 31 Stupava
Statutdrny organ: Megr. Zuzana Simkova, riaditel $koly
ICO: 31773711
DIC: 2021609656
Bankové spojenie: Vseobecna Gverova banka, a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0016 3376 3854
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Megr. Zuzana Simkové
b) technickych: Mgr. Zuzana Simkové
(dalej len “Objednavatel ”)
a
Nazov: VALRO s.r.o.
Sidlo: ZIta 24, 900 29 Nové Dedinka
Statutarny organ: Konatel — Peter Vallich, M.A.
Zapisana v: OR Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vloZka <.
121891/B
ICO: 51040310
DIC: 2120577954
IC DPH: SK2120577954
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4004 3966
Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Peter Valuch, M.A.
b) technickych: Peter Valuch, M.A.
Cislo telefénu: 0918 418 068
Cislo faxu:
Email: valuch@valro.sk
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(dalej len “Zhotovitel”)

GUR000095



Clanok II.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel je Uspesnym uchdadzacom vo verejnom obstaravani — ,,Oprava existujiceho schodiska

v novej budove skoly a oprava bo¢ného vstupu“

2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania. Tieto

2.3

3.1

3.2

33

34

4.1.

4.2.

stavebné prace budu financované z finanénych prostriedkov verejného obstaravatela.

Zmluvné strany vyhlasujui, ze budu spoloéne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 111.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci stavebného
projektu: , Oprava existujliceho schodiska v novej budove Skoly a oprava bocného vstupu®.
Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitefnd sucast tejto
Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Dielo bude realizované v stlade s prilohou €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavédzuje realizovat pre
Objedndvatela predmet Zmluvy podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve
a cendach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;
e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutaZi, na zaklade ktorej bol vybrany ako
Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v silade s Gplnym oboznamenim sa
s Projektom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vsetky prace
a ndklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volfu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavazuju
poskytnit si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vCas, bez vdd a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZzivaniu.

Pri realizdcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v silade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom
je v ¢ase jeho pouZitia zndme, 7e je $kodlivy. PouZije materialy, ktoré spifiaji podmienky a
poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zéakonov v zneni neskorsich predpisov.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1

5.2

5.3

54

55

5.6

5.7

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej
sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pradvnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zédkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 34 122,84 -eur

DPH 20% 6 824,57 -eur
Spolu 40 947,41 -eur
Slovom tyridsattisicdevétstostyridsatsedem eur a Styridsatjeden centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitefom vo vyske urcenej prisiuSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitefného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha urlujica Cenu za Dielo je Uplna azdvdznd a kjej zmene moze dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskdsaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skasok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.

Objednévatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v
Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu nasledovne:

e 80% ceny dodavatel diela vystavi faktliru do 3 dni od podpisania Zmluvy o Dielo
e 20% po odovzdani Diela objednavatelovi
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5.8

59

5.10

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Faktura je splatna do 30 dni od jej dorucenia Objedndavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynuat
driom nasledujicim po dni, v ktorom bola fakttra preukazatefne doruc¢ena Objedndvatelovi.
Cena bude uhradena na Ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat néleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude
obsahovat aj (daje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Gcétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kod projektu, nazov projektu,

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dafiovy doklad) podfa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objedndvatel v
omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktdry zaéne plynut
odo dna jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Préce, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednévatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnul vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrdni, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 31.05.2023.
DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym

spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim stcinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov nie na

strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, md Objednavatel pravo Ziadat ndhradu
8kody, priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezdvisle od jeho vble a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v Case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Stdtnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podfa predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu ozndmit
Objednavatelovi a sufasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takdto prekazka spOsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavdzkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok mda Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z d6vodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo dokonéit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k
dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitefla.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov vyssej
moci, vykonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchddzania
vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrdnia vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a vcas.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Z$ kpt. J. Nalepku v Stupave, Skolska €. 2,900 31 Stupava

Clanok VIiI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,

~ aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho

zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budud vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni Kontroly organizuje
stavebny dozor Objedndvatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
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c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. V., bod 5.1.

d)

KaZzdd zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvni stranu

o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kaidd zmluvnd strana je tieZ povinna informovat druh( zmluvni stranu s dostatoénym

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.2  Préava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Cinnost potrebn( na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny udrZiavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prdce budl zakryté a aby v pripade zdaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR €.
124/2006 o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizdcie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na
vysledok posudenia ich zdravotnej spOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odborn( spdsobilost podfa préavnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

Zhotovitel je povinny zabezpecdit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vy$$im rizikom, pri ktorych méze vzniknut zavainé posSkodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
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8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odborni spdsobilost potrebn( na vykon prace preukazat prislusSnou dokumentéciou;

j) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecCenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti
vykonava;

[) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda Dielo
Objednévatelovi a Objedndvatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnq, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranut lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

m) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prdc a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat odpad a necistotu spbésobent jeho cinnostou. Pri realizécii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V stlade s
planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mozu brénit riadne plnit predmet Zmluvy.

KaZdd Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhd Zmluvna stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy3Sej moci vSeobecne zndme.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaiuje za skoncené po ukoneni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukondeni vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla vopred stanoveného dna ukonéenia vSetkych prac.
Zhotovitel bude informovat pisomne a zdpisom v stavebnom denniku Objedndvatela o
pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie minimélne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel prevezme riadne dokoncené Dielo od Zhotovitefa pisomnym protokolom o
odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1.

10.2.

10.3.

pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia
budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.31 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazilo k uréenému Géelu.

9.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi
v stlade sbodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podfa
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

9.33 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZzuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moZe Objedndvatel odopriet prevzatie Diela.

9.34 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objedndvatel je oprdvneny takto poniknuté Dielo neprevziat.

Za defi odovzdania alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objednavatela zGéastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude postdend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sudlade s
ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelfmi
poskytnuta dlhsia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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10.4.

10.5.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnd reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximélne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat
vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického
nahldsenia. V pripade zavaZnej reklamdcie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamdcie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povaZuje aj
reklamacia, ktoru Objednavatel zasle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplini
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje def odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zérucna doba zacina plyndt diiom nasledujidcim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vdd, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zdru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneént moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skdskam,
musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a ndklady, bez
ohfadu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zdruénej
dobe a sucasne sa zavdzuje, Zze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dfia uplatnenia oprdvnenej
reklamdcie do dnia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej

GURO00095



10.16.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne
ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zdruénej doby.

Pre zabezpedlenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudd Objedndvatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamdcidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udribou alebo obsluhou.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznl vysku Skody,
ktord moze Objedndvatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi spdsobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok Xil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvdzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitelfa a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel plati zmluvnlG pokutu vo vyske
0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zaCaty kalendarny deri omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vridtane zaruénych) v termine
Zhotovitel uhradza zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny deni omeskania.

e Za poru$enie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo
vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objedndvatela na odstipenie od Zmluvy.

e V pripade poruSenia inej povinnosti podia tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 500,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
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12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnid pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamenad zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika ndrok Objedndvatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa ndhrady Skody
presahujucej zmluvni pokutu.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktiru na strane Objednavatela, je objednavatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zacCaty kalenddrny deri omeskania. Lehota
splatnosti faktary zacina plynat odo dia jej dorucenia Objedndvatelovi, pricom sankcia z
omeskania zacina plynit odo dfia nasledujiceho po lehote splatnosti dorucenej faktary
(lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIlI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zadhlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Peter Valtch, M.A.
Tel: 0918 418 068
Email: valuch@valro.sk
b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Peter Valich, M.A.
Tel: 0918 418 068
Email: valuch@valro.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Mgr. Zuzana Simkova, riaditelka $koly
Tel: 0910 741 012
Email: riaditel@zsstupava.sk

b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Mgr. Zuzana Simkova, riaditelka 3koly
Tel: 0910 741 012
Email: riaditel@zsstupava.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zékonnika.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1

14.2

14.3

14.4

Vsetky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
stvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budd rieSené na miestne a vecne prislusSnom sade
Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povaiuje
prekdzka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brdni jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvnd strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zdvazku tato prekazku predvidala.
U€inky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou
su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospoddrskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a dcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to oprdvnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sacinnost.

Clanok XIV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spOsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednéavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
finan¢nej kontroly Poskytovatefa NFP neumoZiuju financovanie vydavkov spojenych s
plnenim tejto zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

GUR000095



14.5

14.6

14.7

14.8

15.1

15.2

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zdvazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

g) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného poru$enia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnenad
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstdpeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objedndavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) ¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatefom do dna
nadobudnutia Ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
stvisiacich véeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a G¢innost tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajlice pre jej icastnikov,
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nastanu den po doruceni pozitivnej spravy z administrativnej financnej kontroly VO, kedy
podpisana zmluva oboma zmluvnymi stranami nadobudne G¢innost.

Objednavatel sa zavizuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddelitelni sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neGcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepsie zodpoveda pdévodne zamyslanému Uulelu ustanovenia neplatného alebo
nedcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica prdvna uprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaZneho suhlasu ju podpisali.

V Stupave, dria 28.03.2023 V Stupave, diia 28.03.2023
Mgr. Zuzana Simkova, riaditelka Peter Valuch, konatel
Objednavatel Zhotovitel

Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
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