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Imluva o vykonani a darovani Diela
wratvorend podla § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskarsich predpisov

-
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Thotovitel (dalej len , Zhotovitel™ ):

nergia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava 1

I€0: 36 677 281, DIC: 2022249295, IC DPH: 52022249295
Zapisany v OR 05 BA1, odd. Sa, vlozka €. 3978/B
Dorucovacia adresa: OZE, P.0.BOX 164,800 00 Bratislava 1

Statutémy orgdn: Mgr. Juraj Krajcér, predseda predstavenstva
PhDr. Michal Duben, clen predstavenstva

Opravneni konat vo veciach Zmluvy a Zmluvu podpisat’
 Mgr. Juraj Krajcér, predseda predstavenstva

10: 35823551, Registracia: Register nadacif Ministerstva vnitra SR. Registraéné
dislo: 203/Na-2002/1089

Kontakt: 0850 111555, www.zse.sk, ozefirmy@zse.sk Meno, priezvisko a funkeia

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  Mgr. Peter Bedndr, sprévca nadacie
Meno, priezvisko a funkeia

Objedndvatel (dalej len ,Objedndvatel™ a , Darca”) Bankové spojenie: Tatra banka, as.

Nadacia ZSE, Culenova 6, 816 47 Bratislava IBAN:

Statutémy orgén: Mgr. Peter Bednar, spravca Naddcie ZSE

r{IInIarmnallj (dalej len , Obdarovany”)
 Zakladné 3kola Dunajskd Streda

Jilemnického ulica 20411, _!)y@j_ské Streda 929 01

Nazov Sidlo Ulica,obec,PS0)

36081078 o, 0m366908 P

10 DIC IC DPH

 PaedDr. Peter Gajdos, riaditef Skoly . Mesto Dunajskd Streda

Statutémy orgdn Triadovatel

Hlavna 50/16, Dunajskd Streda, 929 01 00305383 o
 Sidlo (Ulica, obeg, PSC) IC0

uzatvéraji dnesného dia tuto Zmluvu o vykonani a darovani diela (dalej len ,Zmluva”) v nasledovnom zneni:

1. Definicie a interpretdcia a nedefou.

11 Kvéli prehladnosti a struénosti su niektoré pojmy poufité v riznych Castiach tejto Preberaci protokol” znamend protokol o odovzdani a prevzati Diela podfa

12

Imluvy definované a uvedené nizsie v abecednom poradi. Tieto pojmy platia
rovnako pre jednotné €islo, ako aj pre mnoiné tislo definovanjch pojmov a majl
vyznam dany prisluSnou definiciou aj pri ich pouZiti v akejkolvek inej listine
alebo dokumente vyhotovenom v sivislosti s touto Zmluvou, pokial sa v fiom
nenachddza odli$nd definicia. Nadpisy jednotlivych Clénkov tejto Zmluvy st len
informativne a nemaijti vplyv na wyklad Zmluwy.

Na (icely tejto Zmluvy:

Bankovy cet Zhotovitefa” mamend bankovy (itet, ktorého majitelom je
Zhotovitel a ktorého Specifikdcia je uvedend v zahlavi tejto Zmluvy.

«Lena Diela” ma vyznam prideleny v lanku 7 bod 7. tejto Zmluvy.

Diel” md vyznam prideleny v énku 3 bod 3.1 tejto Zmluvy.

Harmonogram prac” znamend asowy priebeh vykondvania a dokoncenia Diela
uvedeny v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

+Miesto inStaldcie” znamend miesto dodania, inStalécie a uvedenia Diela
do prevadzky podla Projektovej dokumentacie.

,Obchodny zakonnik" mamend zékon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v mneni neskorsich predpisov.

,Objedndvatel” je omateny v zdhlavi tejto Zmluvy. Pojem Objednévate!
na téely tejto Zmluvy zahfiia aj zamestnancov Objednavatela a Objedndvatelom
spinomocnend alebo paverené osoby, Objedndvatel'v niektorych €astiach Zmluvy
vystupuje aj ako Darca,

oPisomnost” mamend akikolvek poFiadavku, vjzvu, ozndmenie, odstdpenie
od tejto Zmluvy alebo od ktorejkolvek jej Casti alebo ind listinu, ktord sa mé
predlozit'v sivislosti s touto Zmluvou.

Pracovny ded” znamend den, ktory nie je dfiom pracovného pokoja v zmysle
jeho definicie v zakone ¢. 241/1993 Z. 2. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného
pokoja @ pamatnych dioch v zneni neskorsich predpisov alebo sobotou

NN Imhwva_o_whonani_a_darovani_diela

tlanku 6 bod 6.4 tejto Zmluvy podpisany Zhotovitelom a Objedndvatefom.
Previdzkovatel’ distribuénej sistavy” znamend osobu, ktord md povolenie
na distribiciu elektrickej energie na tasti vymedzeného tizemia podfa ustanoveni
2dkona €. 2512012 L.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov.

Projektovd dokumentécia” znamend realizatnd projektovti dokumentdciu pre
silnopruidovi indtaldciu Diela v Mieste inStalacie vypracovand Zhotovitefom.
Realizatné podmienky” znamend realizacné podmienky uvedené v prilohe
€. 4 tejto Imluvy, ktoré musia byt spinené k tomu, aby Znhotovitel” mohol
u Obdarovaného vykonat Dielo, najma, nie vSak wylutne podmienky tykajuce sa
pripravy Miesta instaldcie, resp. jeho Upravy, tykajice sa sthlasov a pod.
nStavebny dennik” md vyznam priradeny v clanku 4 bod 4.6 tejto Zmluvy.
Jermin odovzdania Diela” 7namend termin odovzdania Diela Objednévatelovi
spsobom dohodnutym v tejto Zmluve.

Jréeny dcel” mamend dcel, na ktory mé Dielo podfa svojej povahy sluiit.
Uréenym (celom Diela je vjroba elektrickej energie zo sinetného Ziarenia.
~Lhotovitel™ je oznaceny v zahlavi tejto Zmluvy. Pojem Zhotovitel na cely tejto
Imluvy zahfiia a zamestnancov Zhotovitefa, Zhotovitelom spinomocnené alebo
poverené osoby, doddvatelov a subdodavatelov Zhotovitela.

HLmiuva” znamend tdto Zmluvu o vykonani a darovani diela.

»mluvnd strana” znamend Zhotovitela, Objednévatela a Darcu, Obdarovaného.
oImluné strany” mamend spolu Zhotovitela, Objedndvatela a Darcu,
Obdarovaného.

2, Predmet zmluvy
21 Predmetom tejto Zmluvy je zévizok Zhotovitefa vykonat' pre Objedndvatefa

riadne a vias Dielo Specifikované v élénku 3 tejto Zmluvy a zdvazok Objednavatela
118
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2aplatit Zhotovitelovi 2a vykonanie Diela Cenu Diela vo vyke podra fdnku 7 tejto
Imluvy 7a podmienok a spdsobom stanovenym v tajto Zmluve a jgj prilohdch.
Predmetom tejto Zmluvy je zévizok Darcu bezodplatne prenechat Obdarovanému
Dielo $pecifikované v Elénku 3 tejto Zmiuvy.

Predmetom tejto Zmluvy je tieZ Gprava prév a povinnosti Zmluvnych strdn
tykajticich sa alebo svisiacich so zévizkami Zmluvnych stran podla bodu 2.1
a bodu 2.2 tohto Elanku Zmluvy.

3. Dielo a vykonanie Diela

31

32

33

34

35

36

37

38

Zhotovitefsa zavazuje pre Objedndvatefa vykonat dielo spotivajlice v kompletnom
dodani a inStaldcii technoldgie - fotovoltaického zariadenia, ktorého bliZSia
Specifikdcia je obsiahnutd v prilohe €. 1k tejto Zmluve (dalej len ,Dielo”). Dielo
zahffia 3j Cinnosti a sluzby uvedené v tejto Zmluve potrebné pre vykonanie Diela
a uvedenie Diela do prevddzky, pripadne iné finnosti a sluzby uvedené v prilohe
€. Tk tejto Zmluve. Dielom sa rozumie samotny predmet Diela, ako aj vysledok
tinnosti a poskytovania sluZieb podfa predchddzajicej vety.
Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' Dielo jeho riadnym dokoncenim
a odovzdanim Objednavatelovi v silade s dojednaniami tejto Zmluvy, vrdtane
LispeSného overenia jeho funkenosti. Pod overenim funktnosti Diela sa rozumie
vykonanie funkénej skusky podia tldnku 5 bod 5.7 tejto Zmluvy.
Zhotovitelvykond Dielo na svoje naklady a nasvoje nebezpetenstvov dohodnutom
tase podfa Harmonogramu prdc. AZ do casu podpisu Preberacieho protokolu
podla tldnku 6 tejto Zmluvy je viastnikom Diela Zhotovitel. Nebezpecenstvo
Skody na Diele zhotovovanom u Obdarovaného, na jeho pozemku alebo
na pozemku, ktory Obdarovany obstaral, znasa Obdarovany pricom 7a Dielo sa
v tomto pripade rozumie aj rozpracované Dielo vidy v stave jeho aktudlneho
zhotovenia evidovaného v Stavebnom denniku.
Podkladom pre vykonanie Diela je Projektovd dokumentdcia nie starSia ako
Sest (6) mesiacov a Realizatné podmienky. V pripade, ak sa md Dielo vykonat
na podklade Projektovej dokumentacie starSe] ako Sest (6) mesiacov, Zhotovitel
posudi a skontroluje aktudinost Projektovej dokumentdcie pred zafatim
vykondvania Diela. Zhotovitef je v pripade podfa predchadzajcej vety, oprévneny
podla potreby poufit pri zhotoveni Diela technicky a funkcne ekvivalentné
nahrady scastf Diela uvedenych v Projektovej dokumentacii,

Ihotovitel vykona Dielo podla pokynov Objednavatela a v silade s podmienkami

a pofiadavkami vyplyvajicimi:

a) 1 Projektovej dokumentdcie,

b) 1 Realizatnych podmienok,

) zpristusnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov, vrdtane technickych
predpisov, a dalej 2 konStrukénych a technologickych Standardov, pri
dodrzani riadnych technologickych postupov,

d) 7 vyjadreni, sthlasov, pokynov, stanovisk a obdobnych podiadaviek
Prevddzkovatefa distributnej sistavy, ktoré Obdarovany odovzdal
Zhotovitefovi alebo o nich Zhotovitefa preukézatelne inak informoval a

e)  z rozhodnuti, suhlasov, opatreni, vyjadreni, ozndmeni a obdobnych aktov
prisiusnjch organov verejnej modi tykajlicich sa Diela, ktoré Obdarovany
odovadal Zhotovitelovi alebo o nich Zhotovitela preukdzatelne inak
informoval, najma v silade s prislusnym prévoplatnym stavebnym
povolenim.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené nieco iné alebo ak sa Zhotovitel'a Objednavatel

nedohodnd inak, Zhotovitef zhotovi Dielo z veci (komponentov, materidlu a pod.)

uvedenych v stipise materidlu, ktory je obsiahnuty v prilohe €. 1k tejto Zmluve,
ktoré vietky obstard Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani Diela postupovat so vietkou odbornou

starostlivostou, dékladnostou a odbornostou. Zhotovitel je oprévneny Dielo

vykonat aj prostrednictvom tretej osoby (subdoddvatefa). Za vykonanie Diela

v pripade jeho vykonania prostrednictvom subdoddvatela viak zodpovedd tak,

ako keby Dielo vykonal sém.

Zhotovitel vykond Dielo v stlade s Harmonogramom prac. Termin odovzdania

39

Diela je stanoveny v Harmonograme prdc a predstavuje najneskorsi moZny

termin odovzdania Diela. Zhotouitel je opravneny Dielo odovzdat aj pred

Terminom  odovzdania Diela. (as dohodnuty na vykondvanie Diela (Termin

odovzdania Diela) a dalSie terminy uvedené v Harmonograme prac sa predizuji

0 dobu trvania ktorejkolvek 2 tychto prekdok:

a) rothodnutie orgdnu verejnej moci 2évazné pre Obdarovangho brdni
Thotovitefovi zatat' s vykonavanim Diela alebo pokratovat vo vykondvani
Diela; Obdarovany sa zavdzuje bez zbytotného odkladu informovat
Zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia orgdnu verenej moci, ktoré
by mohlo brénit' Zhotovitelovi vo vykondvani Diela,

b) nepriaznivé Kiimatické podmienky, ktoré brdnia Zhotovitelovi zafat
s vykondvanim Diela alebo pokratovat vo vykondvani Diela bez toho,
aby nebola ohrozend kvalita zhotovovaného Diela alebo bezpetnost
pracovnikov Zhotovitela,

() neposkytnutie sitinnosti  Obdarovanym  newyhnutne  potrebnej
na vykonanie Diela,

d)  preruSenie prac na vykonavani Diela podfa bodu 3.9 tohto tlénku Zmluvy,

¢)  nevykonanie potrebnjch skiSok Diela alebo jeho tasti podfa tlanku 5 tejto
Zmluvy zinych, ako Zhotovitelom zapricinenych dévodov,

f)  ktorékolvek z prekéZok podla tlanku & bod 41 tejto Zmluwy,

g) prekdika nezavisld od vole Zhotovitela, ktord mu bréni vo vykondvani
Diela, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitef tdto prekdzku
alebo jej nasledky odvrétil alebo prekonal, ani e by v tase vzniku jeho
zdvazku vykonat Dielo tato prekazku mohol predvidat’ (tzv. vy3sia moc),

h)  prekazka zapricinend Obdarovanym alebo

i) iné prekdzky uvedené v tejto Zmluve a/alebo v jej prilohdch.

Ak v dasledku okolnosti uvedenjch v tomto bode déjde k predfzeniu terminov

uvedenych v Harmonograme prdc, Zhotovitef zasle Obdarovanému upraveny

Harmonogram prdc, ktory povodne v prilohe £ 2 k tejto Zmluve uvedeny

Harmonogram prdc nahradi a stane sa novou prilohu £. 2 k tejto Zmluve.

Obdarovany je povinny zabezpedit rozhodnutia, povolenia afalebo stanoviskd

vietkych dotknutych subjektov potrebné k vykonaniu Diela, najma, nie viak

wjluéne stavebné povolenie alebo iny akt prisiusného stavebného dradu,
stanovisko alebo iné vyjadrenie Prevadzkovatela distribunej stistawy, a dakie
stanoviskd a vyjadrenia v zdvislosti od rozsahu Diela. V pripade, ak Obdarovany ku
dfiu podpisu tejto Zmluvy neodovzda Zhotovitelovi vietky potrebné rozhodnutia,
povolenia afalebo stanoviskd podfa predchddzajicej vety, zavizuje sa ich

Ihotovitefovi odovzdat bez zbytotného odkladu po ich ziskani; do ich odovzdania

alebo ak z ich obsahu vyplynie potreba tpravy tejto Zmluvy do vykonania takejto

(pravy Zmluwy, je Zhotovitel oprdwneny préce na Diele v nevyhnutnom rozsahu

a na nevyhnutny ¢as odloit alebo prerusit (bez toho, aby bol s vykondvanim

tychto prdc v omeskani).

310 Zhotovitel'a Obdarovany budi potvrdzovat vykonanie (dokoncenie) jednotlivych

AL
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tasti Diela v lehotdch podfa Harmonogramu préc spisobom stanovenym v tejto
Imluve afalebo jgj prilohdch alebo inym preukdzatefnym spdsobom dohodnutym
medzi Zhotovitelom a Obdarovanym (napriklad aj zazmamom v Stavebnom
denniku).

Ak hrozi, 7 Zhotovite Dielo alebo jeho tast z dovodov na strane Zhotovitela
nevykond v silade s Harmonogramom prdc, Zhotovitel o tejto skutotnosti
informuje Obdarovaného bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tejto
skutotnosti dozvie. Oznamenie podla predchddzajlicej vety bude obsahovat
upraveny Harmonogram préc.

&, Podmienky vykonavania Diela

Obdarovany sa zavézuje pripravit Miesto instaldcie na vykonanie Diela a upravit
Miesto indtaldcie tak, aby bolo v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak sa
Zhotovitel a Obdarovany nedohodnd inak, Obdarovany odovzdd Zhotovitelovi
stavenisko (Miesto indtaldcie) na zdklade pisomného zdpisu (protokolu)
v urtenom termine zatatia vykondvania Diela podla Harmonogramu prdc,

218
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v praunom stave a tieZ aj v newyhnutnom stavebno-technickom stave (stavebnd
pripravenost podla tejto Zmluvy a Realizatnjch podmienok) umoziujicom
Thotovitelovi zacat s vkondvanim Diela. Ak je stavenisko v ase jehio odovzdania
v takom prdvnom stave alebo stavebno-technickom stave, ktory neumoziuje
Lhotovitefovi zatat s vykondvanim Diela, je Zhotovitel oprévneny odmietnut
prevziat stavenisko. Ak podla predchddzajicej vety Zhotovite! opravnene
odmietne stavenisko prevziat, tas dohodnuty na vykondvanie Diela sa prediiuje
0 dobu do odovzdania staveniska podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi, pokial
sa [hotovitel a Obdarovany nedohodni inak. Ak viak Zhotovitef aj napriek
nedostatkom v pripravenosti staveniska (Miesta inStaldcie) nebraniacim
v zatati s vykondvanim Diela stavenisko preberie, Zhotovitel'a Obdarovany tieto
nedostatky vyznatia do Stavebného dennika spolu s lehotou na ich odstrénenie.
Ak Obdarovany nedostatky podfa predchddzajtice) vety v takto stanovene] lehote
neodstrni, Zhotovitel je oprdvneny aZ do ich dplného odstranenia prerusit
vykondvanie Diela, priom ¢as dohodnuty na vykondvanie Diela sa predliuje
0 dobu takéhoto prerusenia, pokial'sa Zhotovitel a Obdarovany nedohodnd inak.
Obdarovany je povinny zabezpedit' pre Zhotovitela nepretriity pristup a vjazd
(motorovymi alebo nemotorovymi vozidlami) na stavenisko vrdtane vietkych
jeho Casti relevantnych pre vykonanie Diela, ako sd najmd, nie vSak vyluéne
rozvidzate, trafostanice a zariadenia podobného vyznamu alebo podstatné
pre vykonanie Diefa. Obdarovany je tiez povinny zabezpeit a vyhradit priestory
podla poZiadaviek Zhotovitefa pre ulozenie veci obstaranych Zhotovitefom
na vykonanie Diela (napr. materidlu, komponentov a strojov Zhotovitela
potrebnjch na wkonanie Diela), ak ho o to Zhotovite! poZiada. Nebezpetenstvo
7a Skodu na veciach podla predchadzajtcej vety, ktoré budd so suhlasom
Obdarovaného alebo s jeho vedomim zlozené v priestoroch Obdarovaného alebo
v Obdarovanom urenych priestoroch, prechddza na Obdarovaného, ktory sa
ich za tymto Gtelom zavazuje zabezpecit' tak, aby nedoslo k ich poskodeniu,
Zniceniu, znehodnoteniu, strate alebo odcudzeniu.

(Obdarovany urti kontaktnu osobu, resp. kontaktné osoby na éely poskytovania
informdcil a potrebnej stcinnosti v suvislosti s pristupom na stavenisko,
do vietkych priestorov a na vietky miesta, kde to bude vzhladom na povahu
Diela a v stivislosti s vykonanim Diela potrebné, Ak mé Obdarovany pre Miesto
inStaldcie urteného spravcu wyhradenych technickjch zariadeni, Obdarovany
zabezpet, aby bol spravca wyhradenych technickych zariadeni k- dispozicii
a poskytol stcinnost Zhotovitefovi podfa potrieb Zhotovitela.

Obdarovany sa zavézuje odo dfia odovzdania staveniska Zhotovitefovi zabezpetit
Zhotovitelovi na svoje nklady a na Ucely pinenia tejto Zmluvy doddvku elektrickej
energie s bodom napojenia na zariadenie potrebného napatia a doddvku vody.
Zhotovite! zabezpedi pre potreby vykondvania Diela kvalifikovaného odborného
2dstupcu, ktorého tlohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace
ainé Cinnosti pri vykondvani Diela. Obdarovany berie na vedomie, Ze odborny
zdstupca nie je v mene Zhotovitela oprdvneny dohodnut zmenu dohodnutych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo zmenu Diela. Odborny zéstupca bude
na stavenisku pritomny podfa potreby tak, aby mohli byt riadne vykondvané
vietky innosti v rémci vykonavania Diela Zhotovitel zabezpeti vykondvanie
Diela osobami s kvalifikdciou pozadovanou pre jednotlivé tinnosti v rémei
vykondvania Diela prislusnymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Zhotovite! je povinny viest od prvého dia od odovzdania staveniska ai
do skontenia stavebnych prac Stavebny dennik v sdlade s prislusnymi préavnymi
predpismi, Zhotovitel'a Obdarovany i budu v Stavebnom denniku potvrdzovat
vietky dleité skutocnosti zhotovovania Diela, ako aj vietko na tom sa v tejto
Imluve (vrdtane jej priloh) dohodli, Ze bude zaznamendvané v Stavebnom
denniku, k omu st povinni poskytnat si vzajomni suinnost.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu zdravia a bezpetnosti prdce na stavenisku
odo diia prevzatia staveniska aZ do upiného ukontenia svojich prdc podfa
tejto Zmluvy, a to v fasoch vykonu stavebnych Cinnosti na stavenisku podfa
Stavebného dennika. Zhotovitel sa zavdzuje dodrdiavat’ prisiuSné predpisy
v oblasti bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a predpisy o poiarne] ochrane.
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Thotovitel zabezpeti oznatenie staveniska v stlade s prisiusnymi pravnymi
predpismi ajalebo rozhodnutiami @ povoleniami prislusnych orgdnov, ktoré
boli Zhotovitelovi predioZené a oznamené 20 strany Obdarovaného podla tejto
Imluvy.

Imluvné strany st povinné respektovat a riadit' sa pokynmi Prevddzkovatela
distribuénej ststavy obsiahnutych v jeho vyjadreniach a stanoviskach vydanych
v siivislosti s Dielom, pripadne v jeho technickych predpisoch.

Obdarovany je povinny poskytnit Zhotovitelovi vetku poZadovani sucinnost
aj nad rozsah povinnosti Obdarovaného uvedenych v tejto Zmluve, ak je
poskytnutie tejto stiinnosti potrebné na riadne a véasné pinenie tejto Zmluvy
10 strany Zhotovitela. Ak to bude vzhfadom na okolnosti a povahu potrebnej
sitinnosti mozné, Zhotovitel pofiada Obdarovaného o sitinnost v stvislosti
s vykondvanim Diela aspofi 24 hodin vopred. Ziadost o poskytnutie sitinnosti
podla predchddzajticej vety mozno Obdarovanému zaslat &j prostrednictvom
e-mailu adresovaného kontaktnej osobe podfa bodu 4.5 tohto fénku Zmluvy. Ak
vec neznesie odklad, Zhotovite! je oprdvneny poZiadat o poskytnutie stinnosti
ai telefonicky, a to bez ohladu na lehotu podra prvej vety tohto bodu.
Thotovitel ozndmi Obdarovanému potrebu akejkolvek odchylky od Projektovej
dokumentacie, tito odchylku s Obdarovanym prerokuje a urobi o tom zdznam
v Stavebnom denniku. Vsetky zmeny a odchylky od Projektovej dokumentdcie
pri vykondvani Diela podliehajd schvaleniu Objednavatefa. Ustanovenia cldnku 8
tejto Zmluvy sa poudijd primerane.

Obdarovany berie na vedomie, 7e na vykonanie Diela, pripadne vykonanie
skasok Diela, si mbdZe vyZadovat prerusenie doddvky elekirickej energie
v trvani niekofko hodin, Obdarovany sa zavizuje, Ze na wjzvu Zhotovitefa udeli
siihlas s prerusenim dodavky elektrickej energie na as nevyhnutne potrebny
k vykonaniu skiSok Diela, miniméine v3ak v trvani 12 hodin. Prerusenie dodavky
elektrickej energie bude vopred dojednané s Prevadzkovatefom distribuénej
siistavy a s prisiusnym dodavatelom elektrickej energie.

Dakie podmienky vykondvania Diela, ktoré sa Zmluvné strany pri plneni tejto
Imluvy zavazuji dodrziavat su uvedené v Realizatnych podmienkach,

5. Uvedenie Diela do prevadzky

51

5.2

53

54

5.5

Po dokonteni Diela Zhotovitel poskytne Obdarovanému potrebnd sticinnost
a odborné poradenstvo pri uvedeni Diela do prevadzky v zmysle podmienok
stanovenych prislusnym Prevédzkovatelom distribuénej ststavy a prislusnymi
pravnymi predpismi.
Zhotovitefv rozsahu a spdsobom podfa prisludnych prévych predpisov, zabezpeti
vykonanie kontroly stavu bezpetnosti Diela vykonanim odbornej prehliadky
a odborne] skuky a vypracovanie miestnych prevadzkovych predpisov Diela.
Ak potas vykondvania Diela doslo k odchylkam od Projektovej dokumentdcie a
alebo k zmene Diela alebo ak je to potrebné pre uvedenie Diela do prevédzky,
Ihotovitel vypracuje projektovd dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela.
Ak sa v zmysle pristuSnjch pravnych predpisov k uvedeniu Diela do prevadzky
2 jeho uZivaniu vyZaduje kolauddcia Diela, Zhotovitel poskytne Obdarovanému
na zaklade jeho Ziadosti v sivislosti s kolaudatnym konanim vietku nevyhnutne
potrebnu sicinnost. Pre wylienie akychkolvek pochybnosti predmetom tejto
Imluvy nie je ziskanie prdvoplatného kolaudatného rozhodnutia na uzivanie
Diela Zhotovitelom pre Obdarovaného.
Obdarovany je za GCelom uvedenia Diela do prevadzky, povinny najneskdr
v terminoch uvedenych v Harmonograme prdc, zrealizovat nasledovné dkony:
a) podat Fiadost o wyjadrenie Prevddzkovatela distribuéne] sistavy
k rezervovane] kapacite,
b)  podat Ziadost o pripojenie Diela k distributnej ststave Prevadzkovatela
distribuénej stistavy,
Diela do distributne] stistavy (ak ju Prevadzkovatel distribunej stistavy
poZaduje),
d) uzatvorit' s Prevddzkovatelom distribuénej ststavy zmluvu 0 pristupe
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do distribucnej ststavy a distribiicii elektriny,

&) vamysle prislusnych prdvnych predpisov pravne vysporiadat zodpovednost
2a odchylku za odovaddvacie miesto, a to v rezime viastne] zodpovednosti
2a odchylku alebo prenesene] 20dpovednosti za odchylku,

f)  podat’ Zadost o vykonanie funkinej skiSky Diela a v koordinddii
s Prevédzkovatelom distribucnej stistavy vykonat funkéni skisku Diela,

g) omdmit Prevadzkovatelovi distribuine] slstavy uvedenie Diela
do prevddzky a

h) spinit si iné povinnosti stanovend prisiuSnym  Prevadzkovatelom
distributne] stistavy, resp. prisluSnymi pravnymi predpismi.

Lhotovitel sa zavézuje poskytndt potrebnd asistenciu Obdarovanému pre

1abezpetenie realizdcie Ukonov podia tohto bodu Zmluvy.

Ak je predmetom tejto Zmluvy dodanie Diela s celkovym in3talovanym vykonom

100kWp a viac, Obdarovany je povinny uzatvorit s certifikovanou spolotnostou

(ktord mu za tymto Gcelom ozndmi Zhotovitel) zmluvy, resp. zmluvy o dtovej

komunikdcii s Prevddzkovatelom distributnej stistavy a v koordinddii s touto

certifikovanou spolotnostou vykonat skiku riadiaceho a informaéného

(ddtového) systému Diela, k comu Zhotovite vypracuje/zabezpeti:

a)  projektovi dokumentdciu Skutotného vyhotovenia datovej komunikdcie
Diefa,

b) protokol o nastaveni sietovjch ochrdn Diela potvrdeny certifikovanou
spolocnostou,

) odborndi prehliadku a odborni skudku rozvodov détovej komunikdcie
a ddtoveho rozvddzaca Diela,

d)  v3etky potrebné certifikaty a prehldsenia o zhode hlavnjch komponentov
ddtovej komunikdcie Diela a

e)  Uéast 20dpovedného pracovnika Zhotovitela na vykonani takejto skagky.
Pred uvedenim Diela do prevadzky sa v keordindcii s Prevadzkovatelom
distribucnejstistavy vykondva funkénd skuska Dielav zmysle prislusnych prévaych
predpisov a podmienok Prevddzkovatefa distributnej sdstavy. Obdarovany je
povinny pofiadat’ Prevadzkovatela distributnej ststavy o vykonanie funkinej
skisky bez zbytocného odkladu po dokoncenf Diela, najneskdr viak v termine
uvedenom v Harmonograme préc a poskytnut Prevédzkovatelovi distributnej
sustavy vietku potrebni sucinnost pre jej vykonanie.

1a ticelom vykonania funktnej skisky Znhotovitel vypracuje/zabezpeti:

a)  projektovi dokumentdciu skutotného vyhotovenia Diela podfa dlénku
bod 5.3 tejto Zmluvy,

b) odbornd prehliadku a odbornd skisku Diela a miestne prevadzkové
predpisy Diela podfa clanku 5 bod 5.2 tejto Zmluvy,

¢)  vietky potrebné certifikaty a prehldsenia o zhode hlavnyjch komponentov
Diela,

d) protokol o nastaveni siefovych ochran Diela potvrdeny certifikovanou
spoloénostou a

¢)  (cast zodpovedného pracovnika Zhotovitela na vykonani funktnej skisky.

V pripade nedspesnosti funkénej skiky Diela z dovodu véd Diela zistenych

pri funkénej skuske, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, sa Zhotovitel zavazuje

zabezpeit odstranenie zistenych vad v dohodnutej lehote, inak v primerane]
lehote tak, aby sa funkind skiska Diela mohla zopakovat. Dojednanie podfa

{lanku 6 bod 6.8 tejto Zmluvy sa na odstrafiovanie véd Diela pouZije primerane.

Pre wylicenie akychkolvek pochybnosti, Zhotovitel zodpovedd za wysledok

funkénej skusky Diela a za uvedenie Diela do prevddzky iba v rozsahu jeho

20dpovednosti za vady Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Dalsf rozsah a podmienky poskytovania sitinnosti a odbornej pomodi pri

uvedeni Diela do prevadzky si Zmluvné strany mdzu uviest v prilohe ¢, 1k tejto

Imluve,

6. Odovzdanie a prevzatie Diela

X

Bez zbytotného odkladu po dokonceni Diela a dspeSnom overeni jeho
funkénosti prostrednictvom funkénej skisky podfa élénku 5 bodu 5.7 tejto

6.2

6.3

6.4

65

6.6
67

Imluvy (ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak) pride k odovzdaniu a prevzatiu

Diela. Ak k odovzdaniu a prevzatiu Diela podla predchddzajicej vety nepride

v dei Uspedného vykonania funkénej skisky, Zhotovitel vyzve Objedndvatela

na prevzatie Diela najneskdr tri (3) pracovné dni pred pldnovanym terminom

odovzdania Diefa. Zhotovitef sa zavazuje odovzdat Dielo Objedndvatelovi bez vad
vrdtane nedostatkov v kvalite. Pokial sa Zhotovitela Objedndvatel nedohodndi
inak, odovzdanie Diela sa uskutolni na mieste, kde bolo Dielo vykondvané

(v Mieste indtaldcie) a v tase uvedenom vo wyzve Zhotovitela, inak na treti

(3.) pracovny def po doruteni vyzy Zhotovitela Objednavatelovi o 10:00 hod.

Prevzatie Diela Objedndvatefom sa uskutotni za pritomnosti Obdarovaného.

Zhotovitef je oprdvneny podla predchidzajceho bodu wyavat' Objedndvatela

na prevzatie Diela a odovzdat Objedndvatelovi Dielo (k tomu je Objednévate!

povinny poskytndt' sucinnost a Dielo prevziat) aj v Ease pred vykonanim
funkénej skusky Diela v pripade, ak sa funkénd skiska Diela tispe3ne nevykond

(majtic tym na mysli pripad, Ze sa funkénd skiSka vobec neuskutoéni alebo

funkénd skiska neprebehne dspesne) ani do , 180 dni ,atozinjch

ddvodov, ako z dévodov 2a ktoré zodpovedd Zhotovitel.

Najneskdr pri odovadani Diela je Zhotovitef povinny odovzdat Obdarovanému:

a) protokoly, atesty, certifikdty a origindly zéruénjch listov vztahujiice
sa na konStrukde, zariadenia @ materidly pouZité pri vykonani Diela;
v pripade oddvodnenej poziadavky Zhotovitela (napr. vyZiadanie
origindlov stidom alebo inym orgénom, alebo poZiadavky subdodavatela)
sa Obdarovany zavazuje zapoZiat Zhotovitelovi origindly tychto zéruénych
listov na nevyhnutne potrebny as,

b) ndvod na pouiitie a Gdrzbu, 20mam nutnych néhradnjch dielov, £as ich
Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v névode na pouZitie,

0 projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela (ak sa podia
Clanku 5 bodu 5.3 tejto Zmluvy vyZaduje),

d)  spravu o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skisky Diela,

g)  miestne prevadzkové predpisy Diela a

f)  iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie Diela a kolauddciu Diela (ak sa
vyZaduje), vietko vidy v minimdlne jednom (1) vyhotoven, ak sa Zmluvné
strany v jednotlivom pripade nedohodnd inak.

Zoznam dokumentov odovzdanych Obdarovanému podia tohto bodu Zmluvy,

resp. zomam Specidinych ndstrojov a iného prisluSenstva odovzdanych

Obdarovanému pri odovzdani Diela Objedndvatelovi sa zaznamend v osobitnom

pisomnom zapise.

0 odovzdani a prevzati Diela spidu Zhotovitel a Objednévatel Preberaci protokol,

v ktorom uvedd najma wyhidsenie o tom, & podla skutotnosti zistenych pri

odovzdavani bolo Dielo dokontené v silade s touto Zmluvou, vysledok funkénej

skuSky alebo dovody preo sa funkind skuska nevykonala, zhodnotenie kality

(akosti) Diefa (jeho castf) a stipis zistenych véd (pripadne aj s popisom, ako

s prejavujd), dojednanie o spdsobe a lehotdch na odstranenie zistenych vad

Diela a pripadné iné dojednania a skutonosti, ktorych vyznatenie poZaduie

Zhotovitel alebo Objedndvate!, ddtum a miesto wyhotovenia Preberacieho

protokolu a podpisy Zhotovitela a Objedndvatefa. Diom prevzatia Diela

Objedndvatefom viastnictvo Diela bezodplatne prechddza na Obdarovaného.

Za podpisanie Preberacieho protokolu sa povauje aj postup Objedndvatela,

ak bez uvedenia opodstatneného ddvodu nepodpiSe Preberadi protokol, a to

v pripade:

a)  ak sa Objedndvatel alebo nim splnomocnené alebo poverené osoby bez
uvedenia opodstatneného dévodu, vopred ozndmenému Zhotoviteloi,
nezucastnia v stanoveny termin odovzddvania Diela, alebo

b) ak Objedndvatel alebo nim splhomocnené alebo poverené osoby
nepodpiSu Preberaci protokol bez uvedenia opodstatneného dovodu
spotivajiceho v podstatnych vaddch Diela.

0 skutotnostiach zaznamenanych v Preberacom protokole podfa bodu 6.4 tohto

tlanku Zmluvy bude Obdarovany informovany.

Naklady na odstranenie zistenych vad Diela, vrétane nedostatkov v kvalite
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(akosti) Diela, podra Preberacieho protokolu zndSa Zhotovitel.

Thotovitel' zabezpeti odstranenie vad (vrdtane nedostatkov v kvalite) Diela
zistenych pri odovadavani Diela v dohodnutej lehote uvedenej v Preberacom
protokole, inak v primeranej lehote; o odstrdneni vad sa spiSe protokol, priom
dojednanie bodu 6.4 a bodu 6.5 tohto tlénku sa poudije primerane. V pripade, ak
Thotovitel nezabezpeti odstranenie zistenych vad (ako aj nedostatky v kvalite)
podla predchddzajticej vety, md prévo zabezpedit ich odstranenie Objedndvatel
alebo Obdarovany, a to na ndklady Zhotovitela (preukdzatelné, ucelne alebo
nevyhnutne vynalozené).

Zhotovitel sa zavazuje vypratat Miesto inStaldcie a jeho zariadenia a uviest ho
do primeranému pdvodnému stavu do terminu, ktory si Zhotovitefa Obdarovany
dohodnd v osobitnom pisomnom zépise. Po uplynuti lehoty uvedenej
v predchadzajicej vete mdze Zhotovitel ponechat v Mieste indtaldcie stroje,
zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vid Diela, a to po dobu urfend
v Preberacom protokole. Po tito dobu Obdarovany zabezpeti pre Zhotovitela
pristup k Miestu inStalicie a poskytne stfinnost potrebnd k odstrdnenia véd.

T&mﬂlehaplitohépodmuh

12

13

T4

15

16
i1

18

Objedndvatel je povinnj za vykonanie Diela zaplatit' Zhotovitelovi cenu (v tejto
Imluve oznatovani ako Cena Diela) urtend podfa rozpottu uvedeného v prilohe
€. 3k tejto Zmluve,

Thotovitel sa v stilade s § 547 ods. 2 a ods. 3 Obchodného 2dkonnika moze

domahat:

a)  primeraného zvySenia Ceny Diela, ak sa pri vykondvani Diela objavi
potreba Cinnosti nezahrmutych do rozpottu, pokial tieto cinnosti neboli
predvidatelné v Ease uzavretia tejto Zmiuvy a

b)  zvySenia Ceny Diela o sumu, o ktord pri vykondvani Diela Zhotovitelom
itelne vynalozené ndklady prevySia ndklady zahruté do rozpottu
uvedeného v prilohe £. 3 k tejto Zmluve.

Ak sa md Cena Diela podla predchadzajiceho bodu 7.2 tohto Clénku Zmluvy

vt o viac ako 10 % povodne urenej Ceny Diela podfa rozpottu uvedeného

v prilohe €. 3 k tejto Zmluve, Objedndvatel je oprévneny bez zbytoéného

odkladu od Zmluvy odstupit. V takem pripade je Objedndvatel v stilade s § 547

ods. 5 Obchodného zakonnika povinny uhradit’ Zhotovitelovi tast' Ceny Diela

zodpovedajticu rozsahu Eiastotného vykonania Diela podfa rozpottu uvedeného

v prilohe £. 3 k tejto Zmluve.

Imena Ceny Diela sa vykonand na zaklade (osobitnej) dohody Zmluvnych strén

vo forme dodatku k tejto Zmluve alebo spdsobom uvedenym v tejto Zmluve,

najma v Elanku 8 tejto Zmluvy. Tym nie je vyligend moZnost zmeny Ceny Diela

v stilade s ustanovenim § 547 ods. 4 Obchodného zdkonnika.

(ena Diela predstavuje sumu bez dane z pridanej hodnoty. Zhotovitel pri

fakturacii Ceny Diela pripotita k Cene Diela dafi 7 pridanej hodnoty vo vySke

urtene] vieobecne zavaznymi prévnymi predpismi.

Objedndvate! sa zaviruie uhradit Zhotovitelovi Cenu Diela po podpise

Preberacieho protokolu podfa ldnku 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi Cenu Diela podfa bodu 76 tohto Elénku

Imluvy na zdklade faktdry splatnej 14 dni odo dha jej vystavenia Zhotovitelom.

(ena Diela, ako aj akakolvek ind penaznd suma, ktor je Objednévatel na zdklade

tejto Zmluvy povinny uhradit' Zhotovitefovi, sa povaZuje za uhradend okamihom

pripisania prisludnej penaznej sumy na Bankowy Gtet Zhotovitela alebo na iny
bankovy ucet ureny na takyto dcel Zhotovitelom ozndmeny Objedndvatelovi.

8. Zmena Diela

81

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékolvek zmeny Diela, vrétane
obmedzenia alebo rozsirenia rozsahu Diela, mdzu byt Zhotovitelom vykonané
len na zaklade i) vzdjomnej dohody Zhotovitela a Objedndvatela vo forme
pisomného dodatku k tejto Zmluve alebo if) Objednavatelom schvélenej cenovej
ponuky na vykonanie prdc naviac poZadovanych Objedndvatefom vypracovanej
Thotovitelom v zmysle poZiadaviek Objedndvatela.

83

8.4

()

8.6

Poziadavke Objedndvatela na zmenu Diela sa Zhotovitel zavézuje vyhoviet
okrem pripadu, ak na odmietnutie zmeny Diela bude mat' Zhotovitel véiny
dovod. Vainym dévodom podfa predchadzajdce] vety sa rozumie skutonost,
7o wkonanie pozadovanej zmeny Diela nemoZno od Zhotovitela rozumne
pozadovat, najma ak by realizdcia zmeny Diela bola v rozpore s podmienkami
a pofiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve, Dielo by nebolo mozné vykonat
riadne, Dielo by nebolo moiné vykonat na podklade Projektovej dokumentdcie
alebo za dohodnutd Cenu Diela a Zhotovitel a Objedndvatel sa nedohodnd
na zmene Ceny Diela, alebo by Dielo nemahlo slzit na Uréeny ugel.

0d Zhotovitels nemodno v zmysle bodu 8.2 tohto {lanku Zmluvy rozumne
poZadovat aj vykonanie zmeny Diela spoivajuicej v obmedzeni rozsahu Diela
zodpovedajiicom viac ako 20 % Ceny Diela dojednanej v tase podpisu tejto
Imluvy, alebo ak by Zhotovitelovi v ddsledku poZadovaného obmedzenia
rozsahu Diela venikli neprimerané naklady, prifom medzi takéto naklady sa
okrem iného pofitajl néklady spojené s predtasnym ukoncenim zmluvnych
vitahov so subdoddvatelmi Zhotovitefa v stivislosti s vykondvanim Diela alebo
s obmedzenim razsahu subdoddvok od takychto subdoddvatefov.

Zhotovitel sa mdze domdhat zmeny Diela, najmd rozsirenia rozsahu Diela
spotivajiiceho v nadpracach, zmene uZ vykonanych prdc, opdtovného vykonania
prdc, potrebe pouditia inych alebo dalSich materidlov a komponentov
zhotovovaného Diela, a tym aj v stilade s clénku 7 bod 7.2 poadovat 2menu
Ceny Diela, najmd ale nie len v pripade dodatoného zistenia nesprévnosti
alebo nedplnosti Obdarovanym poskytnutych informdcii a podkladov pre
vykonanie Diela alebo v pripade potreby zmeny Diela v ddsledku poiiadaviek
Prevddzkovatela distribucnej stistavy alebo prisluSnych orgdnov verejnej modi
tykajicich sa vykonania Diela, ozndmenyich Zhotovitelovi aZ po uzatvoreni tejto
Imluvy.

V pripade vplyvu dohodnutjch zmien Diela na pinenie povinnosti Zhotovitela
wykondvat' Dielo v dojednanom Case, resp. vykondvat jednotlivé Casti Diela
v dohodnutych postupovjch terminach podfa Harmonogramu prdc, si Zhotovitel
a Obdarovany na nawrh Zhotovitela vyslovne dohodnd aj zmenu dojednaného
¢asu na pinenie uvedenej povinnosti Zhotovitela ipravou Harmonogramu prac.
Ak sa Zhotovitel a Objedndvatel nedohodndi inak, Cena Diela sa zniZi o cenu
prisiusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu Diela nebude
vykondvat a zvyi sa o cenu prisiusnych casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom
na zmenu Diela bude naviac vykondvat, urcent, ak sa Zhotovitel a Objedndvatel
nedohodnti inak, na zéklade prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve, ak je cenu tychto Casti
Diela moiné takto zistit, inak sa ocenenie vykond na zaklade osobitnej cenove]
ponuky Zhotovitefa prediodenej Objedndvatelovi. Ak zmena Diela spotiva
v zmene materidlu alebo technoldgie, ktoré sa majti pri vykonavani Diela poudit,
(ena Diela sa znifi o cenu nepougitého materidlu alebo technoldgie a zvysi sa
0 cenu pouitého materidlu alebo technoldgie dojednand medzi Zhotovitefom
a doddvatelom a odsthlasent vopred Objedndvatelom.

9. Préva a povinnosti

9

9.2

93

9.4

Imluvné strany sa zavazuji vzdjomne spolupracovat a poskytovat si vietky
informacie, ktoré st potrebné pre riadne a viasné plnenie povinnostia zévdzkov
vypiyvajticich Zmluvnym strandm 7 tejto Zmluvy.

Obdarovany je povinny poskytndt Zhotovitelovi na zaklade jeho Ziadosti vietky
potrebné informacie a podklady, ktorymi Obdarovany disponuje alebo ktorymi
by podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov mal disponovat a ktoré
sti potrebné pre riadne vykonanie Diela. Zhotovite nie je povinny nad rdmec
obvyklej odborne] starostlivosti preverovat' sprdvnost’ informacii @ podkladov
poskytnutych Obdarovanym na vykonanie Diela.

Thotovitel je povinny vratit Obdarovanému origindly dokumentov a podkladov,
ktoré Obdarovany odovzdal Zhotovitelovi na Gcely vykonania Diela, a to
najneskdr pri odovadani a prevzati Diela.

Imluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat’ ostatné Zmluvné strany
0 akejkolvek skutofnosti a/alebo okolnosti, ktord je alebo by mohla byt
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podstatnd pre zabezpetenie riadneho a véasného plnenia jej povinnosti v stilade
s touto Zmluvou a/alebo ktord by mohla zmarit alebo vyrazne ovplywnit plnenie
j&j pavinnosti.

95  Objednévatef a Obdarovany st povinni pravdivo ozndmit’ Zhotovitefowi vietky
skutotnosti, ktoré majd alebo by mohli mat vplyv na plnenie predmetu Zmiuvy
alebo by brénili jeho napineniu.

96 Zhotovite! vyvinie Usilie, aby potas vykondvania Diela neobmedzoval
Obdarovaného a/alebo jeho Cinnost, resp. aby ho afalebo jeho Cinnost
obmedzoval v ¢o najmenSom moznom rozsahu.

9.7 Obdarovany zavazuje zabezpetit internetové pripojenie v Mieste inStaldcie
potas celej doby prevadzky Diela.

98  DaKie prdva a povinnosti Zmiuvnch strén, ktoré sa Zmluvné strany pri plneni
tejto Zmluvy zavdzujd dodrziavat su uvedené v Realizatnych podmienkach.

10. Zodpovednost za vady a zodpovednost za Skodu

101 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo uplatfiovat ndroky zo zodpovednosti za vady
Diela, ako aj 20 z0dpovednosti za Skodu vodi Zhotovitelovi mé v plnom rozsahu
Obdarovany, ¢im nie je dotknuté prdvo Objedndvatela uplatiioval’ ndroky 20
20dpovednosti Zhotovitela za vady Diela pri odovadani a prevzati Diela,

10.2 Zhotovite! zodpovedd za to, Ze Dielo je zhotovené podla Projektovej
dokumentdcie, veabecne zaviznyich pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike, noriem E0 a STN platnych v Case zhotovenia Diela, podla pokynov
Objednévatela a nema viastnosti, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouditia na UrCeny uéel.

10.3 Dielo md vady, ak nezodpoveda wysledku, ktory je dohodnuty a pozadovany
touto Zmiuvou a nezodpovedd Urtenému felu alebo svojim rozsahom
nezodpoveda rozsahu stanovenému touto Zmluvou.

104 Zhotovitel 20dpoveda za vady Diela, (i) ktoré md Dielo v £ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, (ii) vzniknuté po tase uvedemom v bode (), ak boli
preukdzatelne spésobené poruSenim povinnosti Zhotovitefa a (iii) v rozsahu
zdruky za akost Diela poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitelnezodpoveda
7avady, ktoré boli spasabené pousitim podkladov alebo informicif poskytnutych
Obdarovanym alebo postupom pod'a pokynov udelenych Objednavatelom alebo
jeho poZiadaviek, ak Zhotovitel nemohol ich nevhodnost alebo nespravnost
Zistit' alebo na ich nevhodnost alebo nespravnost upozornil Objednavatela alebo
Obdarovaného a ten na ich pou’iti aj napriek upozorneniu trval. Zhotovite! tiez
nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené nespravnou Upravou alebo
pripravou Miesta instaldcie Obdarovanym, ak tito nespravnost Zhotovitel
nemohol zistit alebo na nespravnost upozornil Objednévatela a ten na vykonani
Diela aj napriek upozorneniu trval.

105 Zhotovitel preberd zdruku za akost vykonaného Diela podla prilohy £. 5
k tejto Zmluve. Zéruénd doba zatina plynt’ diiom riadneho odovzdania Diela
Objednévatefovi na zaklade Preberacieho protokolu. Zéruénd doba plati popri
zdkonom urenej 2odpovednosti za vady, ktoré sa wyskythi neskdr ako pri
odovzdani Diela.

10.6 Vady Diela zistené pri odovzdani Diela sa odstrania spisobom uvedenym
v Elanku 6 bod 6.8 tejto Zmluvy. Ostatné vady Diela, ktoré sa zistia v zérutne]
dobe Obdarovanym a za ktoré zodpovedd Zhotovite!, uplatni Obdarovany
u Zhotovitela bez zbytotného odkladu po tom, Co ich zistil, najneskdr viak
do uplynutia zaruénej doby, a to pisomnym reklamacnym ozndmenim o vadéch,
v ktorom uvedie popis vad, Specifikdciu ich prejavu a pripadne spdsob akym ich
poZaduje odstranit,

10.7 V pripade vad Diela, na ktoré sa vztahuje zdruka za akost, md Obdarovany prévo
pozadovat a Zhotovitel povinnost’ odstranit reklamované vady Diela bezplatne.
S odstrafiovanim reklamovanych vad je Zhotovitel povinny zacat bez zbytoéného
odkladu od podania ozndmenia (spravy) o vaddch a zabezpeit odstranenie vad
v {0 najkratSom moznom tase, pokial sa v konkrétnom pripade Zhotovite!
a Obdarovany nedohodnd inak. Znhotovitel vykond obhliadku reklamovane] vady
Diela v termine dohodnutom s Obdarovanym po doruceni ozndmenia (spravy)

Obdarovaného o vaddch wykonaného Diela a poda povahy vady mdze vyhotovit
fotodokumentdciu reklamovane] vady a pripadne a) bezprostredného okolia, ak
by to bolo potrebné pre neskorsie posiidenie opravnenosti reklamdcie.

10.8 Naroky Objednavatefa  riadne reklamovane] vady sa riadia ustanovenim § 564
anasl. Obchodného zakonnika. V pripade hroziace] Skody musia Zmluvné strany
urobit vietky newyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabrnilo hroziacej Skode
a ak by vanikla, aby sa zabrdnilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp.
eliminovali jej ndsledky.

10.9 Zmluvné strany sa zavazujii vyvindt maximdlne Gsilie, aby nedochddzalo ku
Skoddm alebo aby sa pripadné Skody minimalizovali

1010 Zhotovitel zodpovedd za Skody vaniknuté poruSenim svojich povinnosti
podia § 373 ai 386 Obchodného zdkonnika, okrem pripadov preukdzania
skutoCnosti, e poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami wyluCujicimi
2odpovednost, a Ze nespinenie povinnosti nastalo ndsledkom nepredvidanych
okolnosti mimoriadnej povahy, ktoré nebolo moiné v Case uzavretia Zmluvy
predvidat, ktorym sa nedalo zabranit a ani ich prekonat’ Za okolnosti vylucujuce
20dpovednost sa povaZujii najma, ale nie wlutne nasledovné okolnosti: vojny,
obtianske nepokoje, vzbury, revoldicie, sabotdze, Ziveiné pohromy, prirodné
katastrofy a ich ndsledky, povodne, wypadky elektrickej energie, realizacie
nechldsenych a nepredvidanjch technickjch zdsahov na ststave, Strajky
a embargd kaidého druhu, karantény, pandémie, zasahy Statnych orgdnov
a opatrenia Uradov, ktoré majli vplyw na schopnost’ Zhotovitefa plnit’ zavazky
vyplvajice z tejto Zmluvy a ktoré neboli spdsobené konanim Zhatovitela.

1011 Zhotovitel nenesie voti Obdarovanému alebo tretej osobe zodpovednost
2a priame, nepriame, mimoriadne alebo iné 3kody, ktoré vniknd v ddsledku
nespravneho pouditia alebo neschopnosti poudit Dielo, vrdtane uslého zisku,
vynaloZenych nakladov, preruSenia Cinnosti a dalSich 3kdd, s vynimkou, ak
tieto Skody vznikli z dévodu preukdzatelne dmyselného protiprdvneho konania
Zhotovitela.

1012 Zhotovitel nenesie zodpovednost voci Obdarovanému za nespravne fungovanie
Diela v dosledku okolnosti na strane Prevadzkovatela distribucnej ststavy,
najma, nie viak vylutne z dévodov, ak stav distribunej ststavy Prevédzkovatela
v prisiung; lokalite nesplia Standardy kvality.

10.13 Zhotovite nenesie zodpovednost’ voti Obdarovanému za zmenu technickych
podmienok Prevadzkovatefa distributnej sstavy afalebo prislusne] legislativy,
ktoré by mohli mat' vplyv na vykonanie Diela afalebo jeho previdzkovanie
po prechode viastnickeho prava k dielu na Obdarovanéha.

104 Zhotovite! nenesie zodpovednost za Skody spdsobené nedodrZanim
Harmonogramu préc, ak omeSkanie Zhotovitela nastalo z niektorého
2 nasledujiicich dvodov:

d)  Objedndvate! alebo Obdarovany neposkytol Zhotovitefovi potrebni
sticinnost’ v lehote urcenej Zhotovitelom, v ddsledku coho Zhotovite!
nemohol pokracovat vo vykondvani Diela v sclade s terminmi uvedenymi
v Harmonograme prdc,

b)  Obdarovany nepripravil Miesto instaldcie na vykonanie Diela, resp.
neupravil Miesto intaldcie v silade s Realizatnymi podmienkami
v stanovenej lehote,

0 inych dovodov majicich za ndsledok dpravu Harmonogramu prac
uvedenych v tejto Zmluve a jej priloh.

11. Podmienky darovania Diela

11 Zavdzok Darcu prenechat bezodplatne Obdarovanému Dielo bude spineny diom
prevzatia Diela podfa ¢ldnku 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy.

112 Obdarovany je povinny pouZivat a nakladat s Dielom v stlade s jeho Urtenym
ucelom podfa ¢ldnku 1 bodu 1.2 tejto Zmluvy a pokynmi uvedenymi v prislusnej
dokumentdcii podfa clanku 6 bodu 6.3 tejto Zmluwy.

113 Hodnota darovaného Diela predstavuje Cenu Diela urcend podla rozpottu
uvedeného v prilohe . 3 k tejto Zmluve.

114 Obdarovany wyhlasuje, Ze je obozndmeny so stavom Diela a toto s vdakou
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od Darcu bez vyhrad prijima.

1.5 Obdarovany sa zavazuje kedykolvek strpiet kontrolu Darcu za telom zistenia,
{i prenechané Dielo bolo pouzité na Uréeny Gcel podfa Elénku 1 bodu 1.2 tejto
Imluvy.

116V pripade pouZitia Diela na iny ako Urteny cel podra élénku 1 bodu 1.2 tejto
Imluvy alebo v pripade poutivania Diela inou osobou ako Obdarovanym, je
Obdarovany povinny na viastné naklady a v stave, v akom ho prevzal, Dielo
darcovi vrdtit.

1.7 Darca prehlasuje, & na Diele neviaznu Ziadne tarchy ani iné majetkové préva,
ktoré by Obdarovanému brdnili v riadnom uZivani Diela.

1.8 Obdarovany je povinny poskytndt Darcovi a Zhotovitelovi sutinnost, ktord je
od neho moiné poZadovat na zaklade tejto Zmiuvy a/alebo jej priloh.

119 Ai do momentu podpisu Protokolu o darovani Diela opravnenymi zdstupcami
Darcu @ Obdarovaného je vlastnikom Diela Darca. Podpisom Protokolu
0 darovani Diela podfa predchddzajicej vety prechddza viastnicke prdvo k Dielu
na Obdarovaného.

1110 Obdarovany bezpodmienetne sthlasi a taktieZ sa zavdzuje Darcovi alebo
nim poverenej osobe poskytnut akdkolvek primerant sudinnost pri realizdcii
vizudlnej a audiovizudlnej dokumentdcie in3taldcie Diela, uvedenia Diela
do prevddzky ako aj jeho findingj podoby (napr. natofenie videa, fotenie,
videorozhovor s predstavitelom Skoly, videorozhovor s predstavitefom obce
a pod,).

111 Darca, resp. nim poverené osoby su opravnend a Obdarovan§ zdroved tymto
vyjadruje suhlas so zverejnenim informadil tykajcich sa poskytnutého Diela
Darcom, a to najma nasledovnym spdsobom:

a) v online prostredi (formou videl, £lénkov, fotodokumentdcie, wrdtane
poufitia tasti rozhovorov s predstavitelmi obce a Skoly, £ ui v pisomne],
vizuding] alebo audiovizudIngj podobe);

b) na webovej stranke www.zsesk a na daich webovych strankach
patriacich skupine ZSE, prifom za skupinu Z5E sa na dcely tejto Zmluvy
rozumie spolocnost’ Zdpadoslovenskd energetika, as. a vietky fiou
v zmysle § 66a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskordich predpisov oviddané osoby (dalsie webové stranky ako napr.
www.setri.sk, www.nadaciazse.sk a pod.);

) naexternych webowjch strénkach;

d) na socidnych sietach (najmd Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn,

Twitter);

v tlacenej verzii (élanky, fotografie, citdcie predstavitefov obce a Skoly);

v rozhlase;

v audio podobe (napr. podcasty);

v outdoorove] reklame;

v televizii;

na predajnych a kontaktnych miestach skupiny ZSE (napr. v podobe

plagdtov);

k) v tlatenych propagatnych materidloch Darcu afalebo skupiny ZSE (napr.
letdky, broziry)

) v priamej komunikdcii so zakaznikmi skupiny ZSE (napr. direct mailing
- postové zdsielky, direct e-mailing, SMS marketing, rozsevy materidlov
do schrénok a dalSie).

1112 Obdarovany berie na vedomie, 7e na Diele je umiestnené logo Darcu (alebo
niektorého zo subjektov skupiny ZSE). Obdarovany sa zavdzuje ponechat’ logo
umiestnené na Diele tak, ako mu bolo odovzdané a zavéizuje sa nezasahovat
do loga alebo injch prvkov umiestenych na Diele bez predchddzajliceho
pisomného sthlasu Darcu.

12, Trvanie Zmluvy

121 Zmluva nadobdda platnost’ diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami a Géinnost
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdinom registri zmidv.
Lverejnenie tejto Zmluvy, ako povinne zverejfiovanej Zmluvy v zmysle platnjch

Ssozaoe

prévnych predpisov, zabezpeti Obdarovany. Obdarovany sa zdroveii zavazuje

0 verejneni Zmluvy v Centrdinom registri zmliv bezodkladne informovat

Ihotovitefa a Objednévatela.

12.2 Imluva mbZe byt ukonend pisomnou dohodou Zmiuvnych strén, odstupenim
Zhotovitela alebo Objednavatela od Zmluvy z ddvodov uvedenych v Obchodnom
28konniku alebo v tejto Zmluve alebo mdZe zaniknit inym spdsobom z dévodov
v nej uvedenych.

12.3 Thotovite! je oprdvneny od Zmluvy odstipit z ktoréhokolvek z nasledujicich
ddvodov:

a)  omeSkania Objedndvatela s Ghradou Ceny Diela (resp. ktorejkolvek jej
Casti), ak si Objednavatel’ povinnost zaplatit' nespinil ani v dodatoZne]
lehote urtenej na zaplatenie v pisomnej wyzve Zhotovitela, ktord nesmie
byt krat3ia ako 10 dni odo dfa doruéenia takejto vyzvy Objedndvatelovi,

b)  porudenia ktorejkolvek z povinnosti Objedndvatela podia tejto Zmluvy a/
alebo jej priloh, ak Objednévatef neodstrani takéto porusenie ani v lehote
urenej v pisomnej wyzve Zhotovitela na dodatoéné odstrdnenie takéhoto
porusenia, alebo

¢)  2ddvodu podfa élénku 7 bod 7.8 tejto Zmluvy.

124 Objedndvatef je oprawneny od Zmluvy odstiipit z ktoréhokolvek z nasledujicich
dévodov:

)  omeskania Zhotovitefa s vykonanim Diela, ak Zhotovitel nevykonal Dielo
ani v dodatocnej lehote urcenej na vykonanie Diela v pisomnej wzve
Objednavatefa, ktord nesmie byt kratSia ako 10 Pracovnych dni odo diia
dorutenia takejto wzvy Zhotovitelovi,

b)  omeSkania Zhotovitefa s odstranenim Objednavatefom riadne vytknutych
vad Diela ani v dodatocnej lehote urenej na odstrdnenie riadne
vytknutych vdd Diela, ktord nesmie byt krat3ia ako 10 Pracovnych dni odo
dfia dorucenia takejto vyzvy Zhotovitelovi alebo

()  zdovodu uvedeného v tldnku 7bod 7.3 tejto Zmluvy.

125 Odstdpenie od tejto Zmluvy musi byt vykonané pisomne, musf byt dorucené
ostatnym Zmluvnym strandm a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod
odstiipenia, inak sa nepovaZuje za odstupenie od tejto Zmluvy. Odstdpenim
od tejto Zmluvy sa tato Zmluva nerudi od potiatku, ale aZ odo diia dorutenia
pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto Zmluvy ostatnym Zmluvngm
straném alebo inym (neskordim) dfiom uvedenym v pisomnom oznameni
0 odstdpeni od tejto Zmluvy.

12,6 V pripade zéniku tejto Zmluvy odstipenim od tejto Zmluvy pred vykonanim
Diela je Zhotovitef:

a)  povinny uskutotnit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonceného
Diela, pricom (icelne alebo nevyhnutne vynalozené ndklady na konzervaciu
neukonceného Diela zndSa Objedndvatel,

b)  upozorni Obdarovaného na v3etky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v 2dujme odvrdtenia akejkolvek hroziacej Skody na neukoncenom Diele
alebo zmiernenia jej nésledkov,

t) v primeranej lehote urfenej Objedndvatelom odovzdd Objedndvatelovi
neukoncené Dielo spolu s prisluSnou dokumentéciou a vyprace stavenisko
v stilade s dojednaniami tejto Zmluvy; sucastou Preberacieho protokolu
bude (idaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku diu zdniku tejto
Imluvy.

127 Ak v tejto Zmluve alebo prisusnych prévnych predpisoch nie je uvedené inak,
odstipenim od Zmluvy nezanika zavazok Objedndvatela na thradu odplaty
2a pinenia (najmé Ceny Diela), ktoré boli Objedndvatefovi zo strany Zhotovitela
poskytnuté alebo vykonané pred Glinnostou odstdipenia od tejto Zmluvy.

128 Ukoncenie Zmluvy z akéhokolvek dévodu sa nedotyka préva Zmluvnych strdn
na uplatnenie ndrokov im vyplyvajicich z poru3enia tejto Zmluvy inou Zmluvnou
stranou vrétane préva na nahradu Skody, riesenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a ostatnjch ustanoveni, ktoré podla tejto Zmluvy alebo vzhladom
na svoju povahu maju trvat aj po ukonteni tejto Zmluvy.
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13. Dorucovanie a komunikdcia

B Akdkolvek komunikdcia, ktord sa md podla Zmluvy dorucitfozndmit Zhotovitelovi:
a)  e-mailom, bude dorufovand na e-mailovii adresu:

alicakacerova@zse-energia.sk, dominik galaba@zse-energia.sk '
b) postou, bude dorutovand doporutene na adresu: ZSE Energia, as.,
(ulenova 6, 816 47 Bratislava.
132 Akdkolvek komunikdcia, ktord sa md podla Imluvy dorudit/ozndmit
(bjednévatefovi/Darcovi:
a)  e-mailom, bude dorutovand na e-mailovd adresu:
_nadaciazse@zse.sk. ,
b)  postou, bude dorucovand doporuéene na adresu: Naddcia ZSE, Culenova 6,
816 47 Bratislava.
133 Akdkolvek komunikdcia, ktord sa md podla Zmluvy dorulitjomdmit
(Obdarovanému:
a)  e-mailom, bude dorutovand na e-mailovd adresu:
sjlds@silds.sk
b)  postou, bude doruéovand doporutene na adresu:
28 Dunajska Streda, Jilemnického ulica 204/11,92901 Dunaijskd Stregy

13.4 Zmluvné strany sa zavazujd, Ze sa budu bez zbytoného odkladu pisomne
informovat o kazdej zmene svojich kontaktnych idajov. Takto ozndmend zmena
sa potom povazuje za platnd a nadobdda Gtinnost dfiom dorutenia ozndmenia
ostatnym Zmluvaym strandm. Zmena kontaktnych tdajov Zmluvnej strany sa
nepovaZuje za zmenu Zmluvy, na ktord by bolo potrebné uzavretie dodatku
k tejto Zmluve.

135 Pisomnost, ktord sa dorufuje Zmluvnej strane prostrednictvom poStového
dorutovatela sa povaiuje 7a doruend diiom jej prevzatia adresatom alebo
na tretf defi odo dfa jej uloZenia na poSte, aj ked'sa adresét o uloZeni zdsielky
nedozvedel alebo dfiom odmietnutia jej prevzatia adresatom, a to v zavislosti,
ktord z tychto skutotnosti nastane skir. Za dorutené sa povaiujd aj vietky
Pisomnosti odoslané na poslednd zndmu dorufovaciu adresu Zmluvnej strany,
ktoré sa odosielatelovi vrdtia ako nedorutené, a to diiom, ku ktorému je
na zasielke poStovym dorulovatelom vyznatend pomamka, Ze ,adresdt sa
odstahoval’, ,adresét je nezndmy” alebo ind pozndmka podobného wyznamu,

13.6 Pisomnost, ktord sa md podfa Zmluvy doruit Zmluvnej strane elektronicky sa
povazuie za dorutend momentom iei odoslania adresétovi. ak k iei_odoslaniu
prislo v Pracovny def najneskdr do 15:00 hod, inak o 7:00 hod. nasledujici
Pracovny defi po dni jej odoslania, a to aj v pripade, Ze Pisomnost nebude
adresdtovi dorucend v ddsledku obmedzeni alebo dévodov na strane adresdta.

16, Zavere¢né ustanovenia

1 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie teito Zmluvy neplatné, nedtinné
alebo nevykonatelné, Zmluvné strany sa zavézujt vyvindt' vietko Gsilie, ktoré
od nich moino spravodiivo poZadovat, aby dohodou nahradili ustanovenie
neplatné, nedcinné alebo nevykonatelé novym ustanovenim platnym, Ginnym
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a vykonatelnym, ktoré najlepdie zodpovedd pévodne zamylanému el
ustanovenia neplatného, nedtinného alebo nevykonatelného; do tej doby plati
prislusnd Uprava vieabecne zavéznych prévnych predpisov. V pripade neplatnosti
niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré nemoZno oddelit od ostatného
obsahu tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa zavazujli vyvindt vietko usilie, ktoré
od nich mozno spravodiivo pozadovat, aby uzavreli platnii zmiuvu zodpovedajticu
povodne zamy3lanému éelu tejto Zmluvy; toto dojednanie sa na Gcely ust. § 41
zdkona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov povazuje
2a vidy oddelitelnd €ast od ostatného obsahu tejto Zmluvy.

1.2 Imluva, jej interpretdcia, vztahy, ktoré vanikli na jej ziklade alebo v stvislosti
s fiou a ktoré nie si touto Zmluvou upravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a inymi vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

143 Akykolvek spor, nezrovnalost afalebo rozpor Zmluvnych strdn, ktory venikne z0
Imluvy alebo vakejkolvek stvislosti so Zmluvou (vrdtane akyichkolvek a véetkych
sporov tykajucich sa jej uzavretia, platnosti, GCinnosti, existencie afalebo
ukonenia) sa bude riesit prednostne vzdjomnymi rokovaniami Zmluvnych strdn
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Gmyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
afalebo rozpor nepodar wyriesit’ ani vzdjomnymi rokovaniami Zmluvnych
stran najneskér do 30 dnf odo dia ich zatatia, je ktordkolvek Zmluvnd strana
oprévnend poZiadat, aby ho rozhodol s konenou platnostou prislusny vseobecny
sud.

144 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, tdto Zmluvu je moZné menit alebo doplfiat
len vo forme pisomnych ofislovanych dodatkov k tejto Zmluve podpisanych
Imluvnymi stranami,

5 Tito Zmluva je wyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, kazdy s platnostou
origindlu, pricom kazda z0 Zmluvnich strén obdrZi dva (2) rovnopisy.

146 Neoddelitelnou sicastou Zmluvy sti nasledujice prilohy Zmluvy:

Priloha ¢. 1: Specifikacia Diela

Priloha ¢, 2: Harmonogram prdc

Priloha ¢, 3: (ena Diela

Priloha €. &: Realizatné podmienky

Priloha €. 5: Zdruka za akost

Skutotnost; 2e priloha nie je fyzicky pripojend k tejto Zmluve, ale na tito Zmluvu

len odkazuje, nemd vplyv na to, Ze je neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy.

V pripade akychkofvek rozporov medzi touto Zmiuvou a jej prilohami, ak nie

je v tejto Zmluve wyslovne uvedené nieto iné, md vidy prednost tato Zmluva

a ndsledne ostatné prilohy k tejto Zmluve.

Imluvné strany vyhlasujd, Ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je véina, slobodna

a ur(itd, Ze prejavy vole Zmluvnych stran st dostatocne zrozumitefné a e tato

Imiuva nebola uzatvorend v tiesni za ndpadne nevfhodnych podmienok.

Na znak sihlasu Zmluvnjch strén s celym obsahom tejto Zmluvy ju Zmluvné

strany prostrednictvom os6b oprévnenych konat’ menom / 23 Zmluvné strany

podpisujd.
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Priloha ¢.1 Specifikacia Diela

Specifikicia Diela

Obhliadka miesta planovanej in3talacie za uéelom zamerania

Vypracovanie realizatne] dokumentdcie pre silnopridovd inStalaciu lokdInehe 2droja:

- Realizatnd dokumentécia: Technickd spréva

- Realizatnd dokumentdcia: Blokova schéma

- Realizatnd dokumentécia: Celkovd schéma - stavebnd ( pddorys, prietny rez, pohlady)
- Realizand dokumentdcia: Celkovd schéma - elektroinstalaénd

- Realizatnd dokumentdcia: Schémy rozvédzatov

- Realizatnd dokumentacia: Jednopélovd schéma

Dokumentdcia pre ohldsenie stavby na stavebnom urade

Dokumentdcia na schvalenie pre distribuén spolofnost

Dokumentdcia pre realizaciu stavby silnopridovej initaldcie lokélneho zdroja

Dokumentdcia o datove] komunikacii na dispeting distribitora (tykajuca sa iba lokdineho zdroja s wykonom nad 100 kWp vrdtane)

W0 _RD_Lokalny_xdreg_Prifoha_1_Spevifikacia_disls
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Priloha &. 5; Zaruka za akost

Zhotovitefom poskytnutda zaruka za akost Diela sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym
zachadzanim, nespravnou nebo nevhodnou udrzbou, alebo nedodrZiavanim predpisov vyrobcov pre
prevadzku a udrzbu zariadenia, ktoré Objednavatel od Zhotovitela prevzal (napr. certifikaty vyrobkov,
zaruéneé listy apod.) alebo o ktorych Zhotovitel Objednavatela pisomne poudil (napr. zaskolenim apod.).
Zaruka sa tieZz nevztahuje na vady spésobené hrubou nedbalostou pri uzivani Diela, alebo konanim s
umyslom spdsobit vady Diela.

Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela. Zaruéna doba 24 mesiacov zadina plynat diiom
riadneho odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Preberacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri
zakonom uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela.
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