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Zmluva o dielo &...<X7¢¢
uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami

(dalej len ,zmluva o dielo®)

1.  Objednavatel’
Obchodné meno:  Krajska prokuratura PreSov

Sidlo: Masarykova 16, 080 01 PreSov
Statutarny organ: JUDr. Pavol Matija, krajsky prokurator
ICO: 17069807

DIC: 2020958247

Cislo Gétu:

Banka: ]

Web: https://www.genpro.gov.sk/

(dalej len ,,objednavatel")

2.  Zhotovitel’

Obchodné meno: PEhAES, a. s.

Sidlo: Bardejovska 15, 080 06 Lubotice
Zastupeny: Ing. Marian Bolanovsky, Ing. Maro$ Bolanovsky
ICO: 00155764

DIC: 2020517719

IC DPH: SK2020517719

Zapisany v obchodnom registri: OS Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢. 54/P
Bankové spojenie: I

islo uctu: I
Splnomocnenec pre vecné rokovania:  Ing. David Straka

Tel.: 051/7734 760 )

e-mail: pehaes@pehaes.sk

(dalej len ,,zhotovitel")

¢11
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany na zaklade vysledku verejnej sutaZe uzatvaraju tato zmluvu o
dielo na realizdciu stavebnych prac v zakazke: ,STAVEBNE UPRAVY
BUDOVY - ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI KP PRESOV* (dalej
iba ,dielo" alebo ,stavba“), ktoré sa zhotovite] zavdzuje pre objednavatela
zhotovit.

1.2  Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela,
vykonané prace a dodavky prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a
zaplatit cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizSie uvedenych
podmienok.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' vSetky ¢innosti a dostatok
odbornych skusenosti a prostriedkov najma finanénych, personalnych a




materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podfa &l. 3, podfa
dohodnutych podmienok a zarovef riadne a vEas.

Cl.2
Zmluvné podklady

2.1 Ako zmluvné podklady su platné a zavazné tieto doklady :

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimiina zakazka na
uskuto€nenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,STAVEBNE
UPRAVY BUDOVY - 2ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
KP PRESOV*, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy
na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sttaznych
podkladov,

b) cenova ponuka predloZzena zhotovitefom, ktora bola vypracovana v zmysle
sutaznych podmienok,

c) projektova dokumentacia stavby spracovana Ing. Vladislavom Slosarcikom,
autorizovanym stavebnym inZinierom, ktora bola sucastou sutaznych
podkladov.

Cl. 3
Predmet zmluvy

31 Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit dielo a zavazok
objednavatela zaplatit cenu za vykonané dielo.

3.2 Predmetom plnenia zhotovitefa podfa tejto zmluvy su stavebné upravy,
virétane dodavky materialu na stavbe v rozsahu vykazu vymer stavby, cenove;j
ponuky predlozenej zhotovitefom, ktora bola vypracovana v zmysle sutaznych
podmienok, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek
objednavatela.

3.3  Miesto plnenia: PreSov, Masarykova 16

3.4 Sucastou predmetu plnenia je aj dalSie plnenie zhotovitela predstavujuce:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred
zadatim stavebnych prac,

b) vykonanie vSetkych skuSok v stlade so skiSobnym planom a predpisanych
prislu§nymi pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni zhotovitel na vlastné naklady
v zmysle § 13 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.,

¢) spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajiceho z pravidiel
uZivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel idrzby v zmysle zakona ¢.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

d) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného
vyhotovenia).

3.5 Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocéas
realizacie predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat
elektronicki fotodokumentaciu kazZdym dfiom, pocas ktorého dochadza
k realizacii predmetného diela.

3.6  Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu
do ruk objednavatefa alebo stavebného dozoru uvedeného v Cl. VI, bode 6.9
tejto Zmluvy.



3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.1

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat samostatne, zhotovit
dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost a nebezpelenstvo v
sulade s touto zmluvou a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za spolutcasti
objednavatefa.

Zhotovitel modze po predchadzajucom pisomnom odsuhlaseni zabezpedit
realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov.
Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.
V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru
realizovat zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 10
kalendarnych dni vopred pisomne informovat objednavatefa o nastupe
subdodavatela na realizaciu diela a sticasne predlozit doklady podla § 41.ods.
1 pism. b) zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov( dalej len ako
,Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani®). Zhotovitel nie je opravneny
previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.
Zhotovitel  je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat vSetky
ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani suvisiacich
predovSetkym s uplatiovanim subdodavatefov. Zisteny nesulad bude
objednavatel povazovat za zavazné porusenie zmluvnych podmienok s
naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.

Zhotovitel pri podpisani zmluvy v predloZzenom zozname subdodavatelov
vyznaci subdodavateflov, ktori sa maju podielat na dodani pinenia v sume
najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke zhotovitela a prehlasi, ze
sU uvedeni v zozname koneénych uZivatelov vyhod.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny
subdodavatela(fov).

Cl. 4.
Termin plnenia

Objednavatel odovzda zhotovitelovi

a) stavenisko zbavené prav tretich oséb do: 2 dni ol odo dfia protokolarne

4.2

43

4.4

odovzdania a prevzatia staveniska, pricom do doby realizacie sa tento
nezapocitava.

Terminom zacatia plnenia sa rozumie def, v ktorom objednavatel
protokolarne odovzda zhotovitelovi miesto k vykonavaniu diela — stavenisko.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v tomto termine: do ..80... kalendarnych
dni od udinnosti zmiuvy.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v désledku :

a) zmien v povahe prac podfa pokynov objednavatefa,
b) okolnosti tykajlicich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykonava

iny dodavatel objednavatela a tieto spdsobia zdrZanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktore

nemohol ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stuperi je
vy$$i, ako je obvykly v danom ro€nom obdobi a v danom mieste,

d) omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia.

Cl. 5.
Cena diela a platobné podmienky

s SR At B L




51 Cena diela v rozsahu plnenia podla €l. 3. tejto zmluvy je stanovena v zmysle §
cenovej ponuky zhotovitefa, ktora bola vypracovand podfa pokynov
uvedenych v sutaznych podmienkach aje dojednana v sulade so zakonom
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, vyhl. MF SR
¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zadkon o cenach vzneni neskorsich
predpisov takto: (doplni uchadzac)

Cena diela bez DPH : 194 210,84 €
sadzba DPH 20 % 3884217 €
Cena diela celkom, vratane DPH: 233 053,01€

(slovom:...cccocriinrienniirncne, (=17 | O centoV) dvestotridsa(tritisicpatdesiattri eur 1 cent
Sucastou tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela.

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Statneho rozpoctu
vyClenenych pre objednavatela.

5.2 Cenadiela je pevnd, zavdzna a zahiia vSetky vykony a naklady k zhotoveniu
diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych sudvisiacich nakladov
zhotovitela ako obchodné a dovozné prirdzky vratane nékladov na dopravu
a likvidaciu odpadu.

5.3 DPH bude t¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie
diela.

5.4 Vcene nie su zahrnuté :

a) naklady na prace nepredvidané, naviac prace neobsiahnuté v podkladoch na
vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predloZené objednavatelom pre
vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozsirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy,

c) zmeny zakonnej sadzby DPH, :

d) okolnosti vy$sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli rieSit zmenou zmluvy o dielo
vsulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

5.5 Cena likvidacie odpadu je sucastou dohodnutej ceny diela.

56 Financovanie diela je dohodnuté formou mesacnej fakturacie. Objednavatel
neposkytne zhotovitelovi zalohu.

5.7  Platby budu prebiehat na zaklade faktur, ktoré budu vystavované na zaklade
zhotovitelom predlozenych a objednavatefom odsuhlasenych supisov
skutone vykonanych prac a dodavok za uplynuly mesiac a budd prilohou
faktir. Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom a zastupcom objednavatela.
Prilohou faktury bude potvrdenie subdodavatefa o tom, Ze zhotovitel voci
nemu splnil v§etky zavazky v rozsahu vykonanych prac. Skutone vykonane g

prace a dodavky budu fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej
ponuke.

5.8  Zhotovitel predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych
prac a dodavok v 3-och vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca




5.9
5.10

5.1

5.12

5.13

2.14

5.16

6.1
6.2

6.3

objednavatela) potvrdi stpis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani
podpisom, v sulade s €1.5.6.zmluvy.

Faktury budu splatné 30 dni odo diia doru€enia objednavatefovi.

Faktury budu obsahovat nalezitosti podla § 71 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH
atiez oznalenie povinnej a opravnenej osoby v stilade s ust. § 3a)
Obchodného zakonnika a &islo zmluvy. Objednavatel ma pravo vratit
zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktlru, ktord nema vSetky nalezitosti
daflového dokladu alebo je vystavena nespravne alebo neobsahuje
dohodnuti  prilohu (supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom
objednavatela alebo potvrdenie suddodavatefa o tom, Ze zhotovitel voéi nemu
splnil vSetky zavazky v rozsahu vykonanych prac), pricom sa zastavi plynutie
lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynat od doruéenia riadne
opravenej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods. 1 pism. p) bed 3.
zakona €, 254/1998 Z. z. o verejnych pracach nezaplatit zhotovitefovi 8% z
dohodnutej ceny do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

Suma podfa bodu 5.1- bude uhradena nasledne po odstraneni vad a
nadostatkov a to do 30 dni odo difia odsuhlasenia kvalitativnych parametrov
objednavatefom.

V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviacprac sa vyhotovi zapis a
budi tieto predmetom prerokovania s objednavatefom, vrédtane ocerenia
smernymi orientaénymi cenami v prisluShom obdobi a faxturcvané
zhotovitelom na zaklade vopred odslihlasenej ceny a supisu prac nad réamec
dohednutej ceny. Faktura musi byt zretelne oznagena nazvom: FAKTURA -
NAVIACPRACE.

Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer
predloZeného v sutazi, ktoré budi mat vplyv na cenu diela musia byt
vyvolané pisomnou poZiadavkou objednavatela. Zmenu vykazu vymer je
zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit s poverenym
zastupcom objednavatefla a potom =zapisat do stavebného dennika.
Ustanovenia §546 aZz § 549 Obchodného zakonnika sa tymto vyluZuju.
Cbjednavatel bude nasledne postupovat v zmysle § 81 zakona o verejnom
obstaravani alebo uplatni § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Peflazny zavazok bude splneny pripisanim prislu$nej Ciastky na udet kanky
zhotovitela.

Zhotovitel doruéi faktiru na adresu : Krajska prokuratura PreSov,
Masarykova 16, 080 01 PreSov.

Cl. 6.
Stavenisko

Cbjednavatel pisomne odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz akc celck. V
protokole o odovzdani a prevzati staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko
je v stave umozZiujucom zacatie diela v stlade so zmluvou.

Cbjednavatefl je povinny pisomne odovzdat miesto zhotovenia v takom stave,
aby nedoslo k naruSovaniu prace zhotovitefa z hfadiska vecného a ¢asového
pinenia diela.

Najneskdr v defi odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitei predloZi
objednavatefovi na pisomné schvalenie kontrolny a skigobny plan.



6.4

6.5

6.6

5.7

6.8

6.9

71
7.2

7.3

7.6

Objednavatel umoZni zhotovitelovi odber pitnej a uZitkovej vody pre realizaciu
diela a odber elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za
spravne ukladanie materialov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia
polas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vycistenie pripadne znedistenych komunikacii, ktoré
pouZziva v suvislosti s vykonavanim svojej ¢innosti.

Znotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou €. 147/2013
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zak.
€. 124/2006 Zb. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o
poZiarnej ochrane a interné predpisy objednavatefa, s ktcrymi bol
oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpeény vykon prace za uéelom plnenia tejto zmluvy
a dodrzZiavanie v8eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj
ked nie su v8eobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitef.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri
stavbyveduceho, ktory je odborne spdsobily podfa zak. €. 138/1992 Z. z. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov (doklad o jeho odbornej spdsobilosti odovzda zhotovitel
diela objednavatefovi pri preberani staveniska). Pripadné neskorSie zmeny
oznami zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni zapisom v stavebnom
danniku.

Cbjednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat podas celej doby
realizécie diela technicky (stavebny) dozor Ing. Viadislav Slesaréik (dale; &j
zastupca objednavatela) .

Cl. 7
Podmienky vykonavania diela a Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN,
oborovych noriem, technickych predpisov, vSeobecne platnych pravaych
predpisov, zapisov adohdd medzi objednavateflom a zhotovitefom
a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institcii.

V priebehu realizacie diela budu pouzité materialy vySpecifikované cenovou
ponukou, ktoré spifiaju vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. &. 50/1976 Zb.
(stavebného zakona) v platnom zneni a st doloZzené dokladmi o ich kvalite
v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v ptatnom zneni.
Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému sukjektu.
Zaotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej csobe
(subdodavatelovi) iba v rozsahu uvedenom v prilohe uvedenom v prilohe ¢. 3
Zmiuvy o dielo, (Podiel subdodavok a subdodavatefov). Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatefov je zhotovitel plne zodpovedny vodi
verejnému obstaravatelovi/objednavatelovi (dalej len ,objednavatel”} za
vZasne a riadne vykonanie diela akoby ho vykonal sam.

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdodavatefovi irému
ako uviedol vprilohe € 3 tejto Zmluvy o dielo, je povinny oznamit
objednavatelovi kaZzdého takéhoto subdodavatela desat kalendarnych dni



pred zaéatim vykonavania &asti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi spifiaf
podmienky osobného postavenia. V pripade zmeny subdodavatefa, ktory ma
vykonavat Cast diela v sume najmenej 50 % z ceny za dielo musi mat’ takyto
subdodavatel vsilade s § 56 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani
zapisanych koneénych uZivatelov vyhod v registri kone&nych uZivatefov vyhod
vedenych Uradom pre verejné obstaravanie (dalej len ,register kone&nych
uzivatefov vyhod). Zhotovitel objednavatefovi spolu s oznamenim o zmene
subdodavatela predlozit doklady o tom, Ze subdodavatel splfia podmienky
osobného postavenia a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené
kopie tychto dokladov resp. preukaze splnenie tejto podmienky podfa § 152
zakona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto
dokladov znasa zhotovitel bez naroku na ich uhradu objednavatefom.
Ckjednavatel odmietne takéhoto subdodavatefa pisomnym oznamenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dia doruéenia
oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) napredlozZenia dokladov preukazujucich spinenie podmienky osobného
postavenia,

b) nespinenia podmienok osobného postavenia,

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania kone&nych uzivatefov vyhod v registri koneénych uzivatelfov
vyhod.
Subdodavatel mdze zalat vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom
odsuhlaseni objednavatefom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat
cast diela bez suhlasu objednavatefa alebo napriek odmietnutiu
subdodavatela objednavatefom ma objednavatel pravo prerudit vykonavané
prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitef
v takomto pripade nema narok na prediZenie &asu plnenia podfa tejtc ZoD,

uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich odstranenie.

Znotovitel modZe vo vynimo€nych pripadoch zmenit tj. zvysit podiel
subdodavok uvedeny v prilohe €. 3 tejto Zmluvy o dielo a to zmenou podielu
subdodavok pre uz v prilohe uvedeného subdodavatela alebo doplnenim
nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.

Zhotovitel je zarovefi povinny zabezpedit, aby subdodavatel nezadal dal$:emu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadane;
zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materialov,
pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel prehlasuje, Zze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su
drzitemi vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii poZadovanych na vykon
danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatefov je zhotovitel
pine zodpovedny voéi objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam.

Ckjednavatel alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat
vystavbu diela v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskor8ich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem. Ak



opravnené osoby kontrolou zistia vady, odchylky alebo zmeny, ato bez
predchadzajiceho odsuhlasenia zmien, alebo Ze zhotovitel, resp. a jeho
subdodavatelia nevykonali dielo naleZite a odborne, je zhotovitel na zaklade
pisomného upozornenia objednavatela povinny vady a nedostatky ihned
odstranit na svoje naklady. Tieto skutoénosti musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp. ich zodpovednymi
zastupcami.

7.8  Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatefa na stavbe na preverovanie — kontrolu
prac, ktoré budu v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi ato 3 pracovné dni vopred zapisom v stavebnom denniku.
Vyzvu objednavatel potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku. Ak sa
objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktoru bol
riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny vo vykonavani diela pokralovat.
Pripadné naklady dodatocného odkrytia takychto prac znasa objednavatel. Ak
sa preukaze, Ze zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znasa
zhotovitel. O kontrole prac, ktoré budi dal§im priebehom prac zakryté, spiSu
a podpisu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

7.9  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonéeni dieia.
K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela
najmenej tri pracovné dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia
a suCasne odovzdat objednavatelovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Na zaklade navrhu zhotovitefa objednavatef zvola preberacie konanie.

7.10 Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat naleZitosti v zmysle
vyhladky &. 83/2008Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky predov§etkym:

a) oznacCenie objednavatela a zhotovitefa vratane mien a podpisov poverenych
zastupcov,

b) nazov diela,

c¢) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlasenie o uplnosti a kompletnosti diela s uvedenim  drobnych
vad, nedorobkov a zjavnych vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi
neorania prevadzke diela v mieste vykonania diela, ako aj spdsoby ich
urychleného odstranenia zhotovitefom.

7.11  Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela su:

a) kompletne zhotovené dielo riadne a véas,

b) uspedné vykonanie vSetkych sku$ok v stlade so kontrolnym a skudobnym
ptdnom a v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi.

7.12 Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a
objednavateflovi odovzdat tieto doklady :

a) popis a zddvodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej
dokon&enim, osvedenia o akosti pouZitych materialov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. &. 264/169 Z.
z),

c) stavebny (montazny) dennik.

7.13 Neodovzdanie, neuplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych
k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa
povaZuje za neodovzdané.

7.14 Qbjednavatel sa zavazuje prevziat dielo s pripadnymi vadami a nedorobkami,
ak tieto nebrania jeho funk&nosti a plneniu Géelu za spinenia dohodnutych
podmienok. V pripade vyskytu vad, ktoré brania bezpeinej prevadzke
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8.1
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8.3

8.4
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v mieste vykonania diela, si objednavatel vyhradzuje pravo prebratie diela
odmietnut aZz do odstranenia tychto vad na naklady zhotovitela.

Cpravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla
tejio Zmluvy su:

za objednavatefa:

Cl. 8.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla
projektovej  dokumentacie, podfla podmienok zmluvy a cenovej ponuky
predloZzenej zhotovitefom, a ze po€as zarutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat
¢innosti spojené s predmetom zmiuvy na vlastni zodpovednost, pricom je
povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy.
Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podfa tejto
zmluvy, normam, a Ze tuto kvalitu maju aj v Case preberacieho konania
a pocCas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na zrealizované stavebné prace
diela, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka zacina plynit odo diia Protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Uvedena zaru€na doba
sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaru€uju kratSiu zarucnu
dobu. Na ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom.

Za vadu sa povazuje odchylka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v sutaznych podkladoch, v tejto zmluve a obecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi. Vadou nie je odchylka
(nezhoda) od cenovej ponuky predloZenej zhotovitefom, ktora nemeni prijaté
rieSenia a nezvysSuje cenu diela, ak bola dohodnuta a odsthlasena zapisom
v stavebnom denniku.

Rozoznavaju sa:

) Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatefl zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v
zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

) kryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u
zhotovitefa najneskorie do 5 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady,

) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania riadnej prevadzke (uzivaniu) nie su prekazkou odovzdania a
prevzatia diela.
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Nedorobkom je nedokonena praca oproti cenovej ponuke predloZenej
zhotovitefom, pokial nie je dohodnuta a odsuhlasena v stavebnom denniku
alebo inym pisomnym zaznamom.

Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavater zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v Protokole
o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.
Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti, ktoré objednavatel zisti v zaru¢nej lehote a ktore
vZas pisomne reklamuje.

Cbjednavatel oznami vady diela zistené v zaruCnej dobe zhotovitelovi
pisomne do 5 pracovnych dni od ich zistenia. V oznameni vadu popiSe, ako
sa prejavuje, vratane uvedenia dalSich potrebnych informacii pre posudenie
vady zhotovitefom (Easové Udaje, intervaly vyskytu vady, prevadzkové
podmienky pri vyskyte vady) a stanovi kontakiné osoby objednavatefa pre
pripadné doplnenie informacii o vade, pripadne uréi termin obhliadky na
mieste priamo suvisiacom so Specifikovanou vadou, kde sa spiSe protokol o
skutkovom stave a pricine.

Zhotovitel je povinny odstranit vady oznamené pocas zaruénej doby na
viastné naklady bez zbyto&ného odkladu po doru€eni oznamenia o vade,
najneskor do 48 hodin, ak na odstranenie vady vzhfadom k rozsahu alebo jej
technickej zlozitosti nie je potrebny dlhi &as. O termine odstranenia vady
d'h8om ako 1 pracovny defi po obdfZzani oznamenia, je zhotovitel povinny
objednavatefla pisomne informovat.

Naklady na odstranenie vady pofas zaruénej doby, z doévodu svojej
zodpovednosti, je povinny uhradit zhotovitel, ak boli spésobené porudenim
jeho povinnosti, v &o najkratSom technicky moZnom &ase za sucinnosii
objednavatefla, ktory mu umozni pristup na stavenisko — pracovisko.

Pocas trvania zaru€nej doby zhotovitel nezodpoveda za vady preukazatelne
sndsobené nespravnou UdrZzbou, uzivanim alebo inou Zinnostou
odjednavatela a za poSkodenie diela tretou osobou.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi nakiadmi
avada by nebranila uZivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na
primeranej zfave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, nahradny predmet
pinenia bude zhotovitel povinny vsllade s predmetom zmluvy podla
zavaznosti konkrétneho plnenia — bez zbyto¢ného odkladu, naineskér vSak do
30 dni od zistenia tejto skutonosti.

¢l. 9.
Zmluvné sankcie

V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom
odjednavatel mdze uplatnit zmluvnud pokutu vo vyske 100 € za kaZdy defi. a to
az do vysky 5 % z celkovej ceny diela.

V pripade neodovzdania skuSobného planu v zmysle ¢l 6 bodu 6.3
objednavatel si mdze uplatnit zmluvni pokutu vo vy$ke 500 € za kazdy defi az
do odovzdania, maximalne v§ak do dosiahnutia 10 000 €.

V pripade, poru$enia povinnosti zhotovitefom v zmysle ustanoveni ¢él. 3 bodu
3.5 alebo 3.7 a 3.11 az 3.12 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
vyfakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 250 € za kazdé porugenie
povinnosti.
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Za omeSkanie s odovzdanim diela bude objednavatef poZadovat od
zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 500,- € za kazdy izalaty defi
omeskania poc¢as doby omeskania do 10 dni, a to az do vy3ky 10 % z celkove]
ceny diela.

Ak zhotovitel bude v omeskani z dovodov vylune na svojej strane viac ako 10
dni bude objednavatel poZadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske
1300,- € za kazdy i zadaty deii omeskania do doby odovzdania diela.

V pripade odstlpenia od zmluvy objednavatelom, z dévodu, Ze postup alebo
priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom viedol preukazatelne a
nepochybne k vadnému pineniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je
objednavatel opravneny uplatnit voéi zhotovitefovi zmiuvnu pokutu vo vyske
20 % z celkovej ceny diela.

Za omesSkanie zhotovitefa s odstranenim vad bude objednavatel poZadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazZdy i zaCaty den
omeskania, a to az do vysky 20% z celkovej ceny diela.

V pripade  omeSkania objednavatefa so splnenim penazného zavazku
znotovitel ma narok poZadovat urok z omeSkania vo vyske 0,5 % z diZnej
¢lastky za kazdy defi omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti uvedenych v €l.6 bodoch 6.5, 6.6, 6.7 mdze byt
zhotovitefovi uétovana zmluvna pokuta vo vySke 1000 EUR za kazdé
poruSenie, a to aj opakovane.

Omes8kanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na
nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadavky vo vyske 40 €, a to bez
potreby osobitného upozornenia.

Zmluvné sankcie musia byt stranami vytctované pisomne, inak st neplatné.
V pripade uplatnenia sankcii podfa tohto ¢&lanku je strana, ktorej boli
vyuétované, povinna zaplatit' ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.
Cdstupenim zhotovitela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii, urokov z omesSkania a nahradu $kody v zmysle § 373 a nasl. zak. €.
513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika ).

Znhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,0C EUR, Ze
dielo podfa tejto zmluvy vykondva prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitefa povinnosti uhradit objednavatefovi $kodu, ktora mu vznikne titulom
porusenia zakonnych povinnosti zhotovitefa.

Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody,
ktora jej porusenim povinnosti vznikne, a to ani vo vyske prevys$ujucej zmiuvnu
pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnu €innost vykonavat s ciefom minimalizovania pri¢in a
zvySenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

]

Ak v dosledku pripadov vy$8ej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je
zhotovitel povinny okamzZite oznamit objednavatefovi vyslednt situaciu
onfadne mozZnosti zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany
dohodnu tpravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou dodatku k tejto
zmluve.



10.2 Pod vyrazom "vy$Sia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZovat za
neodvratné a neobyCajné udalosti ako napr. vojna, poZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky znemozfiujuce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky,
obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vSetky ostatné udalosti,
ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vy§Sej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poZiada
druhu stranu o upravu zmluvy najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vyssej
moci vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc pravo odstupit od zmluvy. U&inky
odstupenia nastanu diiom doruéenia oznamenia.

10.4 Za Skody spdsobené v dosledku vy$sej moci zhotovitel nezodpoveda a tiez
nezodpoveda za Skody, ktoré st spésobené vyluéne chybnym navrhom diela.

Cl. 11.
Zanik zmluvy

11.1  Zmluva zanika :

) splnenim,

) uniynutim doby viazanosti zmluvy,

) dohodou,

) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy
ktorakofvek zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit od zmluvy.
Dorucenim odstlpenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo
zmiuvy.

11.2 Podstatnym poruS§enim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie
dodatone stanovena lehota na plnenie,

b) poas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného
postavenia, alebo finanéného a ekonomického postavenia alebo iechnickej
pripadne odbornej spésobilosti v zakona ¢&. 343/2015 Z.z. ¢ verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

¢) zhotovitel nie je schopny pinit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti
zhotovitefa pinit zmluvny zavazok sa povaZuije:

e nesposobilost zhotovitefa aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaZnej)
a/alebo v dohodnutom termine ,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitefom, ktory vedie
preukazatefne a nepochybne k vadnému pineniu zmiuvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie
pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote, ktorG mu ktomuto uéelu objednavatel
poskytol.

11.3 Zhotovitel mébZe odstdpit od zmluvy, pokial objednavatel neposkytuje
spolupracu ani na opakovant vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo
riadne narokované a dojednané.

11.4 'V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajlicich
z tejto zmluvy ma druha strana pravo odstupit od zmluvy v sulade s § 344 a

a
b
C
d
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nasl. Obchodného zak., ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie na
moZnost odstlpenia a rovnaky zaznam v stavebnom denniku s poskytnutim
primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uinky odstupenia
nastani dfiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni. UZinky
odstlpenia nastanu aj diiom, ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo diiom,
kedy bolo odosielatefovi oznamenie o odstupeni vratené ako neprevzaté i ked
sa adresat o tom nedozvedel.

Doruéenim odstipenia od zmluvy vzmysle ¢&l.11 bodu 11.4 odstupenia
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo dohody, ato
z i€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v8ak nedotyka naroku na
nahradu 8kody vzniknutej poru§enim zmluvy, naroku na zaplatenie zmiuvne]
pokuty, ani urokov z omeskania.

Ak déjde k zaniku zmluvy, ktorou ktoroukolvek zmiuvnou strariou, pred
splnenim zmluvy o dielo, zhotovitel za$le objednavatefovi faktiru v 4-och
vyhotoveniach doporuéenym listom v lehote do 60 dni odo dfia odstdpenia od
zmluvy. Vtejto fakture, splatnej do 60 dni odo dfa jej dorucenia
objednavatelovi, zhotovitel vyrovna zaplatené mesacné faktury do wvysky
zrealizovanej Casti predmetu zmiuvy. Zhotovitefovi patri Uhrada za skutoéne
vykonané prace ku diiu odstupenia od zmluvy, po odpocditani zmluvnych
pokut, urokov z omeskania a nahrady Skody.

Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejio zmiuvy
a ukonéeni zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeclenia diela,
aby nedo$lo k jeho znieniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k ine; Skode a
zahezpedit vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli by poskodit' zaujmy
objednavatefa.

V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkofvek zo zmluvnych stran, vlastnicke
prava na dovtedy zrealizovani a zaplatenu Cast diela prechadzaji na
ob;ednavatela.

Cl. 12.
Ostatné zmluvné dojednania

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZziavat vSeobecne zavdzné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovanéhc diela na
pravidelnych kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat
podfa potreby s Ucastou zastupcu Statutarneho organu.

Znotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutefnom majetku objednavatefa alebo na majetku
tretich osdéb, pokial vznikli v suvislosti s jeho pracami pocas realizacie
predmetu diela aZ do zapisniéného odovzdania diela objednavatefovi.
Cbjednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit' vykon dojednanych
prac. V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela,
strany vzajomne odsuhlasia rozpracovanost a vykonaju finanéné vyrovnanie
podfa preukazanych nakladov. Zmluvné strany potom dohodni nové terminy
realizacie diela.



12.5 Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a
véasného spolupdsobenia objednavatefa a splnenia jeho povinnosti
obsiahnutych v tejto zmiuve, vratane plynulého financovania diela. Po dobu
omeskania objednavatefa s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v
omeskani so splnenim zavazku.

12.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vietky zmeny o
udajoch tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a
pod., a to do 5 dni od uskuto&nenia zmeny.

12.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskdr ku diiu odovzdania staveniska
Poistni zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného
diela a Zivelnych pohrédm. Naklady za uvedenu ¢&innost su zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

12.8 Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu &. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a
oceneny Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls (na
CD/DVD nosi€), vychadzajuc pritom zlistinnej ponuky predlozene; vo
verejnom obstaravani.

12.9 Zhotovitel sa zavazuje predkladat Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a
oceneny Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls (na
CD/DVD nosi&i) pri kazdej zmene tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy.

12.10 Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne Ucinky budu medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruéenymi doporucene poStou
na adresy uvedené v &l. | tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruenu
diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti
pracovny def odo diia podania na poste, ak sa uloZzena zasielka zaslana na
adresu podfa predchadzajlicej vety vratila spat’ odosielatelovi, i ked' sa adresat
o tom nedozvedel.

12.11 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej
zmluvne]j strany previest svoje prava a zavéazky podfa tejto zmluvy na inu
osobu.

12.12 Ziadna skutonost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je
predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mi€anlivosti, okrem
skutocnosti zhotovitefom vyslovne oznacenych.

12.13 V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlucej sa predmetu tejto zmluvy
o dielo, strany sa budu snazit' tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a
predloZia rozpor na rie$enie $tatutarnym zastupcom, ktori o iom rozhodnu do
5 pracovnych dni od predloZenia.

Cl. 13.
Opravneni kontrolni zamestnanci

13.1 Cpravneni kontrolni zamestnanci budi mdct uplatiiovat voli zhotovitefovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnl kontrolu v stvislosti s realizaciou
predmetiu tejto Zmluvy pocCas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu
tejio Zmluvy.

13.2 Cbjednavatel a zhotovitel zavazuju strpiet vykon kontroly/auditu zo
strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prisludnych
pravnych predpisov SR.



14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Cl. 14,
Zaverecné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmenu alebo dopinenie mdzu zmluvné strany vykonat len formou pisomného
dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. ¢. 513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov) a ostatnymi véeobecne platnymt predpismi
Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela.

Tato zmluva nadobuda platnost' dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a Uc¢innost'  driom nasledujucim po zverejneni v Centralnom registri zmliv
Uradu viady Slovenskej republiky.

Zmluva o dielo je vyhotovend v piatich exemplaroch, tri vyhotovenia pre
objednavatela a dve vyhotovenia pre zhotovitela.

Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa
oboznamili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato
zmluva bola vyhotovena na zaklade pravdivych tdajov, nebola dohodnuta v
tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o osvedCuju svojim
podpisom.

V PreSove dna _ V Luboticiach, diia —

Prilohy:

Todtlads f%‘"beéiatky a po

Za objednavatela: Za zhotovitela:

JUDr. Pavol Matija

rajsky prokurator Ing. Maridn Bolanovsky

predseda predstavenstva

Ing.Maro$§ Bolanovsky

s)

Priloha €.1 — poloZkovity vykaz vymer
Priloha ¢.2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby
Priloha €.3 —podiel subdodavateflov a subdodavok




Kod: 180
Stavba:

JKSO:

Miesto: Presov
Objednavatel:

Krajskd prokuratira PreSov

Zhotovitel:
PEhAES a.s.

Projektant:
Spracovatel:

MF_

Poznamka:

Naklady z rozpoctov

SUHRNNY LIST STAVBY

Jstatné naklady zo suhrnného listu

Cena bez DPH

DOPH zakladna 20,00%

Znizena 20,00%
Cena s DPH
Projektant -

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

~ Pediatka

0,00

194 210,84

Spracovatel

.Détum a podpis:

Zhotovitel

iDétum a podpis:

KS:
Datum:

i¢o:

IO DPH:

1¢o:

1€0 DPH:

1¢o:

1CO DPH:

1€o:

1CO DPH:

Stavebné upravy budovy - zniZzenie energetickej naroénosti KP Presov

12. 9. 2018

17069807

00155764
SKz2020517719

194 210,84
0,00

194 210,84

0,00
38 842,17

233 053,01

Peciatka

Peciatka



Kod:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

180

Stavebné upravy budovy - zniZenie energetickej naro¢nosti KP PreSov

Pre$ov

Krajska prokuratira Presov
PERAES a.s.

Objekt

1) Naklady z rozpoctov

01
02
03
04
05

Stavebné upravy
Vymena vyplni otvorov
Zateplenie fasady
Klampiarske konstrukcie
Bileskozvod

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

194 210,84

35139,10
21 519,58
121 812,91
15 031,01

708,24

0,00

194 210,84

12. 9. 2018

MF_

Cena s DPH [EUR]

233 053,01

42 166,92
25 823,50
146 175,49
18 037,21
849,89

0,00

233 053,01



