
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok  I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Obec Opatovce nad Nitrou 

IČO: 00318388 

DIČ: 2021162770 

IČ DPH: neplatca DPH 

Sídlo: Opatovce nad Nitrou č. 393, 97202 Opatovce nad Nitrou, SK 

V zastúpení: Mgr. Dana Melišková – starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu: SK24 5600 0000 0090 0047 3001 

Telefonický kontakt: +421903844604 

Email: dana.meliskova@opatovcenadnitrou.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ : IM Project s.r.o. 

IČO: 54354951 

DIČ: 2121647924 

IČ DPH: SK2121647924 

Sídlo: Brigádnická 747/2A, 97251 Handlová, SK 

Zapísaný: Okr. súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.: 43065/R 

Konateľ: Ing. Ivan Makovinský 

Bankové spojenie: Fio banka 

Číslo účtu: SK26 8330 0000 0026 0210 9694 

Telefonický kontakt: +421908360981 

Email: makovinsky@gmail.com 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

Článok II. Predmet zmluvy  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe Zmluvy a podmienok v nej dohodnutých zhotoviť pre objednávateľa 

a následne mu odovzdať projektovú dokumentáciu pre dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

športového a kultúrneho centra v Opatovciach nad Nitrou“ a zároveň mu poskytnúť v týchto konaniach 

komplexné odborné poradenstvo (ďalej len „Dielo“). Projektová dokumentácia musí byť zhotovená v súlade 

s požiadavkami výzvy č. 02I02-29-V01 s názvom: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov. Tuto výzvu vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci Plánu 

obnovy. 

2. Rozsah požadovaných činností : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie SP/ohlásenia stavby. 

Rozsah predmetu diela bude spracovaný min. v rozsahu: 

 



1) Architektonická štúdia 

2) Stavebná časť 

    -zateplenie fasády 

    -zateplenie strechy 

    -zateplenie vnútorných priestorov 

    -výmena výplní otvorov 

    -systém tieniacej techniky 

    -sanácia vlhkosti 

    -zmena dispozície 

    -bezbariérový prístup 

    -výsadba stromov 

    -mobiliár 

3) Vykurovanie 

    -nový zdroj tepla a ohrevu TÚV tepelné čerpadlo 

    -vykurovací systém 

4) ZTI 

    -ohrev vody 

    -zásobník teplej vody 

    -rozvody teplej a studenej vody  

5) Elektroinštalácia 

    -fotovoltika 

    -osvetlenie 

    -vnútorná inštalácia 

    -dátové rozvody 

6) Rozpočet a výkaz výmer 

7) Autorský dozor 

8) EHB 

9) Energetický certifikát 

10) Požiarna ochrana 

11) Statický posudok 

 

3. Projektovú dokumentáciu Objednávateľ požaduje v slovenskom jazyku, v tlačenej forme v počte 6 

kompletných sád a v elektronickej forme na elektronickom médiu v počte vyhotovení 1 ks. 

4. Objednávateľ sa na základe Zmluvy a podmienok v nej dohodnutých zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky 

nevyhnutne potrebné podklady pre vykonanie Diela, počas zhotovovania Diela poskytnúť zhotoviteľovi 

náležitú súčinnosť, Dielo po jeho dokončení od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú 

cenu. 

 

Článok III. Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a odovzdá Dielo v nasledovnom termíne: do 60 kalendárnych dní od 

účinnosti zmluvy. 

2. Nakoľko dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol realizovať Dielo z dôvodu 

omeškania na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na 

uplatnenie sankcií. 

3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jej riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi. 

Prevzatie projektovej dokumentácie je objednávateľ povinný potvrdiť zhotoviteľovi písomne. 



4. Ak zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa 

objednávateľ Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Zhotoviteľovi v takom prípade 

neprináleží žiaden finančný bonus za skrátenie termínu realizácie Diela. 

 

Článok IV. Cena za Dielo a spôsob zaplatenia 

1. Cena za zhotovenie Diela (predmetu Zmluvy) je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške: 

 

P.Č. Názov položky Cena bez DPH Cena s DPH 

1 Vypracovanie projektovej dokumentácie 9500,00 11400,00 

 

2. Cena Diela je stanovená vrátane platnej sadzby DPH v čase uzavretia Zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH 

bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná v zmysle právnych predpisov platných v čase uskutočňovania 

zdaniteľného plnenia. 

3. V prípade, ak počas realizácie Diela príde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu Diela na základe 

požiadaviek objednávateľa, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu Diela, zmluvné strany dohodnú zmenu 

ceny diela na základe uzavretia dodatku Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo nasledovne - po odovzdaní projektovej dokumentácie Objednávateľovi. 

5. Verejný obstarávateľ na predmet diela neposkytuje preddavky. Dohodnutá splatnosť faktúr je 30 dní. 

6. V prípade, ak dôjde k predčasnému skončeniu platnosti Zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude 

zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia platnosti Zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške 

percentuálneho rozpracovania Diela. 

 

Článok V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa tejto Zmluvy, a že bude mať všetky vlastnosti 

dohodnuté v Zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a 

zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 

poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný prípadné vady odstrániť bezodkladne po 

uplatnení oprávnenej reklamácie. 

 

Článok VI. Práva a povinnosti 

1. V prípade, ak sa ukáže, že je to nevyhnutné alebo prospešné, má zhotoviteľ právo vyžiadať si od objednávateľa 

podklady potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

2. Zhotoviteľ je povinný pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie.  

3. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní projektovej dokumentácie postupovať s odbornou starostlivosťou a 

dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. 

4. Zhotoviteľ je povinný sa riadiť podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou 

stranou nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre 

iné účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy. 

 

 



Článok VII. Zmluvné pokuty 

1. Za nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia Diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z Ceny Diela za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z fakturovaného základu za každý omeškaný deň. 

 

Článok VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Dielo vypracované na základe Zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie na iný ako 

dohodnutý účel, je možné len na základe vzájomného súhlasu zhotoviteľa a objednávateľa. 

2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia Ceny Diela v plnej výške. Zmluva nadobúda platnosť 

podpisom zmluvných strán, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej obsahom. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávanou službou, a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a nimi poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ 

4. Meniť alebo doplňovať text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných 

strán. Pre platnosť dodatkov k Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku. K návrhom dodatkov 

k Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku 

druhej zmluvnej strane . Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná aj strana, ktorá ho podala. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné ďalšie dodatky k nej. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími na zmluvné vzťahy sa vzťahujúcimi právnymi 

predpismi. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani 

za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju ,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto 

vlastnoručne podpísali.   

 

 

V Opatovciach nad Nitrou dňa ..................               V Handlovej dňa ..................... 

 

Objednávateľ:                   Zhotoviteľ: 

............................................................... 

Mgr. Dana Melišková, starosta obce 

............................................................... 
Ing. Ivan Makovinský, konateľ 


