

ZMLUVA O DIELO

Č.01

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obecny úrad Veľké Ripňany
Sídlo: Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany

Zastúpený: PhDr. Jozef Krištof - starosta
IČO: 00311286
DIČ: 2021248570
Banka: VÚB Topoľčany
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0342 8192

Osoby oprávnené :

- rokovať vo veciach zmluvných – PhDr. Jozef Krištof - starosta
- rokovať vo veciach technických –

Telef. kontakt:

Fax:

Právna forma organizácie :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: EL WIRE s.r.o.
Sídlo: Nábrežná 523/550, 956 07 Veľké Ripňany
Zastúpený: Miroslav Krystýnek
IČO: 52532950
DIČ: 2121062834
IČ DPH: SK2121062834
Banka: ČSOB
IBAN: SK83 7500 0000 0040 2730 9057

Osoby oprávnené :

- rokovať vo veciach zmluvných – Miroslav Krystýnek
- rokovať vo veciach technických – Miroslav Krystýnek

Kontaktné tel. číslo: +421911255524 -

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:Sro, vložka č.48909/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

II Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie a dodanie diela „*Zníženie energetickej náročnosti obce Veľké Ripňany - výstupný oddiel*“ (ďalej len „dielo“) v Obecný úrad Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany podľa požiadaviek objednávateľa. Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Nesplnenie týchto povinností objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa.
- 2.4. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a stavebnými technickými normami.
- 2.5. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
- 2.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámenny materiálov, zariadení a subdodávok a zhotoviteľ musí na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmeny musia byť vykonané písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov spojených s vyššie uvedenou zamenou, vrátane preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaných materiálov, zariadení a subdodávok.
- 2.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s viditeľnou časťou a rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.8. Nesplnenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z bodov 2.2., 2.4. a/alebo 2.5. sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

Čl. III Spôsob zhotovenia diela

- 3.1. Pri zhotovovaní diela musí zhotoviteľ dodržiavať účinné všeobecne záväzné právne predpisy (osobitne ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov), technické normy, dojednania tejto zmluvy, musí sa riadiť podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. Dielo nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 48 až § 53 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie diela použiť len výrobky vhodné pre dané dielo.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti zmesí, výrobkov, zariadení a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu v rozsahu a v súlade najmä so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to pred ich použitím, ako aj pri odovzdaní diela.

- 3.4. Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení a § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

Miesto realizácie diela, čas realizácie diela, a odovzдание a prevzatie diela

- 4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je
- SO1 OFK Kabíny Garáže, Nábřežná 501/452A452B, 956 07 Veľké Ripňany, p.č.624/6,624/7,624/8 k.ú Veľké Ripňany obec Veľké Ripňany.
 - SO2 Požiarna Zbrojnica Nábřežná, 956 07 Veľké Ripňany, p.č. 91/3, 91/2 k.ú. Veľké Ripňany obec Veľké Ripňany
- 4.2. Zhotoviteľ je povinný začať s plnením realizácie diela najskôr dňom nasledujúcim po dni zaslania záväznej objednávky zo strany Objednávateľa. Dodacia lehota je stanovená na 6 mesiacov od zaslania záväznej objednávky zo strany Objednávateľa.
- 4.3. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania s plnením alebo predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 4.2. zmluvy.
- 4.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením diela z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 31 kalendárnych dní alebo neinformuje objednávateľa podľa bodu 4.3. tejto zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 4.5. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela alebo jeho časti v termínoch podľa bodu 4.2. tejto zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 4.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela v zmysle vyššie uvedeného môže poskytnúť objednávateľ zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
- 4.7. Dielo je zrealizované riadnym zhotovením a odovzdaním diela objednávateľovi v rozsahu podľa čl. II zmluvy. Odovzdaním diela sa rozumie osobné odovzдание diela objednávateľovi spolu s potvrdením o prevzatí diela a predložením všetkých dokladov súvisiacich s uvedením diela do prevádzky a dokladov podľa bodu 3.3 tejto zmluvy.
- 4.8. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dva pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Čl. V

Cena diela

- 5.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa čl. II tejto zmluvy (ďalej len „cena diela“) je totožná s cenou predloženou vo verejnom obstarávaní a v súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2. Cena diela je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Predmet zákazky (dielo)	Zmluvná cena bez DPH v €	DPH (20 %)	Zmluvná cena s DPH v €
SO1	50 219,75 €	10 043,80 €	60 263,55 €
SO2	16 204 €	3 240,80 €	19 444,80 €
Spolu	66 424,75 €	13 284,60 €	79 708,35 €

- 5.3. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH i s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy a sú v nich premietnuté všetky predpokladané zvýšenia vstupných nákladov, ktoré boli viditeľné je možné pri realizácii diela očakávať. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne zmluvná cena upravená dodatkom k tejto zmluve.
- 5.4. Doklady a dokumentáciu podľa tejto zmluvy, pokiaľ ich cena nie je dohodnutá samostatne v tejto zmluve, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v rámci celkovej ceny diela dohodnutej v bode 5.2. tejto zmluvy. Súčasťou ceny diela sú aj všetky práce a doklady súvisiace s uvedením diela do prevádzky, ako aj všetky práce a doklady súvisiace s odstránením väd diela.
- 5.5. Dohodnutá cena diela je maximálnou, ktorú nie je možné meniť s výnimkou zmien kvalitatívnych, resp. kvantitatívnych alebo iných zmien rozsahu diela, a to len na základe podnetu objednávateľa.
- 5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať zľavu z ceny diela, alebo finančnú úhradu v prípade, že z titulu spolupôsobenia sa podieľal na čiastkovom plnení diela.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ zostaví súpisy riadne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa prílohy č. 1 zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ bezprostredne po prevzatí diela objednávateľom (bod 2.3. zmluvy) zašle objednávateľovi faktúru vystavenú na sumu vo výške 95 % z ceny diela s DPH dohodnutej podľa čl. V zmluvy.
- 6.3. Zvyšných 5 % z ceny diela s DPH dohodnutej podľa čl. V zmluvy, zníženej podľa bodu 6.4. zmluvy, vyfakturuje zhotoviteľ objednávateľovi po odstránení všetkých väd diela a po úplnom vypratání a upravení staveniska (bod 7.2.8. zmluvy). Ustanovenie čl. VIII bodu 8.10. zmluvy týmto nie je dotknuté.
- 6.4. Pri fakturácii podľa bodu 6.3. zmluvy je zhotoviteľ povinný odpočítať od zvyšnej sumy tvoriacej 5 % z ceny diela s DPH neuhradenú sumu náhrady škody v prospech objednávateľa podľa čl. IX zmluvy a neuhradenú sumu zmluvnej pokuty podľa čl. X zmluvy.
- 6.5. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa účinného zákona o dani z pridanej hodnoty, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

- Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - 6.7. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňa všetky ustanovené náležitosti, si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,5 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 - 6.8. Ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry viac ako 14 dní a ak táto zmluva neustanovuje niečo iné, považuje sa toto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa.
 - 6.9. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou Bratislava.

Čl. VII

Podmienky zhotovenia diela

7.1. Oprávnenia a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.1.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a aby ďalej dielo zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe stanovenej objednávateľom nevyhoví požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

7.2. Povinnosti a oprávnenia zhotoviteľa

- 7.2.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.2.2. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovedy vykonávaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela ešte pred jeho zakrytím. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané s vadou.
- 7.2.3. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.2.4. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.2.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore výkonu prác (ďalej len „stavenisko“), ktorých vstup na stavenisko a pohyb na stavenisku je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom stanovené ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác

(vyhláška MPSV a R č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, príloha č. 1 a 4).

- 7.2.6.** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom
a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení (§ 17 zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- 7.2.7.** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa písomnou formou objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od písomného upozornenia objednávateľom.
- 7.2.8.** Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady úplne vypratať a upraviť do pôvodného stavu do 15 kalendárnych dní od odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.2.9.** Zhotoviteľ je povinný dodržať pri zhotovení diela príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.
- 7.2.10.** Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela zabezpečiť súlad s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady diela a záruka za kvalitu diela

- 8.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené cenovou ponukou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v slovenských technických normách.
- 8.2.** Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) nie sú predložené všetky požadované doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v predložených požadovaných dokladoch vyskytujú vady a nedostatky,
 - d) má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 8.3.** Ak pri preberaní diela alebo jeho jednotlivých častí objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo alebo túto časť diela neprevezme

a spíše so zhotoviteľom zápis s uvedením zistených väd, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo alebo jeho časť po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela alebo jeho jednotlivých častí je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.

- 8.4. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia prevzatiu diela alebo časti diela, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 8.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov na stavebné práce, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú dobu. V tomto prípade platí záručná doba uvedená v záručných listoch (minimálne však 24 mesiacov), ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní spolu s návodmi na montáž a užívanie, resp. aj s inou dokumentáciou poskytovanou výrobcom, resp. predajcom zariadenia.
- 8.6. Záručná doba na dielo alebo na jednotlivé časti diela začína plynúť dňom nasledujúcim po ukončení preberacieho konania diela, resp. dňom protokolárneho prevzatia časti diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo alebo jeho časť užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.7. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 8.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela alebo jeho časti uplatní písomne najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou; za deň odoslania a prijatia reklamácie sa v tomto prípade považuje deň podania reklamácie faxom.
- 8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela alebo jeho časti do 48 hodín od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
- 8.10. Ak nie je odstránenie väd diela alebo jeho časti možné, môže objednávateľ požadovať primerané zníženie ceny diela. Zníženie ceny diela je možné požadovať aj vtedy, ak nie je možné od zhotoviteľa požadovať, aby odstránil vady diela alebo jeho časti.

Čl. IX

Zodpovednosť za škodu

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný mať pri realizácii predmetu tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný odpočítať ním neuhradenú sumu objednávateľom uplatnenej náhrady škody podľa bodu 9.1 zmluvy od ceny diela v súlade s čl. VI bodom 6.4. zmluvy. V prípade, že výška náhrady škody je vyššia ako zvyšná suma z ceny diela podľa čl. VI bodu 6.4. zmluvy, zhotoviteľ je povinný doplatiť zostatkovú časť náhrady škody v lehote určenej vo výzve objednávateľa na zaplatenie náhrady škody. V prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou náhrady škody sa obdobne použijú ustanovenia čl. VI bodu 6.7. zmluvy.

Čl. X

Zmluvná pokuta

- 10.1.** Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,5 % z ceny diela s DPH dohodnutej podľa čl. V bodu 5.2. zmluvy za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne a včas v lehote stanovenej v čl. IV bode 4.2. zmluvy,
 - 50,- € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak si zhotoviteľ nesplnil povinnosť vypratať stavenisko a upraviť ho do pôvodného stavu v lehote dohodnutej podľa čl. VII bodu 7.2.8. zmluvy,
 - 20,- € za každú aj začatú hodinu omeškania, ak si zhotoviteľ nesplnil povinnosť súvisiacu s odstraňovaním väd diela alebo jeho časti ustanovenú v čl. VIII bode 8.9. zmluvy,
 - 40,- € za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak.
- 10.2.** V prípade opakovaného zistenia porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII bodu 7.2.5. tejto zmluvy má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každého pracovníka a každý prípad porušenia, a to za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti.
- 10.3.** Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu uplatnenú objednávatelom podľa bodov 10.1. a 10.2. tohto článku zmluvy zaplatiť aj v prípade, ak porušenie povinností nezavinil. To neplatí v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávatelom podľa bodu 10.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ak porušenie tejto povinnosti zavinil objednávateľ.
- 10.4.** Zhotoviteľ je povinný odpočítať ním neuhradenú sumu objednávatelom uplatnenej zmluvnej pokuty podľa bodov 10.1. a 10.2. zmluvy od ceny diela v súlade s čl. VI bodom 6.4. zmluvy. V prípade, že výška zmluvnej pokuty je vyššia ako zvyšná suma z ceny diela podľa čl. VI bodu 6.4. zmluvy, zhotoviteľ je povinný doplatiť zostatkovú časť zmluvnej pokuty v lehote určenej vo výzve objednávatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou zmluvnej pokuty sa obdobne použijú ustanovenia čl. VI bodu 6.7. zmluvy.
- 10.5.** Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávatel'ovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto zmluvného vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t. j. uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinností zhotoviteľa.
- 10.6.** Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou.

Čl. XI

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 11.1.** Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 11.2.** Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy.
- 11.3.** Nebezpečenstvo škody na diele alebo na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela alebo príslušnej časti diela objednávatel'om.

Čl. XII

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená zmluvná strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 12.2. Ak oprávnená zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 12.3. Ak oprávnená zmluvná strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné plnenie, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v bode 12.1. zmluvy, a to do 15 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie.
- 12.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.
- 12.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov vyplývajúcich z väd diela alebo z väd časti diela, nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie.
- 12.6. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme od zhotoviteľa.
- 12.7. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 12.8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného rozostavaného diela podľa bodu 12.6. zmluvy spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude obsahovať predovšetkým nasledujúce náležitosti:
 - a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
 - b) súpis odovzdávaných dokladov,
 - c) zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - d) vady zistené na odovzdávaných častiach diela,
 - e) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade,
 - f) dátum a podpisy oprávnených zástupcov.
- 12.9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa vykoná nasledovne:
 - a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

Čl. XIII

Ďalšie zmluvné dojednania

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a informácie zhotoviteľa o predmete plnenia tejto zmluvy sa považujú v zmysle § 271 Obchodného zákonníka za dôverné, ak nie je všeobecne záväzným predpisom ustanovené inak.
- 13.2. Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, s ktorými bol preukázateľne oboznámený.
- 13.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. XIV **Doručovanie**

- 14.1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou medzi zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou na korešpondenčnú adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou zmluvnej strane na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 14.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú korešpondenčné adresy na doručovanie zmluvných strán uvedené v čl. I tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
- 14.3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

Čl. XV **Záverečné ustanovenia**

- 15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 15.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 - položkový rozpočet.
- 15.3. Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou postupne číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 15.4. Zmluva sa uzatvára, ak z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva niečo iné, na dobu určitú do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela (predmetu zmluvy).
- 15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 15.6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

- 15.7. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, v centrálnom registri zmlúv.
- 15.9. Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako samostatný prevádzkovateľ, a to nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný právny základ spracúvania, dostatočného informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Z tohto dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva podľa čl. 28 GDPR.
- 15.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 15.10.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditú sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 15.10.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Úrad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 15.10.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 15.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a dobrovoľne podpisujú.
- 15.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- Príloha č. 1 – rozpočet
 - Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov

Za objednatel'a:

Vo Velké Ripňany dňa 24.4.2023

PhDr Jozef Krištof, starosta

Za zhotovitel'a :

Vo Velké Ripňany dňa 24.4.2023

Miroslav Krystýnek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti - Fotovoltaika	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Veľké Ripňany
Objednávateľ	Obec Veľké Ripňany	IČO	00311286
Projektant	KELSO s.r.o.		46203397
Zhotoviteľ			
Spracoval	ELWIRE s.r.o.		52532950
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		24.4.2023	
			CPV
			CPA
			IČ DPH
			SK2023290995
			SK2121062834

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 55 557,26			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 10 866,82			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 66 424,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 66 424,08
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 66 424,08 13 284,82
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 79 708,90
Dátum a podpis 24.4.2023				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis 24.4.2023				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

OBEC Veľké Ripňany
 Poštová 461/482
 956 07 Veľké Ripňany
 IČO: 00 311 286 DIČ: 2021248570
 Pečiatka - 1 -


ELWIRE s.r.o.
 Nábrežná 523/550
 956 07 Veľké Ripňany
 IČO: 52532950 IČ DPH: SK2121062834
 mail: elwire@elwire.sk
 Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Stavba: Zníženie energetickej náročnosti - Fotovoltika										
3	Objekt: FVE-Kabiny OFK Veľké Ripňany SO1										
4											
5											
6	Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany										
7	Zhotoviteľ:										
8	Miesto: Veľké Ripňany										
9											
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
11											
12											
13		M	Práce a dodávky M				41 967,582	8 252,168	50 219,750		0,358
14		21-M	Elektromontáže				41 967,582	8 252,168	50 219,750		0,358
15		1 210020304	Káblový žliab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/150 mm bez veka vrátane podpery	m	5,000	8,655	0,000	43,275	43,275	0,00000	0,000
16		2 345750008700	Žliab káblový MARS 125x50 mm	m	5,000	7,553	37,765	0,000	37,765	0,00051	0,003
17		3 345750043000	Nosník pre káblový žliab MARS 125 mm	ks	5,000	3,241	16,205	0,000	16,205	0,00320	0,016
18		4 210020308	Káblový žliab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/150 mm bez veka vrátane podpery	m	30,000	9,775	0,000	293,250	293,250	0,00000	0,000
19		5 345750008900	Žliab káblový MARS 250x50 mm	m	30,000	11,591	347,730	0,000	347,730	0,00104	0,031
20		6 345750039900	Odbočný T-diel pre káblový žliab MARS 250x50 mm	ks	30,000	13,430	402,900	0,000	402,900	0,00141	0,042
21		7 345750043200	Nosník pre káblový žliab MARS 250 mm	ks	30,000	5,474	164,220	0,000	164,220	0,00064	0,019
22		8 345750054300	Spojovacia sada pre káblový žliab MARS M8	súb.	30,000	16,681	500,430	0,000	500,430	0,00061	0,018
23		9 210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	120,000	2,794	0,000	335,280	335,280	0,00000	0,000
24		10 EBL000000042	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal 20kg	kg	120,000	8,978	1 077,360	0,000	1 077,360	0,00000	0,000
25			Uzemňovacie zvodový vodič minikový s prieťahom 8mmH Feodajne množstvo: datovanie: 20kg/148m								
26		11 210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	40,000	2,794	0,000	111,760	111,760	0,00000	0,000
27		12 354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	2,157	86,280	0,000	86,280	0,00100	0,040
28		17 210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	28,894	0,000	28,894	28,894	0,00000	0,000
29		18 345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,871	4,871	0,000	4,871	0,00028	0,000
30		19 345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	28,522	28,522	0,000	28,522	0,00024	0,000
31		20 210222243.S	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	95,000	2,179	0,000	207,005	207,005	0,00000	0,000
32		21 354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	95,000	0,628	59,660	0,000	59,660	0,00016	0,015
33		22 210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	50,000	2,179	0,000	108,950	108,950	0,00000	0,000
34		23 354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	50,000	0,818	40,900	0,000	40,900	0,00015	0,008

Spracoval: ELWIRE s.r.o.
Dátum: 11.4.2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
35	24 210222282.S	Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT, pre vonkajšie práce	m	18,000	15,077	0,000	271,386	271,386	0,00000	0,000
36	25 354410057800.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m X profil	ks	18,000	22,197	399,546	0,000	399,546	0,00520	0,094
37	26 210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plechovú strechu	kpl	1,000	3 325,000	0,000	3 325,000	3 325,000	0,00000	0,000
38	27 346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre plechovú strechu	kpl	1,000	5 510,000	5 510,000	0,000	5 510,000	0,00700	0,007
39	30 210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu beztrámového na strechu	ks	103,000	13,138	0,000	1 353,214	1 353,214	0,00000	0,000
40	31 EFFV000000277	Panel fotovoltaický LONGI LRF4-72PH-455M mono 455Wp	ks	103,000	172,900	17 808,700	0,000	17 808,700	0,00000	0,000
41	32 210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	118,750	0,000	118,750	118,750	0,00000	0,000
42	33 346510002140.S	Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)	ks	1,000	977,873	977,873	0,000	977,873	0,06000	0,060
43	34 210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	sub.	1,000	266,000	0,000	266,000	266,000	0,00000	0,000
44	49 2	Huawei SUN 2000-40KTL-M2 40 000 W	ks	1,000	2 959,250	2 959,250	0,000	2 959,250	0,00000	0,000
45		Trojfazový menič napätia Huawei SUN 2000-40KTL-M3 40000W								
46	50 1	Huawei SUN 2000-10KTL-M1 10000 W	ks	1,000	1 728,050	1 728,050	0,000	1 728,050	0,00000	0,000
47		Trojfazový menič s výstupným výkonom 10,000 W, ovonka MPPT a optimalizovaným AC konverzorom na sieťové napätie. Tento materiál je suverénny								
48	35 kr7509	A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čerpený	ks	280,000	1,235	345,800	0,000	345,800	0,00000	0,000
49	36 kr7341	A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	ks	280,000	1,235	345,800	0,000	345,800	0,00000	0,000
50	39 210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	sub.	1,000	327,475	0,000	327,475	327,475	0,00000	0,000
51	40 DC rozvádzač	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie		1,000	522,500	522,500	0,000	522,500	0,00000	0,000
52	51 210501313.S	Montáž akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWh	ks	5,000	131,654	0,000	658,270	658,270	0,00000	0,000
53	52 210501323.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWh	sub.	1,000	351,959	0,000	351,959	351,959	0,00000	0,000
54	54 LUNA2000pcm	LUNA 2000 Power control modul	ks	1,000	1 045,000	1 045,000	0,000	1 045,000	0,00000	0,000
55		Huber LUNA 2000 Power control modul								
56	56 5	LUNA 2000baťblok	ks	2,000	3 149,250	6 298,500	0,000	6 298,500	0,00000	0,000
57		Nová nitova batéria Huawei s moduluárnym výzajom umožniť parálne pripojenie až do 30kWh								
58	41 210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	10,000	2,420	0,000	24,200	24,200	0,00000	0,000
59	42 341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	10,000	11,972	119,720	0,000	119,720	0,00705	0,071
60	44 Doprava	Doprava	ks	1,000	142,500	0,000	142,500	142,500	0,00000	0,000
61	47 REV	Revízia	ks	1,000	237,500	0,000	237,500	237,500	0,00000	0,000
62	48 Pomocný	Pomocný a spotrebný materiál	ks	1,000	712,500	712,500	0,000	712,500	0,00000	0,000
63	45 W	Montáž Wattmetra a nadsťavenie	ks	2,000	23,750	0,000	47,500	47,500	0,00000	0,000
64	46 H250A3F	DTSU666-H 250A	ks	2,000	213,750	427,500	0,000	427,500	0,00000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
65			inteligentný rojiazov v'ykonnou s'itimac' HDwei s LCD displejom - pre jednotuone nastavenia								
66			Celkom				41 967,582	8 252,168	50 219,750		0,358



ELWIRE s.r.o.

Nábrežná 523/650
056 07 Veľké Ripňany

IČO: 52532950 IČ DPH: SK2121062834
mail: elwire@elwire.sk

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Stavba: Zníženie energetickej náročnosti - Fotovoltaika										
3	Objekt: FVE-Požiarňa Zbrojnica SO2										
4											
5											
6	Objednávateľ: Obec Veľké Ripňany										
7	Zhotoviteľ:										
8	Miesto: Veľké Ripňany										
9											
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
11											
12											
13		M	Práce a dodávky M				13 589,679	2 614,651	16 204,330		0,179
14		21-M	Elektromontáže				13 589,679	2 614,651	16 204,330		0,179
15		1	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery	m	10,000	8,655	0,000	86,550	86,550	0,00000	0,000
16		2	Žlab káblový MARS 125x50 mm	m	10,000	7,553	75,530	0,000	75,530	0,00051	0,005
17		3	Nosník pre káblový žlab MARS 125 mm	ks	10,000	3,241	32,410	0,000	32,410	0,00320	0,032
18		9	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	60,000	2,794	0,000	167,640	167,640	0,00000	0,000
19		10	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.20kg	kg	60,000	8,978	538,680	0,000	538,680	0,00000	0,000
20			Uzemňovacie - zvodový drôt 11mm s priemerom 3mm - Predajne množstvo: balenie: 20kg/148m								
21		11	354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	20,000	2,157	43,140	0,000	43,140	0,00100	0,020
22		16	2102222031.S Ekvipotenčná svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	28,894	0,000	28,894	28,894	0,00000	0,000
23		17	345410000400.S Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,871	4,871	0,000	4,871	0,00028	0,000
24		18	345610005100.S Svorkovnica ekvipotenčná EPS 2, z PP	ks	1,000	28,522	28,522	0,000	28,522	0,00024	0,000
25		19	2102222243.S Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	60,000	2,179	0,000	130,740	130,740	0,00000	0,000
26		20	354410003400.S Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	60,000	0,628	37,680	0,000	37,680	0,00016	0,010
27		21	2102222245.S Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	15,000	2,179	0,000	32,685	32,685	0,00000	0,000
28		22	354410004000.S Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	15,000	0,818	12,270	0,000	12,270	0,00015	0,002
29		23	2102222282.S Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZI, pre vonkajšie práce	m	8,000	15,077	0,000	120,616	120,616	0,00000	0,000
30		24	354410057800.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m X profil	ks	8,000	22,197	177,576	0,000	177,576	0,00520	0,042
31		25	210501050.S Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plechovú strechu	kpl	1,000	807,500	0,000	807,500	807,500	0,00000	0,000
32		26	346510004110.S Fotovoltaická konštrukcia preplechovú strechu	kpl	1,000	807,500	807,500	0,000	807,500	0,00100	0,001

Spracoval: ELWIRE s.r.o.

Dátum: 11.4.2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33	29 210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu bezrámového na strechu	ks	24,000	13,138	0,000	315,312	315,312	0,00000	0,000
34	30 EFFV000000277	Panel fotovoltaický LONGI LR4-72HPH-455M mono 455Wp	ks	24,000	172,900	4 149,600	0,000	4 149,600	0,00000	0,000
35	31 210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ks	1,000	57,000	0,000	57,000	57,000	0,00000	0,000
36	32 346510002140.S	Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltaický zdroj do výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)	ks	1,000	218,500	218,500	0,000	218,500	0,06000	0,060
37	33 210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeleže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	sub.	1,000	142,500	0,000	142,500	142,500	0,00000	0,000
38	34 kT1509	A-Solar H1ZZZ2-K 1x6 solárny bezhalogénový čerpený	ks	150,000	1,235	185,250	0,000	185,250	0,00000	0,000
39	35 kT1341	A-Solar H1ZZZ2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	ks	150,000	1,235	185,250	0,000	185,250	0,00000	0,000
40	36 210501265.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	76,000	0,000	76,000	76,000	0,00000	0,000
41	49 7720402	hybridný menič Huawei SUN2000-10KTL-M1	ks	1,000	2 047,250	2 047,250	0,000	2 047,250	0,00000	0,000
42		Mat. sk. P								
43	38 210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeleže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	sub.	1,000	57,000	0,000	57,000	57,000	0,00000	0,000
44	39 DC rozvádzač	Zhotovenie štruktúrovanej kabeleže na strane fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie		1,000	332,500	332,500	0,000	332,500	0,00000	0,000
45	52 210501323.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeleže na strane akumulátového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWp	sub.	1,000	351,959	0,000	351,959	351,959	0,00000	0,000
46	53 LUNA2000pcm	LUNA 2000 Power control modul	ks	1,000	1 045,000	1 045,000	0,000	1 045,000	0,00000	0,000
47		Huawei LUNA 2000 Power control modul Spoločnosť Huawei predstavuje jeden z najpokročilých modulkov pre fotovoltaický								
48	55 5	LUNA 2000 Power control modul + 5 kWh	ks	1,000	3 149,250	3 149,250	0,000	3 149,250	0,00000	0,000
49		NOVA TIMOVA batéria Huawei s modulárnym dizajnom umožni paralelné pripojenie až do 30kWh								
50	50 210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	1,767	0,000	26,505	26,505	0,00000	0,000
51	51 341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	15,000	4,510	67,650	0,000	67,650	0,00048	0,007
52	43 Doprava	Doprava	ks	1,000	47,500	0,000	47,500	47,500	0,00000	0,000
53	46 REV	Revízia	ks	1,000	142,500	0,000	142,500	142,500	0,00000	0,000
54	47 Pomocný	Pomocný a spotrebný materiál	ks	1,000	237,500	237,500	0,000	237,500	0,00000	0,000
55	44 W	Montáž Wattmetra a nadstavenie	ks	1,000	23,750	0,000	23,750	23,750	0,00000	0,000
56	DTSU666-H250A3F	DTSU666-H 250A	ks	1,000	213,750	213,750	0,000	213,750	0,00000	0,000
57		Inteligentný trojfázový výkonový snímač Huawei s LCD displejom pre jednoduché nastavenie								
58		Celkom				13 589,679	2 614,651	16 204,330		0,179

Príloha č.1 k zmluve o dielo č.

Zoznam subdodávateľov

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: ELWIRE s.r.o. so sídlom Nábřežná 523/550, 956 07 Veľké Ripňany,
IČO: 52532950 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác -
predmet zákazky: „*Zníženie energetickej náročnosti obce Veľké Ripňany - výstupný oddiel*“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);

- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa aj percento/predmet subdodávky):
- B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

Vo Veľké Ripňany dňa. 24.4.2023



ELWIRE s.r.o.

Nábřežná 523/550
956 07 Veľké Ripňany

IČO:52532950 / IČ DPH: SK2121062834
mail: elwire@elwire.sk

.....
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača