Dohoda o umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
L triedy

uzavretéd podla § 51 zakona-€. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obciansky zdkonnik®)
(d’alej len ,,dohoda‘)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Statutdrny orgén: Ing. Ivan Rybarik — generélny riaditel’

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Miroslav Lamanec
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Jaroslav Ozimani¢

KoreSponden¢na

adresa: Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest Bratislava
_ Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava

Bankové spojenie: ’

IBAN: .
1CO: 00 00 33 28
TIE: 2021067785

Pravna forma:
Statna rozpodtovd organizécia zriadend Ministerstvom dopravy, pdst atelekomunikécii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dria 07.12.1995, plné znenie ¢. 316/M-2005
zo diia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravea )
2. Prevadzkovatel’ siete :

Nézov a sidlo: Kaufland Slovenské republika v.o.s.
Trnavska cesta 41/A, 831 04 Bratislava

V mene ktorej kona: Ing. FrantiSek Voj&ik, splnomocneny zastupca
Mgr. Marek Podpera, splnomocneny zéastupca

Bankové spojenie:

IBAN: -
1CO: 35790 164
DIC: 2020234216

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sr, vloZka ¢islo: 489/V
(d’alej len ,,Previadzkovatel™)

uzatvaraju tito dohodu:
1. Uvodné ustanovenia

1. Prevadzkovatel je pravnickd osoba, ktord zabezpeduje kipa tovaru za Gelom jeho predaja konednému
_ spotrebitelovi (maloobchod), kiipa tovaru za u¢elom jeho predaja inym prevédzkovatefom Zivnosti
(velkoobchod) a dalsie Cinnosti zapisané v obchodnom registri.
2. Sprévca je rozpoctova organizicia v zriadovatel'skej pOsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky.
3. Spravca je spravcom cesty I. triedy 1/63.



-

II. Predmet dohody

. Predmetom tejto dohody je tiprava vzdjomnych vztahov stvisiacich s umiestnenim inZinierskej stavby

,Obchodny areal Samorin — SO 301 Vodovod — spoloény vodovod a SO 401 Kanalizécia
splaskova — spolo¢nd — tlakova kanalizacia“ (d'alej len ,,Stavba“) v cestnom telese cesty I. triedy 1/63,
za podmienok uvedenych v tejto dohode. '

. Sprévca na zéklade aza podmienok uvedenych v tejto dohode a v stanovisku Spravcu k projektovej

dokumenticii k predmetnej Stavbe poskytuje stihlas Prevadzkovatel'ovi na realizéciu Stavby.

I11. Podklady k dohode
Této dohoda tvorf neoddelitelnt a zavaznu stidast’ stanoviska Spraveu k projektovej dokumentécii Stavby.

Umiestnenie Stavby pod'a tejto dohody sa povaZuje za realizaciu Stavby v stilade so zékonom ¢&. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne izemie Mliecno, obec Samorin, okres Dunajské Streda, a to v rozsahu
znizornenom v situaénom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty L.
triedy, I/63 sa bude realizovat’ v stanieni km 24,644.

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavizuje zabezpedit' realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby av
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu av
ochrannom péasme cestného telesa. Pred zalatim prac je Prevddzkovatel’ povinny predloZit’ Spraveovi na
odstihlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Sprévcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa moZe zalat’ aZ po odstihlaseni harmonogramu Spraveom.
V pripade nedodrZania terminu uvedeného v odstihlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy zaaty deit
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel povinny prizvat
zéstupcu Spraveu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlésit’ Sprévcovi minimélne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdévania a ukongenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentéciu a zdznamy,
ktoré musia byt podpisané stranami dohody.

VI. Povinnosti Spravcu

Sprévca je povinny na poZiadanie Prevadzkovatel'a poskytnit’ primerand nevyhnutnt sacinnost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykondvat pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

Sprévca je povinny udrZiavat’ cestu v stave zodpovedajicom UGcelu, na ktory je urcena.

Podas zimnej idrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpenom a zjazdnom stave.

VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoZnit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a spdsobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel' sa zavizuje pozvat Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budu
zakryté (napr. vykopové prace). Ozndmenie je Prevadzkovatel' povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni
vopred pred zakrytim prac.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ Spravcu o vietkych udalostiach, ktoré majt vplyv na podmienky
odstihlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.
Prevadzkovatel je povinny zabezpegit' na svoje naklady stavebny dozor s odbornou spdsobilostou na cesty
a mosty, vopred odsiihlaseného Spréavcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevddzanych prac.
Dozor bude pritomny na Stavbe pogas celého vykonu préc. Pred odovzdévanim staveniska a ukoncenim
préc stavebny dozor spracuje samostatnii spravu s fotodokumentaciou vykonanych préc v cestnom telese
a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukonceni stavebnych préc.
Prevadzkovatel je povinny minimélne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky
zvolat preberacie konanie a na iom Spravcovi predloZit' nasledovné doklady:



10.

11.

12.

13.

14.

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v stradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stanienie v km
a uzlovom systéme pre jednoznaénu identifikéciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom subore
* TXT v grafickej / tlaCenej forme aj na CD nosici,

— geometricky plan s vyznaCenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl'a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pri¢om pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zéberu v m?,

— dokumentéciu skutoéného vyhotovenia s detailmi zdsahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalne;j
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skiSok k materidlom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratériom
Sprévcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel sa zavidzuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentécii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo diia prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola spésobena po

dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazuju najmé také nepredvidatel'né a neodvratitelné

udalosti ako zivelné pohromy, poZiare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak st okolnostami vyluéujiicimi zodpovednost’ podl'a vieobecne zaviznych pravnych
predpisov), alebo nebola spésobend Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskutoérioval

Stavbu.

Prevadzkovatel sa zavézuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknt pocas poskytnute;j

zaruky a v ddsledku prac Poskytovatel'a v telese cesty, najneskdr do 14 dni odo dila pisomného ozndmenia

vzniku vady Spravcom, pokial Spravca neuréi inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstrénenia vady.

V pripade nedodrZania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat' od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zacaty

deti omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty
ndrok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovant v lehote podl'a ¢l. VIIL. bod 7 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca oprdvneny tito vadu odstranit’ na vlastné ndklady

anaklady stym spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktdiru

Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Sprdvcovi aj vSetky

d’alSie zddvodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ miniméalne mesiac pred uplynutim zérucnej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spiSe

zdznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poZiadavky na odstranenie portich

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie uréenom Spravcom. Sticastou zdznamu

budll aj potrebné skusky (napr.: Uinosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podla poZiadaviek

Sprévcu. Tieto skusky si m6ze zabezpedit’ Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpefenim a samotnou obhliadkou znasSa PrevadzkovateT'.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukoncenim ziruénej lehoty podla tejto dohody a v zdzname

uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudl splnené, zéru¢nd doba bude platit do doby konania

obhliadky podra ¢l. VIL bod 10.

Prevadzkovatel’ akceptuje a stihlasi so stanovenim zéruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,

Ze bude pocas celej doby uloZenia Stavby v telese cesty vykonavat vietky opravy cestného telesa v mieste

uloZenia Stavby, ktoré vznikni z dévodu poskodenia a poruch Stavby ato na vlastné néklady a za

podmienok a v termine uréenom Spravcom.

Prevadzkovatel sa zavizuje odstranit’ vady na cestnom telese podla ¢l. VIL. bod 12. Sprévca je opravneny

urcit’ Prevadzkovatel'ovi spdsob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od

vyzvy Spravcu. Ak by z dévodu neodstranenia vady mohlo ddjst’ ku Skodam tretim osobam, je povinny

Prevadzkovatel primerane zabezpecit' miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca oprdvneny pozadovat’ od Prevadzkovatel'a

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy zacaty deil omeSkania s odstrénenim vady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty nérok Spravcu na nahradu Skody.



15.

16.

17.

Pokial' Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a €l. VIIL. bod 13 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstrénit’ okamZite a ndklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny ttito faktiru Spravcovi uhradit’ do 14
dni od jej dorugenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie zdovodnené néklady
spojené s vadami.

Ak ddjde k odstipeniu od tejto dohody zo strany Spraveu pre nedodrZanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku k projektovej dokumentécii, je Spravca oprdvneny uviest' teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uz realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Néklady, ktoré vynaloZi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevddzkovatelovi. Prevadzkovatel
je povinny tato faktiru uhradit’ v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej doruCenia.

V pripade opravy cesty zo strany Spravcu, Prevadzkovatel’ na vlastné néklady zabezpeci vySkovu tpravu
resp. vymenu poklopov a ostatnych zariadeni v sprave/majetku/ Prevadzkovatel'a podl'a pokynov Spravcu.

VIII. Stavebny dozor

Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’: Ing. Martin Pitoiidk, PhD., evid. ¢islo: 10678

(pisomne odsuhlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Bratislava,
Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava, pisomny sthlas je neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpegit Prevadzkovatel bud’ sdm alebo prostrednictvom Dodévatela.
Stavebny dozor musi splnat’ poziadavky § 46b zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov (stavebny zakon). Specializacia stavebného dozoru bude pre
InZinierske stavby — cesty a mosty. Kdpia osvedéenia o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najmé, ale nielen:

a. kontrolovat’ realizaciu prac podla stanoviska Spravcu k schvélenej projektovej dokumentécii,
podla platnych technickych ‘predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, ~  kontrolovat’ dodrZiavanie
harmonogramu préac a technologickych postupov prizyvat’ poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym délezitym ukonom,

b. zabezpetit a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu, '

c. odovzdat resp. prevziat' stavenisko a jednotlivé prace za ti€asti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat za silad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie
Stavby,

e. upozoriiovat, Ziadat a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti potas realizicie
stavebnych prac,

f. - organizovat’ odovzdanie a prevzatie dlela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

g. zabezpeGit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Sprévcovi.

IX. Nahrada nérokov tretich osob

Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno- montaznyml pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentécie, vysporiada Prevadzkovatel'.

Prevadzkovatel vysporiada aj néhradu narokov tretich 0sdb voéi Spravcovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel sa zavizuje, Ze zabezpeti na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete Prevadzkovatela na pozemkoch acestnom telese vsprave Spravcu priCom sposob
majetkovopravneho vysporiadania uréi Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek nédroky tretich osdb, ktoré
budii uplatnené voci Spraveovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na
vlastné naklady.

V pripade, ?e Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeli alebo nepredlozi kolaudagné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skondenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat' od
Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok Spravcu na nahradu Skody.

V pripade nedodrZania terminu podla &l. V. Prevadzkovatel zodpovedd za vSetku Skodu, ktord
nevykonanim prc v termine podl'a odsuhlaseného harmonogramu préc na cestnom telese, pozemkoch
v sprave Spravcu a v ochrannom péasme cestného telesa Spravcovi vznikla.



=

V Bratislave dra. » : V Bratislave diia:

X. Vyssia moc

Za okolnosti vy$Sej moci sa povazuji mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vySSej moci sa povazuji napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, ob&ianska vojna, generdlny Strajk, ale aj
pripadné archeologické ndlezy a iné skryté podzemné prekadzky, administrativne opatrenia $tatu a iné
udalosti, ktoré Uéastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouzit{
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

Utastnici dohody budu oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vysSSej moci. O zadati ako aj pominuti pdsobenia vy$Sej moci su
Utastnici dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
moci.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvéra na dobu neur€itu.

Dohoda sa ukonéi:
a) pisomnou dohodou zmluvnych strén,
b) vypovedou podla § 582 Obéianskeho zékonnika,
¢) odstipenim od dohody podla ¢l. XII.

XTI. Odstipenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odstipit’, ak Prevadzkovatel’ nekond v stlade s dohodnutymi
podmienkami podla tejto dohody alebo stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii. V takomto
pripade sa postupuje podrla ¢l. VIL bod 16.

Odstupenie od dohody je potrebné ozndmit’ druhej strane pisomne.

XIII. Zaverecné ustanovenia

Ttto dohodu je moné menit’ alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzdjomnej dohody stran.
Dohoda nadobuda platnost’ driom jej podpisu stranami dohody a u€innost’ diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vzt'ahy ucastnikov dohody, ktoré nie st v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zékonnika.

. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto dohody prechadzajii v plnom rozsahu na pripadnych pravnych

néastupcov stran.

. VSetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzdjomnou dohodou.
. Strany prehlasuji Ze si text dohody precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voéi nemu vyhrady ani

névrhy na jeho doplnenie a na dékaz svojej vdle pripajaju svoje podpisy.

. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
‘origindlu s urenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel'a a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

Spravca: Prevadzkovatel:
Slovenska sprava mest’ Kauﬂaﬂd:giovqlﬁk ropublika vios. d

aufland Slavenska repuilike

Ing. Ivan Rybarik " TIng. Frantisek Vojcik 7 ’ /

generalny riac}"itel’ . splnomocneny zastupca

lf"ﬂ“ Eﬁ RCPotipera l
splnombcneny zastupca




