
reg. číslo: I-R 17/01/2019/PTU/ČZ010 

 

 

ZMLUVA O DIELO č. 192/rek.ubyt.buniek/2019/PTU 
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov 

so zdravotným postihnutím  
Sídlo: Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava  

Zastúpený : PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ  

Osoby oprávnené konať  

v zmluvných veciach: Ing. Vlastimír Hulvan, vedúci prevádzkovo-

technického úseku 

IČO:  00 603 457  

DIČ:  2020919153  

Tel. / fax /e-mail: 02/54650062, 02/54650063,  

e-mail: sekretariat@iprba.sk  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

1.2 Zhotoviteľ: STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Sídlo: Dunajská 32, 817 85 Bratislava 

Zastúpený: JUDr. Martin Belan, konateľ 

 Ing. Eugen Maczko, technický riaditeľ, na základe 

plnej moci zo dňa 08.10.2018 

Osoby oprávnené konať   

v zmluvných veciach: JUDr. Sylvia Hatvany 

IČO: 36 361 127 

DIČ: SK2022198068 

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40667/B 

Tel./ e-mail: 02/529 252 08, info@strabag-pfs.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)  

 

 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky 

„Rekonštrukcia ubytovacích a sociálnych buniek“. Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 87/2019, pod zn. č. 10987 – WYP zo dňa 06.05.2019. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi 

dielo „Rekonštrukcia ubytovacích a sociálnych buniek“ bližšie špecifikované v 

bodoch 2.2 až 2.4 zmluvy a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.2 Predmetom plnenia tejto zmluvy je rekonštrukcia ubytovacích a sociálnych buniek vo 

vlastníctve Slovenskej republiky a v správe objednávateľa, ktoré sa nachádzajú na ulici 

Mokrohájska 1 v Bratislave na parcelách č. 2577, zapísaných na liste vlastníctva č. 

1794, katastrálne územie Karlova Ves, obec BA - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava 

IV. Rekonštrukcia ubytovacích a sociálnych buniek pozostáva z nasledovných častí 

(objektov): 

a) SO 01 Rekonštrukcia ubytovacích buniek, 

b) SO 02 Rekonštrukcia sociálnych buniek a kozmetiky, 

 

a zhotoví sa podľa projektovej dokumentácie z apríla 2019 vypracovanej Ing. arch. 

Hanou Királyovou, Ing. arch. Katarínou Paškanovou pôsobiacich v spoločnosti H.KA. 

s.r.o. so sídlom Fraňa Kráľa 13, 811 05 Bratislava, IČO: 35 729 155, zapísanej 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15679/B. 

(ďalej len „dielo“) 

 

2.3 Podrobný rozsah diela je uvedený v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“).Technické riešenie diela je špecifikované 

v jednostupňovom realizačnom projekte. 

 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je tiež 

zabezpečenie dopravy materiálu potrebného na zhotovenie diela, skladovania, odvozu a 

likvidácie odpadu vzniknutého pri zhotovení diela. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je tiež 

poskytnutie záruky podľa článku VII tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Termín plnenia 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať kompletne zhotovené dielo vrátane všetkých dokladov 

najneskôr do 30.10.2020, s tým, že samotné zhotovenie diela sa uskutoční v etapách 

určených v Prílohe č. 2 k zmluve - Uzlové termíny rekonštrukcie ubytovacích 

a sociálnych buniek (ďalej len „Príloha č. 2“). Príloha č. 2 stanovuje termín odovzdania 

staveniska zhotoviteľovi a termín ukončenia zhotovenia jednotlivých etáp diela a ich 

odovzdanie objednávateľovi. 

 

3.2 Uzlové termíny rekonštrukcie ubytovacích a sociálnych buniek sú záväzným 

podkladom pre priebežnú fakturáciu podľa článku VI zmluvy, ktorá sa uskutoční po 

ukončení jednotlivých etáp diela na základe súpisu prác vykonaných a odsúhlasených 

technickým dozorom objednávateľa. 
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3.3 Nedodržanie termínov zhotovenia diela alebo jednotlivej etapy diela podľa bodu 3.1 

zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 

3.4 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska za účelom zhotovenia diela, 

resp. zhotovenia jednotlivej etapy diela, v termíne podľa Prílohy č. 2. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje stavenisko prevziať v termíne podľa Prílohy č. 2, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať 

podľa ustanovení tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

Prílohou protokolu o prevzatí staveniska je ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích 

prác. 

  

3.5 Termín ukončenia zhotovenia diela alebo jednotlivej etapy diela je možné meniť len 

vtedy, ak nie je možné zhotoviť dielo z dôvodov na strane objednávateľa 

alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, a to o dobu trvania prekážky uvedenej v tomto 

bode.  

 

3.6 Ak príde k zastaveniu prác na zhotovovanom diele z dôvodu na strane objednávateľa na 

obdobie dlhšie ako dva mesiace, zhotoviteľ má právo od zmluvy odstúpiť a vyúčtovať si 

práce na zhotovovanom diele vykonané do tejto doby v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

Protokol o vykonaní prác na diele podľa predchádzajúcej vety odsúhlasí technický 

dozor objednávateľa. Za zastavenie prác na zhotovovanom diele sa nepovažuje 

prerušenie prác s titulu zabezpečenia prevádzky internátu. 

 

3.7 Zhotoviteľ splní svoj záväzok zhotoviť dielo, resp. zhotoviť jednotlivú etapu diela, jeho 

riadnym ukončením, vrátane odstránenia prípadných vád a jeho odovzdaním 

objednávateľovi. Za ukončenie jednotlivej etapy diela sa považuje deň, kedy bol 

zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí jednotlivej etapy diela, 

ktorý tvorí zároveň prílohu k faktúre. 

 

3.8 Ak zhotoviteľ riadne dokončí jednotlivú etapu diela pred termínom uvedeným v Prílohe 

č. 2, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prevzatí tejto etapy diela 

v skoršom termíne. 

 

3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá by mala mať vplyv na zhotovenie diela a ktorá by mohla 

spôsobiť omeškanie zhotoviteľa so splnením jeho zmluvného záväzku podľa tejto 

zmluvy. 

 

Článok IV 

Miesto plnenia 

 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so 

zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava - Karlova Ves.  
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Článok V 

Cena diela 
 

5.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe kvalitatívnych a 

dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a podľa ponuky zhotoviteľa 

predloženej v procese verejného obstarania vo forme položkovitého záväzného a 

úplného oceneného výkazu výmer prác.  

 

Celková cena diela bez DPH je 265 324,48 eur (slovom 

dvestošesťdesiatpäťtisíctristodvadsaťštyri eur a štyridsaťosem centov).  

Celková cena diela s DPH je 318 389,38 eur (slovom 

tristoosemnásťtisíctristoosemdesiatdeväť eur a tridsaťosem centov). 

Zhotoviteľ je platiteľom DPH. 

 

5.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v Prílohe č. 1. Celková cena vrátane DPH 

je výsledkom (sumárom) ocenenia výkazu výmer jednotlivých položiek, jednotlivých 

objektov a jednotlivých druhov prác. Jednotlivé ceny vynásobené množstvom merných 

jednotiek predstavujú celkovú cenu. Cena je považovaná ako maximálna na ocenený 

výkaz výmer, ktorý je technický špecifikovaný jednostupňovým projektom predmetu 

zmluvy. Za správnosť kalkulácie ceny zodpovedá zhotoviteľ. 

 

5.3 Základným princípom zostavenia ceny je princíp záväznej ceny za mernú jednotku. 

Podľa množstva skutočne vykonaných a technickým dozorom objednávateľa 

potvrdených prác sa následne uskutoční fakturácia a úhrada ceny za vykonané práce.  

 

5.4 Dohodnutá cena za zhotovenie diela je konečná, pevná, záväzná a zahŕňa všetky 

náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s realizáciou jeho záväzku podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu diela. 

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia 

staveniska, pričom náklady na ich vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie, sú 

zahrnuté v cene za zhotovenie diela. 

 

5.5 Zhotoviteľ na základe svojich skúseností a odborných znalostí vyhlasuje, že cenová 

ponuka za zhotovenie diela podľa oceneného výkazu výmer, ktorú predložil do 

verejného obstarávania je kompletná a nevyžiada si žiadne navýšenie. Zhotoviteľ nemá 

nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela, a to z dôvodu, že v zmluvne 

dohodnutej cene, resp. pri príprave cenovej ponuky, nezohľadnil požiadavky uvedené v 

tejto zmluve. 

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

 

6.1 Podkladom pre úhradu ceny diela podľa tejto zmluvy sú čiastkové faktúry vystavené 

zhotoviteľom a riadne doručené objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 1.1 zmluvy. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa súpisu vykonaných prác potvrdených technickým 

dozorom objednávateľa, a to po riadnom ukončení jednotlivej etapy diela a po jej 

prevzatí objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli na zhotovení diela bez zálohových 

platieb. 
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6.2 Faktúra musí obsahovať okrem zákonných náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto 

náležitosti: 

a) označenie zmluvných strán, 

b) číslo zmluvy, 

c) deň splatnosti faktúry, 

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa vo forme IBAN, 

e) fakturovanú sumu v EUR, 

f) súpis skutočne vykonaných a ocenených prác, 

g) podpis oprávnenej osoby objednávateľa a zhotoviteľa a odtlačok pečiatky 

zhotoviteľa. 

 

Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani  z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

 

6.3 Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 

zhotoviteľa a technickým dozorom objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

6.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru do 30 dní po odovzdaní a 

prevzatí jednotlivej etapy diela objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

 

6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Cena za zhotovenie diela sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola čiastka odpísaná 

z účtu objednávateľa. V prípade, ak nastane omeškanie platby z dôvodov na strane 

Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením 

fakturovanej sumy.  

 

6.6 Ak faktúra alebo jej prílohy neobsahujú všetky predpísané náležitosti alebo náležitosti 

v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru s prílohami 

zhotoviteľovi s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Objednávateľ  sa 

v tomto prípade nedostáva do omeškania s úhradou faktúry a nová lehota splatnosti 

začína plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry s prílohami objednávateľovi.  

 

Článok VII 

Záruka, zodpovednosť za vady a výkonová záruka 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy, podľa príslušných technických noriem a všeobecne záväzných predpisov. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo, resp. jednotlivé etapy diela v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby.  

 

7.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania 

diela zhotoviteľom objednávateľovi. V prípade vád diela, začína záručná doba podľa 

predchádzajúcej vety začína  plynúť odo dňa odstránenia poslednej vady diela. Záručná 

doba na dodaných technologických zariadeniach je určená podľa záručnej doby 

dodávateľa technických zariadení. 

 

7.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. 
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7.4 Ak počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí, že dielo má vady, má právo 

požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie týchto vád a zhotoviteľ je povinný 

bezodkladne tieto vady odstrániť na svoje náklady a bez zbytočného odkladu podľa 

bodu 7.5 zmluvy. Ak sa takéto vady nedajú odstrániť, zhotoviteľ navrhne 

objednávateľovi iné vhodné riešenie na odstránenie predmetnej vady diela.  

 

7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch dní po obdŕžaní oznámenia objednávateľa o zistení vady 

diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh spôsobu odstránenia vady diela 

a následne vadu diela odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase podľa 

písomnej dohody zmluvných strán.  

 

7.6 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je 

objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je 

povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v zápise o odovzdaní a 

prevzatí diela.  

 

7.7 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela treťou osobou na náklady 

zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne podľa bodu 7.5 tejto zmluvy vady 

diela neodstráni. 

 

7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo 

strany objednávateľa.  

 

7.9 Zhotoviteľ zloží ku dňu podpisu tejto zmluvy výkonovú záruku vo výške 3% z ceny 

diela v EUR s DPH dohodnutej v bode 5.1 tejto zmluvy, t.j. 9 551,68 eur, na účet 

objednávateľa číslo SK88 8180 0000 0070 0010 3116. Výkonová záruka zložená na 

účte objednávateľa po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

 

7.10 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej záruky svoje nároky na zaplatenie 

zmluvnej pokuty, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi podľa článku X 

tejto zmluvy, alebo náklady na odstránenie vád diela treťou osobou podľa bodu 7.7 

zmluvy, ak ich zhotoviteľ neodstránil. 

 

7.11 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť výkonovú záruku na účet zhotoviteľa v lehote do 14 

kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých vád zistených v preberacom konaní, 

ktorých zoznam bude prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

7.12 V prípade oprávneného čerpania finančných prostriedkov z výkonovej záruky zloženej 

v zmysle bodu 7.9 zmluvy sa zhotoviteľ počas celého trvania tejto zmluvy zaväzuje 

doplniť výkonovú záruku o výšku čerpaných finančných prostriedkov najneskôr do päť 

pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 

 

Článok VIII 

Spôsob a podmienky zhotovenia diela 

 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne, včas a v požadovanej kvalite v zmysle 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce v súlade pokynmi 

objednávateľa a v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej 
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správy, čomu prispôsobí aj postup prác. V tejto súvislosti sa objednávateľ a zhotoviteľ 

zaväzujú poskytovať si navzájom nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou 

a zabezpečiť zhotovenie diela odborne spôsobilými osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vytvoriť dielo podľa platnej projektovej dokumentácie, v súlade s vydaným ohlásením 

stavebných úprav a udržiavacích prác a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych 

predpisov, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných 

technických požiadaviek na dielo, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 

predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese zhotovovania diela musia 

byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. 

 

8.3 Základným podkladom pre zhotovenie diela je projektová dokumentácia, ktorú 

objednávateľ odovzdá v troch vyhotoveniach zhotoviteľovi pri preberaní staveniska. 

Položková špecifikácia diela je stanovená v ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 1).  

 

8.4 Stavebný materiál, zariadenia potrebné na zhotovenie diela a technologické  zariadenia 

zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny diela 

podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. Materiály a zariadenia podľa predchádzajúcej vety použité 

na zhotovenie diela musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a musia byť v súlade so stanovenými technickými požiadavkami podľa 

Prílohy č. 1 a projektovou dokumentáciou. 

 

8.5 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela  

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Prípadné škody, poplatky alebo pokuty, ktoré by 

vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety uhrádza 

zhotoviteľ.  

 

8.6 Ak zo strany príslušného správneho orgánu, resp. iných oprávnených osôb dôjde k 

udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 

objednávateľovi z dôvodu pochybenia alebo porušenia zákonných povinností na strane 

zhotoviteľa, je za tieto nároky zodpovedný zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich 

vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. 

 

8.7 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady odovzdané zhotoviteľovi sú bez právnych 

a faktických vád. 

 

8.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude zhotovovať počas neprerušenej prevádzky 

internátu prevádzkovaného objednávateľom, pričom  obmedzenie bežnej prevádzky 

internátu pri zhotovovaní diela je prípustné výlučne iba v nevyhnutnom minimálnom 

rozsahu a čase. Uskutočnenie prác spojených so zhotovovaním diela je možné 

uskutočňovať i počas dní pracovného pokoja, resp. pracovného voľna, v súlade s 

právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. S týmito skutočnosťami 

zhotoviteľ súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa. 
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8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavenisku počas výkonu prác na diele stálu 

prítomnosť zodpovedného pracovníka zhotoviteľa - stavbyvedúci p. Lukáš Gono.  

 

8.10 Zhotoviteľ je povinný za účelom zhotovenia diela prevziať stavenisko v súlade bodom 

3.1 a 3.4 tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v stave, aby 

zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Objednávateľ 

zabezpečí zhotoviteľovi možnosť napojenia na odber elektrickej energie a vody a do 

stavebného denníka zapíše počiatočný a konečný stav meračov. Objednávateľ určí 

zhotoviteľovi hranice staveniska. Odber energií bude meraný a fakturovaný. 

 

8.11 Odber elektrickej energie a vody podľa bodu 8.10 zmluvy hradí zhotoviteľ. Podkladom 

pre úhradu elektrickej energie a vody podľa tohto bodu zmluvy je faktúra vystavená 

objednávateľom a riadne doručené zhotoviteľovi na adresu uvedenú v bode 1.1 zmluvy. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa stavu meračov elektrickej energie a vody, a to po 

riadnom zhotovení diela a po jeho prevzatí objednávateľom. Lehota splatnosti faktúry je 

30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Ustanovenia bodov 6.2 a 6.6 

zmluvy sa použijú primerane. 

 

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 

krádežiam, za vhodné oplotenie, osvetlenie, označenie výstražnými tabuľami. 

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vzniknutú porušením týchto povinností podľa § 373 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“). Vstup na stavenisko je povolený len oprávneným osobám, 

ktoré majú písomný súhlas zhotoviteľa alebo objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí na 

stavenisku sociálne zariadenia.  

 

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku ako aj za čistotu komunikácií, 

po ktorých dováža materiál a mechanizmy. Zhotoviteľ je povinný dbať, aby realizáciou 

prác nespôsobil škody objednávateľovi ani vlastníkom okolitých nehnuteľností. 

Prípadné škody z porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi alebo 

poškodenú vec uvedie do pôvodného stavu. V prípade, ak uvedenie poškodenej veci do 

pôvodného stavu nezabezpečí zhotoviteľ, vyhradzuje si objednávateľ právo zabezpečiť 

uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu na náklady zhotoviteľa. 

 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na zhotovovanom diele, 

jeho časti, na priestoroch, kde sa dielo zhotovuje, ako aj na objektoch, v ktorých sa dielo 

zhotovuje, vrátane škody spôsobnej jeho pracovníkmi alebo zamestnancami, ktorí sa 

podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

 

8.15 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s maximálnou zodpovednosťou 

a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
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na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v zmysle platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

 

8.16 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Do stavebného denníka s dvoma 

prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzdanie 

stavebnej pripravenosti, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný 

denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe a trvale prístupný.  

 

8.17 Objednávateľ je oprávnený vykonávať pri zhotovovaní diela technický dozor 

prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa. Technický dozor objednávateľa je 

oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka. Osobu oprávnenú vykonávať 

technický dozor a jej právomoci určí objednávateľ osobitným poverením.  

 

8.18 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k jednotlivým 

zápisom napísať svoje stanovisko. Ak zhotoviteľ so záznamom objednávateľa nesúhlasí 

je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa 

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre zápisy – námietky 

objednávateľa voči zápisom zhotoviteľa.  

 

8.19 Objednávateľ sa zaväzuje organizovať pravidelné kontrolné porady, na ktorých sa 

vykoná koordinácia a kontrola stavebných prác na diele a na ktorých sa zúčastnia 

oprávnený zástupcovia zmluvných strán a osoby zodpovedné za vedenie stavby (ďalej 

len „kontrolná porada“). 

 

8.20 Zmeny diela možno vykonať len po ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa 

v stavebnom denníku. Technický dozor objednávateľa je oprávnený udeliť súhlas so 

zmenou diela len po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení týchto zmien 

objednávateľom a projektantom alebo po odsúhlasení týchto zmien na kontrolnej 

porade. Zmeny diela, ktoré majú vplyv na cenu diela a/alebo termín zhotovenia diela, 

resp. jednotlivých etáp diela, je možné realizovať až po podpise príslušného dodatku 

k tejto zmluve v súlade s bodom 14.5 zmluvy.  

 

8.21 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, lehoty 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, slúžia ako podklad pre 

rokovanie kontrolných porád.  

 

8.22 Vzhľadom na umiestnenie objektu, kde sa zhotovuje dielo, v areáli objednávateľa, 

zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky vnútorné prevádzkové, protipožiarne a 

bezpečnostné predpisy objednávateľa, s ktorými zhotoviteľa oboznámi aj svojich 

pracovníkov.  

 

8.23 Zhotoviteľ je povinný pravidelne informovať objednávateľa o stave a rozpracovanosti 

diela, a to vždy na požiadanie objednávateľa alebo podľa potreby. V priebehu 

uskutočnenia prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne upozorniť na akékoľvek 

nedostatky a chyby diela alebo materiálu, ktoré nebolo možné zistiť z objektívnych 

dôvodov pred začatím prác, a to takým spôsobom, aby nedošlo k navýšeniu ceny diela 

alebo predĺženiu doby zhotovenia diela vplyvom oneskorenej pripomienky zhotoviteľa. 
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Ak zhotoviteľ objednávateľa na nedostatky alebo chyby podľa predchádzajúcej vety 

neupozorní, zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla v dôsledku zanedbania alebo 

opomenutia tejto povinnosti. 

 

Článok IX 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

9.1 Zhotoviteľ odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi po jednotlivých etapách podľa 

Prílohy č. 2, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 pracovných dní pred odovzdaním diela, resp. 

jednotlivej etapy diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, písomne vyzvať objednávateľa 

na jeho prevzatie. Následne si zmluvné strany písomne dohodnú presný čas odovzdania 

a prevzatia diela alebo jednotlivej etapy diela. 

 

9.3 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jednotlivej etapy diela sa spíše protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

Odovzdávací a preberací protokol sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po 

jednom vyhotovení obdržia objednávateľ, zhotoviteľ,  projektant a technický dozor. 

 

9.4 Najneskôr sedem dni pred uskutočnením preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi dva výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, revízne správy, 

atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, 

záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto 

náležitostí je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela. 

 

9.5 Súčasťou preberacieho konania je vykonanie skúšok a prehliadok diela alebo jednotlivej 

etapy diela v zmysle zmluvných a technických parametrov podľa tejto zmluvy 

a projektovej dokumentácie, najmä zhodnotenie kvality a kvantity vykonaných prác na 

zhotovenom diele, zistenie vád a nedorobkov. Za riadne ukončenie diela sa považuje, 

dielo bez vád a nedorobkov, ktoré bude mať zmluvné parametre podľa Prílohy č. 1. 

 

9.6 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela sú takého 

charakteru, že užívanie diela alebo jeho časti (jednotlivej etapy diela), ktorá je 

predmetom odovzdania a prevzatia, je ohrozené alebo podstatne zhoršené. 

9.7 V prípade zistenia takých vád diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ  

dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené 

vady diela a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude 

považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba plnenia predmetu zmluvy. 

Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu termínu odovzdania diela alebo jednotlivej 

etapy diela, dostáva sa zhotoviteľ do omeškania so zhotovením a odovzdaním diela 

alebo jednotlivej etapy diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a 

vyzvať objednávateľa na začatie opätovného preberacieho konania po riadnom 

odstránení vád.  Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v 

dohodnutej lehote. 

 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi spolu s dielom alebo jednotlivej etapy 

diela aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu 

vykonaných prác a prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení.  
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9.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, poškodenia alebo zničenia na zhotovovanom 

diele až do odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti (jednotlivej etapy diela) 

objednávateľom. 

 

Článok X 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa harmonogramu 

uzlových termínov rekonštrukcie ubytovacích a sociálnych buniek podľa Prílohy č. 2, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

1.000,- eur za každý deň omeškania a za každú jednotlivú etapu zhotovenia diela.  

 

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením jednotlivej etapy diela podľa uzlových 

termínov rekonštrukcie ubytovacích a sociálnych buniek uvedených v Prílohe č. 2 je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

200,- eur za každý deň omeškania.  

 

10.3  V prípade nedodržania termínu odovzdania priestorov kozmetiky a/alebo WC na 

prízemí je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 2.000,- eur za každý deň omeškania. 

 

10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela alebo ich neodstráni riadne a včas v zmysle článku 

VII zmluvy a bodu 9.7 zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za každý deň omeškania a za každú vadu.  

 

10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr je zhotoviteľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania.  

 

10.6 Uplatnením sankcií podľa tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán 

na náhradu škody. 

 

Článok XI 

Vyššia moc 

 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo 

okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli 

predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní tejto zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu 

diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

 

11.2 Ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 

kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných 

postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.  

 

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 

moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka vyššej moci, požiada pred 

uplynutím tejto lehoty druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné 

ukončenie zmluvy. 
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11.4 V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, 

v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti 

a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním 

takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, ale len do doby uvedenej v bode 11.3 

zmluvy.  

 

Článok XII 

Osobitné dojednania 
 

12.1 Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka vyzvať technický 

dozor objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za prípadné 

škody. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví alebo sa k nim 

nevyjadrí, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného 

odkrytia, pokiaľ sa také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 

práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

 

12.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce potrebné na zhotovenie diela 

v rozsahu podľa tejto zmluvy.  

 

12.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, poškodenia alebo zničenia na zhotovovanom 

diele až do odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti (jednotlivej etapy diela) 

objednávateľom.  

 
12.4 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu na 

živote, zdraví a majetku spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou pri plnení tejto 

zmluvy, krádežou, vandalizmom alebo živelnou udalosťou, a to minimálne vo výške 

50.000,- eur. Túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľovi preukáže pri odovzdaní a 

prevzatí staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného na 

obdobie počas plnenia predmetu tejto zmluvy. Poistná zmluva podľa tohto bodu musí 

kryť všetky škody uvedené v predchádzajúcej vete ako aj zničenie diela, jeho časti alebo 

súčastí odo dňa začatia prác na stavenisku až do odovzdania a prevzatia celého diela 

objednávateľovi, ako aj zodpovednosť zhotoviteľa za škodu počas plynutia záručnej 

doby. 

 

12.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený prenechať zhotovenie diela ako celku na realizáciu inému 

subjektu. Subdodávateľov je oprávnený využiť len na čiastkové práce pri zhotovení 

diela v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 3 k zmluve – Zoznam subdodávateľov a podiel 

subdodávok (ďalej len „Príloha č. 3“). V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania 

zmluvy, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi najmenej desať 

(10) pracovných dní pred začatím vykonávania príslušnej časti diela týmto 

subdodávateľom.  Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v 

§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží 

doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa, a to 

v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady 

spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ. Objednávateľ odmietne 

takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade: 

a)    nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 
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b)  nesplnenia podmienok uvedených v zmysle § 32 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, 

c)  predloženia neplatných dokladov alebo 

d)  poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií. 

 

12.6 Zhotoviteľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch zmeniť, resp. zvýšiť podiel 

subdodávok uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to zmenou podielu subdodávok pre 

subdodávateľa už uvedeného v Prílohe č. 3 alebo doplnením nového subdodávateľa 

spolu s podielom nových subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je 

zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny, a to aspoň desať (10) 

pracovných dní pred začatím vykonávania príslušnej časti diela. V prípade doplnenia 

subdodávateľa je zhotoviteľ tiež povinný oznámiť objednávateľovi takéhoto 

subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác, a to do 

najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím vykonávania príslušnej časti diela 

týmto subdodávateľom. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené 

v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu 

s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o 

verejnom obstarávaní od subdodávateľa, a to v originálnom vyhotovení alebo ako 

úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto 

dokladov znáša zhotoviteľ. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným 

oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade: 

a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

c) predloženia neplatných dokladov alebo 

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií. 

 

12.7 Zhotoviteľ predloží na schválenie písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré 

bude obsahovať minimálne konkrétne práce (službu), ktorú má subdodávateľ vykonať, 

identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v 

zmysle Prílohy č. 3. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa so zmenou  

subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce na 

diele a činnosti vykonané predchádzajúcim subdodávateľom. 

 

12.8 Subdodávateľ môže začať vykonávanie príslušnej časti diela podľa bodov 12.5 a 12.6 

zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ 

začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu 

subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť práce vykonávané na 

diele, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto 

prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy; zhotoviteľ 

tiež nemá nárok na úhradu takto vykonaných prác a ani na úhradu nákladov za ich 

odstránenie. 

 

12.9 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej 

zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne 

na montáž zariadenia). 
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12.10 Ak zhotoviteľovi alebo jeho známym subdodávateľom vyplýva podľa zákona 

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zapísať sa v registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „register“), sú povinní byť registrovaný v registri počas 

celej doby trvania tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

12.11 V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo 

§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať 

doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 alebo 

§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia 

sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon 

daných prác. Pri výkone jednotlivých prác pri zhotovovaní diela prostredníctvom 

subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne 

zhotovenie diela, akoby ho zhotovoval sám. 

 

Článok XIII 

Trvanie zmluvy 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou objednávateľa, 

c) odstúpením od zmluvy. 

 

13.2 Objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou                                   

s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na úhradu zmluvne 

dohodnutých sankcií a na náhradu škody. 

 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od zmluvy je možné len pri podstatnom 

porušení zmluvy alebo ak tak stanovuje táto zmluva alebo v  súlade s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 

doručenia odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe druhej zmluvnej strane. 

 

13.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve 

považuje aj: 

a) neodovzdanie zhotoveného diela alebo jednotlivej etapy diela v požadovanej 

kvalite a rozsahu podľa Prílohy č. 1, 

b) omeškanie s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 15 kalendárnych dní, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak, 

c) neodborný a nekvalitný postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, na ktorý bol 

zhotoviteľ písomne objednávateľom upozornený, 

d) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry po dobu viac ako 3 mesiace od lehoty 

splatnosti, 

e) opakované porušenie akýchkoľvek zmluvných podmienok, a to napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa. 
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13.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je voči zhotoviteľovi začaté 

konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

 

13.6 V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, 

ak je nutná a ostatné súvisiace náklady.  

 

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán poskytne novému zhotoviteľovi diela súčinnosť. 

 

13.8 Po zániku zmluvy podľa tohto článku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dielo 

v stave, v akom sa nachádza ku dňu ukončenia zmluvy spolu so všetkými dokladmi a 

podkladmi, ktoré prijal od objednávateľa k zhotoveniu diela alebo týkajúce sa 

zrealizovanej časti diela, atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné listy a pod. Zhotoviteľ 

je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť práce vykonané na 

diele na odovzdanie a prevzatie a vypracovať súpis a vyúčtovanie vykonaných prác a 

dodávok. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú v akom 

stave je dielo odovzdané a preberané. Podľa údajov v tejto zápisnici vyhotoví zhotoviteľ 

faktúru v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ktorou objednávateľovi vyúčtuje 

skutočne vykonané, odovzdané a prevzaté práce na diele, a to ku dňu zániku zmluvy. 

 

Článok XIV 

Záverečné ustanovenia 
 

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

14.2 Táto zmluva a jej dodatky podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

14.3 Na účely tejto zmluvy platí, že zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia 

adresátom.  V prípade, ak adresát zásielku neprevzal, zásielka sa považuje za doručenú 

dňom vrátenia nedoručenej alebo nedoručiteľnej zásielky odosielateľovi alebo dňom 

odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

 

14.4 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

 

14.5 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami a za dodržania podmienok ustanovených 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer, 
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Príloha č. 2 - Uzlové termíny rekonštrukcie ubytovacích a sociálnych buniek, 

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. 

 

14.7 Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť 

alebo neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie zmluvy bez zbytočného odkladu 

nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase 

uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne 

budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto 

zmluvy je nevykonateľné. 

 

14.8 Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 

a vzájomným rokovaním, ak dohoda nie je možná, na riešenie sporov z tejto zmluvy sú 

príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky 

 

14.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez 

výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je 

určitý a zrozumiteľný, zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

 

Za objednávateľa:  Za zhotoviteľa: 
   

V Bratislave dňa 01.07.2019  V Bratislave dňa 

 

 

 

 

  

PhDr. Dušan Piršel 

riaditeľ 

Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so zdravotným postihnutím 

 JUDr. Martin Belan 

 konateľ 

STRABAG Property and Facility 

Services s.r.o. 

 

   

  Ing. Eugen Maczko 

na základe plnej moci 

STRABAG Property and Facility 

Services s.r.o. 

 


