Modernizacia vybranych Usekov ciest I. triedy, 2. etapa - I/65 Orovnica — Nova Bana

Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalejlen ,,zmluva“)

¢. objednavatela: Z- 2084/6231/2019

¢. zhotovitela: SSC/01/2019

»Modernizacia vybranych tsekov ciest I. triedy, 2. etapa - 1/65 Orovnica — Nova Bana“
(vypracovanie dokumentécie na ponuku, ktorej siéastou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), s naleZitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)).

é.1  ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
Osoba opravnena Ing. Peter Polesensky
podpisat zmluvu: riaditel IVSC Banska Bystrica
Sidlo: Investi¢nd vystavba a sprdva ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy,
post atelekomunikacii SR (pravny nastupca — MDV SR)
zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dria 07.12.1995,
v Uplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dna 14. 02. 2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 z 11. 05. 2006, ¢. 86
z22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24. 10. 2014 a naposledy
zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24/2016 zo dria 22. 03.
2016.
Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husdrova, veduca odd. verejného obstardvania
- vo veciach technickych: Ing. Julius Styk, ndmestnik Gseku investi¢nej pripravy
- vo veciach cenovych: Ing. Ondrej Samuelcik, hlavny odb. zamestnanec pre ceny
a investi¢ny plan
Bankové spojenie:
Cislo Gctu:
ICO: 0000 33 28
DIC: 2021067785
Telefénne spojenie:
e-mail:
(dalej len "objednavatel™)
-a-
1.2 ZHOTOVITEL: ESP Consult, s.r.o.
Sidlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat':
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

spolocnost s ru€enim obmedzenym

OS Trnava, Oddiel:Sro, vlozka &. 27195/T
Ing. Peter Polak, konatefl

Ing. Peter Polak, konatefl

VUB Banka a.s., pobo¢ka Samorin
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Modernizacia vybranych Usekov ciest I. triedy, 2. etapa - I/65 Orovnica — Nova Bana

Cislo uétu:
ICO: 46 092 404
DIC: 2023226216

Telefonne spojenie:
(dalej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon
o verejnom obstaravani“). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstardvania — zdkazka snizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej

len,,ZVO“).

¢l.2  PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

» Modernizacia vybranych usekov ciest . triedy, 2. etapa - 1/65 Orovnica — Nova Bana“
(vypracovanie dokumentacie na ponuku (DP), ktorej siéastou je dokumentécia na realizaciu stavby
(DRS) s nalezitostami dokumentécie na stavebné povolenie (DSP))

(dalej len ,,dielo®)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupbsobenie.

€l.3  ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie ponuk
(dalej len ,vyzva“), ktora spolu sponukou uchddzaca (v tejto zmluve zhotovitela)
predloZzenou dra 11.06.2019 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel odovzda objedndvatelovi dielo podla ¢l. 2 bodu 2.1 v rdmci dohodnutej ceny podla
¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy PD : v 8 vyhotoveniach
- kompletna digitalna PD na CD nosici: v 8 vyhotoveniach
- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: v 2 vyhotoveniach
(vloZi sa do supravy ¢.1a €. 2)

- rozpocet v digitdlnej forme: v 1 vyhotoveni
Vytlacky naviac:

- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: v 3 vyhotoveniach
- celkova situdcia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov v 3 vyhotoveniach
- koordinaény vykres stavby: v 3 vyhotoveniach

&.4  PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objedndvatela ¢. j.
SSC/1/2019/6231/V0-1788 zo dria 19.06.2019 o prijati Ponuky uchadzaca zo dra 11.06.2019.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupbsobenie, spocivajice najma v
odovzdani dopliujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
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vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5
pracovnych dni od doruéenia poZiadavky zhotovitela. Ini lehotu je moZné dohodnut pre
pripad, Ze pojde o spolupdsobenie vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objedndvatel nemoze
ziskat vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutocni pracovné rokovanie
medzi zhotovitelom a objedndvatelom (dalej len ,,pracovné rokovanie”) podla poZiadaviek
objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazdd zmluvnd strana. Zhotovitel sa
zavazuje pocas pracovnych rokovani objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela
v sutlade s c¢asovym harmonogramom prdc. Zoznam ucastnikov pracovného rokovania
dohodne zhotovitel s objednavatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel
PD zabezpeci prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, Statnou spravou, samospravou — stanoviskd bude konzultovat s
objedndvatelom. DRS, DSP objednavatel poZaduje odsuhlasit sdotknutymi organmi
a organizdciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych stavbou
(vyvolané investicie) dolozenim suhlasného stanoviska k technickému rieSeniu stavby na ich
hlavickovom papieri /stanovisko pre uUcely stavebného konania/ v ramci dokladovej casti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajlce s obsahu tychto stanovisk
po schvaleni objedndvatela zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentacie.
Projekty inZinierskych sieti — odsuhlasenie techn. ¢asti budu obsahovat stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel poZaduje ucast
projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného konania a inych rokovani,
na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvold zhotovitel PD v sidle objedndvatela do 7 dni od ucinnosti
zmluvy, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spraclvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a sprdvcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektove]j skladby
s objednavatelom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objedndvatela, ktoré
preukazatelne spOsobi zdrZanie prac zhotovitela, opraviuje zhotovitela k Uprave terminu
plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu sposobenému objednavatelom.

TERMIN PLNENIA

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch
2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentacia DRS s naleZitostami DSP: v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky ¢. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného vyzvania
objednavatela.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objedndvatelovi v jeho sidle,
v lehote podla bodu 5.1 tohto ¢lanku, osobe opravnenej konat vo veciach technickych podla
¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory podpiSu opravnené
osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povaZzuje denl uvedeny v preberacom protokole.
V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto¢nost, ze dielo nema v der podpisania
preberacieho protokolu zjavné vady.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach,

v zneni neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitela predstavuje:
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Nazov Cena bez DPHV € DPH 20% v € CenasDPHvV €
Dokumentacia DRS 39 950,00 7 990,00 47 940,00
s nalezitostami DSP

Dokumentéacia DP 5 300,00 1 060,00 6 360,00
Reprografické prace 250,00 50,00 300,00
Spolu: 45 500,00 9 100,00 54 600,00

Slovom: patdesiatstyritisicSeststo €
Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Uhradu ceny budu faktdry vystavené zhotovitelom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami  zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich
uradnou peciatkou. Protokol o odovzdani aprebrati je sucéastou faktury vystavenej
zhotovitelom  objedndvatelovi. VSetky stupne PD - dokumentdcia na realizaciu
stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie
na ponuku (DP) vratane ich kladného odsuhlasenia obstardvatelom a dotknutymi
orgdnmi podla § 140a a § 140b stavebného zdkona budu uhradené nasledovne:

Podkladom pre

6.3.1 Dokumentiécia na realizciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentdcie pre stavebné
povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi, ak nebuddu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani  PD
objednavatelovi, ak nebudd zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo dria dorucenia faktury objedndvatelovi,
ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani PD
objednavatelovi, ak nebudd zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienok dotknutych organov a organizacii
vznesenych pocas spracovania dokumentdcie, pripadne inych so stavbou suvisiacich
rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel je opravneny faktury vyhotovit a objednévatelovi doporucene dorudit najskor
v den nasledujuci po dni zapisnicného odovzdania a prevzatia plnenia v sulade s bodom 5.2
¢l. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporuceného dorucenia do sidla
objedndvatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynud v priebehu vypracovania dokumentdcie a budu
odsuhlasené objednavateflom budi ocenené v jednotkovych cenach v sulade s ¢astou B.2
vyzvy — Spdsob urcenia ceny.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu, objednavatel ju
vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktdry®).

Do doby dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plynut nova lehota splatnosti dohodnutd v bode 6.6 tohto
¢lanku.

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizicie
predmetného diela, okrem os6b uvedenych v identifikacnych Udajoch su:

str.4z11



Modernizacia vybranych Usekov ciest I. triedy, 2. etapa - I/65 Orovnica — Nova Bana

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Peter Polak konatel vo veciach technickych a zmluvnych

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizacie
predmetného diela, okrem os6b uvedenych v identifikacnych idajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
- Namestnik Useku vo veciach technickych
Ing. Julius Styk . e . g
investicnej pripravy vratane prevzatia diela
Hlavny odborny
Ing. Svetlana Malarova zamestnanec dopravno- vo veciach technickych

uzemného rozvoja

cl.8 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1 Zmluvu o dielo moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. dbéjde ku vzniku potreby dopliujucich sluzieb, ktoré si nevyhnutné, nie su
zahrnuté do povodnej zmluvy, poskytuje ich pévodny dodavatel a zmena
dodavatela

1. nie je moZna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy a

2. spOsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu
nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie povodného dodavatela novym

dodavatelom na zdklade

1. skuto¢nosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spitia pdvodne uréené podmienky
Ucasti, je pravnym nastupcom povodného doddvatela v dbésledku jeho
reorganizacie, vratane zlucenia a splynutia alebo uUpadku, za predpokladu, Ze
pévodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa pouZitiu
postupov ZVO alebo

2. skutocnosti, Ze objedndavatel plni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho
subdodavatelom alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochadza k podstatnej zmene povodnej zmluvy bez
ohladu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa meni povaha alebo
rozSiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) doplfiaju alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zadavania zdkazky umoznili Géast inych hospodarskych subjektov, alebo
ktoré by umoznili prijat ind ponuku ako pévodne prijati ponuku,

b) meni ekonomickd rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory  pdvodna
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zmluva neupravovala alebo

c) nahrddza poévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podla bodu 8.1.3.

8.3 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania aj vtedy, ak
hodnota vsetkych zmien je nizsia ako financny limit zdkazky s nizkou hodnotou pre sluzby a
zéroven je nizSia ako 10% hodnoty pdévodnej zmluvy, pricom sa nesmie menit charakter
zmluvy.

8.4 Ak ide o zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemdze dojst k navyseniu hodnoty plnenia o viac
ako 50% hodnoty povodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podla prvej vety
sa vztahuje na kazdu zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut poufZitiu
postupov a pravidiel podla ZVO.

8.5 Zmena zmluvy musi byt pisomna.

8.6 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budu mat za nasledok zmenu ceny diela, budl ocenené ako
ucelena cast podla zdkona o cendch.

8.7 V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budd mat za nasledok
zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v reZime ekonomicky opravnenych nakladov podla
zdkona o cenach.

¢l.9  SANKCIE

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podla
¢lanku 5 tejto zmluvy, objedndvatel md narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kaZzdy aj zacaty deri omeskania.

9.2 Celkové cena zmluvnej pokuty nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela.

9.3 Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktur méze zhotovitel pozadovat Urok z omeskania v
zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika.

9.4. Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit objednédvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 33,-€ denne aZ do ich odstranenia
a to za kazdu vadu zvlast.

9.5 Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeskani, ak nemoézu splnit svoj zavazok v désledku
omeskania druhej strany.

9.6 Ak pocas realizécie stavby podla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentécie porusil povinnost podla
tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu
10% zo sumy navysenia. Zhotovitel je zaroven povinny odstranit vady v lehote 10 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela bezodplatne.

9.7 Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 9.6 nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmluvy.

9.8.  Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie su dotknuté.

9.9 Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vyske Skodu spésobent nutnostou
opakovane realizovat stavebné prace z dévodu vady projektu.

&.10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel' sa zavizuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude

dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy a technické normy, bude sa riadit zapismi a pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a dodd podla podkladov a
poziadaviek objednavatela.
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Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avcas vkvalite podla
poziadaviek objedndvatela a odovzdané objedndvatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez
vad.

Zaruc€na doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:
zaCiatok: zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatelom
ukoncenie:  konci nadobudnutim pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbytocného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstrdnenia vad sa dohodne
pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady najneskor
do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

c.11

ZANIK ZMLUVY

11.1

11.2

11.3

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zdniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tdto zanikd diom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane
(ktord svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju driom doruéenia zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost porusila.

11.4 Objednévatel moze odstupit od zmluvy:

11.5

11.6

11.7

11.8

a) akv Case jej uzavretia existoval dévod na vylicenie doddvatela pre nesplnenie podmienky
Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavretad s dodavatelom v suvislosti so zavaznym porusenim povinnosti
vyplyvajlcej z prdvne zdvazného aktu Eurdpskej uUnie, o ktorom rozhodol Sudny dvor
Eurdpskej unie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurépskej unie.

Objednavatel mbze odstlpit od cEasti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy a ktord si vyZzadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitelom a
vysledky kontroly RO neumoZznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

Pre pravnu Upravu odstlipenia od zmluvy a vzdjomnych ndrokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodnd obava, Ze
plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vdZne ohrozené.

cl. 12

SUBDODAVATELIA

12.1

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budud podielat subdodavatelia s uvedenim Gdajov
podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikdcia subdoddvatelov, predmet a rozsah ich subdoddvok je
uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podla predchadzajicej vety
je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma uchadza¢ v imysle zadat subdodavatelovi,
konkrétnu cast diela, ktord ma subdodéavatel poskytnut, identifikatné Gdaje navrhovaného
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subdodavatela vratane Gdajov o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak,
akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodéavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v prilohe €. 2 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoZiadal o zmenu
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdoddvatela pocas
trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa ndvrh na zmenu tyka musi
spifiat podmienky podla § 32 ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti subdoddvatela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitelom, ak ma na to zdvazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym
subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajucej
vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom novy subdodavatel musi spiiat
podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom
12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO
tretou osobou, zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto
osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

¢l.13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v pripadoch, ked
sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v case jej uzatvorenia, zmeni
rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady,
rozhodujlice pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknd nové poZiadavky objednavatela, s
preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby riesenia dielcich problémov.
Uc&astnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zdpis, ktorého zdvery prijaté opravnenym zdstupcom objednavatela, sa stanu
podkladmi objedndvatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na Gcéely vyplyvajlce zo
zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouzZije v dalSom procese verejného obstardvania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné Ucely ako su uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu
objedndvatela. Objedndvatel suhlasi, aby zhotovitel pouzZil dielo ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobdam bez pisomného suhlasu,
alebo tieto informdcie nepoutZiju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné atechnické informacie,
ktoré su beine dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajucim spdsobom.
Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla
ustanovenia § 5a ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v §
344 a nasl. Obchodného zakonnika.

str.8z 11



13.8

13.9

13.10

13.11

13.12
13.13

13.14

Modernizacia vybranych Usekov ciest I. triedy, 2. etapa - I/65 Orovnica — Nova Bana

Zhotovitel alebo objednavatel moézZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druhd zmluvna
strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti,
pricom oprdvnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri
dalSom poruseni hociktorej povinnosti odstlpi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom
poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) alebo
podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha
zmluvnd strana opravnend od tejto zmluvy odstlipit uz po prvom takomto poruseni
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Ucinky odstipenia od zmluvy nastand okamihom
dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny
v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusSenie registracie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objedndvatelovi nepostupi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objedndavatela. V pripade
porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti
tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu skody
tym nie je dotknuté.

NedodrzZanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju zmluvné strany
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

U¢inky odsttpenia nastavaju momentom doruéenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej
strane.

Zhotovitel' vrdti vychodiskové podklady objednavatelovi, origindl diela zostdva
objednavatelovi.

cl.14

OSOBITNE UJEDNANIA

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

V pripade, Ze dojde kzastaveniu pric alebo kodstipeniu od zmluvy zdbévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dniu zastavenia alebo
odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odsihlaseného preukazatelne
vykonaného rozsahu prac a to prislusSnym podielom z dohodnutej ceny podla bodu 6.1. ¢l. 6
tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje uUcast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budd konat aj po dodani diela, ak ho k
tomu objedndvatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Zhotovitel' sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objedndavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska):

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepoutZije dielo bez sihlasu objednavatela na iné ucely ako na tie,
ktoré su uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavidzuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentdacie do 14 dni po odovzdani diela.

Splnenim vsetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentdciu pre stavebné povolenie prechddza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory
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suhlasi s tym, aby zhotovitel pouZil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia naleZitosti autorského diela podla zékona ¢. 185/2016 Z. z. Autorsky zakon v platnom
zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy
licenciu podla § 65 Autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez casového a
teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby
dielo mohol pouZivat na vlastnu potrebu, a za tymto uc¢elom ho poskytovat aj tretim osobam,
ako podklady pre plnenie Uloh objedndvatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych
komunikacii. Objednavatel je tieZ opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut
orgdnom a organizacidm Statnej sprdvy a lUzemnej samosprdvy pre plnenie ich Uloh
vo vSseobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.7 tohto ¢lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochddza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informdcie obsiahnuté v zmluve sa nepovaZzuju za déverné.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr ku dfiu podpisu zmluvy doporucene dorudit do sidla
objedndavatela osvedcenu fotokdpiu poistnej zmluvy, ktord ma zhotovitel uzatvorenu pre
pripad poistenia zodpovednosti za $kodu spdésobenu svojou &innostou pri plneni predmetu
tejto zmluvy (dalej len ,poistna zmluva“) tak, aby z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit
pripadnu spdsobenu skodu obstaravatelovi pocas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade,
ak je zhotovitelom zdruZenie zaloZené podla § 829 a nasl. Obcianskeho zdkonnika (alebo ina
pravna forma, upravi sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni
vsetci ¢lenovia zdruZenia.

V pripade Ze uchddzac (resp. kazdy ¢len zdruZenia) ma uzatvorenu platnu poistnd zmluvu
o zodpovednosti za Skodu vzniknutd v suUvislosti s ¢innostami uvedenymi vo vypise
z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predloZi jej képiu ku dnu podpisu
zmluvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit poistni zmluvu osobitne
pre danu zakazku. V pripade, Ze UspeSny uchddzac nepredloZi poistni zmluvu v zmysle tohto
bodu, bude to verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej suéinnosti.

Uzatvorend platnd poistnd zmluva o zodpovednosti za $kodu musi byt v minimdlnej vyske
cenovej ponuky uchadzada a musi byt predlZovana pocas celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO
inou osobou, zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto
osoby.

¢l. 15

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

Zmluva vznikad prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a
uéinnost diom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k porudeniu obchodného tajomstva
zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych Udajov v zmysle
ustanoveni zékona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit alebo doplriovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych
stran. Ich platnost a Géinnost sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.
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K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je
tymto navrhom viazana strana, ktord ho podala.

Pre otdzky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach vzneni neskorsich
predpisov, zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom
zakazky kedykolvek pocas platnosti a uUcinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnda sprava financnej kontroly, Certifikacny orgdn a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenovéa ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
oznaceny ako ,,zhotovitel™).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, ztoho objedndvatel obdrzi Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, Ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvdaraju zmluvu na zdklade slobodnej a vaznej véle ani za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho pripdjaju pod jeho znenie svoje vlastnorucéné

podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny prac

Priloha ¢. 2 Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok
Objednavatel: Zhotovitel:
V Banskej Bystrici, dia V Samorine, dfia
Ing. Peter PoleSensky Ing. Peter Polak
riaditel SSC IVSC BB konatel ESP Consult, s.r.o.
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Priloha €. 1 Zmluvy

|Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezi ‘ami acie na bné p ie (DSP)

Casti dokumentacie Cena bez DPH spolu 20% DPH Cena s DPH spolu
A Sprievodna sprava 800,00 60,00 960,00
B1 Prehladna situacia 800,00 0,00 960,00
B2 Celkova situacia stavby 1.200,00 40,00 1440,00
B3 Pozdizny rez 1200,00 40,00 1440,00
B4 Ortofotomapa M 1:5000 750,00 0,00 900,00
B5 1) M1-2000 N N N
B6 Vizualizéeie - - -
Cc1 Koordinacny vykres stavby (tieZ na podklade z KN) 1.800,00 360,00 2 160,00
Cc2 Dopravné znacenie celej stavby 1.500,00 300,00 1.800,00
D Pisomnosti a vykresy objektov
Rekonstrukcia cesty 1/65 7900,00] 1580,00] 9 480,00
Rekonstrukcia mostov 5500,00] 1100,00] 6 600,00
E Doklady 850,00 170,00] 1.020,00
F Dokumentacia merac¢skych prac
Ucelova mapa a profily (zameranie uzemia, digitalne spracovanie, aktualizacia stavu inZinierskych sieti) 9 000,00 1.800,00 10 800,00
Graant ok b Ieho, dotasnd Eneho 74 P N N N
Vytycovacia siet’ 1.000,00 200,00 1200,00
Vytycenie priestorovej polohy PPBP a HVB vytycovacej siete v teréne 1.000,00 200,00 1200,00
Aktualizacia vyty&enia priestorovej polohy PPBP a HVB vytyovacej siete v teréne pred vystavbou 500,00 100,00 600,00
G D acia pre maj a vysporiadanie
Situacia dotknutych pozemkov 600,00 120,00 720,00
Zoznam dotknutych parciel 800,00 160,00 960,00
[Ty B Zer g Ratic pody ZPPE
H2
. - - -
] Dokumentacia prieskumov
Diagnostika mostov, vypracovanie mostnych liStov s prepoctom zatazitelnost
Diagnostika mosta ev. €. 65-029 250,00 0,00 00,00
Diagnostika mosta ev. ¢. 65-030 250,00 0,00 00,00
Diagnostika mosta ev. &. 65-031 150,00 0,00 80,00
Diagnostika mosta ev. ¢. 65-032 150,00 0,00 80,00
Diagnostika mosta ev. €. 65-033 250,00 0,00 00,00
Diagnostika mosta ev. ¢. 65-034 250,00 0,00 00,00
Diagnostika mosta ev. €. 65-035 150,00 0,00 80,00
Diagnostika mosta ev. €. 65-036 150,00 0,00 80,00
nventarizicia a spoloéenské ohodnotenie drevin 400,00 0,00 480,00
Hiukeva-Stidia - - -
= — . . N
Kerézry-a-geoelekiricky-prieskum - - -
= R delaje-{prip-priesk - - -
B = = = =
Toky-priesk N N N
y-inZ Y gieky pi
7 N N N
Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci 750,00 150,00 900,00
E pednostnd dok oiap by - - -
M e - - -
N Vplyv stavby na Zivotné prostfed\e 500,00 100,00 600,00
o) Orientacnyrozpodet N N N
) 3 _ - _
) Podklady k Hadost el siek - - -
R Projekt POV, ostatné projektové prace 1500,00 300,00 1.800,00
Celkova cena dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie (DSP) spolu: 39 950,00 7.990,00] 47 940,00
[Dokumentacia na ponuku
Casti dokumentacie Cena bez DPH spolu | 20% DPH | Cena s DPH spolu
Zvazok 3 |Technicko kvalitativne podmienky
V&eobecné technicko-kvalitativne podmienky (TKP) 800,00] 160,00] 960,00
Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky (ZTKP) 800,00] 160,00 960,00
Zviazok 4 [Cenova Cast’
Celkovy popis predmetu obstaravania stavby 800,00 160,00 960,00
Celkovy vykaz vymer 900,00 180,00 1.080,00
Supis agregovanych poloZiek 1.000,00 200,00 1200,00
Teoretické ocenenie stavby 1.000,00 200,00 1200,00
Celkova cena dokumentacie na ponuku (DP) spolu: 5 300,00 1.060,00 6 360,00
Autorsky dozor, reprograficke prace, audit
Cena bez DPH spolu 20% DPH Cena s DPH spolu_|
| = = = = - - -
[t = E— - - -
|Reprografické prace naviac, podla bodu 5.2 sitaznych podkladov 250,00 50,00 300,00
. Cena bez DPH spolu 20% DPH Cena s DPH spolu
PONUKOVA CENA SPOLU
45 500,00 9 100,00 54 600,00

Za objednavatela:

Ing. Peter Polesensky
riaditel

V Banskej Bystrici, dfia .........ccccceeeeiiiieeceiiiieeeciieeen

Za zhotovitela:

V Samorine, dila

Ing. Peter Polak
konatel ESP Consult, s.r.o.

Poznamka: ziadame naceriovat’ iba vopred uréené polozky. V pripade akychkol'vek poziadaviek na vykonanie zmien, Ziadame bezodkladne upovedomit' verejného

obstaravatela.
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Verejny obstaravatel: Slovenska sprava ciest MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

ZAKAZKA s nizkou hodnotou podla § 117 ZVO
(zakazka na poskytnutie sluzby)

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK

na zakazku:

Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy, 2. etapa —
1/65 Orovnica — Nova Bana

(vypracovanie dokumentacie na ponuku (DP), ktorej su€astou je dokumentacia na
realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP))

V Banskej Bystrici, dfia
Ing. Lucia Husarova
veduca oddelenia verejného obstaravania

Vyzvu odporuca :
Ing. Julius Styk
namestnik useku investi¢nej pripravy

Vyzvu schvalil :
Ing. Peter PoleSensky
riaditel IVSC BB
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Vyzva na predkladanie ponuk

Vyzva na predkladanie ponuk sa vyhlasuje / zadava pre:

« zakazku podla § 117 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov

[ zakazku, na ktoré sa uplatriiuju ustanovenia zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

] INB1 ettt ettt ettt et ea sttt ettt ettt ettt e e ea s enanteeas

Zatriedenie obstaravacieho subjektu podl'a zakona:

‘ Verejny obstardvatel nakupuje pre inych verejnych obstaravatelov? ‘ Ano[] ‘ NIE x

A.1 POKYNY PRE UCHADZACOV/ZAUJEMCOV

1. Identifikacia verejného obstaravatela

Obchodné meno / Nazov Slovenska sprava ciest
Postovd adresa Miletic¢ova 19

Mesto Bratislava

PSC 826 19

ICO 000 033 28

Kontaktna osoba Ing. Lucia Husarova

Slovenska sprava ciest
Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

tel. C.

e. mail

adresa hlavnej stranky verejného
obstaravatela /URL/

2. Nazov zakazky

Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy, 2. etapa — 1/65 Orovnica — Nova Bania

(vypracovanie dokumentacie na ponuku (DP), ktorej su¢astou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)).

3. Druh zakazky
Zakazka na poskytnutie sluzby

4. Strucény opis predmetu zakazky
Ide o vypracovanie dokumentacie na ponuku (DP), ktorej suCastou je dokumentacia na realizaciu
stavby (DRS), s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)).

Ide o projekéné rieSenie modernizacie vozovky cesty 1/65 v Sirkovom usporiadani kategoérie C 7,5,
v intravilane MZ 8 v dizke 7,3 km.
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5. Spoloc¢ny slovnik obstaravania

Predmet zakazky CPV podla slovnika
InZinierske projektovanie 71320000-7
6. NUTS kod
SK032

7. Predpokladana hodnota zakazky v EUR bez DPH: 48 400,00

8. Miesto a termin poskytnutia sluzieb:
Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banské Bystrica

Dokumentacia DRS s nalezitostami DSP: v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia uginnosti ZoD
Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania objednavatela

9. Rozsah predmetu zakazky
Verejny obstaravatel vyZaduje predlozit ponuku na cely predmet zakazky.
Podrobny rozsah zakazky je uvedeny v €asti B. 1 Opis predmetu obstaravania tejto vyzvy.

10. Rozdelenie predmetu zakazky
Ponuku je potrebné predloZit na cely predmet zakazky.

11. Moznost’ predloZenia variantnych rieSeni
Verejny obstaravatel neumozriuje zaujemcom predlozit variantné riesenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spésob urcenia ceny
[] e-mailom
X] postou

- Ponuka a dalSie doklady a dokumenty pri vybere zhotovitela sa predkladaju v statnom jazyku
(t.j. vslovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria sucast obsahu ponuky uchadzacov vo
verejnom obstaravani so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky, musia byt predlozené v
poévodnom jazyku, a sicasne musia byt prelozené do $tatneho jazyka, t.j. do slovenského

jazyka (neplati pre uchadzacov, ktori maju sidlo v Ceskej republike. V takomto pripade

doklady méZu byt predloZené v pévodnom, t.j. v ¢eskom jazyku).
- Uchadzac predlozi ponuku poStou na adresu:

Slovenska sprava ciest

Investi¢nda vystavba a sprdva ciest

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
-V predmete na obalku je potrebné uviest:

Nazov alebo obchodné meno uchddzaca, adresu uchddzaca (sidlo alebo miesto podnikania);

v pripade skupiny doddvatelov ndzov alebo obchodné meno a adresu (sidlo alebo miesto

podnikania) vietkych jej ¢lenov.

Heslo sutaze: ,,Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy, 2 etapa — 1/65 Orovnica —

Nova Bafa — sutaZ - neotvarat*
13. Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 11.06.2019, do 09:00 hod..
14. Lehota viazanosti pontuk nie je stanovena.

15. Obsah ponuky
Ponuka predlozena uchadza¢om musi obsahovat tieto doklady v listinnej podobe:
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- VSeobecné informacie o uchadzacovi;

- Navrh na plnenie kritéria (mdze pouzit prilohu €. 1 k ¢asti A.1) podpisany osobou opravnenou
konat za uchadzaca;

- Vyplnend a osobou opravnenou konat za uchddzaca podpisani Cenovu Specifikaciu predmetu
zakazky, ktora tvori prilohu cislo 1 ¢asti B.2 Sposob urcenia ceny tejto vyzvy;

- Doklady preukazujlce splnenie podmienok Ucasti podla bodu 17. tejto vyzvy;

- Navrh zmluvy o dielo podpisany osobou opravnenou konat za uchddzac¢a — Znenie obchodnych
podmienok (pozadovanych v tejto vyzve, ¢ast B.3 Obchodné podmienky) nemozno menit, ani
uvadzat vyhrady, ktoré by odporovali tejto vyzve;

- Udaje o skupine dodavatelov (ak je relevantné);

- Kopiu casti ponuky na CD/DVD nosici;

- Doklady, dokumenty ainé pisomnosti tvoriace obsah ponuky a poZadované vo vyzve na
predkladanie ponuk musia byt v ponuke predlozené ako originaly alebo ich Uradne osvedcené
fotokdpie, pokial nie je urcené inak;

- Dokumenty vyhotovené uchadzacom, ktoré tvoria ponuku, musia byt podpisané osobou
opravnenou konat za uchadzaca;

- Ak ponuku predklada skupina doddvatelov, predloZzend ponuka vratane ndvrhu obchodnych
podmienok (Navrh zmluvy o dielo), musi byt podpisand osobou opravnenou konat za
uchadzaca kazdého c¢lena skupiny dodavatelov;

- Sucéastou ponuky bude aj pisomné prehldsenie uchadzaca, resp. suhlas uchddzadéa so
spracovanim osobnych uUdajov v sulade so zakonom ¢. 18/2018 o ochrane osobnych udajov
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Predmetné sa rovnako
vztahuje aj na subdodévatelov, skupinu dodavatelov alebo vsetkych ostatnych dotknutych
0s6b.

16. Pravne vzt'ahy vyzadované od skupiny dodavatelov, s ktorou sa uzatvori zmluva:
Skupina dodévatelov, ktord sa zlcCastni na verejnom obstaravani, nemusi vytvorit pravne vztahy
do lehoty predlozenia ponuky. Vsetci ¢lenovia takejto skupiny dodavatelov musia udelit
splnomocnenie pre jedného z ¢lenov skupiny, ktory bude opravneny komunikovat v procese
verejného obstardvania s verejnym obstaravatelom, prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a
konat v mene vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisant vsetkymi ¢lenmi skupiny alebo
osobami opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

17. Podmienky ucasti

17.1 Osobné postavenie uchadzacov a zaujemcov vratane poziadaviek tykajucich sa zapisu do
profesijného alebo obchodného registra.

Informadcie a formalne nalezitosti nevyhnutné na spinenie podmienok ucasti:

- Uchadza¢ musi spifiat podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia uvedené v § 32
ods. 1 pism. e) ZVO. Ich splnenie uchadza¢ preukaze predloZzenim dokladu o opravneni
poskytovat sluzbu. Osobné postavenie preukazuje kazdy zaujemca, ktory predloZi ponuku.
Pozadovany doklad/dokument uchadzac predloZi v listinnej podobe.

- Uchadza¢ musi spliiat podmienku Géasti podla § 32 ods. 1 pism. f) ZVO, predlozenim
cestného vyhldsenia, Ze nema uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny
konecnym rozhodnutim. Ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 ZVO sa poufZiju primerane.

Uchadzac¢ predlozi doklady podla tohto bodu vyzvy. Ak uchadza¢ nesplni poziadavku
podra tohto bodu vyzvy na predkladanie ponuk, bude z verejného obstaravania vyluceny.
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Uspesny uchadza¢, na zaklade vyzvy verejného obstaravatela pred podpisom zmluvy o dielo
predloZi nasledovné doklady:

- doklad o odbornej spdsobilosti podla § 5 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 138/1992 Zb. v zneni
neskorsich predpisov o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch --
Autorizovany inZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb (oznacenie na peciatke vydanej po r.
2005 12 — modrd peciatka alebo A2 — cervend peciatka — komplexny projektant) opatreny
originalom odtlacku peciatky a podpisom prislusnej odborne sposobilej osoby (alebo predloZi
uradne osvedcené koépie).

Verejny obstaravatel prijme rovnocenny doklad vydany prislusnym organom iného clenského
Statu, ktorym uchadzac preukaze splnenie podmienok tGcasti vo verejnom obstaravani.

18. Kritéria na vyhodnotenie ponuk:

[ ] Najnizgia cena bez DPH

X] Najnizsia cena s DPH

[ ] Najlepsiecho pomeru ceny a kvality /nakladov s pouzitim pristupu nakladovej efektivnosti
najma nakladov pocas Zivotného cyklu

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ponuku, ktorej celkova cena za dodanie
predmetu zakazky prevysSuje financny limit vycleneny verejnym obstaravateflom pre
pozadovany predmet zakazky.

19. Navrhnuty spésob vzniku zavazku:
[ ] Objednévka
X zZmluva
[ ] Rdmcova dohoda

[] Iné

20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:

Dokumentacia DRS s nalezZitostami DSP: - v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti ZoD
Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4):- v termine do 30 dni od vyzvy objednavatela.

21. Dalsie informacie:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu o dielo so
Ziadnym uchddzacom v pripade, ak ceny bez DPH v predloZzenych ponukach budud vyssie ako
predpokladana hodnota zakazky, ak ponuky budu neprijatelné, ak nebudd zodpovedat poziadavkam
vo vyzve, resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorych sa verejné obstaravanie vyhlasilo. Verejny
obstaravatel sa zavazuje, Ze osobné udaje poskytnuté uchadzac¢om budud spracovavané a chranené
podla ust. § 13 zadkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

22. Datum zaslania vyzvy na predkladanie ponuk: 28.05.2019

23. Datum zverejnenia vyzvy na internetovej stranke: 28.05.2019
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Navrh na plnenie kritéria

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha €. 1 k ¢asti A.1 tejto vyzvy

Navrh na plnenie kritéria

Cisl Kritéri , . . .. n ..
10 riterium Podla Prilohy €. 1 k ¢asti B.2 Spésob urcenia ceny
cena v EUR bez
DPH
1 Navrhovana zmluvnd cena s DPH DPH 20%
cena v EUR s DPH

Pokial' uchadzac nie je platcom DPH, upozorni na tuto skutoénost v tomto formulari.

meno a podpis
osoby opravnenej konat za uchadzaca
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B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARAVANIA

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VYSTAVBY
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Podrobné vymedzenie predmetu obstardvania

1. Identifikacné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby:

Kraj:
Okres:

Miesto (katastralne Uzemie):

Druh stavby:

Modernizacia vybranych usekov ciest . triedy 2.etapa
1/65 Orovnica — Nova Bana

Banskobystricky

Zarnovica

Orovnica, Nova Bana

Modernizacia cestnej siete

Dizka useku: 7,3 km

1.2 Stavebnik

Nazov: Slovenska sprdva ciest, Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Slovenska sprdva ciest Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody €. 6

810 05 Bratislava

Nadriadeny organ:

2. Uréenie dokumentacie

2.1 Predmet

Spracovanie dokumentécie na ponuku (DP), ktorej sti¢astou je dokumentdcia na realiziciu
stavby (DRS) s ndleZitostami dokumentéacie na stavebné povolenie (DSP).

Projektovi dokumentaciu je potrebné vypracovat podla platnych pravnych noriem
a predpisov, technickych noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislativy SR.
Dokumentacia na ponuku (DP) bude obsahovat zvdzok 3 TKP vseobecné technicko — kvalitativne
podmienky, ZTKP zvlastne technicko - kvalitativne podmienky, zvdzok 4 cenova cast azvdzok 5
dokumentécia (DRS) s naleZitostami (DSP).

2.2 Druh stavby

Jednd sa o projekéné rieSenie modernizacie vozovky cesty 1/65 v Sirkovom usporiadani
kategérie C 7,5, v intravildne MZ 8 v dizke 7,3 km.
2.3 Popis, ucel a ciele stavby

Cesta |. triedy 1/65 spaja mestd Nitra a Martin. Jej celkova dizka je 126,915 km. Po juZnej Casti
I/65 v minulosti viedla eurdpska cesta E58 a eurdpska cesta E571.
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Usek modernizécie sa nachadza na ceste 1/65 v Banskobystrickom kraji v okrese Zarnovica od
km 44,745 po km 52,045 v dizke 7,3 km.

Cielom stavby je stavebnymi Gpravami, rekonstrukciou daného Useku cesty 1/65 - odstranenie
nevyhovujuceho technického stavu cestného telesa z dovodu opotrebovania vozovky vplyvom
dopravnej zataze a vplyvu klimatickych podmienok.

Uc¢elom stavby je modernizacia predmetného tseku cesty 1/65 a tym z hladiska komplexného
rieSenia dopravy v danom Uzemi zabezpecenie bezpecnosti a plynulosti dopravy, zvySenie komfortu
dopravy, znizenie negativneho dopadu cestnej dopravy na Zivotné prostredie krajiny a obyvatelstva.

2.4 Umiestnenie stavby

Usek rie$enej modernizécie cesty za¢ina v km 44,745 v obci Orovnica, po prechode extravilanom
pokracuje intravilanom obce Nova Bara a opat v extravilane konci v km 52,045 pri telese rychlostnej
cesty R2. Usek od km 49,870 je oznaceny ako slepa komunikécia a sluzi ako pristupova komunikécia k
firmam. Od km 51,060 je Usek oznaceny ZDZ B1 zdkaz vjazdu vsetkych vozidiel a vedie po koniec
Useku neupravenym porastom. Na trase sa nachadzaju nasledovné krizovatky:

- 44,944 km (stykova s I11/2511 prava); 45,361 km (stykovd s MK lava); 45,865 km (stykova s
MK fava); 49,528 km (stykova s MK lava); 49,619 km (stykova s MK lava); 49,721 km (vetva
cesty /65 vlavo); 44,944 km (stykova s 111/2516 prava)

2.5 Rozsah stavby

- zaciatok stavby v km 44,745

- koniec trasy v km 52,045

- di?ka trasy 7,3 km

- po km 44,930 - je najhorsi usek cesty. Od km 51,061 je cesta uzavretd

- vcelom useku je potrebné vydistit priekopy

- rekonstrukcia vjazdov a vyjazdov z polnych a lesnych ciest

- rekonstrukcia spevnenych vjazdov a vyjazdov

- doplnenie bezpecénostnych zariadeni, VDZ a ZDZ

- rekonstrukcia priepustov
rekonstrukcia mostov:

- 65-029 (zmena na STS V-zly) , 65-030 (zmena na STS V-zly), 65-031 (zmena na STS lll-dobry),
65-032 (zmena na STS IV-uspokojivy), 65-033 (zmena na STS V-zly), 65-034 (zmena na STS V-
zly), 65-035 (zmena na STS IV-uspokojivy), 65-036 (IV-uspokojivy)

3. Podklady a udaje

3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- projektova dokumentadcia ,Navrh dopravno — bezpecnostnych opatreni I/65 Orovnica — Nova Bara
km 44,745 — 52,045

- projekt ,,Analyza nakladov vynosov projektu modernizacie cesty . triedy”

- mostné listy, protokoly s hlavnej prehliadky mostov, mostné zosity
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4. Poziadavky na vypracovanie projektovej dokumentacie
- dokumentacia na ponuku (DP), ktorej stuéastou je dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)

4.1. VSeobecné poziadavky

-zakladné ndleZitosti diagnostiky si dané TP 059 /povodné oznacenie TP 07/2012 k 30.6.2016/
,Zadavanie avykon diagnostiky mostov” vydaného MDVaRR SR v oktébri 2012,ktory nadobudol
Gcéinnost od 20.12.2012 (dalej len TP 059)

- zdkladné nalezitosti dokumentacie DSP,DRS a DP s dané TP 019 (03/2006) ,Dokumentdcia stavieb
ciest — technické podmienky” vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré
nadobudli u¢innost od 15.01.2007, pristupné na www.ssc.sk

- rieSenie stavby musi re$pektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby,

- spracovatel zapracuje do dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkam
dokumentdcie na ponuku (DP), vSetky opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni a stanovisk
ziskanych v ramci spracovania predmetnej dokumentacie

- Zaclenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnut v zmysle zdkona ¢.17/1992 Zb. o Zivotnom
prostredi, zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zdkona ¢.543/2002 Z.
z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa nepriaznivy vplyv stavby na
Zivotné prostredia minimalizoval,

- vSetky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou v
prisluSnom odbore v zmysle platnych predpisov,

- overenie geodetickej dokumentécie v zmysle zak. ¢. 215/1995 7. z.,

- objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstardvania

4.2 Naroky na projektovi dokumentaciu

- stavba sa bude realizovat na pozemkoch slovenskej spravy ciest (cestny pozemok)

- pripadny rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods.13 zak. ¢. 135/61 Zb.
o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit s objednavatelom,

- stavebnu Upravu navrhnut tak, aby sa minimalizovali trvalé a docasné zabery pozemkov

- popisat obmedzujuce alebo bezpec¢nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
prepravné a pristupové trasy, uzdvierky ciest, docasné obmedzenia premdvky a regulaciu dopravy,

- navrhnut postup realizacie prac po etapach a v maximalnej miere obmedzit trvalé resp. ¢iastoéné
uzavierky cestnej premavky na ceste 1/65,

- rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonceni vsetky
dotknuté pozemky spristupnili

- spracovat projekt docasného dopravného znacenia v zmysle zdkona o cestnej premavke (vyhl.
467/2013) aTP 06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest sodsuhlasenim a opeciatkovanim vykresovej casti prislusSnym dopravnym
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inSpektoratom a dolozit doklad o uréeni dopravného znacdenia prislusnym cestnym spravnym
organom,

- spracovat projekt trvalého dopravného znacenia s odsthlasenim a opeciatkovanim vykresovej ¢asti
prislusnym dopravnym inSpektoratom,

- spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov

- vypracovat podklady pre usporiadanie cestnej siete

- vykonat statické posudenie priepustov, mostov, chraniciek a pod.

- stanovit zatazitelnost mostnych objektov,

- posudit stabilitu cestného telesa,

- navrhnut kompenzacné aeliminaéné opatrenia za Uéelom zniZzenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie,

- riesit vplyv stavby na vodny rezim dotknutych tokov, zdrojov pitnej a podzemnej vody,

- vypracovat prilohu vplyv stavby na ZP v zmysle zdkona €. 24/2006 Z.z., stanovisko OU ZP /pril.&.12/
a vyhlaseni SOP k NATURA 2000 /pril.€.13/ ak sa to vyzaduje,

- vypracovat inventarizaciu a spolo¢enské ohodnotenie drevin,

- vypracovat inventarizaciu a spolo¢enské ohodnotenie biotopov eurépskeho a narodného vyznamu,
- navrhndt plochy na umiestnenie prebyto¢ného a vybldraného materialu, stavebné dvory, vratane

prerokovania s dotknutymi organizaciami,

- odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov, bude sucastou sprievodnych sprav jednotlivych
stupriov PD,

- vypracovat situaény vykres sucasného stavu Uzemia na podklade katastrdlnej mapy (képiu z
katastralnej mapy),

- kazdy stavebny objekt zakreslit do podkladu z katastralnej mapy samostatne, s vypisom dotknutych
parciel, do ktorych dany objekt zasahuje,

- neoverené vypisy z LV dolozit do sady €. 1

- geometricky plan trvalého a doc¢asného zaberu vypracovat a dodat v programe s moznostou pre
import do informacného systému ESID system,

- polohu a rozsah vsetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi uréeného
operatu a pozemnoknizného katastra pravny stav),

- vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) obsahujlci: ¢asovy plan vystavby po etapach (vecny
a Casovy postup vystavby podla etdp so zaclenenim stavebnych objektov do jednotlivych etdp
a vykresy docasného dopravného znacenia dopravy podla jednotlivych etdp postupu vystavby,

- vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zmysle
platnych predpisov t.j. vyhlasky 147/2013 Z.z.,

- do cenovej Casti (Zvdzok ¢. 4 v ramci vseobecnych poloZiek (suc¢ast DSRS)) vypracovat mostné zosity
v zmysle TP 060 ,Prehliadky , Udrzba a Upravy cestnych komunikacii — Mosty“, protokoly z hlavnej
prehliadky mosta, prepocty zatazZitelnosti podla TP 104 ,Zatazitelnosti cestnych mostov a lavok”,

- zabezpedit hydrologicky vypocet, kapacitne postdenie Q 100,

- v stavebnych objektoch stvisiacich s vodnymi tokmi, uvédzat rie¢ne km,

- zvazit rieSenie Uprav vodnych tok vydlazdenim koryta z dévodu ochrany spodnej stavby mostov,
priepustov v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a vytokovej strane
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4.3 Dokumentacia meracskych prac

Pozadované spracovanie ucelovej mapy zaujmového Uzemia v mierke M 1:500 ako zadkladného
podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a ndleZitosti podla TP19
(03/2006)

- Ucelové mapovanie - v triede presnosti 2

- geodeticky elaborat - v rozsahu ¢asti F, TP 19 (03/2006) ,,Dokumentacia stavieb ciest — technické
podmienky” vydaného MDPaT SR

4.4 Dokumentacia prieskumov
4.4.1. Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin
Vypracovat podklad pre Ziadost na vyrub drevin rasticich mimo les v zmysle zdkona o ochrane

prirody a krajiny.

4.4.2 Diagnostika spodnej stavby mosta
Zjednodusenu diagnostiku mosta je potrebné vypracovat v nevyhnutnom rozsahu

4.4.3 Prepocet zataZitelnosti

Uréenie stavebnotechnického stavu, staticky prepoCet so stanovenim zataZitelnosti mosta,
stanovenie zostatkovej Zivotnosti mosta, v zmysle STN EN 1990 az 1997

4.5 Dokumentacia na ponuku (DP):

Bude obsahovat Zvazok 3 TKP vSeobecné, TKP zvlastne, Zvdzok 4 Cenovu cdast a Zvazok 5
Dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS), s naleZitostami dokumentacie pre stavebné povolenie
(DSP).

4.5.1 Zvazok 3. Technicko - kvalitativnhe podmienky

- Vseobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)

Zoznam aktudlnych casti TKP uvedené na stranke www.ssc.sk. Realizacia stavby musi byt v zmysle
technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) a materidlovych kataldgovych listov (KL), ktoré su
dostupné na stranke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc, ktoré su platné v
Case predkladania ponuky zhotovitela stavby.

- Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)
Vypracuju sa v pripadoch, ked':
- sU poZadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP
- sl poZzadované iné kvalitativne parametre prac, alebo iné typy materialov, ako su uvedené v TKP
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4.5.2 Zvazok 4. Cenova East

Ponukovy rozpocet stavby, ktorého ocenenie doplni uchadza¢ na zhotovenie stavby v ramci
verejného obstardvania.
Clenenie na &asti:

- Preambula (Uvod): - vSeobecné udaje,
- pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitdlnej forme
spracovanej v subore .xls,
- spO6sob merania vymer,
- pouZité skratky,
- Popis prdc stavby: - popis prac (kod polozky, popis polozky, mer. jednotka, mnozstvo),
- popis vseobecnych polozZiek (klasifikacia produkcie, kod
polozky, popis polozky, merna jednotka, mnozZstvo).
- Supis prdc stavby: - rekapitulacia ceny stavby v ¢leneni cena stavebnych prac
a cena vseobecnych poloZiek stavby (bez DPH, DPH, spolu
s DPH),
- sUpis prac stavby,
- sUpis vseobecnych polozZiek stavby,
- rekapitulacia ceny objektov (Casti stavby),
- sUpis prac objektov (Casti stavby),

Vypracovanie popisu predmetu obstardvania podla Metodického pokynu Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac (dalej len TSP) cez
agregované polozky Popisovnika TSP v spojitosti s vykresovou Castou, technicko — kvalitativnymi
podmienkami a zvlastnymi technicko - kvalitativnymi podmienkami.

Agregované polozky musia byt oznacené (definované):

- poradovym cislom

Sestmiestnym cCiselnym kédom klasifikacie produkcie (KP) a osemmiestnym Ciselnym kédom TSP t.j.
spolu strnastmiestnym Ciselnym kédom - verzia pre uchadzacov

- Sestmiestnym Ciselnym kodom klasifikacie produkcie (KP) a desatmiestnym ciselnym kédom TSP t.j.
spolu Sestnastmiestnym ciselnym kddom - verzia pre zadavatela (SSC)

- V suprave €.1, ¢.2 bude doloZeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objedndvatela “.

- popisom polozky podla popisovnika TSP,

- mernou jednotkou,

- mnoZstvom mernej jednotky,

- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH,

- celkovou cenou bez DPH,

4.5.3 Zvazok 5. Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Bude obsahovat dokumentéciu na realizaciu stavby (DRS) s néalezitostami dokumentécie pre
stavebné povolenie (DSP).
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4.6 Sposob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 pracovnych dni od
ucinnosti ZoD, na ktorom predloZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spractvania predmetu
zmluvy s predpokladanymiterminmi prerokovania spracovanych casti PD s objednavatelom a
predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy statnej spravy, samospravy, vlastnici
a spravcovia vyvolanych investicii). Na vstupnom rokovani predloZi spracovatel na odsuhlasenie
objektovu skladbu.
Zhotovitel zabezpedi:
- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za Ucasti objednavatela z dovodu urcenia ich
rozsahu podla zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
- odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov, doloZené pisomnym
stanoviskom na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predlozenym rieSenim suhlasia
a nevyZaduju opatovné predloZzenie projektovej dokumentacie, vratane pisomného potvrdenia o ich
budidcom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,
- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie vterénne ako aj podmienky
odovzdania a prebratia objednavatelom,
- predlozenie projektovej dokumentdcie na posudenie podla § 14, ods. 1), pism. d) zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na
Technicku ingpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO do Casti E. Doklady,
- zakreslenie jednotlivych inZinierskych sieti do koordinacnej situacie stavby - s overenim spravcov
v prilohe geodetického zamerania
- odsuhlasenie majetkovej hranice a do¢asnych zaberov s objednavatelom,
- odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prislusnym ODI PZ a doloZenie dokladu o urceni
dopravného znacenia prislusSnym cestnym spradvnym orgdnom,
- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych orgdnov vznesené v priebehu spracuvania PD
sa zapracuju do dokumentdcie,
- koncept kompletnej PD (respektive zmluvne dohodnutej casti PD) predloZzi projektant
objednavatelovi na kontrolu a k pripomienkam 30 dni pred zmluvnym terminom jej dodania na dobu
10 dni asucasne zvold minimalne 30 dni pred terminom jej dodania v sidle objedndavatela jej
zavereCné prerokovanie s objednavatelom, ktorého opodstatnené pripomienky zo zapisnice zo
zaverecného prerokovania zapracuje do Cistopisov PD,
- zaverecné odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vilastnikmi bude doloZzené na ich
hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predloZzenym rieSenim suhlasia bez pripomienok,
ktoré by vyZadovali opdtovné predloZenie projektovej dokumentdcie,
- pozaduje sa uUcast projektanta na stavebnom konani, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich s
predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania PD, ak ho objednavatel k tomu vyzve.
- projektant sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za Ucasti objedndvatela
hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)

- pre ucely prieskumnych prdc a geodetickych prdc si vstupy na pozemky zabezpeci zhotovitel,
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5. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie
5.1 Digitalna dokumentacia

- textové data sa ulozia vo formate pdf vratane skenovanych pisomnosti (r6zne povolenia, vyjadrenia
spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'.),

- tabulkové data sa ulozia vo formate xls,

- vykresy cestnych komunikdcii (zakladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy sucasti a podrobnosti,
vytyCovacie vykresy) a vykresy ostatnych inZinierskych sieti vo vektorovom tvare vo formate dgn a
pdf

- vykres ucelovej mapy a profilov v grafickom systéme vo formate (dgn) + geodeticka nadstavba GEO

5.2 Pocet tlacenych stuprav a CD nosicov

- kompletné tlacené supravy PD: 8 x
- kompletna digitdlna PD na CD nosici: 8 x
- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X

(vloZi sa do supravy ¢.1 a €. 2)
- rozpocet v digitdlnej na CD nosici: 1x

Vytlacky naviac:
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3x
- celkova situdcia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 3x
- koordinacny vykres stavby: 3x
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B.2 SPOSOB URCENIA CENY

1. Cena za poskytnutie sluzby za predmet zakazky bude stanovend v zmysle zdkona NR SR
€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Cenu uviest v eurach.

2. Vysledna navrhovana cena bude stiétom cien poloziek z prilohy €. 1 — Specifikdcia ceny prac
a prislusnej hodnoty DPH.

3. V cene budu zohladnené vsetky neistoty a rizika pocas trvania zmluvy o dielo pre dany
predmet zdkazky.

Priloha:¢. 1 - Specifikécia ceny prac
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VYSTAVBY

SLOVENSKE) REPUBLIKY

Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalejlen ,zmluva“)

¢. objednavatela: Z-

C. zhotovitela: ...ooovvvvvveieiiiiiiiiiiiiiene,

»Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy, 2. etapa - 1/65 Orovnica — Nova Bana“
(vypracovanie dokumentécie na ponuku, ktorej sicastou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), s nalezitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)).

él.1  ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat zmluvu:

Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

Telefénne spojenie:
e-mail:

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Ing. Peter Polesensky
riaditel IVSC Banska Bystrica

Investi¢nd vystavba a sprdva ciest

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Rozpoctovd organizicia zriadend Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR (pravny ndstupca — MDV SR)
zriadovacou listinou ¢&. 5854/M-95 zo dra 07.12.1995,
v uplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dria 14. 02. 2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 z 11. 05. 2006, ¢. 86
z22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24. 10. 2014 a naposledy
zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24/2016 zo dra 22. 03.
2016.

Ing. Lucia Husarova, veduca odd. verejného obstaravania
Ing. Julius Styk, ndmestnik Useku investi¢nej pripravy

Ing. Ondrej Samuelcik, hlavny odb. zamestnanec pre ceny
a investi¢ny plan

000033 28
2021067785
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(dalej len "objednavatel™)
-a-
1.2 ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastUpeni:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
ICO:
DIC:
Telefénne spojenie:
(dalej len "zhotovitel™)
(spolu ,,zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania vzmysle § 3 zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon
o verejnom obstaravani). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstardvania — zadkazka s nizkou hodnotou podla § 117 zadkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len,,ZVO“).

¢l.2  PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

» Modernizacia vybranych tsekov ciest I. triedy, 2. etapa - 1/65 Orovnica — Nova Bana“
(vypracovanie dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sucastou je dokumentécia na realizaciu stavby
(DRS) s nélezitostami dokumentécie na stavebné povolenie (DSP))

(dalej len ,,dielo”)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.
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¢l.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie ponuk
(dalej len ,,vyzva“), ktora spolu sponukou uchadzaca (v tejto zmluve zhotovitela)
predloZzenou dia ........ tvoria neoddelitelnd sicast tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel odovzdda objedndvatelovi dielo podla ¢l. 2 bodu 2.1 v rdmci dohodnutej ceny podla
¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy PD : v 8 vyhotoveniach
- kompletna digitalna PD na CD nosici: v 8 vyhotoveniach
- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: v 2 vyhotoveniach

(vlozi sa do supravy ¢.1 a €. 2)

- rozpocet v digitdlnej forme: v 1 vyhotoveni
Vytlacky naviac:

- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: v 3 vyhotoveniach
- celkova situdcia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov v 3 vyhotoveniach
- koordinacny vykres stavby: v 3 vyhotoveniach

él.4  PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objedndvatela €. j.
.......... zo dfa ................ 0 prijati Ponuky uchadzada zo dfia .....................

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolup6sobenie, spocivajuce najma v
odovzdani doplfiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolup6sobenie poskytne zhotovitelovi do 5
pracovnych dni od dorucenia poziadavky zhotovitela. Ind lehotu je mozné dohodnut pre
pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objedndvatel neméze
ziskat vlastnymi silami.

4.3 V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie

medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie”) podla poZiadaviek
objednavatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,,zapis
z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazdd zmluvnd strana. Zhotovitel sa
zavazuje pocas pracovnych rokovani objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela
v sulade s c¢asovym harmonogramom prac. Zoznam Uucastnikov pracovného rokovania
dohodne zhotovitel s objedndvatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel
PD zabezpeci prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi,
organizaciami, S$tatnou spravou, samospravou — stanoviskd bude konzultovat s
objednavatelom. DRS, DSP objednavatel pozaduje odsuhlasit s dotknutymi organmi
a organizdciami miestnej a Statnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych stavbou
(vyvolané investicie) doloZzenim suhlasného stanoviska k technickému rieSeniu stavby na ich
hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/ v ramci dokladove] casti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajlce s obsahu tychto stanovisk
po schvaleni objednavatela zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentacie.

Projekty inZinierskych sieti — odsthlasenie techn. ¢asti budu obsahovat stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel poZaduje ucast
projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného konania a inych rokovani,
na odovzdani staveniska.
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Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od Uc¢innosti

zmluvy, na ktorom predlozZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spraclivania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy Statnej sprdvy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektovej skladby
s objednavatelom.

Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatela, ktoré
preukazatelne spOsobi zdrZanie prac zhotovitela, oprdviuje zhotovitela k Uprave terminu
plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatelom.

TERMIN PLNENIA

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a dodd dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch
2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentécia DRS s néleZitostami DSP: v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo.

5.1.2 Dokumentdcia DP (Zvazky ¢. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného vyzvania
objednavatela.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objedndvatelovi v jeho sidle,
v lehote podla bodu 5.1 tohto ¢lanku, osobe opravnenej konat vo veciach technickych podla
¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory podpiSu opravnené
osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje denl uvedeny v preberacom protokole.
V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto¢nost, ze dielo nema v deri podpisania
preberacieho protokolu zjavné vady.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.2
6.3

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovend vsulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach,
v zneni neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitela predstavuje:

Nazov Cena bezDPHV € DPH 20% v € CenasDPHvV €

Dokumentacia DRS
s naleZitostami DSP

Dokumentacia DP

Reprografické prace

Spolu:

SO O e e e e e e e e e e — b e e e e e e e e e e ntabrbaaaaaaaeaaeaaaans €
Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Podkladom pre dhradu ceny budud faktary vystavené zhotovitelom po podpisani
protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami  zmluvnych strdn podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich
uradnou pediatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je sucastou faktiry vystavenej
zhotoviteflom  objedndvatelovi. VSetky stupne PD - dokumentdcia na realizaciu
stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie
na ponuku (DP) vratane ich kladného odsuhlasenia obstardvateflom a dotknutymi
orgdnmi podla § 140a a § 140b stavebného zdkona budu uhradené nasledovne:
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6.3.1 Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s naleZitostami dokumentacie pre stavebné
povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani PD
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo diia dorucenia faktiry objedndvatelovi,
ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskor do 90 dni po dodani PD
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Zapracovanie opodstatnenych poZiadaviek a pripomienok dotknutych orgdnov a organizacii
vznesenych pocas spracovania dokumentdcie, pripadne inych so stavbou suvisiacich
rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Zhotovitel je opravneny faktury vyhotovit a objednavatelovi doporuc¢ene dorudit najskor
v den nasledujuci po dni zapisnicného odovzdania a prevzatia plnenia v sulade s bodom 5.2
¢l. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do sidla
objednavatela, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré wvyplynu v priebehu vypracovania dokumentdcie a budu
odsuhlasené objednavatelom budl ocenené v jednotkovych cendch v sulade s ¢astou B.2
vyzvy — Sposob urcenia ceny.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel ju
vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktury“).

Do doby dorucenia opravenej faktury objedndvatelovi lehota splatnosti faktury neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plynat nova lehota splatnosti dohodnuté v bode 6.6 tohto
¢lanku.

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

Zamestnanci zhotovitela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizicie
predmetného diela, okrem o0séb uvedenych v identifikacnych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizicie
predmetného diela, okrem o0s6b uvedenych v identifikacnych Gdajoch su :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Julius Styk Namestnik useku vo veciach technickych
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investi¢nej pripravy vratane prevzatia diela
Hlavny odborny
Ing. Svetlana Malarova zamestnanec dopravno- vo veciach technickych
Uzemného rozvoja

¢l. 8 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1  Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. dobjde ku vzniku potreby doplfujlcich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie su
zahrnuté do povodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel a zmena
dodavatela

1. nie je moZna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmé o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo inStalaciami podla povodnej zmluvy a

2. spoOsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnd duplicitu
nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynalozeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie povodného dodavatela novym

doddvatelom na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia povodne uréené podmienky
Ucasti, je pravnym nastupcom poévodného doddvatela v dbésledku jeho
reorganizacie, vratane zlucenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze
pbvodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa pouzitiu
postupov ZVO alebo

2. skutocnosti, Ze objedndavatel plni povinnosti hlavného doddvatela vodi jeho
subdodavatelom alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), ak nedochddza k podstatnej zmene povodnej zmluvy bez
ohladu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa meni povaha alebo
rozSiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) doplfaju alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom
postupe zaddavania zakazky umoznili ucast inych hospodarskych subjektov, alebo
ktoré by umoznili prijat ini ponuku ako pévodne prijatd ponuku,

b) meni ekonomickad rovnovaha v prospech dodavatela sp6sobom, ktory povodna
zmluva neupravovala alebo
c) nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podla bodu 8.1.3.
8.3 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania aj vtedy, ak

hodnota vsetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit zdkazky s nizkou hodnotou pre sluzby a
zéroven je nizSia ako 10% hodnoty pdévodnej zmluvy, priom sa nesmie menit charakter
zmluvy.
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8.4 Ak ide o zmenu podla bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemdze dbéjst k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50% hodnoty pévodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podla prvej vety sa

vztahuje na kazdud zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouzitiu postupov
a pravidiel podla ZVO.

8.5 Zmena zmluvy musi byt pisomna.

8.6 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budd mat za nasledok zmenu ceny diela, budl ocenené ako
ucelena cast podla zakona o cenéach.

8.7 V pripade potreby ocenit sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budi mat za nasledok
zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla
zakona o cenach.

¢l.9  SANKCIE

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podla
¢lanku 5 tejto zmluvy, objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2 Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrocit zmluvnd cenu diela.

9.3 Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktir moze zhotovitel poZadovat Urok z omeskania v
zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

9.4. Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,-€ denne aZ do ich odstranenia
a to za kazdu vadu zvlast.

9.5 Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeskani, ak nemo6zu splnit svoj zavazok v désledku
omeskania druhej strany.

9.6 Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela d6jde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentécie porusil povinnost podla
tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu
10% zo sumy navysenia. Zhotovitel je zdroven povinny odstranit vady v lehote 10 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela bezodplatne.

9.7 Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 9.6 nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmluvy.

9.8.  Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie su dotknuté.

9.9 Zhotovitel je povinny objednévatelovi nahradit v plnej vyske skodu spdsobent nutnostou
opakovane realizovat stavebné prace z dévodu vady projektu.

¢.10 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude

dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy a technické normy, bude sa riadit zapismi a pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a
poziadaviek objednavatela.

10.2 Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas v kvalite podla

poziadaviek objednavatela a odovzdané objedndvatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez
vad.
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Zarucna doba je stanovena dohodou zmluvnych strdn nasledovne:
zaCiatok: zacina plynat driom protokolarneho prevzatia dokumentécie objednavatelom
ukoncenie:  konci nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady najneskor
do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

él. 11  ZANIK ZMLUVY

111

11.2

11.3

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstdpenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strdn, tato zanika diom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane
(ktord svoju povinnost porusila) a jeho Ucinky nastavaju driom dorucenia zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost porusila.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy:

11.5

11.6

11.7

11.8

a) akv Case jej uzavretia existoval dévod na vylicenie dodavatela pre nesplnenie podmienky
Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) aktato nemala byt uzavretd s doddvatefom v stvislosti so zdvaznym porusenim povinnosti
vyplyvajucej z pravne zdvdzného aktu Eurdpskej unie, o ktorom rozhodol Siddny dvor
Eurdpskej Unie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie.

Objednavatel moze odstlpit od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy a ktora si vyZzadovala nové verejné obstardvanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a
vysledky kontroly RO neumoZziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zakazky.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzdjomnych ndrokov zmluvnych strdan z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tieZ opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vdZne ohrozené.

cl. 12

SUBDODAVATELIA

12.1

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia s uvedenim udajov
podla § 41 ods. 3 ZVO. ldentifikdcia subdoddvatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je
uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. ldentifikacia subdodavatelov podla predchadzajucej vety
je uvedend v rozsahu: podiel zdkazky, ktory ma uchadza¢ v dmysle zadat subdodavatelovi,
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konkrétnu cast diela, ktord ma subdodévatel poskytnut, identifikacné Udaje navrhovaného
subdodévatela vratane Udajov o osobe opravnenej konat za subdoddavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak,
akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v prilohe €. 2 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoZiadal o zmenu
subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas
trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodéavatela len s predchadzajdcim
pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi
spiiat podmienky podla & 32 ods.1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Objednavatel ma pravo poZiadat zhotovitela o zmenu subdodavatela, vybratého
zhotovitefom, ak ma na to zadvazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym
subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajucej
vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom novy subdodavatel musi spiiiat
podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byt objednavatelom odsthlaseny v sulade s bodom
12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO
tretou osobou, zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto
osoby.

V pripade zmeny subdodavatela sa bude uzatvarat dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v pripadoch, ked
sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni
rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢lanku 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady,
rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknd nové poZiadavky objednavatela, s
preukdzatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktuédlnej potreby riesenia diel¢ich problémov.
Ucastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objedndvatefom. Z rokovania sa
vyhotovi zdpis, ktorého zdvery prijaté opravnenym zastupcom objedndvatela, sa stanu
podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na Gcéely vyplyvajice zo
zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouZije v dalSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako su uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu
objednavatela. Objedndvatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazujui, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v sUvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouZiju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
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Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné atechnické informacie,
ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajicim spésobom.
Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla
ustanovenia § 5a ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v §
344 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel moézZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druhd zmluvna
strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti,
pricom oprdvnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhtd stranu na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri
dalSom poruseni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom
poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo
podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druhd
zmluvnd strana opravnena od tejto zmluvy odstipit uz po prvom takomto poruseni
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastani okamihom
dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny
v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostlpi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade
porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti
tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu skody
tym nie je dotknuté.

Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Ucinky odsttpenia nastavaji momentom dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej
strane.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objedndvatelovi, origindl diela zostdva
objedndvatelovi.

cl.14

OSOBITNE UJEDNANIA

14.1

14.2

V pripade, Ze doOjde kzastaveniu prac alebo kodstupeniu od zmluvy zdovodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dnu zastavenia alebo
odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzdjomne odsuhlaseného preukazatelne
vykonaného rozsahu prdc a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla bodu 6.1. ¢l. 6
tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje UGcéast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budu konat aj po dodani diela, ak ho k
tomu objednavatel vyzve a vykona cinnosti, ktoré z nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.
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Zhotovitel' sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepoutzije dielo bez suhlasu objednavatela na iné ucely ako na tie,
ktoré su urcené v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentdcie do 14 dni po odovzdani diela.

Splnenim vsSetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentdciu pre stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouZil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia naleZitosti autorského diela podla zdkona €. 185/2016 Z. z. Autorsky zakon v platnom
zneni, zhotovitel udeluje objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy
licenciu podla § 65 Autorského zdkona, a to vyhradnd, neobmedzenu (bez casového a
teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zdkona, tak aby
dielo mohol pouzivat na vlastnud potrebu, a za tymto Ucelom ho poskytovat aj tretim osobam,
ako podklady pre plnenie Uloh objedndvatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych
komunikacii. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut
orgdnom a organizacidm S$tatnej sprdvy auUzemnej samospravy pre plnenie ich Uloh
vo vSeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.7 tohto ¢lanku je
zahrnutd v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovaZzuju za déverné.

14.10 Zhotovitel sa zavazuje najneskdr ku driu podpisu zmluvy doporuéene dorucit do sidla

14.11

objednavatela osvedcenu fotokdpiu poistnej zmluvy, ktord ma zhotovitel uzatvorenu pre
pripad poistenia zodpovednosti za $kodu spésobent svojou éinnostou pri plneni predmetu
tejto zmluvy (dalej len ,poistna zmluva“) tak, aby z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit
pripadnu spdsobenu skodu obstaravatelovi pocas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade,
ak je zhotovitefom zdruZenie zaloZené podla § 829 a nasl. Obcianskeho zdkonnika (alebo ind
pravna forma, upravi sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni
vsetci ¢lenovia zdruZenia.

V pripade Ze uchadzac (resp. kazdy clen zdruZenia) ma uzatvorenu platnd poistnd zmluvu
o zodpovednosti za S$kodu vzniknutd v sudvislosti s cinnostami uvedenymi vo vypise
z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predloZi jej kdpiu ku driu podpisu
zmluvy pre dany predmet obstardvania, nie je potrebné uzatvorit poistni zmluvu osobitne
pre danu zakazku. V pripade, Ze Uspesny uchadzac nepredloZi poistnd zmluvu v zmysle tohto
bodu, bude to verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej suéinnosti.

Uzatvorena platnd poistna zmluva o zodpovednosti za $kodu musi byt v minimalnej vyske
cenovej ponuky uchdadzada a musi byt predlZzovand pocas celej doby trvania zakazky.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO
inou osobou, zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat len sdm alebo prostrednictvom takejto
osoby.
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¢l. 15

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8.

15.9

15.10

Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a
uéinnost diom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochddza k poruseniu obchodného tajomstva
zmluvnych stran a informdcie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za déverné.

Zhotovitel' udeluje Objedndvatelovi suhlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle
ustanoveni zakona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tGdajov

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran. Ich platnost a U¢innost sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je
tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou neriesené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma zakonom ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach vzneni neskorSich

predpisov, zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom
zdkazky kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnat im vsetku
potrebnu sucéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce orgdny a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v bode a) aZ d) v sulade s prislusSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
oznaceny ako ,,zhotovitel”).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuji, Ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvdaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vdznej vole ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho pripdjaju pod jeho znenie svoje vlastnorucné
podpisy.
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Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny prac
Priloha ¢. 2 Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatel: Zhotovitel:

V Banskej Bystrici, dna Voo, , dna

Ing. Peter PoleSensky
riaditel SSC IVSC BB



J=ESP

Bl Consult

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117 ZVO s nazvom:

»Modernizacia vybranych Gsekov ciest |. triedy, 2. etapa -
I/65 Orovnica — Nova Bana“

PONUKA

ESP Consult s.r.0.
Vicenzy 2209/8A
931 D1 Samorin
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OBSAH PONUKY

Vieobecné informacie o uchadzacovi
Navrh na pinenie kritéria

Cenova ipecifikicia predmetu zdkazky
Podmienky utasti

= Vypis z Obchodného registra

- Cestné vyhldsenie

Navrh zmluvy

Sahias so spracovanim osobnych Gdajov
€D s kopiu ponuky




VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOWI

Nazov spolofnosti: ESP Consult, s.r.o.

Sidlo spoloénosti: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
Statutarny organ: Ing. Peter Polak, konatel spolocnosti
ICo: 46 092 404

IC DPH: 5K2023226216

Bankové spojenie;

IBAN:

SWIFT/BIC:

tel /fax:

e-mail:

weh: :

2Zépis v ZHS na UVO: 2017/5-P0-D3399

v Samorine, dAa

Podpis asoby aprdvnenej konaf za uchddzata:

Ing. Peter Polak
konatel ESP Consult, s.r.o.




i e

NAVRH NA PLNENIE KRITERIA NA VYHODNOTENIE PONUK

Nazov zakazky: ,Modemizacia vybranjch tsekov ciest I. triedy, 2. etapa —
1165 Orovnica — Nové Baha®

Obchodné meno uchadzaca: ESP Consult, s.r.o.
Adresa alebo sidlo uchadzaca: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin
ICo: 46 092 404
Navrh na plnenie kritéria
Cislo - podra Prilohy &1 Zasti 8.2 Spdsob uréenia ceny
cena v EUR bez DPH 45 500,00
1 | Navrhovana zmluvnd cena s DPH | DPH 20% 9 100,00
‘cenav EURs DPH 54 600,00

Pokial uchadzaé nie je platcom DPH, upozorni na tito skutoénost v tomto formuléri.

V Samorine, dia

Podpis ascby oprévnene]j konat za uchddzaéa:

Ing. Peter Poldk
konatel ESP Consult, s.r.o.




Modernizacia vybramjeh isekov ciest L. trindy 2. etapa

PONUKDVA CENA SPOLU 4550000, 9100, 54 600,
e
Ing Pater Poladansicy
e
WV Bareieny Bystricl, e




Cislo doziadania ; el-43158/2019/T

VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného sudu Trava
k datumu 10.06.2019

Qddiel: Sro
VioZka éislo: 27195/T

l. Obchodné meno

ESP Consult, s.r.o.

Il. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné éislo {prip. supisné &islo):
Vicenzy 2209/8A

Nazov obce: Samorin

PsC: 931 01

Stat: Slovenska republika

. 1I€0: 46 092 404
IV. Deii zapisu: |
V. Pravna forma: Spoloénost’ s ruGenim obmedzenym

VIi. Predmet podnikania (€innosti)

1. sprostredkovatel'ska ¢innost v oblasti vyroby

2. sprostredkovatelska &innost v oblasti obchodu

3. sprostredkovatel'ska Einnost v oblasti sluZieb

4. reklamné a marketingové sluZby

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. kipa tovaru na Géely jeho predaja konetnému spotrebitefovi (maloobchod) alebo inym
prevadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod)

7. éinnost podnikatelskych, organizaénych a ekonomickych poradcov

8. administrativne sluzby

9. uskutotriovanie stavieb a ich zmien

10. vykon €innosti stavebného dozoru

11. vykon &innosti stavbyvediceho

12. sprostredkovanie predaja, prendjmu a kipy nehnutelnosti (realitna &innost)

13. poskytovanie komplexnych architektonickych a inzinierskych sluZieb a suvisiaceho
technického poradenstva
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14, vykonavanie Cinnosti koordinatora bezpec¢nosti

15. stavebné cenarstvo

16. verejné obstaravanie

17. sluZzby suvisiace s pocitatovym spracovanim udajov
18. ¢innost vykonavana banskym spésobom

VII. Statutarny organ: konatel

Meno a priezvisko: Ing. Peter Polak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné &islo (prip. supisné ¢islo):
Stara cesta 358/50

Nazov obce: Samorin

PSC: 93101

Stat: Slovenska republika

Datum narodenia:

Rodné &islo:

Vznik funkcie: °

Sposob konania Statutarneho organu v mene spoloénosti s ruéenim obmedzenym:
Kazdy konatel kona v mene spolo¢nosti a spoloénost navonok zastupuje samostatne.

Vlil. Spolocnici

Meno a priezvisko: Ing. Peter Polak

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné €islo (prip. stupisné éislo):
Stara cesta 358/50

N4azov obce: Samorin

PSC: 931 01

Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 5 000,000000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. VySka zakladného imania

5000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia zakladného imania

5000,000000 EUR

Vypis zo dia
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Osvedcovacia dolozka

Osved¢ujem, Ze tento listinny dokument vznikol zarugenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podra § 35 ods. 1 pism. a) zakona
€. 305/2013 Z. z. o elektronicke| podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o

e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov a podia vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 275/2014 Z. z. o zaruéenej |
konverzii.

aje novovzniknuteho dokumentu v listinnej forme

Pocet listov :]
Poéet neprazdnych stran

Formét papiera [Format papiera A4

® Dokument obsahuje prostriedky autorizacie alebo ¢asovi peciatku
O  Dokument neobsahuje prostriedky autorizacie ani ¢asovl peciatku

’7 brizaéné prvky pévodného dokumentu v elektronickej forme

Autarizacia povodného elektronického dokumentu

Stav autorizécie [ platna |

Cas autorizacie ['

Cas overenia autorizacie |: ]

Miesto autorizacie [

i1

Osaoba, ktora autorizaciu vykonala
i
| Identifikator [ Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073, SK l
Zastupujica | ] i
| “landat I |

Casova pediatka pripojena k prostriedku autorizacie

Stav éasovej peciatky platna ]

Vydavatel Casovej peciatky CN=Time Stamp Authority 7, OU=TS, O=Narodny bezpecnostny urad, SERIALNUMBER=NT

[

Cas vystavenia &asove| peéiatky ‘
|

RSK-36061701, L=Bratislava, C=SK |

Cas overenia asove] pediatky [ J

Udaje o zarucenej konverzii

.I Evidenéné &islo zaznamu o zaruéenej SP-10-06-2019-000726
| konverzii
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Y I
| Datum'a 8as vykonania zarudensj kanverzie [

| Hodnota elektronického odtiacku pdvadného elektronického dokumentu

| SEcXoDOAeXIM7RudvgGZSJjzzbw7 2VKagsvule/Ac=

Funkcia pouZitd pre vypotet elektronického adtiatku lsmss ]

-

KO (36831124

|

| Nazov pravnicke] osoby
|

Slovenska posia, as.
Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
OR 0S5 BB, oddial Sa, vio#ka & BOA'S

Meno |Edih j

Priezvisko | Bruncziikova |
| Funkcia alebo pracowné zaradenie [_zamesmnen posty _!

o) A s Noramezin vy st 2 e, rresia = ey

Podpis a petiatka
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CESTNE VYHLASENIE

Ja, dolu podpisany, tymta &estne vyhlasujem, e ESP Consult, s.r.o. spifia ku diu predkladania ponuky
podmienku Gcasti podfa § 32. ods. 1, pism. f) zakona €. 343/2015 Z. z. zikon o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych 2dkonav, 1.). #& nema uloieny zdkaz (Casti vo verejnom obstardvani
potvrdeny konefnym rozhodnutim v Slovenskej republike.

V Samorine dfia

..............................................

Ing. Peter Poldk
kanatel ESP Consult, 5.r.0.




Zmluva o dielo

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorfich predpisov (dalejlen ,zmluva®)

¢. objedndvatela: Z- ..............ccocenene.. f2010

DL

»Modernizécia vybranych asekov ciest |, triedy, 2. etapa - I/65 Orovnica — Nova Bafia”
{vypracovanie dokumentacie na ponuku, ktorej sidasfou je dokumentdcia na realizaciu stavby
{DRS), s ndlefitostami dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP)).

| 8.1  ZMLUVNE STRANY |
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Statutdrny orgédn: Ing. Roman Zembera, generdiny riaditel

Osoba opravnend Ing, Peter Poledensky

podpisat zmluvu; riaditel IVSC Banska Bystrica

Sidlo: Investicna vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Prévna forma: RozpoCtova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy,
post atelekomunikdcii SR (prdvny ndstupca — MDV SR)
zriadovacou listinou €. 5854/M-95 20 dfia 07.12.1995,
v uplnom zneni pod & 316/M-2005 zo dia 14. 02. 2005,
rmenena rozhodnutiami MDPT SR & 100 z 11. 05. 2006, £. 86
z22. 05. 2008, £. 162 20 dfa 24. 10. 2014 a naposledy
rmenené rozhodnutim MDVRR SR €. 24/2016 zo dia 22. 03.
2016.

Osoby oprévnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husarova, vediica odd. verejného obstarévania

- vo veclach technickych: Ing. Jdlius Styk, namestnik Gseku investiCnej pripravy

- vo veciach cenowych: Ing. Ondrej SamuelCik, hlavny odb. zamestnanec pre ceny
a investicny plan

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

iI€o: 00003328

DIC: 2021067785

Telefénne spojenie:

e-mail;

{dalej len "objednavatel™)
- . -
1.2 ZHOTOWITEL: ESP Consult, s.r.o.

Sidlo: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorin

Pravna forma: spoloénost s rutenim obmedzenym

Zapis v obchodnom registri; OS Tmava, Oddiel:Sro, vioZzka &. 27195/T

Statutarny organ: Ing. Peter Polak, konate! spoloénosti

Osoby opravnené rokovat.

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankoveé spojenie:
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Cislo 0&tu
1CO: 45 092 404
DIC: 2023226216
Telefonne spojenie:
{dalej len "zhotovitel”)
{spolu ,zmluvné strany”)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako wysledok verejného obstardvania vzmysle § 3 zdkona £
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o vergjnom obstaravani”). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouiil postup
verejného obstardvania — zdkazka snizkou hodnotou podlfa § 117 zikona € 343/2015 Z, z
o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov (dalej
len ,,ZV0D").

| @.2  PREDMET ZMLUVY

- i | Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatela a objednavatefovi odovzda dielo, ktorym je:

» Modernizécia vybranych tisekov ciest I. triedy, 2. etapa - 1/65 Orovnica — Nova Bafa”
{vypracovanie dokumentécie na ponuku (DP), ktorej sitasfou je dokumentdcia na realizaciu stavby
{DRS) s nélefitostami dokumentécie na stavebné povolenie {DSP))

(dalej len , dielo”)

2.2 Objednédvatel sa zavazuje, ie dokonfené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

| 8.3 ROZSAH A OBSAH

|

31 Rozsah a obsah diela podfa £l. 2 bodu 2.1 je definovany vo Vyzve na predkladanie ponuk
{dalej len ,wyzva”), ktord spolu sponukou uchddzata (v tejto zmluve zhotovitefa)
predioienou dia ........ tvoria neoddelitelni stast tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel odovzdd objedndvatelovi dielo podfa £1. 2 bodu 2.1 v rdmci dohoadnutej ceny podla
¢l. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené sipravy PD : v 8 wyhotoveniach

- kompletna digitalna PD na CD nosici: v 8 wyhotoveniach

- rozpocet v tladenej forme, opatreny petiatkou zhotovitela: v 2 vyhotoveniach
(vioZi sa do supravy .13 €. 2)

- rozpadet v digitélnej forme: v 1 wyhotoveni

Vytlagky naviac:

- zakreslenie ohjektov do podkladu z katastralnej mapy: v 3 vyhotoveniach

- celkova situdcia so zakreslenymi siefami s overenim spravcov v 3 vyhotoveniach

- koordinaény vykres stavby: v 3 vwwhotoveniach

| &.4  PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

41 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednévatela & j.
.......... z0 dAa ........cninn. © Prijati Ponuky uchddzatazodfa ..................

4.2 Objedndvatel sa zavaruje, ?e pofas spracovdvania diela — predmetu zmiuvy poskytne
rhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spofivajice najma v
odovzdani dopliujicich ddajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
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4.4

4.5

vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhaotovitelovi do 5
pracovnych dni od dorucenia poZiadavky zhotovitela. Inl lehotu je moZné dohodndt pre

ziskat vlastnymi silami.

V priebehu vykondvania diela sa minimdlne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie

medzi zhotovitelom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie”) podla poZiadaviek
objednévatela alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Zhotovitel sa
zavazuje pocas pracovnych rokovani objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela
v sllade s ¢asovym harmonogramom prdc. Zoznam Ucastnikov pracovného rokovania
dohodne zhotovitel s objednavatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim. Zhotovitel
PD zabezpeti prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi orgdnmi,
organizaciami, 3tatnou spravou, samospravou — stanoviskd bude konzultovat s
objednavatefom. DRS, DSP objedndvatel poZaduje odsthlasit sdotknutymi orgdnmi
a organizaciami miestnej a $tatnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych stavbou
(vyvolané investicie) doloZenim suhlasného stanoviska k technickému rieseniu stavby na ich
hlaviékovom papieri /stanovisko pre Géely stavebného konania/ v ramci dokladovej &asti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajlice s obsahu tychto stanovisk
po schvaleni objedndvatela zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentdcie.
Projekty inZinierskych sieti — odsthlasenie techn. ¢asti budi obsahovat stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objedndvatel poZaduje Gcast
projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného konania a inych rokovani,
na odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvold zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od tcinnosti
zmluvy, na ktorom predloZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spracivania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (orgdny Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektovej skladby
s objedndvatefom.

NedodrZanie terminu podlfa bodu 4.2 tohto é&lanku zo strany objednavatela, ktoré
preukazatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k Gprave terminu
plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu sposobenému objednavatelom.

cl.5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavazuje, 7e vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v élankoch
2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Dokumentdacia DRS s ndlezitostami DSP: v termine do 6 mesiacov od nadobudnutia
Géinnosti zmluvy o dielo.
5.1.2 Dokumentacia DP (Zvazky €. 3 a 4): vtermine do 30 dni od pisomného vyzvania
objednavatela.

Zavdzok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednévatelovi v jeho sidle,
v lehote podfa bodu 5.1 tohto ¢lanku, osobe opravnenej konat vo veciach technickych podfa
¢lanku 7. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory podpiSu opravnené
osoby zmluvnych stran. Za den dodania sa povaiuje den uvedeny v preberacom protokole.
V preberacom protokole deklaruje objednavatel skuto¢nost, Ze dielo nema v den podpisania
preberacieho protokolu zjavné vady.

cl.6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v €élankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovena v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €.18/1996 Z. z. o cenéch,

v zneni neskorsich predpisov a podfa prijatej Ponuky zhotovitela predstavuje:
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6.2
6.3

64

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Nazov Cenabez DPHvV £ DPH 20% v € _ CenasDPHVvE

Dokumentacia DRS |
7

< néleditostami DSP 39 950,00 860,00 47 840,00

| Dokumentécia DP 5 300,00 1060,00 6 360,00

Reprografické prace 250,00 50,00 300,00

Spolu: 45 500,00 9 100,00 54 600,00

Slovem: pitdesiatityritisicieststo €
Specifikicia ceny je uvedend v Prilohe £. 1, ktord tvori neoddelitelnd siZast tejto zmluvy.

Podkladom pre dOhradu ceny budi faktiry vystavené zhotovitefom po podpisani
protokolu o odovidani & prebrati  PD, ktory musi byt podpisany oprévnenymi
zastupcami  zmluvnych strdn  podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich
tradnou peciatkou. Protokol o odovzdani aprebrati je sdcastou faktary vystavenej
zhotovitelom  objednavatelovi. Vietky stupne PD - dokumentdcia na realizdciu
stavby [DRS) s nédlefitosfami dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP), dokumentécie
na ponuku (DP) vratane ich kladného odsihlasenia obstardvatelom a dotknutymi
organmi podfia § 140aa § 140b stavebného zakona budu uhradené nasledovne:;

6.3.1 Dokumentdcia na realizaciu stavby (DRS) s nilezitostami dokumenticie pre stavebné
povolenie (DSP):
- 90% zdohodnutej ceny viehote do 60 dni odo dfa dorufenia faktiry
objednavatefovi, ak nebudd zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnute] ceny po wykonanej kontrole, najneskor do 90 dni po dodani  PD
objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% 2z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni odo dia doruéenia faktdry objednévatelovl,
ak nebudii zistené vady a nedostatky,
- 10% 2z dohodnute] ceny po vykonanej kontrole, najneskdr do 90 dni po dodani PD
objednavatelovi, ak nebudii zistené vady a nedastatky,

Zapracovanie opodstatnenych poziadaviek a pripomienck dotknutych argénov a organizacii
vinesenych pofas spracovania dokumentdcie, pripadne inych so stavbou stvisiacich
rokovani, je tahrnuté v zmluvnej cene,

Zhotovitel je opravneny faktiry wwhotovit a objednévateflovi doporudene dorudit najskor
v defi nasledujici po dni zapisnitného odavzdania a prevzatia plnenia v silade s bodom 5.2
cl. 5 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktdr je 60 kalendarnych dni od jej doporuéeného dorucenia do sidla
objedndvatela, S5C IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

Pripadné naviac prace, ktoré wvyplynd vpriebehu wvypracovania dokumenticie a budd
odsuhlasené objednivatelom budl ocenené v jednotkovych cendch v sulade s €asfou B.2
vyzvy — Spdsob urcenia ceny.

V pripade, Ie faktira nebude obsahavat vietky ndlezitosti dafiového dokladu, objedndvatel ju
vrati na zmenu, dopinenie alebo opravu (dalej len ,,oprava faktiry”).

Do doby dorucenia opravenej faktlry objedndvatelovi lehota splatnosti faktary neplynie, po
doruceni opravenej faktdry zagina plyndt nova lehota splatnasti dohodnuta v bode 6.6 tohto
clanku.

8.7

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

]

7.1.

Zamestnanci zhotovitela opravnenl rokoval a konaf v jeho mene ohladne realizicie
predmetného diela, okrem ostb uvedenych v identifikatnych Gdajoch si:
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Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy

Ing. Peter Polak konatel vo veciach technickych a zmluvnych

Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat a konat v jeho mene ohladne realizécie
predmetného diela, okrem 0s6b uvedenych v identifikaénych adajoch st :

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Jdlius Styk _ Némf&ftnfk L‘J‘SEkU vo'veciach techr:lick:;*ch
investi¢nej pripravy vratane prevzatia diela
Hlavny odborny
Ing. Svetlana Malarova zamestnanec dopravno- vo veciach technickych
Gzemného rozvoja

cl. 8 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1 Zmluvu o dielo moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:

8.11 podla § 18 ods. 1 pism. b), ak

8.1.1.1. déjde ku vzniku potreby doplfiujicich sluZieb, ktoré si nevyhnutné, nie st
zahrnuté do pdvodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny dodavatel a zmena
dodavatela

1. nie je moina z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmd o poZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujticim zariadenim, sluZzbami alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy a

2. spOsobi objedndvatelovi vyznamné taZkosti alebo podstatni duplicitu
nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. c), ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré objednédvatel nemohol pri
vynaloZeni nélefitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.13 podla § 18 ods. 1 pism. d), ak ide o nahradenie pévodného doddvatefa novym

dodavatelom na zaklade

1. skutocnosti, ze iny hospodérsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené podmienky
Ucasti, je pravnym nastupcom poévodného dodavatela v dasledku jeho
reorganizacie, vratane zlicenia a splynutia alebo uUpadku, za predpokladu, Ze
pévodnd zmluva sa podstatne nemeni a ciefom zmeny nie je vyhnidt sa pouzitiu
postupov ZVO alebo

2. skutocnosti, Ze objedndvatel pIni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho
subdodavatelom alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e}, ak nedochddza k podstatnej zmene pévodnej zmluvy bez
ohladu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo
rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma

a) doplfiaju alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zakazky umoiZnili GCast inych hospodarskych subjektov, alebo
ktoré by umoznili prijat inG ponuku ako pévodne prijatd ponuku,

b) meni ekonomickd rovnovédha v prospech dodédvatela spésobom, ktory — pévodna

[ NAVRH ZMLUVY 5

D
e




b

zmluva neupravovala alebo
c) nahradza pdvodny dodavatel novym dodavatefom inak, ake podla bodu 8.1.3.

83 Zmiuvu moino zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak
hodnota vietkych zmien je nizfia ako finanény limit zdkazky s nizkou hodnotou pre siuiby a
zdraven) je nifdia ako 10% hodnoty povodnej zmluvy, pritom sa nesmie menif charakter
zmluvy.

8.4 Ak ide o zmenu podfa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemdie dbjst k navy$eniu hodnoty plnenia o viac ako

50% hodnoty povodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podfa prvej vety sa
vztahuje na kaZdd zmenu,. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnit pouZitiu postupoy
a pravidiel podfa ZVO.

85  Zmena zmluvy musi byt pisomna.

8.6 Vyiiie uvedené zmeny, ktoré budd mat za nésledok zmenu ceny diela, budd ocenené ako
ucelend tast podfa zdkona o cendch.

87  V pripade potreby ocenif sluzby, ktoré nie si predmetom zmluvy a budi maf za nasledok
zmenu ceny diela, budd tieto ocenené v refime ekonomicky opravnenych nakladov podla
zakona o cendch.

2.9 SANKCIE ) ]

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podfa
Eldnku 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmiuvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kaldy aj zafaty defi omeskania.

9.2 Celkova cena zmiuvnej pokuty nesmie prekrogit zmluvni cenu diela.

93 Za nedadrianie lehoty splatnosti faktir mbie zhotovitel pofadovaf Urok z omeskania v
zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

94, Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 33,-€ denne ai do ich odstrénenia
a to za kaidl vadu zviast.

95 Objednavatel ani zhotovitel nie si v omeikani, ak nemdZu spinif svoj zévdzok v dosledku
omeSkania druhej strany,

9.6 Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela dbjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny ra
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil povinnost podla
tejto zmluvy a dielo mé vady, je zhotovitel povinny zaplatif objedndvatefovi zmluvni pokutu
10% zo sumy navysenia. Zhotovitel je zdroven povinny odstrdnif vady v lehote 10 dni od
dorutenia pisomnej vyzvy objednavatela bezodplatne.

9.7 Celkovd suma zmiluvnej pokuty padla bodu 9.6 nesmie prekrodit zmiuvni cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmiuvy.

9.8 Ustanovenia clinku 10 tymto nie sd dotknuté.

99 Zhotovitel je povinny objedndvatelovi nahradit v pinej wyike Ekodu spdsabent nutnostou
opakovane realizovat stavebné prace z dévodu vady projektu.

| &.10 ZARUZNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY | |

10.1 Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivosfou, bude
dodriiavaf vieobecne zdvizné predpisy a technické normy, bude sa riadit zapismi a pisomnymi
dohodami zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a
potiadaviek objedndvatefa.
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10.2

10.3

104

10.5

Zhotovitel” zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas v kvalite podia
poziadaviek objednédvatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez
vad.

Zarucna doba je stanovend dohodou zmluvnych strén nasledovne:
zaciatok: za¢ina plynut diiom protokoldrneho prevzatia dokumentdcie objednavatelom
ukoncenie:  konéi nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Reklamdciu vady plnenia predmetu zmluvy je objedndvatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbytoéného odkladu,
po uplatneni opréavnenej reklamacie objednédvatefom. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit reklamované vady najneskér
do 10 pracovnych dni od dorucenia reklamacie.

s}
Feoain

€. 11  ZANIK ZMLUVY

111

11.2

11.3

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika drfiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,defl zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran wvzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku driu zaniku zmluvy dohodou.

Odstapenie od zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost porusila) a jeho Géinky nastdvaji diiom doruéenia zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost porusila.

11.4 Objednavatel mébze odstupit od zmluvy:

11.5

11.6

11.7

11.8

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vyltc¢enie doddvatela pre nesplnenie podmienky
Gcasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

b) ak tato nemala byt uzavreta s doddvatelom v stvislosti so zavaZnym porusenim povinnosti
vyplyvajlicej z préavne zdvdzného aktu Eurdpskej anie, o ktorom rozhodol Sadny dvor
Eurdpskej tnie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tnie.

Objednavatel méZe odstipit od ¢asti zmluvy, ktorou do3lo k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy a ktora sivyZadovala nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitefom
v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a
vysledky kontroly RO neumoziiujt financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zdkazky.

Pre pravnu Gpravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamiite odstipit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze
plnenie zdvazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vdine ohrozené.

¢l.12 SUBDODAVATELIA

121

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podielat subdoddavatelia s uvedenim Gdajov
podla § 41 ods. 3 ZVO. Identifikdcia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je
uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. Identifikdcia subdodavatelov podla predchadzajicej vety
je uvedend v rozsahu: podiel zakazky, ktory md uchddzal v dmysle zadat subdodavatelovi,
konkrétnu cast diela, ktord ma subdoddvatel' poskytnit, identifikacné Gdaje navrhovaného
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12.2

123

124

12.5

12,6

subdoddvatefla vrdtane Gdajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v pinom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdoddvatelov tak,
akoby dielo vkonal sdm.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdaf na zhotovenie inému subjektu. Cast diela médze
odovzdal na zhotovenie svojmu subdodévatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlolenom v prilohe € 2 tejto zmiuvy, pokial objedndvatel pisomne nepoziadal o zmenu
subdoddvatefa uvedengho v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdoddvatela pocas
trvania zmiuvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodadvatela len s predchadzajiocim
pisomnym sthlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi
spifiat podmienky podfa § 32 ods.]1 ZVO. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a Cinnosti subdodavatela.

Objednavatel méa pravo podiadat zhotovitela © zmenu subdodavatefa, vybratého
zhotovitefom, ak ma na to zdvainé dovody (napr, nekvalitne realizované siuzby konkrétnym
subdoddvatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objedndvatela podla predchadzajiicej
vety bezodkiadne vyhovief a zmenif subdodavatela, prifom novy subdodavatel musi splfiat
podmienky podla § 32 ods.1 ZVO a musi byf objednédvatelom odsGhlaseny v sulade s bodom
12.3 tohto Eldnku,

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZV0
trefou osobou, zhotovitel sa zavizuje dielo wykonatf len sam alebo prostrednictvorn takejto

osoby.
V pripade zmeny subdoddvatefa sa bude uzatvaraf dodatok k tejto zmiuve.

& 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

133

134

135

136

13.7

Zmluvné strany sa zavazujl, 2e pristdpia na zodpovedajicu zmenu zdvazkov v pripadoch, ked
sa po uzavreti zmiuvy z dovodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni
rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podfa éldnku 3 tejto zmluvy, wchodiskové podkiady,
rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo vznikni nové pofiadavky objednavatela, s
preukazatelnym vplyvom na cenu a termin pinenia.

Zhotovitel bude objedndvatela informoval o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktudlnej potreby rieSenia dieléich problémov,
Utastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatela, sa stand
podkladmi objednavatela v zmysle bodu 4.2 €1. 4 tejte zmiuvy.

Objednavatel je opravneny pouiil dielo podfa tejto zmluvy len na ufely vyphyvajice zo
zmiuvy o dielo. To neplatf ak ho poufije v dalSom procese verejného obstardvania.

Zhotovitel nepouiije dielo na iné Gfely ako s uréené v tejto zmluve bez pisomného sihlasu
objednévatela. Objednavatel sGhlasi, aby zhotovitel pou?il dielo ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavdzuji, e obchodné a technické informacie, ktoré si
v stvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného sOhlasu,
alebo tieto informacie nepouiiju pre iné Gcely, ako je spinenie podmienok tejto zmiuvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto clanku sa nevzfahuje na obchodné atechnické informacie,
ktoré si beine dostupné tretim osobam a ktoré nie si chranené rodpovedajicim sposobom.
Poruienim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla
ustanovenia § 5a ods. 1 zdkona €. 211/2000 Z. z.

Od tejto zmiuvy je moiné pisomne odstupil 2 ddvodov uvedenych v tejto zmiuve alebo v §
344 a nasl. Obchodného zakonnika.

T L ]
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13.8

13.9

13.10

13.11

13142
13.13

13.14

Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstdpit v pripade, ak druha zmluvnd
strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prisludnych pravnych predpisov a to uZ po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti,
pricom oprdvnend strana po prvom porudeni povinnosti pisomne upozorni druhti stranu na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri
dalsom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom
poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo
podstatnom poruSeni povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha
zmluvna strana opravnend od tejto zmluvy odstlpit uZ po prvom takomto poruseni
povinnosti druhou zmluvnou stranou. U&inky odstipenia od zmluvy nastan( okamihom
dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednévatel je opravneny odstlipit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny
v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registrécie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavidzuje, 7e svoje pohladdvky voli objedndvatelovi nepostlpi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného sihlasu objednavatela. V pripade
porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postipil. Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti
tymto nie je dotknutéd neplatnost takéhoto tkonu. Pradvo objednévatela na nédhradu $kody
tym nie je dotknuté.

Nedodrianie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povaZzuji zmluvné strany
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odsttpenia nastdvajiu momentom doruéenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej
strane.

Zhotovitel vrdti wvychodiskové podklady objednavatelovi, origindl diela zostdva
objedndvatelovi.

él. 14

OSOBITNE UJEDNANIA

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

V pripade, Ze dojde kzastaveniu prac alebo kodstipeniu od zmluvy zdévodov
na strane objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku driu zastavenia alebo
odstipenia od zmluvy fakturovat vo wySke vzdjomne odsthlaseného preukdzatelne
vykonaného rozsahu préc a to prislusinym podielom z dohodnutej ceny podla bodu 6.1. ¢l. 6
tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje ucast zhotovitela na stavebnom konani, pripadne na inych
rokovaniach, stvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budi konat aj po dodani diela, ak ho k
tomu objedndvatel vyzve a vykond €innosti, ktoré z nich vyplynd v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zucastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za Ucasti
objednévatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nepouZije dielo bez stihlasu objednavatela na iné lcely ako na tie,
ktoré st uréené v zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje vratit objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu
dokumentacie do 14 dni po odovzdani diela.

Spinenim vsetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentdciu pre stavebné povolenie prechddza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory
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14.7

148

14.9

sublasi s tym, aby zhotovitel poulil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktordkolvek €ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
splita nalefitosti autorského diela podfa zékona £. 185/2016 Z. 7. Autorsky zakon v platnom
zneni, zhatovitel udeluje objednavatelovi dilom prevzatia diela v zmysle élanku 5 tejto zmluvy
licenciu podia § 65 Autorského zdkona, a to vyhradni, necbmedzent [bez Casového a
teritoridineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby
dielo mohol pouiivat na viastnii potrebu, a za tymto Géelom ho poskytovat aj tretim asobam,
ako podkiady pre plnenie dloh objedndvatela na dGseku rozvoja, wstavby a Gdriby pozemnych
komunikacii. Objednévatel je tie? oprivneny tieto predmety dulevného viastnictva poskytnif
organom a organizacidam 3titne] sprivy a lzemnej samosprivy pre plnenie ich dloh
vo vieobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa raroven dohodli, e odmena zhotovitela v zmysle bodu 14.7 tohto &ldnku je
zahrnutd v celom rozsahu v cene diela uvedenej v Eldnku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sihlasi so zverejnenim zmiuvy v Centrdlnom registri zmidv vedenom Uradom viddy
SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruieniu obchodného tajomstva zmiuvnych strén a
informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovaZuju za doverné.

14.10 Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr ku dfiu podpisu zmluvy doporucene dorucif do sidla

14.11

objednéva!el’a osvedéend !ﬂﬂkﬁﬂ!ﬂ m mﬂm M mi zhd:n\ntel' unt\rnlenu m

_mm_m_mmmmﬂ tak aby z Polstne} zmluw balo mo!né uhradlf
pripadni spdsobeni Skodu obstardvatefovi pofas celého obdobia trvania zmluvy. V pripade,
ak je zhotovitelom zdruZenie zaloZené podfia § 829 a nasl. Obéianskeho zékonnika (alebo ind
pravna forma, upravi sa podfa potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni uvedeni
vietci Clenovia zdruZenia.

V pripade Ze uchddzat (resp. kaidy tlen zdrufenia) ma uzatvorena platni poistnd zmluvu
o zodpovednosti za fkodu vzniknutd v sdvislosti s &innostami uvedenymi vo vypise
z obchodného registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlo?i jej kopiu ku diiu podpisu
zmiuvy pre dany predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit poistni zmluvu osobitne
pre dani zakazku. V pripade, Ze Uspeiny uchddzaé nepredioZi poistnd zmiuvu v zmysie tohto
bodu, bude to verejny obstaravatel povaiovaft za neposkytnutie riadne] siiéinnosti.

V pripade, ak zhotovitel preultazoval splneme podmienok Gtasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO
inou osobou, zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonaf len sam alebo prostrednictvom takejto

osoby.

Q.15

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

154

Zmluva vznika prejavenim sihlasu s celym jej obsahom. Siihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opradvnenymi zastupcami kaZdej zo zmiuvnych stran.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych strian a
Ginnost diom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmhiv vedenom
Uradom wviddy SR. Zverejnenim zmluvy nedochédza k porufeniu obchadného tajomstva
zmluvnych strdn a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovalujd za diverné.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi sublas na spracovanie osobnych uUdajov v zmysle
ustanoveni zakona £.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov

Menit alebo doplfioval text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné ak budd riadne potvrdené a podpisané oprévnenymi zastupcami zmluvnych
stran. Ich platnost a G&innost sa bude riadit rovnakymi ustanoveniami ako pévodnd zmiuva,
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155

15,6

157

15.8.

15.10

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzujia vyjadrit pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorutenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tl isti dobu je
tymto ndvrhom viazana strana, ktord ho podala.

Pre otdzky touto zmiuvou neriedend sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prisiuSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zaévazoymi pravnymi
predpismi, najmd zékonom ¢. 2541998 Z. z. overejnych pricach vzneni neskordich
predpisov, zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a zédkonom £,
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpief vwkon kontroly, auditu a overavania sivisiaceho s predmetom

zakazky kedykolvek podas platnosti a Ofinnosti mluvy o poskytnuti nenavratného

finanéného prispevku (dalej len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnitf im vietku

potrebnd sttinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania si:

a) MDYV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyisi kontrolny Grad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) aZ d) v sdlade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy je wzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
oznadeny ako ,,zhotovitel).

Zmluva je vyhotovena v Siestich (B6) vyhotoveniach, z toho objedndvatel obdril Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2} vwhotovenia,

Zmluvné strany po preditani zmluvy zhodne prehlasuji, Ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvdrajd zmluvu na zaklade slobodnej a vainej vole ani za napadne
nevyhodnych podmienck, na znak foho pripajaji pod jeho znenie svoje viastnorutné
podpisy.

Prilohy Zmiuvy o dielo:
Priloha £.1  Specifikdcia ceny prac
Priloha €. 2 Identifikacia subdoddvatelov, predmet a rozsah ich subdodavok

Objednavatel Zhotovitel:
V Banskej Bystrici, dfia V Samorine, dita °
Ing. Peter PoleSensky Ing. Peter Polak
riaditel SSC IVSC BB konatel ESP Consult, 5.1.0.
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SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV

Ja, dolu podpisany, tymto udelujern sahlas so spracovanim osobnych dajov v stlade so zakonom ¢,
18/2018 o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, v sivislosti s ponukou predioZenou v stifaii s ndzvom ,Modernizécia vybranych Gsekov
ciest |. triedy, 2. etapa - 1/65 Orovnica - Nova Bafia”.

V Samorine diia

................................................

Ing. Peter Polak
konatel ESP Consult, s.r.o.
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