

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Krajský súd v Bratislave
Sídlo organizácie: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
IČO: 00 215 759
DIČ: 20 20 80 4027
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Banka:
Číslo účtu:
Zastúpenie: JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda krajského súdu
Tel.:
Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov: HIMBUILDING, s.r.o.
Sídlo: Zálagoš 983, 935 41 Tekovské Lužany
Zastúpený: Igor Haulík
IČO: 47 758 970
DIČ: 2024085525
IČ DPH: SK2024085525
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
tel.:
Fax:
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: himbuilding@himbuilding.eu
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: igor.haulik@himbuilding.eu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 37283/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č./2018 na zabezpečenie stavebnej práce – **Rekonštrukcia budovy Špecializovaného trestného súdu v Pezinku – sklad písomností** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch

na predmet podlimitnej zákazky „**Rekonštrukcia budovy Špecializovaného trestného súdu v Pezinku – sklad písomností**“ zadávanej postupom podľa § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Článok 2.

Predmet zmluvy a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác – **Rekonštrukcia budovy Špecializovaného trestného súdu v Pezinku – sklad písomností**, a to na základe opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia, spracovaná Pro RAMA spol s r.o.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
 - 2.5.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 2.5.2. v súlade s požiadavkami podľa súťažných podkladov
 - 2.5.3. v cenách v rozsahu podľa položkového výkazu výmer (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 2.3 Objednávateľ **poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady od Špecializovaného trestného súdu, Suvorovova 5/A, Pezinok.**
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť organizáciu prác na stavenisku, aby bol dodržiavaný poriadok a čistota na stavenisku.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu podľa čl.5 tejto zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 2.7 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1. Miestom realizácie predmetu zmluvy je Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, Pezino, nehnuteľnosť parc. č. 841/60, súp. č.: 1665, k. ú Pezinok.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 dní od účinnosti zmluvy
 - 4.1.2. začatie realizácie diela: do 7dní od odovzdania staveniska
 - 4.1.3. realizácia diela v počte: 30 kalendárnych dní zohľadňuje osobitný harmonogram realizácie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (*doplní uchádzač podľa návrhu na plnenie kritérií*)
 - 4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť

túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.

- 4.2.3.** vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3.** Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa časového a vecného harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4.** V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2., a to výlučne z dôvodov na strane objednávateľa, sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.5.** Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Nevylučuje sa podľa dohody zmluvných strán aj čiastkové odovzdanie diela s tým, že celé dielo bude zaplatené až po jeho úplnom dokončení, odovzdaní a prevzatí podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.
- 4.6.** Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a od zmluvy odstúpiť podľa bodu 15.4. písm. a) tejto zmluvy.
- 4.7.** V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. Zmluvná cena

- 5.1.** Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná (*údaje doplní uchádzač na základe návrhu na plnenie kritérií a podľa Výkazu položiek – Výkaz výmer*) :

• Celková cena v EUR bez DPH za predmet zmluvy:	333 109,18 €	
• Sadzba DPH v %		20%
• Výška DPH v EUR za predmet zmluvy:	66 621,84 €	
• Celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zmluvy:	399 731,02 €	
• Celková cena v EUR vrátane DPH - slovom:	Tristodeväťdesiatdeväťtisíc sedemstotridsaťjeden a dva eurocenty	

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2.** Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.3.** Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.4.** K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to

len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.

- 5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO).
- 5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 ZVO,
- 5.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyiac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyiac práce objednávateľ odsúhlasí. Navyiac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 5.6.3 v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.
- 5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,
- 5.7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- celkovú cenu z výkazu výmer,
 - položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.7.3 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,
- 5.7.4 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.3.,
- 5.7.5 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.

Platobné podmienky

- 6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe faktúry po úplnom zhotovení celého diela podľa tejto zmluvy a na základe protokolu o prevzatí diela, lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojim podpisom potvrdia odovzдание a prevzatie predmetu zmluvy a doklady podľa bodu 7.4.7 tejto zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

- 6.3 Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého obsahom bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Súpis vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 6.6 Objávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostávajúcu časť 5 % ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne:
- 3 % po odsúhlasení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác,
 - 2 % uhradí do 30 dní po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzдание staveniska:

- 7.1.1 Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestorov staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na prípadné vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, výrobné zariadenia staveniska ak je to uplatniteľné. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3 Objávateľ podľa bodu 2.3. tejto zmluvy poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady.
- 7.1.4 Zhotoviteľ, ak je to uplatniteľné pri práci v exteriéri, zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v súlade s príslušnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, na vlastné náklady.
- 7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí, ak je to uplatniteľné stráženie staveniska predovšetkým v exteriéri, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy

zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.

- 7.1.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné a uplatniteľné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenie a osadenie stavby.
- 7.1.8 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko. Na určení bod napojenia pre odber elektrickej energie a vody úspešný uchádzač zabezpečí vlastné certifikované meracie zariadenia a za asistencie zhotoviteľa nahlási počiatočný a konečný stav médií.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov zhotoviteľa, podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.
- 7.2.2 Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.5 Pri priebežnom dokončení stavebných prác podľa vecného a časového harmonogramu podľa Prílohy č. 1 zmluvy, pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.6 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených opisom predmetu zmluvy a súvisiacimi podkladmi, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to podľa projektu stavby a podľa platných právnych predpisov vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami pre takéto práce, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.9 Materiály, výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v predmete zmluvy alebo v súvisiacich dokumentoch ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú tam uvedené, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.11.
- 7.2.10 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek

- dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.11 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa aktualizovaný.
- 7.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, prípadne výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie odpadov na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 7.2.14 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.14.1 prechádzanie vzniku odpadov
 - 7.2.14.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
 - 7.2.14.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.15 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. ak je to uplatniteľné a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.16 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.17 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy.
- 7.2.18 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.19 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.20 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce naviac“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.21 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.

- 7.2.22 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.23 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.24 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru, ak je to uplatniteľné. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.25 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávatelom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávatelom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.26 V prípade zmenových konaní a následného predloženia iných podkladov objednávatelom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietajú, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.27 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.28 Spolupôsobenie objednávateľa :
- 7.2.28.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 7.2.28.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
- 7.2.28.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v

origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

- 7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami alebo v elektronickej forme podľa funkcionality príslušnej aplikácie s priamym online prístupom pre stavebný dozor alebo zástupcu objednávateľa. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.9 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela dňom jeho protokolárneho prevzatia na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa bodov 7.4. tejto zmluvy.

7.4 Odovzdanie:

- 7.4.1 Dielo sa vo vzťahu k ustanoveniu bodu 4.1.3. tejto zmluvy považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, resp. osobami písomne poverenými štatutárnym orgánom a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
 - 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
 - 7.4.3 Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
 - 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závady a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
 - 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
 - 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
 - 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 7.4.7.1. stavebný denník,
 - 7.4.7.2. ostatné súčasti stavebného diela.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky požadované doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.).
 - 7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
 - 7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému

odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.

- 7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a súvisiaca dokumentácia.
- 7.4.13. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5. Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet tejto zmluvy a s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámí objednávateľ v oznámení o vadách diela.
- 8.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle požiadaviek na predmet zmluvy počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. častí diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité výrobky, materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9

- tejto zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
 - 8.10. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
 - 8.11. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 1 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela, s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovaných súm započítaná spôsobom vykonania zápočtu ak je to uplatniteľné. Objednávateľ môže vykonať jednostranný zápočet.
- 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou, v súlade s NV č. 21/2013 Z. z. v z.n.p.
- 9.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
- 9.7. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 16.4. tejto zmluvy. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.8. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa zaplatením ceny a nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcej z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa a údajmi, viazucimi sa k predmetu činnosti objednávateľa.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12.

Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
 - 12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2. ktorým márne uplynula odborná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3. v ktorú bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

- 12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávatelia a „iné osoby“

- 13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
- 13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie

zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

- 13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. *Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 3 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“.*
- 13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 3, má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 Riešenie sporov

- 14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3. súťažné podklady.
- 14.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15. Ukončenie zmluvy

- 15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4,
 - b) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - d) porušenie ustanovení čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
 - f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
 - g) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov,
 - i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO
 - j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
 - k) ak objednávateľ bude v omeškaní súhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
- 15.5. Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6. Objávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie investičnej akcie – predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, čo môže ovplyvniť financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušíť realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
- 15.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.
Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 16.5 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.6 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.7 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi najskôr na posúdenie a odsúhlasenie, je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

Článok 17.
Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.5. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy
Príloha č. 2 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

V Bratislave, dňa .

V Tekovských Lužanoch, dňa

Objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

Zhotoviteľ
Igor Haulík, konateľ spoločnosti

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)*

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 1 zmluvy - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy:

KSBA - Spoločizovaný tresný sídl. č. 841760, Peztnok

Rek.	Def.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Zemné práce																														
2	Zháňajú																														
3	Zväzá a kompletné konštrukcie																														
4	Vodovodné konštrukcie																														
5	Úpravy povrchov pozdĺž																														
6	Lešenie a stav výťahy																														
94	Dokompárovacie konštrukcie																														
95	Búrebné konštrukcie																														
96	Prásony hroú																														
99	Isolácie profi voú																														
711	Zväzá																														
712	Zväzá																														
713	Isolácie tepelné																														
764	Krempanie konštrukcie																														
765	Skelárske konštrukcie																														
767	Zámerné konštrukcie																														
769	Výplne otvorov z plástu																														
777	Podlahy zo syntetických hrdí																														
783	Nátery																														
784	Malby																														
M21a1	Vodné, šnury, káble medané vrátane úloženia pod emielku dráčkovaním a upravením.																														
M21a3	Isolácia materiál s ukladáním komplet																														
M21a5	Bleskozvod a uzemnenia, Svietidla so svetelnými zdrojmi a meničou																														
M21a7	Svieska, zásvy, ventilátor, rozvodné a prístrojové kábľa																														
M21b1	Vedenie uzemňovacie - ochranné napájanie																														
M21b3	Rozvážacie, rozvodné štrne, svietokaboz																														
M21N5	Zemná káblová prípojka NN																														
M21b7	Zemné kopacie práce																														
M21B9	Sekacie s pomocné práce pre elektro																														
M21c1	M2B - Hradové záloženie stavby																														
D99	Prásony suite																														

V Bratislave, dňa

V Tekovských Lužatoch, dňa

.....

JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda

.....

zhotoviteľ
Igor Haulík, konateľ spoločnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet	Budova správy s úpravou na sklad písomností		JKSO	
Objekt	Názov objektu		SKP	
01			Merná jednotka	
Stavba	Názov stavby		Počet jednotiek	0
2018	KSBA - Specializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovateľ projektu	Pro RAMA spol. s r. o.			
Objednávateľ	Krajský súd v Bratislave			
Dodávateľ	HIMBUILDING spol. s r. o.		Zákazkové číslo	
Rozpočtovateľ			Počet listov	
Rozpočtové náklady				
Základné rozpočtové náklady			Ostatné rozpočtové náklady	
	HSV celkom	186 397,080	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000
Z	PSV celkom	65 301,970		
R	M práce celkom	81 420,130		
N	M dodávky celkom	0,000		
ZRN celkom		333 109,180		
	HZS	0,000		
	ZRN+HZS	333 109,180		
	ZRN+ost.náklady+HZS	333 109,180	Ostatné náklady celkom	0,000
Vypracoval	Za zhotoviteľa		Za objednávateľa	
Meno :	Meno : Igor Haulik, konateľ spoločnosti		Meno : JUDr. Ľuboš Šedgiovský, predseda súdu	
Dátum :	Dátum :		Dátum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pre DPH	20,0	%		333 109,18 €
DPH	20,0	%		66 621,84 €
Základ pre DPH	0,0			0,00 €
DPH				
Cena za objekt celkom				399 731,02 €

Poznámka :

Stavba :	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok	Rozpočet : 01b
Objekt :	01	Budova správy s úpravou na sklad písomností

Rekapitulácia stavebných dielov

Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemné práce	930,640	0,000	0,000	0,000	0,000
2 Základy	239,220	0,000	0,000	0,000	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie	8 671,450	0,000	0,000	0,000	0,000
4 Vodorovné konštrukcie	743,370	0,000	0,000	0,000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy	77 800,660	0,000	0,000	0,000	0,000
94 Lešenie a stav. výfahy	23 089,130	0,000	0,000	0,000	0,000
95 Dokončovacie konštrukcie	11 161,180	0,000	0,000	0,000	0,000
96 Búranie konštrukcií	17 218,290	0,000	0,000	0,000	0,000
99 Presuny hmôt	10 059,540	0,000	0,000	0,000	0,000
711 Izolácie proti vode	0,000	288,310	0,000	0,000	0,000
712 Živičné krytiny	0,000	808,460	0,000	0,000	0,000
713 Izolácie tepelné	0,000	2 133,350	0,000	0,000	0,000
764 Klampiarske konštrukcie	0,000	4 212,870	0,000	0,000	0,000
766 Stolárske konštrukcie	0,000	14 397,440	0,000	0,000	0,000
767 Zámočnícke konštrukcie	0,000	1 130,540	0,000	0,000	0,000
769 Výplne otvorov z plastu	0,000	237,660	0,000	0,000	0,000
777 Podlahy zo syntetických hmôt	0,000	15 874,500	0,000	0,000	0,000
783 Nátery	0,000	13 451,480	0,000	0,000	0,000
784 Maľby	0,000	12 767,360	0,000	0,000	0,000
M21a1 Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku dr	0,000	0,000	0,000	20 158,540	0,000
M21a3 Inštalčný materiál s uložením komplet	0,000	0,000	0,000	19 602,120	0,000
M21a5 Bleskozvod a uzemnenie, Svietidlá so svetelnými zdrojmi a m	0,000	0,000	0,000	12 548,940	0,000
M21a7 Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . .	0,000	0,000	0,000	5 271,510	0,000
M21b1 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	0,000	0,000	0,000	1 603,950	0,000
M21b3 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	0,000	0,000	0,000	7 500,810	0,000
M21b5 Zemná káblová prípojka NN	0,000	0,000	0,000	3 424,840	0,000
M21b7 Zemné kopacie práce	0,000	0,000	0,000	5 471,300	0,000
M21b9 Sekacie a pomocné práce pre elektro	0,000	0,000	0,000	3 126,640	0,000
M21c1 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	0,000	0,000	2 711,480	0,000
D96 Presuny sute	36 473,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Objekt celkom	186 387,080	65 301,970	0,000	81 420,130	0,000

Vedľajšie rozpočtové náklady

Názov VRN	Euro	%	Základňa	Euro
Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	0,000	333 109,180	0,000
VRN celkom				0,000

Položkový rozpočet

Stavba:		2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok	Rozpočet:		01b		
Objekt:		01	Budova správy s úpravou na sklad písomností				
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)	
Diel: 1							
Zemné práce							
1	132201101000	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 základy rampy:(7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3	m3	3,132	24,110	75,610	
2	132201109000	Príplatok za leplivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm základy rampy:(7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3	m3	3,132	6,830	21,390	
3	133201101000	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3 priehĺben 2,72*2,0	m3	5,440	36,550	198,830	
4	133201109000	Príplatok za leplivosť hominy tr.3 priehĺben 2,72*2,0	m3	5,440	4,980	27,150	
5	162701105000	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 základy rampy (7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3 priehĺben 2,72*2,0	m3	8,572	11,320	97,040	
6	162701109000	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho m. tr. 1-4 základy rampy (7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3*20 priehĺben 2,72*2,0*20	m3	171,440	0,340	58,290	
7	171201201000	Uloženie sypaniny na skládku základy rampy:(7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3 priehĺben 2,72*2,0	m3	8,572	6,620	5,310	
8	979131415000	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy základy rampy:(7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3 priehĺben 2,72*2,0	m3	8,572	52,160	447,120	
Celkom za		1 Zemné práce				930,640	
Diel: 2							
Základy							
9	274313611000	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 základy rampy (7,5*2+1,2*2)*0,6*0,3	m3	3,132	76,380	239,220	
Celkom za		2 Základy				239,220	
Diel: 3							
Zvislé a kompletné konštrukcie							
10	310239211000	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v muri ve akékoľvek hr. na maltu MVC 1.np:1,05*0,7*2*0,5	m3	0,735	173,050	127,190	
11	311272202000	Múryvo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20 2*5,0*0,75*0,25 2*1,2*0,75*0,25 2*5,0*0,75*2*0,25	m3	3,263	142,290	464,220	
12	311361821000	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)-do DT tvárnic 3 26*80/1000	t	0,261	1600,010	417,280	
13	317161132000	Preklady keramické 238/80/1500 mm v kotolni vrátane kapias 6	kus	6,000	19,760	118,560	
14	319202331000	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva primurovaním h r. 80-150 mm bez odsekania po vyburaní zárubní: položka č. 1: 1 np. 900/1970mm:16*(1,15*2+2,25*2)*0,5 900/2150+150mm:2*(1,15*2+2,25*2)*0,5 1000/1970mm:1*(1,0*2+1,97*2)*0,5 800/1970mm:3*(0,8*2+1,97*2)*0,5 700/1970:0 650/1970:0 Mezivrások 2.np: 900/1970:17*(0,9*2+1,97*2)*0,5 900/2150:4*(0,9*2+2,15*2)*0,5 700/1970:0 650/1970:0 650/2200mm:1*(0,85*2+2,2*2)*0,5 Mezivrások 1 np: 1100/1970mm:1*(1,1*2+1,97*2)*0,5 1580/2380mm:1*(1,58*2+2,38*2)*0,5 1350/2450mm:1*(1,35*2+2,45*2)*0,5 Mezivrások 2 np 1580/2380mm:1*(1,58*2+2,38*2)*0,5 Mezivrások po vyburaní priečok: 1 np.	m2	216,837	21,140	4 583,930	

Položkový rozpočet

Stavba :	2018 KŠBA - Špecializovaný trestný súd, č. 341/60, Pezinok			Rozpočet:	01b	
Objekt:	01			Budova správy s úpravou na sklad písomnosti		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		(2,35*2+2*3,55)*2*0,1		2,38		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		2.np-3,3m:(2,35*2+2*3,3)*0,1		1,13		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		2.np-3,3m:(2,35*2+2*3,3)*0,1		1,13		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		1 np-3,55m.(3,1*2+2*3,55)*0,15		2,00		
		(3,95*2+2*3,55)*0,15		2,25		
		(1,59*2+2*3,55)*0,15		1,54		
		(3,65*2+2*3,55)*0,15		2,16		
		2 np-3,3m:		0,00		
		(3,95*2+2*3,3)*0,15		2,18		
		1 np:(5,5*2+2*3,55)*0,17		3,08		
		(5,5*2+2*3,55)*0,17*3		9,23		
		(2,5*2+2*3,55)*0,17		2,08		
		(3,85*2+2*3,55)*0,17		2,55		
		(2,5*2+2*3,55)*0,17		2,08		
		2 np:		0,00		
		(3,85*2+2*3,3)*0,17		2,47		
		(2,5*2+2*3,3)*0,17		1,97		
		4*(5,5*2+2*3,3)*0,17		11,97		
		Bezrosovce:		5,23		
		otvory v priečkach:		0,00		
		1 np:(0,9*2+2*2,15)*0,17*3		3,11		
		2 np:(0,9*2+2*2,15)*0,17*5		5,19		
15	340239212000	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehliami v priečkach alebo o stenách hr. nad 10 cm	m2	69,101	27,940	1 930,670
		1 np:		0,00		
		0,9*2,05+2,26*1,2		4,56		
		1,18*2,05		2,42		
		1,15*2,25*4		10,35		
		1,11*2,05		2,28		
		1,14*2,05		2,34		
		1,2*2,05-0,2*2,05		2,05		
		1,18*2,05		2,42		
		1,1*2,05		2,26		
		1,18*2,05		2,42		
		2.np:		0,00		
		1,25*2,05		2,58		
		1,15*2,25*5		12,94		
		1,0*2,05		2,05		
		1,18*2,05		2,42		
		1,14*2,15-0,9*1,97		0,68		
		1,15*2,05		2,36		
		1,18*2,05		2,42		
		1,14*2,05		2,34		
		1,1*2,05-0,9*1,97		0,48		
		1,18*2,05		2,42		
		1,18*2,05-0,9*1,97		0,65		
		1,15*2,05-0,9*1,97		0,58		
		1*2,15		2,15		
		0,8*2,05		1,64		
		1,14*2,05		2,34		
		Bezrosovce:		59,10		
16	342243110000	Priečky murované P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	m2	27,775	23,040	639,940
		1 np:5,5*3,55		19,53		
		2 np:2,5*3,3		5,25		
17	34229122000	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k teh. konštr.	m	165,110	2,360	389,660
		1.np:		0,00		
		5,5*3,55*2		12,60		

Položkový rozpočet

Stavba:	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 341/60, Pezinok			Rozpočet:	01b	
Objekt:	01			Budova správy s úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		3,18+2,05*2		7,28		
		1,18+2,05*2		5,28		
		(1,15+2,25*2)*4		22,60		
		1,11+2,05*2		5,21		
		1,14+2,05*2		5,24		
		1,2+2,05*2		5,30		
		1,18+2,05*2		5,28		
		1,1+2,05*2		5,20		
		1,18+2,05*2		5,28		
		2 np:		0,00		
		1,25*2+2,05*2		6,60		
		(1,15+2,25*2)*5		28,25		
		1+2,05*2		5,10		
		1,18+2,05*2+1,15+2,05*2		10,53		
		1,18+2,05*2		5,28		
		1,14+2,05*2		5,24		
		1,1+2,05*2		5,20		
		1,18+2,05*2		5,28		
		1,18+2,05*2		5,28		
		2,5+3,3*2		9,10		
		Medzivrät:		165,11		
	Celkom za	3 Zvislé a kompletne konstrukcie				8 671,450
Diel: 4		Vodorovné konstrukcie				
18	41135a252000	Stratené drevené debnenie z drevených hranolov 120/120mm na plnom záklope z drevených laťí	m2	2,940	82,760	243,310
		P3:2,9400		2,94		
19	41135b252000	Stratené drevené debnenie z drevených hranolov priehtben+rampa	m2	14,503	34,480	500,060
		rampa:9,063		9,06		
		priehtben:2,72*2,0		5,44		
	Celkom za	4 Vodorovné konstrukcie				743,370
Diel: 6		Úpravy povrchov, podlahy				
20	610991111001	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	1 445,560	1,200	1 734,670
		vnútorné priestory - podlahy				
		pri oprave omietok stropov				
		944,04 = 944,040				
		poč.č. 42				
		501,52 = 501,520				
21	611445012001	Príprava podkladu, penetračný náter vnútorných stropov	m2	1 445,560	2,250	3 252,510
		k položke č. 20				
		944,040 = 944,040		944,04		
		poč.č. 42				
		501,52 = 501,520		501,52		
22	611451331000	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 10-30 %	m2	944,040	5,740	5 418,790
		1 np:		0,00		
		101-kd:9,2		9,20		
		102-park:16,01		16,01		
		104-park:9,74		9,74		
		105-kd:15,07		15,07		
		106-kd:21,46		21,46		
		107-poter:0		0,00		
		108-poter:0		0,00		
		109-poter:0		0,00		
		110-poter:0		0,00		
		111-poter:0		0,00		
		112-park:16,5		16,50		
		113-park:15,18		15,18		
		114-park:28,55		28,55		
		115-park:18,26		18,26		
		116-park:27,28		27,28		
		117-park:19,52		19,52		
		118-park:25,15		25,15		
		119A-PVC:6,03		6,03		
		119-PVC:13,87		13,87		
		120A-poter:3,9		3,90		
		120-poter:5,0		5,00		
		121-PVC:9,81		9,81		
		122-PVC:29,84		29,84		
		123-park:8,14		8,14		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSEB - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezínok			Rozpočet	D1b	
Objekt	01			Budova správy s úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		124-kd:9,2		9,20		
		125-poter:5,2+2,94		8,14		
		126-kd:20,42		20,42		
		127-kd:82,43		82,43		
		128-kd:16,87		16,87		
		Mezistupeň		430,57		
		201-kd:9,2		9,20		
		202-park:16,01		16,01		
		204-park:21,0		21,00		
		206-park:46,28		46,28		
		207-park:24,55		24,55		
		208-park:32,45		32,45		
		209-park:14,3		14,30		
		210-park:17,32		17,32		
		211-park:29,7		29,70		
		212-park:30,52		30,52		
		213-park:29,7		29,70		
		214-park:14,43		14,43		
		215-park:17,83		17,83		
		216-park:17,24		17,24		
		217-park:10,84		10,84		
		218-park:13,65		13,65		
		219-park:14,71		14,71		
		220-park:16,01		16,01		
		221-kd:5,0		5,00		
		222-park:20,55		20,55		
		223-kd:17,63		17,63		
		224-kd:76,28		76,28		
		225-kd:15,27		15,27		
		Mezistupeň		510,47		
23	612421311000	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30% vrátane osteni	m2	1 890,577	1,940	3 667,720
		101-P1:		0,00		
		102-povodna:25,16*3,55		89,32		
		103-povodna-schodisko:		0,00		
		104-P1:		0,00		
		105-povodna:18,1*3,55		64,25		
		106-P1:19,4*3,55		68,87		
		107-P1:0		0,00		
		108-P1:0		0,00		
		109-P1:0		0,00		
		110-P1:0		0,00		
		111-P1:0		0,00		
		112-P1:21,38*3,55		75,90		
		113-P1:		0,00		
		114-P1:		0,00		
		115-P1:27,44*3,55		97,41		
		116-P1:21,82*3,55		77,48		
		117-P2:		0,00		
		118-P1:		0,00		
		119-P1:		0,00		
		120-povodna:		0,00		
		120-P3:		0,00		
		121-povodna:90,6*3,55		321,63		
		Mezistupeň		784,85		
		201-P4:		0,00		
		202-povodna:29,1*3,3		92,73		
		203-povodna:		0,00		
		204-P4:		0,00		
		205-P5-balkón:		0,00		
		206-P4:28,6*3,3		94,38		
		207-P4:19,5*3,3		64,35		
		208-P4:22,8*3,3		75,24		
		209-P4:22,84*3,3		75,37		
		210-P4:21,8*3,3		71,94		
		211-P4:22,1*3,3		72,93		
		212-P4:21,8*3,3		71,94		
		213-P4:22,8*3,3		75,24		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pazinok		Rozpočet	01b		
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		214-P4:26,4*3,3		37,12		
		215-P4:22,28*3,3		73,32		
		216-P5-balkon:		0,00		
		217-P4:		0,00		
		218-P4:		0,00		
		219-P4:73,02*3,3		240,97		
		Mezisoučet		1 065,73		
24	612421421000	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 80%-púod oteľový sokel na chodbách	m2	163,800	6,490	1 063,060
		121:90,6*1,0		90,60		
		219:73,2*1,0		73,20		
25	612408991001	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m2	720,000	1,720	1 238,400
26	612421637000	Omietka vnút. stien vápenná štuková vrátane ostení	m2	919,508	7,410	6 813,540
		na novo zamurovane priečky a muriva:		0,00		
		1 np:5,5*3,55*2		39,05		
		2 np:2,5*3,3*2		18,50		
		Mezisoučet		57,55		
		1 np:(1,05*0,7*2*2)		2,94		
		Mezisoučet		2,94		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		1 np:		0,00		
		0,8*2,05+2,26*1,2		4,56		
		1,18*2,05		2,42		
		1,15*2,25*4		10,56		
		1,11*2,05		2,28		
		1,14*2,05		2,34		
		1,2*2,05-0,2*2,05		2,05		
		1,18*2,05		2,42		
		1,1*2,05		2,26		
		1,18*2,05		2,42		
		2 np:		0,00		
		1,25*2,05		2,56		
		1,15*2,25*5		12,94		
		1,07*2,05		2,05		
		1,18*2,05		2,42		
		1,14*2,15-0,9*1,97		0,68		
		1,15*2,05		2,39		
		1,18*2,05		2,42		
		1,14*2,05		2,34		
		1,1*2,05-0,9*1,97		0,48		
		1,18*2,05		2,42		
		1,18*2,05-0,9*1,97		0,65		
		1,15*2,05-0,9*1,97		0,59		
		1*2,15		2,15		
		0,8*2,05		1,64		
		1,14*2,05		2,34		
		Mezisoučet		0,00		
		Konec provozního součtu		69,10		
		69,1005*2		138,20		
		Mezisoučet		138,20		
		nové omietky-položka B:		0,00		
		101:20,8*3,55		73,94		
		104:22,2*3,55		78,81		
		113:21,48*3,55		76,25		
		114:17,08*3,55		60,63		
		118:23,2*3,55		82,36		
		119:15,84*3,55		56,23		
		120:11,86*3,55		42,10		
		Mezisoučet		470,23		
		201:20,8*3,3		68,64		
		217:15,14*3,3		49,96		
		218:21,0*3,3		69,30		
		204:19,6*3,3		64,68		
		Mezisoučet		257,60		
27	612423831000	Omietka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná štuková po osekaní ostení pol.š. 65	m2	216,837	16,790	3 640,890
		216,837 = 216,837		216,84		
28	612445012000	Priprava podkladu, penetračný náter vnútorných stien	m2	3 075,745	1,540	4 736,850

Položkový rozpočet

Stavba :	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok			Rozpočet :	01b	
Objekt :	01			Budova správy a úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		penetrácia omietok vnútorných stien				
		pol.č. 21				
		1890,577 = 1890,577		1 890,58		
		pol.č. 22				
		163,80 = 163,800		163,80		
		pol.č. 23				
		919,506 = 919,506		919,51		
		pol.č. 24				
		49,962 = 49,962		49,96		
		chýbajúca položka po výbere obkladov pol.č. 78				
		51,90 = 51,900		51,90		
29	612473185000	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí (rohovníky)	m2	916,606	1,110	1 017,320
		omietka vnútor stien pol.č. 23				
		919,506 = 919,506		916,51		
30	612474102000	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	51,900	7,410	384,580
		oprava omietok po osekani obkladov - pol.č. 78				
		51,90 = 51,900		51,90		
31	612484010000	Polťahnutie vnútr stien sklotextilnou mriežkou Bau mit open	m2	49,962	4,220	210,840
		pr balkone 217*15,14*3,3				
		49,96		49,96		
32	620991122000	Zakrývanie výplní vonk. otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	238,860	1,200	286,630
		ochrana vonkajších plôch pod lešením				
		59,15*1,50*2 = 177,450		177,45		
		13,95*1,50*2 = 41,850		41,85		
		4,52*1,50*2 = 13,560		13,56		
		2,00*1,50*2 = 6,000		6,00		
33	622422611000	Vyspravenie podkladu na balkonoch pod hydroizoláci	m2	18,876	9,120	172,150
		zvislá časť: 6,88*1,1				
		8,28*1,1		9,11		
		Meziosočet		18,88		
34	622424321000	Oprava omietok vápenných a vápennocem st. člen. 4 štukových 20% vrátane ostení	m2	1 034,047	3,540	3 660,530
		Začiatok provozního součtu		0,00		
		149,2*6,1		1 208,52		
		Konec provozního součtu		1 208,52		
		Pohľad uličný: 54,4*6,63		360,67		
		3,8*(0,6+0,975)		5,98		
		3,83*1,45		5,55		
		Meziosočet		372,21		
		Pohľad juhozápadný: 13,95*6,45		89,98		
		14,76		14,76		
		3,9*1,15		4,14		
		Meziosočet		106,98		
		Severovýchodný: 13,95*6,45		89,98		
		14,76		14,76		
		Meziosočet		104,74		
		Severozápadný: 54,4*6,63		360,67		
		3,65*1,45		5,29		
		3,9*1,4		5,46		
		3,65*1,36		4,93		
		2*4,45*6,63		59,01		
		1,94*6,63		12,86		
		Meziosočet		149,02		
35	622427321000	Oprava omietok vápenných a vápennocem st. člen. 7 štukových 20%-soklová omietka-vrátane ostení	m2	416,185	4,600	1 914,450
		Pohľad uličný: 58,855*1,75		103,00		
		řimsa: 55,2*0,2		11,04		
		3,9*1,2		4,68		
		Meziosočet		118,72		
		Pohľad juhozápadný: 13,1+17,98		31,08		
		9,1		9,10		
		řimsa: 14,98*0,2+4,16*0,2		3,77		
		Meziosočet		43,98		
		Severozápadný: 114,91		114,91		
		4,45*1,86*2		16,55		
		1,94*1,86		3,61		
		řimsa: 55,2*0,2+2*4,45*0,2		12,82		
		Meziosočet		147,89		
		Severovýchodný: 42,64		42,64		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSBA - Specializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezňok		Rozpočet: 01b			
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		rimsa: 14,94*0,2		2,89		
		šírka: 0,2		45,63		
		rimsa podhlad: 714,45-854,45		80,00		
35	622445010000	Príprava podkladu, penetračný náter vonkajších stien	m2	1 450,232	2,010	2 914,970
		vonkajšie omlietky		0,00		
		k pol č. 26		0,00		
		1034,047 = 1034,047		1 034,05		
		k pol č. 27		0,00		
		416,185 = 416,185		416,19		
37	622463263000	Očistenie vonkajšej omlietky s odsávaním a ekologickou likvidáciou odpadovej vody	m2	1 304,018	1,690	2 203,790
		vonkajšie steny - fasáda		0,00		
		57,15*(7,80+0,60)*2 = 960,120		960,12		
		13,95*(7,80+0,60)*2 = 234,360		234,36		
		4,52*(7,80+0,60)*2 = 75,936		75,94		
		2,00*(7,80+0,60)*2 = 33,600		33,60		
38	62357481	Chýbajúce murivo vyplnené cementovou omlietkou steny pri bakone	m2	49,962	15,560	778,410
		15,14*3,3		49,96		
39	631313711000	Betónová vodostavebná mazanina C 25/30 XC2 (SK) XC2 (SK) armovaná KARI sieťovinou 8 mm	m3	1,084	124,930	135,370
		P2: 9,0300*0,12		1,08		
40	631315611000	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	0,441	94,170	41,530
		P3: 2,9400*0,15		0,44		
41	6313157b1000	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm priehleň+rampa	m3	2,176	103,260	224,690
		rampa: 9,063*0,15		1,36		
		priehleň: 2,72*2,0*0,15		0,82		
42	631319155000	Príplatok za prehlad povrchu mazaniny tr. C8/10 o cel. hlad. hr. do 24 cm-priehleň+rampa	m3	2,176	8,590	18,690
		rampa: 9,063*0,15		1,36		
		priehleň: 2,72*2,0*0,15		0,82		
43	631319175000	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. v ýstuže hr. do 24 cm	m3	0,441	2,620	1,160
		P3: 2,9400*0,15		0,44		
44	631319a75000	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. v ýstuže hr. do 24 cm-priehleň+rampa	m3	2,176	2,620	5,700
		rampa: 9,063*0,15		1,36		
		priehleň: 2,72*2,0*0,15		0,82		
45	631361821000	Výstuž betónových mazanín z ocele BSt 500 (10505) priehleň+rampa	t	0,174	1349,790	234,860
		rampa: 9,063*0,15*80/1000		0,11		
		priehleň: 2,72*2,0*0,15*80/1000		0,07		
46	631362021000	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i-sieťovinou fi 5 mm, oká 100/100mm	t	1,329	1140,650	1 516,040
		do poterov:		0,00		
		sieťovinou 5 mm, oká 100/100mm,		0,00		
		P1: 375,2500*3,08*1,15/1000		1,33		
47	63136202100a	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	0,019	1140,650	21,220
		P3: 2,9400*0,5*1,15/1000		0,02		
48	63136202100c	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	0,057	1140,650	65,130
		P2: 9,0300*0,5*1,15/1000		0,06		
49	631571002000	Zhutnené lôžko z drveného kameniva frakcia 0-32 na zhutnený hlinený náspv v spáde	m3	1,625	42,840	69,630
		P2: 9,0300*0,18		1,63		
50	632451055000	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený aleb o liaty hr. do 5 cm	m2	375,250	17,420	6 536,860
		P1: 375,2500		375,25		
		hr. do 5 cm		375,25		
51	63245105b000	Príprava podkladu pred zhotovením podláh zametanim	m2	885,800	0,140	124,010
52	63245105b000	Príprava podkladu pred zhotovením podláh tmelenie podkladu úprava prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	885,800	15,640	13 853,910
53	63245105b000	Príprava podkladu pred zhotovením podláh vyrovnanie podkladu, prebrúsenie	m2	885,800	1,920	1 700,740
54	63245105b000	Vyspravený podklad na nové vrstvy podláh na 1.np	m2	364,280	9,120	3 504,630
		P1: 375,2500		375,25		
		P2: 9,0300		9,03		
		hr. do 5 cm		364,28		
55	6324510a2000	Vyspravený podklad stropných železobetónových du tinových panelov s vyspr stykových zámkov stropný	m2	501,520	9,120	4 573,860
		P4: 501,5200		501,52		
		hr. do 5 cm		501,52		
56	632451a36000	Vyspravenie poteru na balkonoch vrátane parapetu pod hydroizoláciu	m2	6,900	9,120	62,930
		205-P5-balkon: 3,27		3,27		
		216-P5-balkon: 3,63		3,63		
		hr. do 5 cm		6,90		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSSA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezínok		Rozpočet	01b		
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad piamnosti			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
	Celkom za	6 Úpravy povrchov, podlahy				77 800,660
Diel:	94	Lešenie a stav.výťahy				
57	941955002000	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m P1:375,2500 P2:9,0300 P3:2,9400 P4:501,5200 P5:8,9000 Povodna nova:200,9700 Mehsicielez 1 098,01	m2	1 098,610	3,150	3 454,320
58	941942001000	Montáž lešenia rámového systémového (typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m Montáž lešenia rámového systémového (typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m 59,15*(7,80+0,60)*2 = 893,720 13,85*(7,80+0,60)*2 = 234,360 4,52*(7,80+0,60)*2 = 75,836 2,00*(7,80+0,60)*2 = 33,600	m2	1 337,616	1,470	1 966,300
59	941942211000	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m 1337,616*2 = 2675,232	m2	2 675,232	0,700	1 872,660
60	941942202000	Demontáž lešenia rámového systémového (typ Layher, Sprint) s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m	m2	1 337,616	1,220	1 631,890
61	941941411000	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. Drôtov	m2	1 337,616	3,880	5 163,200
62	9419552174	Pomocné posuvné lešenie na pravu fasády	subor	1,000	9 000,760	9 000,760
	Celkom za	94 Lešenie a stav.výťahy				23 089,130
Diel:	95	Dokončovacie konštrukcie				
60	952901111000	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri v ýške podlažia do 4 m 101-P1:26,3 102-povodna:20,42 103-povodna-schodisko:8,44 104-P1:25,27 105-povodna:21,46 106-P1:23,64 107-P1:11,64 108-P1:11,87 109-P1:32,28 110-P1:14,9 111-P1:32,61 112-P1:28,54 113-P1:28,82 114-P1:16,72 115-P1:45,61 116-P1:30,53 117-P2:9,03 118-P1:29,84 119-P1:16,48 120-povodna:5,2 120-P3:2,94 121-povodna:110,0 Biele obručel 201-P4:26,3 202-povodna:20,55 203-povodna:14,9 204-P4:21,0 205-P3-balkon:3,27 206-P4:46,28 207-P4:24,55 208-P4:32,45 209-P4:32,56 210-P4:29,7 211-P4:30,52 212-P4:30,52 213-P4:33,2 214-P4:43,61 215-P4:21,6 216-P5-balkon:3,63	m2	1 098,610	3,250	3 563,980

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok		Rozpočet: 01b			
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		217-P4:14,71			14,71	
		218-P4:26,52			26,52	
		219-P4:88,0			88,00	
		Medziskala			343,67	
51	95290141100a	Výčistenie ostatných objektov	m2	338,860	1,440	487,960
		vorik plochy pod lešením			0,00	
		238.86 = 238,860			238,86	
		plocha určená na medziskádku sute			0,00	
		100,00 = 100,000			100,00	
62	96504511100a	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	6,900	11,510	79,420
		odčistenie povrchu balkóna pred opravou zvetralého betónu = 6,900			6,90	
63	97908821200a	Nakladanie sute a vybraných hmôt	m2	398,705	11,380	4 537,260
		položka č. 329 = 398,705			398,71	
64	9799999900a	Presuny sute - príplatok za použitie veľkokapacitného kontajnera	kus	8,000	311,570	2 492,560
		10% z výmery sute 398,705 ton			0,00	
		8 = 8,000			8,00	
66	95290111100a	Plochy pôvodného objektu (položku nenaceňovať) - pomocný výpočet	m2	1 066,810	0,000	0,000
		1.np:			0,00	
		101-kd:9,2			9,20	
		102-park:16,01			16,01	
		103-schodisko -terazzo:8,44			8,44	
		104-park:9,74			9,74	
		105-kd:15,07			15,07	
		106-kd:21,46			21,46	
		107-poter:23,84			23,84	
		108-poter:11,84			11,84	
		109-poter:11,87			11,87	
		110-poter:32,28			32,28	
		111-poter:14,9			14,90	
		112-park:16,5			16,50	
		113-park:15,18			15,18	
		114-park:28,55			28,55	
		115-park:18,28			18,28	
		116-park:27,28			27,28	
		117-park:19,52			19,52	
		118-park:25,15			25,15	
		119A-PVC:6,03			6,03	
		119-PVC:13,87			13,87	
		120A-poter:3,9			3,90	
		120-poter:5,0			5,00	
		121-PVC:9,81			9,81	
		122-PVC:29,84			29,84	
		123-park:6,14			6,14	
		124-kd:9,2			9,20	
		125-poter:5,2+2,94			8,14	
		126-kd:20,42			20,42	
		127-kd:82,43			82,43	
		128-kd:16,87			16,87	
		129-kd:53,66			53,66	
		201-kd:9,2			9,20	
		202-park:16,01			16,01	
		203-schodisko-terazzo:14,9			14,90	
		204-park:21,0			21,00	
		205-kd-balkon:3,27			3,27	
		206-park:46,28			46,28	
		207-park:24,55			24,55	
		208-park:32,45			32,45	
		209-park:14,3			14,30	
		210-park:17,32			17,32	
		211-park:29,7			29,70	
		212-park:30,52			30,52	
		213-park:29,7			29,70	
		214-park:14,43			14,43	
		215-park:17,83			17,83	
		216-park:17,24			17,24	
		217-park:10,84			10,84	
		218-park:13,65			13,65	

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok		Rozpočet: 01b			
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		219-park:14,71		14,71		
		219A-balkon:kd:3,63		3,63		
		220-park:16,01		16,01		
		221-kd:5,0		5,00		
		222-park:20,55		20,55		
		223-kd:17,63		17,63		
		224-kd:76,26		76,26		
		225-kd:15,27		15,27		
		podsumoket		532,27		
	Celkom za	95 Dokončovacie konštrukcie				11 161,180
Diel: 96		Búranie konštrukcií				
69	725110811000	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	8,000	5,910	47,280
		1.np:4		4,00		
		2.np:4		4,00		
70	725130811000	Demontáž pískového stánka s nádržkou 1 dielne	súbor	8,000	8,020	64,160
		1.np:4		4,00		
		2.np:4		4,00		
71	725210821000	Demontáž umývadiel	súbor	4,000	3,900	15,600
		1.np:2		2,00		
		2.np:2		2,00		
72	725820121000	Demontáž batérie	súbor	4,000	5,940	23,760
		4		4,00		
73	762521812000	Demontáž podláh z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	m2	583,840	1,940	1 132,650
		pod.č. 3:		0,00		
		1.np:		0,00		
		102-park:16,01		16,01		
		104-park:9,74		9,74		
		105-kd:15,07		15,07		
		112-park:16,5		16,50		
		113-park:15,18		15,18		
		114-park:28,55		28,55		
		115-park:18,26		18,26		
		116-park:27,28		27,28		
		117-park:19,52		19,52		
		118-park:25,15		25,15		
		123-park:6,14		6,14		
		202-park:16,01		16,01		
		204-park:21,0		21,00		
		206-park:46,28		46,28		
		207-park:24,55		24,55		
		208-park:32,45		32,45		
		209-park:14,3		14,30		
		210-park:17,32		17,32		
		211-park:29,7		29,70		
		212-park:30,52		30,52		
		213-park:29,7		29,70		
		214-park:14,43		14,43		
		215-park:17,83		17,83		
		218-park:17,24		17,24		
		217-park:10,84		10,84		
		218-park:13,65		13,65		
		219-park:14,71		14,71		
		220-park:16,01		16,01		
		podsumoket		583,84		
		110A-PVC:6,03		6,03		
		110-PVC:13,87		13,87		
74	762522811000	Demontáž podláh - vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm-drevené hranoly 150/150mm	m2	583,840	2,100	1 226,060
		pod.č. 3:		0,00		
		1.np:		0,00		
		102-park:16,01		16,01		
		104-park:9,74		9,74		
		105-kd:15,07		15,07		
		112-park:16,5		16,50		
		113-park:15,18		15,18		
		114-park:28,55		28,55		
		115-park:18,26		18,26		
		116-park:27,28		27,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezínok			Rozpočet:	01b	
Objekt :	01			Budova správy s úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena:/ MJ	celkom (Euro)
		117-park:19,52		19,52		
		118-park:25,15		25,15		
		123-park:6,14		6,14		
		202-park:16,01		16,01		
		204-park:21,0		21,00		
		206-park:46,28		46,28		
		207-park:24,55		24,55		
		208-park:32,45		32,45		
		209-park:14,3		14,30		
		210-park:17,32		17,32		
		211-park:29,7		29,70		
		212-park:30,52		30,52		
		213-park:29,7		29,70		
		214-park:14,43		14,43		
		215-park:17,83		17,83		
		216-park:17,24		17,24		
		217-park:10,84		10,84		
		218-park:13,65		13,65		
		219-park:14,71		14,71		
		220-park:16,01		16,01		
		Meziosudat		583,84		
		119A-PVC:6,03		6,03		
		119-PVC:13,87		13,87		
		Meziosudat		19,90		
75	76711281000	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zvráňaných	m2	4,812	10,060	48,410
		1 np-pol č 9:2,26*1,2		2,71		
		3*0,7		2,10		
76	77551181000	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami príbi janými-drevená podlaha	m2	583,840	5,760	3 382,920
		pod č. 3		0,00		
		1 np:		0,00		
		102-park:16,01		16,01		
		104-park:9,74		9,74		
		105-kd:15,07		15,07		
		112-park:16,5		16,50		
		113-park:15,18		15,18		
		114-park:28,55		28,55		
		115-park:18,26		18,26		
		116-park:27,28		27,28		
		117-park:19,52		19,52		
		118-park:25,15		25,15		
		123-park:6,14		6,14		
		202-park:16,01		16,01		
		204-park:21,0		21,00		
		206-park:46,28		46,28		
		207-park:24,55		24,55		
		208-park:32,45		32,45		
		209-park:14,3		14,30		
		210-park:17,32		17,32		
		211-park:29,7		29,70		
		212-park:30,52		30,52		
		213-park:29,7		29,70		
		214-park:14,43		14,43		
		215-park:17,83		17,83		
		216-park:17,24		17,24		
		217-park:10,84		10,84		
		218-park:13,65		13,65		
		219-park:14,71		14,71		
		220-park:16,01		16,01		
		Meziosudat		583,84		
		119A-PVC:6,03		6,03		
		119-PVC:13,87		13,87		
		Meziosudat		19,90		
77	77651182000	Odstránenie poviakových podláh lepených s podložko u-vrátane soklov	m2	19,900	2,310	45,970
		119A-PVC:6,03		6,03		
		119-PVC:13,87		13,87		
78	962031132000	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	54,489	2,150	117,150
		1 np:		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KŠBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/80, Pezinok			Rozpočet	01b	
Objekt	01			Budova správy s úpravou na sklad písomnosti		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		(2,35*3,55-0,7*1,97)*2		13,93		
		0,9*2,65		2,39		
		2,69*2,65-2*0,65*1,97		4,57		
		0,9*2,65		2,39		
		2,69*2,65-2*0,65*1,97		4,57		
		Mezisúčel		27,83		
		2 np-3,3m:2,35*3,3-0,7*1,97		6,38		
		0,9*2,65		2,39		
		2,69*2,65-2*0,65*1,97		4,57		
		2 np-3,3m:2,35*3,3-0,7*1,97		6,38		
		0,9*2,65		2,39		
		2,69*2,65-2*0,65*1,97		4,57		
		Mezisúčel		26,81		
79	962031133000	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	50,637	2,150	108,650
		1 np-3,55m:3,1*3,55-0,7*1,97		9,63		
		3,95*3,55		14,02		
		1,59*3,55-0,9*1,97		3,87		
		3,95*3,55-0,8*1,97-1,4*1,0		9,98		
		Mezisúčel		37,50		
		2 np-3,3m:		0,00		
		3,95*3,3		13,04		
80	962031134000	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. 17 cm, plocha nad 4 m2	m2	190,076	2,440	463,780
		1 np:5,5*3,55-0,9*1,97		17,75		
		5,5*3,55*3		58,58		
		2,5*3,55-0,8*1,97		7,30		
		3,95*3,55		14,02		
		2,8*3,55-1,6*2,35		5,12		
		Mezisúčel		102,75		
		2 np:		0,00		
		3,95*3,3		13,04		
		2,5*3,3-2*2,4		3,45		
		4*5,5*3,3-0,9*1,97		70,83		
81	962031186000	Vybúranie sklobetónu (copilit)	m2	12,925	5,310	68,630
		1 np:1,4*1,0		1,40		
		1,75*2,9		5,08		
		Mezisúčel		6,55		
		2 np:3*2,15		6,45		
82	965043431000	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	m3	12,506	87,000	1 087,980
		pol č. 4:		0,00		
		120A-poter:3,9*0,15		0,59		
		120-poter:5,0*0,15		0,75		
		Mezisúčel		1,34		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		pol č. 8:		0,00		
		101-kt:9,2		9,20		
		105-kt:15,07		15,07		
		124-kt:9,2		9,20		
		201-kt:9,2		9,20		
		205-kt-balcon:3,27		3,27		
		219A-balcon-kt:3,63		3,63		
		221-kt:5,0		5,00		
		Mezisúčel		9,00		
		Konec provozního součtu		54,57		
		54,57*0,15		8,19		
		Mezisúčel		6,15		
		119A-PVC:6,03*0,15		0,90		
		119-PVC:13,87*0,15		2,08		
		Mezisúčel		2,90		
83	965049112000	Prípi k búr. bet. mazaľn so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	m3	12,506	8,700	108,800
		pol č. 4:		0,00		
		120A-poter:3,9*0,15		0,59		
		120-poter:5,0*0,15		0,75		
		Mezisúčel		1,34		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		pol č. 8:		0,00		
		101-kt:9,2		9,20		
		105-kt:15,07		15,07		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KŠBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok		Rozpočet	01b		
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		124-kd:9,2		9,20		
		201-kd:9,2		9,20		
		205-kd-balkon:3,27		3,27		
		219A-balkon-kd:3,63		3,63		
		221-kd:5,0		5,00		
		Meziroučel		0,00		
		Konec provozního součtu		54,57		
		54,57*0,15		8,19		
		Meziroučel		8,19		
		119A-PVC:6,03*0,15		0,90		
		119-PVC:13,87*0,15		2,08		
		Meziroučel		2,08		
84	965081713000	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 vrátane soklov	m2	54,57	1,640	89,490
		poi.č. 8:		0,00		
		101-kd:9,2		9,20		
		105-kd:15,07		15,07		
		124-kd:9,2		9,20		
		201-kd:9,2		9,20		
		205-kd-balkon:3,27		3,27		
		219A-balkon-kd:3,63		3,63		
		221-kd:5,0		5,00		
		Meziroučel		54,57		
85	965082933000	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	87,576	9,130	799,570
		poi.č. 3:		0,00		
		1.np		0,00		
		Zväčátek provozního součtu		0,00		
		102-park:10,01		10,01		
		104-park:9,74		9,74		
		105-kd:15,07		15,07		
		112-park:16,5		16,50		
		113-park:15,18		15,18		
		114-park:28,55		28,55		
		115-park:16,26		16,26		
		116-park:27,28		27,28		
		117-park:19,52		19,52		
		118-park:25,16		25,16		
		123-park:6,14		6,14		
		202-park:16,01		16,01		
		204-park:21,0		21,00		
		206-park:46,28		46,28		
		207-park:24,55		24,55		
		208-park:32,45		32,45		
		209-park:14,3		14,30		
		210-park:17,32		17,32		
		211-park:29,7		29,70		
		212-park:30,52		30,52		
		213-park:29,7		29,70		
		214-park:14,43		14,43		
		215-park:17,83		17,83		
		216-park:17,24		17,24		
		217-park:10,84		10,84		
		218-park:13,65		13,65		
		219-park:14,71		14,71		
		220-park:10,01		10,01		
		Meziroučel		0,00		
		Konec provozního součtu		563,94		
		563,94*0,15		84,59		
		Meziroučel		84,59		
		119A-PVC:6,03*0,15		0,90		
		119-PVC:13,87*0,15		2,08		
		Meziroučel		2,08		
86	967031732000	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	m2	216,837	5,680	1 231,630
		po vyburaní zárubní:		0,00		
		položka č. 1:		0,00		
		1.np		0,00		
		800/1970mm:16*(1,15*2+2,25*2)*0,5		54,40		
		900/2150+150mm:2*(1,15*2+2,25*2)*0,5		6,60		

Položkový rozpočet

Stavba:		2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok	Rozpočet: 01b			
Objekt:		01	Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		1000/1970mm:1*(1,0*2+1,97*2)*0,5		2,97		
		800/1970mm:3*(0,8*2+1,97*2)*0,5		8,31		
		700/1970:0		0,00		
		650/1970:0		0,00		
		Mezosúčiat		72,415		
		2.np		0,00		
		900/1970:17*(0,9*2+1,97*2)*0,5		48,79		
		900/2150:4*(0,9*2+2,15*2)*0,5		12,20		
		700/1970:0		0,00		
		650/1970:0		0,00		
		850/2250mm:1*(0,85*2+2,2*2)*0,5		3,05		
		Mezosúčiat		64,214		
		1.np:		0,00		
		1100/1970mm:1*(1,1*2+1,97*2)*0,5		3,07		
		1560/2380mm:1*(1,58*2+2,38*2)*0,5		3,98		
		1350/2450mm:1*(1,35*2+2,45*2)*0,5		3,80		
		Mezosúčiat		10,83		
		2.np:		0,00		
		1560/2380mm:1*(1,58*2+2,38*2)*0,5		3,98		
		Mezosúčiat		3,56		
		po vyburaní priečok:		0,00		
		1.np:		0,00		
		(2,35*2+2*3,55)*2*0,1		2,36		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		2.np-3,3m:(2,35*2+2*3,3)*0,1		1,13		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		2.np-3,3m:(2,35*2+2*3,3)*0,1		1,13		
		(0,9*2+2*2,65)*0,1		0,71		
		(2,69*2+2*2,65)*0,1		1,07		
		1.np-3,55m:(3,1*2+2*3,55)*0,15		2,00		
		(3,95*2+2*3,55)*0,15		2,25		
		(1,59*2+2*3,55)*0,15		1,54		
		(3,85*2+2*3,55)*0,15		2,16		
		2.np-3,3m:		0,00		
		(3,95*2+2*3,3)*0,15		2,18		
		1.np:(5,5*2+2*3,55)*0,17		3,08		
		(5,5*2+2*3,55)*0,17*3		9,23		
		(2,5*2+2*3,55)*0,17		2,08		
		(3,85*2+2*3,55)*0,17		2,65		
		(2,5*2+2*3,55)*0,17		2,08		
		2.np:		0,00		
		(3,85*2+2*3,3)*0,17		2,47		
		(2,5*2+2*3,3)*0,17		1,97		
		4*(5,5*2+2*3,3)*0,17		11,97		
		Mezosúčiat		57,23		
		otvory v priečkach:		0,00		
		1.np:(0,9*2+2*2,15)*0,17*3		3,11		
		2.np:(0,9*2+2*2,15)*0,17*5		5,10		
		Mezosúčiat		8,30		
87	96806113000	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien nad 1,5 m2	kus	1,000	0,640	0,640
		pol.č. 10:		5,00		
		1.np:1		1,00		
88	968061125000	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dverí do 2 m2	kus	58,000	0,510	29,580
		položka č. 1:		0,00		
		1.np		0,00		
		900/1970mm:16		16,00		
		900/2150+150mm:2		2,00		
		1000/1970mm:1		1,00		
		900/1970mm:3		3,00		
		700/1970:2		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSBA - Specializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezínok		Rozpočet: 01b			
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomnosti			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		650/1970:4		4,00		
		Mezosúčet		29,00		
		2.np		0,00		
		900/1970:17		17,00		
		900/2150:4		4,00		
		700/1670:3		3,00		
		650/1970:4		4,00		
		650/2200mm:1		1,00		
		Mezosúčet		29,00		
89	968061126000	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	4,000	0,930	3,720
		1.np:		0,00		
		1100/1970mm:1		1,00		
		1580/2380mm:1		1,00		
		1350/2450mm:1		1,00		
		Mezosúčet		3,00		
		2.np		0,00		
		1580/2380mm:1		1,00		
90	968062355000	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	1,800	5,830	10,490
		pod.č. 10.		0,00		
		1.np 0,9*2,0		1,80		
		Mezosúčet		1,80		
91	968072455000	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2 resp. drevených	m2	97,475	16,670	1 624,910
		položka č. 1		0,00		
		1.np:		0,00		
		900/1970mm:16*0,8*1,97		28,37		
		900/2150+150mm:2*0,9*2,3		4,14		
		1000/1970mm:1*1*1,97		1,97		
		800/1970mm:3*0,8*1,97		4,73		
		700/1970:3*0,7*1,97		4,14		
		650/1970:4*0,65*1,97		5,12		
		Mezosúčet		46,47		
		2.np:		0,00		
		900/1970:17*0,9*1,97		30,14		
		900/2150:4*0,9*2,15		7,74		
		700/1670:3*0,7*1,97		4,14		
		650/1970:4*0,65*1,97		5,12		
		650/2200mm:1*0,65*2,2		1,87		
92	968072456000	Vybúranie kov. dvemých zárubní nad 2 m2 resp. drevených	m2	12,905	12,500	160,060
		1.np:		0,00		
		1100/1970mm:1*1,1*1,97		2,17		
		1580/2380mm:1*1,5*2,38		3,57		
		1350/2450mm:1*1,35*2,45		3,31		
		Mezosúčet		9,04		
		2.np:		0,00		
		1580/2380mm:1*1,58*2,38		3,76		
93	971033631000	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	15,480	3,740	57,900
		1.np:0,9*2,15*3		5,81		
		2.np:0,9*2,15*5		9,68		
94	973031324000	Výsek kápiex v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm-kotliňa-odhad	kus	10,000	3,810	38,100
95	978011141000	Otčistenie vnút. omietok stropov váp. vápencom. do 30 %	m2	944,040	0,860	811,870
		1.np:		0,00		
		101-kd:9,2		9,20		
		102-park:16,01		16,01		
		104-park:9,74		9,74		
		105-kd:15,07		15,07		
		106-kd:21,46		21,46		
		107-poter:0		0,00		
		108-poter:0		0,00		
		109-poter:0		0,00		
		110-poter:0		0,00		
		111-poter:0		0,00		
		112-park:16,5		16,50		
		113-park:15,18		15,18		
		114-park:28,55		28,55		
		115-park:18,26		18,26		
		116-park:27,28		27,28		
		117-park:19,52		19,52		

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok			Rozpočet:	01b	
Objekt	01			Budova správy s úpravou na sklad písomnosti		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		118-park:25,15		25,15		
		119A-PVC:6,03		6,03		
		119-PVC:13,67		13,67		
		120A-poter:3,0		3,00		
		120-poter:5,0		5,00		
		121-PVC:9,81		9,81		
		122-PVC:29,84		29,84		
		123-park:6,14		6,14		
		124-kd:9,2		9,20		
		125-poter:5,2+2,94		8,14		
		126-kd:20,42		20,42		
		127-kd:82,43		82,43		
		128-kd:16,87		16,87		
		<i>Skupina celok</i>		435,87		
		201-kd:9,2		9,20		
		202-park:16,01		16,01		
		204-park:21,0		21,00		
		206-park:46,28		46,28		
		207-park:24,56		24,56		
		208-park:32,45		32,45		
		209-park:14,3		14,30		
		210-park:17,32		17,32		
		211-park:29,7		29,70		
		212-park:30,52		30,52		
		213-park:29,7		29,70		
		214-park:14,43		14,43		
		215-park:17,83		17,83		
		216-park:17,24		17,24		
		217-park:10,84		10,84		
		218-park:13,65		13,65		
		219-park:14,71		14,71		
		220-park:16,01		16,01		
		221-kd:5,0		5,00		
		222-park:20,55		20,55		
		223-kd:17,63		17,63		
		224-kd:76,28		76,28		
		225-kd:15,27		15,27		
96	978013141000	Otláčené vnúť, omietok stien váp. vápencom. do 30 %	m2	1 890,577	0,680	1 304,500
		101-P1:		0,00		
		102-povodna:25,16*3,55		89,32		
		103-povodna-schodisko:		0,00		
		104-P1		0,00		
		105-povodna:18,1*3,55		64,26		
		106-P1:19,4*3,55		68,87		
		107-P1:0		0,00		
		108-P1:0		0,00		
		109-P1:0		0,00		
		110-P1:0		0,00		
		111-P1:0		0,00		
		112-P1:21,38*3,55		75,90		
		113-P1:		0,00		
		114-P1:		0,00		
		115-P1:27,44*3,55		97,41		
		116-P1:21,82*3,55		77,48		
		117-P2:		0,00		
		118-P1:		0,00		
		119-P1:		0,00		
		120-povodna:		0,00		
		120-P3:		0,00		
		121-povodna:90,6*3,55		321,63		
		<i>Skupina celok</i>		704,85		
		201-P4:		0,00		
		202-povodna:28,1*3,3		92,73		
		203-povodna		0,00		
		204-P4:		0,00		
		205-P5-balkon:		0,00		
		206-P4:28,6*3,3		94,38		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/80, Pezínok			Rozpočet:	01b	
Objekt:	D1			Budova správy s úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		207-P4-19,5*3,3		54,35		
		208-P4-22,8*3,3		75,24		
		209-P4-22,84*3,3		75,37		
		210-P4-21,8*3,3		71,94		
		211-P4-22,1*3,3		72,93		
		212-P4-21,8*3,3		71,94		
		213-P4-22,5*3,3		75,24		
		214-P4-26,4*3,3		87,12		
		215-P4-22,28*3,3		73,52		
		216-P5-balkon		0,00		
		217-P4		0,00		
		218-P4		0,00		
		219-P4-73,02*3,3		240,87		
		Skupina:		1 095,73		
97	978013191000	Otliečenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 10 0 % v miestnostach novej omietky nová omietka-položka B	m2	722,815	2,230	1 611,880
		101-20,8*3,55		0,00		
		104-22,2*3,55		73,84		
		113-21,48*3,55		73,81		
		114-17,08*3,55		75,25		
		118-23,2*3,55		80,63		
		119-15,84*3,55		82,38		
		120-11,86*3,55		56,23		
		120-11,86*3,55		42,10		
		Skupina:		470,23		
		201-20,8*3,3		88,54		
		217-15,14*3,3		49,96		
		218-21,0*3,3		89,30		
		204-18,6*3,3		84,68		
		Skupina:		252,58		
98	978015331000	Otliečenie vonk. omietok váp. vápencom. zlož. V-VII do 20 %	m2	1 208,520	0,430	519,660
		149-2*8-1		1 208,52		
99	978021191000	Otliečenie vnút. omietok stien cementových do 100 % pol.č. 7-do výšky 1,5m-len na zost. stenách: sociálky 4*8,85*1,5	m2	51,900	5,740	297,910
		149-2*8-1		0,00		
		Skupina:		51,90		
100	978059531000	Vybáranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 pol.č. 7-do výšky 1,5m sociálky:8*(4,39*1,5-0,65*1,5) 4*(7,02*1,5-0,9*1,5-0,7*1,5) 4*(8,06*1,5-2*0,65*1,5-0,7*1,5)	m2	113,680	2,980	337,080
		149-2*8-1		0,00		
		Skupina:		113,68		
101	999990001000	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1 demontáž rozvodov zdravotníckej-odhad	hod	30,000	12,250	367,500
	Celkom za	96 Účastenie na prácach				17 218,290
Diel: 99	999281111000	Presuny hmôt				
	999281111000	Presun hmôt pre opravy v objektoch	l	388,022	27,260	10 059,540
	Celkom za	99 Presuny hmôt				10 059,540
Diel: 711	711193121000	Izolácie proti vode				
	711193121000	Hotová samonivelizujúca hydroizolácia na báze SMP na suchom podklade valčekovaná P5	m2	6,900	39,330	271,380
		hotová samonivelizujúca hydroizolácia na báze SMP na suchom podklade valčekovaná (2 vrstvy - každá s min. hrúbkou suchej vrstvy 1,0 mm) prekrývajúca trhliny do 5mm pri 3		0,00		
		hrúbke suchej vrstvy 2,5 mm, spotreba cca 1,5 kg/m2 na každý 1mm vrstvy :		0,00		
		P5 6 9000		6,90		
104	711475471	D+M nopová fólia-rampa	m2	4,668	2,670	12,520
		8*0,75*2,5*0,75/2		4,69		
105	898711201000	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,030	2,170	4,410
	Celkom za	711 Izolácie proti vode				288,310
Diel: 712	712547841	Zvláčajúce krytiny				
	712547841	Hydroizolácia balkónov fóliou Fatrafol+2 x geotext ífiakomplet dodávka a montáž	m2	45,516	17,110	778,780
		205-P9-balkon:5,33		5,33		
		216-P5-balkon:5,95		5,95		
		Skupina:		11,28		
		zvislá časť:8,88*1,1		9,77		
		8,28*1,1		9,11		
		Skupina:		18,88		
		na kotolnu:15,36		15,36		

Položkový rozpočet

Stavba :		2018 KSBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok			Rozpočet: 01b	
Objekt :		01			Budova správy s úpravou na sklad písomností	
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
107	998712201000	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výš ky do 6 m	%	14,838	2,000	29,680
Celkom za		712 Živичné krytiny				808,460
Diel:	713	Izolácie tepelné				
108	713121111000	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie P1:375,2500	m2	375,250	0,700	262,680
109	713191120000	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia P1:375,2500	m2	375,250	1,370	514,090
110	2831F0425	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.50 mm P1:375,2500*1.05	m2	394,013	3,370	1 327,820
111	998713201000	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,909	1,110	28,760
Celkom za		713 Izolácie tepelné				2 133,350
Diel:	764	Klamiarske konštrukcie				
112	764311922000	Klomp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého 1000, do 3 0° nad 25m2- odhad 25% plochy strechy 7:4,46*1,14*0,25	m2	203,621	15,860	3 229,430
113	764331a60000	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 660mm balkony 6,7*2	m	13,400	23,440	314,100
114	764352910000	Klomp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30-odhad cca 25% 153,8*0,25	m	38,450	5,730	220,320
115	764454202000	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 z balkonov vrátane kotlíka 6*2	m	12,000	23,830	285,960
116	764454901000	Klomp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 odhad cca 25% 8*9*0,25	m	18,000	5,270	94,860
117	998764201000	Presun hmôt pre klamiarske konštr. v objektoch v výšky do 6 m	%	43,163	1,580	68,200
Celkom za		764 Klamiarske konštrukcie				4 212,870
Diel:	766	Stolárske konštrukcie				
118	766-D01	D+M inter. dverí 900/1970mm vrátane zárubní a kovania - EW30/D1-C-pol.č. 01 (bez zasklenia) 4+2	ks	6,000	749,520	4 497,120
119	766-D02	D+M Inter. dverí 900/1970mm vrátane zárubní a kovania - EW45/D1-C-pol.č. 02 (bez zasklenia) 4+3	ks	7,000	782,660	5 478,620
120	766-D03	D+M Inter. dverí 1600/2400mm vrátane zárubní a kovania - EW30/D1-C-pol.č. 03 (bez zasklenia) 2	ks	2,000	1229,420	2 458,840
121	766-D04	D+M inter. dverí 1750/2900mm vrátane zárubní a kovania - pol.č. 04 (bez zasklenia) 1	ks	1,000	1906,930	1 906,930
122	998766201000	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky y do 6 m	%	119,000	0,470	55,930
Celkom za		766 Stolárske konštrukcie				14 397,440
Diel:	767	Zámočnicke konštrukcie				
123	76764a191000	Montáž samozatvárača 4+2+4+3+2+1+2+1	kus	19,000	7,540	143,260
124	5491A1104	Dodávka samozatvárača na dvere 4+2+4+3+2*2+1*2	kus	19,000	51,140	971,660
125	998767201000	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	20,288	0,770	15,620
Celkom za		767 Zámočnicke konštrukcie				1 130,540
Diel:	769	Výplne otvorov z plastu				
126	76947147	Dodávka a montáž plastových výplni otvorov vrátane parapetov D/01-700/600mm;0,7*0,9	m2	0,630	374,630	236,020
127	998769201000	Presun hmôt pre konštr. plast. v objektoch výšky y do 6 m	%	1,134	1,450	1,640
Celkom za		769 Výplne otvorov z plastu				237,660
Diel:	777	Podlahy zo syntetických hmôt				
128	77761a116000	Dvojkomponentný valčekovaný, uzatvárací náter na betóne (2x) na báze epoxidovej živice + penetrácia dvojkomponentný valčekovaný, uzatvárací náter na betóne (2x) na báze epoxidovej živice : pre normálne až stredne ťažké zataženie*: penetračný náter zriedeným dvojkomponentným epoxidovým náterom (2x) na betóne : farba svetlosivá: P1:375,2500 P2:2,9400 P3:2,9400 P4:501,5200	m2	879,710	17,930	15 773,200
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					375,25	
					2,94	
					2,94	
					501,52	

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KŠBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezínok		Rozpočet		01b	
Objekt	01		Budova správy s úpravou na sklad písomností			
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
129	99877201000	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výš ky do 6 m	%	215,629	0,470	101,300
	Celkom za	777 Podlahy zo syntetických hmôt				15 874,500
Diel:	783	Nátery				
130	783103811000	Odstránania náterov z ocel. konštr. fahkých C, CC oškrábaním-strecha strecha:714,46*1,14 žlaby:153,8*0,33 zvody:2*3,14*0,05*8*9	m2	887,848	0,960	852,330
131	783103821000	Odstránania náterov z ocel. konštr. fahkých C, CC opálením-strecha strecha:714,46*1,14 žlaby:153,8*0,33 zvody:2*3,14*0,05*8*9	m2	887,848	6,090	5 406,980
132	783522000000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zá kl. náter-farba svetlosivá strecha:714,46*1,14 žlaby:153,8*0,33 zvody:2*3,14*0,05*8*9	m2	887,848	4,230	3 755,590
133	78390-38110000	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	887,848	1,990	1 678,030
134	783801812000	Odstránenie náterov z omietok stien oškrábaním 80% plochy - výmera 80% 121:90,6*1,0*0,8 219:73,2*1,0*0,8	m2	131,040	0,870	114,000
135	783812130000	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.-chodby (80% plochy výmera 80%) 121:90,6*1,0*0,8 219:73,2*1,0*0,8	m2	131,040	12,550	1 644,550
	Celkom za	783 Nátery				13 451,480
Diel:	784	Maľby				
136	784452371	Vnútna maľba biela s odolnosťou proti oderu za s Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 10-30, %:944,04 Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých, 10-30% vrátane ostien:1890,577 Omietka vnút. stien vápenná štuková, vrátane ostien:919,5060	m2	3 754,123	1,890	6 344,470
137	784452378	Penetrácia na steny - podklad pod maľbu Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 10-30, %:1038,5700 Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých, 10-30% vrátane ostien:2212,6330 Omietka vnút. stien vápenná štuková, vrátane ostien:919,5060	m2	4 170,709	1,540	6 422,890
	Celkom za	784 Maľby				12 767,360
Diel:	M21a1	Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvzdači, v krabiciach.				
138	210111011	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny, dodávka,montáž	m2	3,000	244,180	732,540
139	210810048	Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 4x95, -dodávka,montáž	m	25,000	42,810	1 070,250
140	210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x2,5, -dodávka,montáž	m	2 490,000	3,820	9 511,800
141	210810050	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x1,5, -dodávka,montáž	m	940,000	3,580	3 365,200
142	210810051	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5, -dodávka,montáž	m	1 150,000	3,240	3 726,000
143	210810052	Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 3x1,5, -dodávka,montáž	m	280,000	3,240	907,200
144	210810053	Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 2x1,5, -dodávka,montáž	m	190,000	3,100	589,000
145	210810054	Štítko označovaci na kábel, -dodávka,montáž	ks	95,000	1,090	103,550
146	210810075	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x8, -dodávka,montáž	m	20,000	7,650	153,000
	Celkom za	M21a1 Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvzdači, v krabiciach.				20 158,540
Diel:	M21a3	Inštalacný materiál s uložením komplet				
156	210111012	Rúrka pevná PVC 20 mm / vonk. priemer /, -dodávka,montáž	m	1 550,000	1,530	2 371,500
157	210111013	Rúrka ohybná PVC FXP 20 mm / vonk. priemer /, -dodávka,montáž	m	1 520,000	1,360	1 976,000
158	210111014	Rúrka ohybná PVC FXP 63 mm / vonk. priemer /, -dodávka,montáž	m	20,000	3,240	64,800
159	210111015	Spojky rôzneho priemeru k ohybným aj pevným rúrkam, -dodávka,montáž	ks	650,000	2,050	1 332,500
160	210111016	Hmoždinky a skrutky príslušného priemeru, -dodávka,montáž	ks	6 300,000	0,170	1 071,000
161	210111017	Stahovacie pásy - umeloľmhotné, -dodávka,montáž	ks	1 000,000	0,080	80,000
162	210111018	Káblová prechodka na opustenie žlabu, -dodávka,montáž	ks	80,000	5,290	423,200
163	3498320	Svorníková kotva, BZ-U 8-10/75, -dodávka,montáž	ks	60,000	1,710	102,600
164	3498320	Svorníková kotva, BZ-U 8-10/75, -dodávka,montáž	ks	23,000	1,710	39,330
165	8041860	OBO Oblúk-Magic 90°, RBM 90 110 FT, -dodávka,montáž	ks	4,000	49,060	196,240
166	8059399	Káblový žlab OBO, MKSMU, MKSMU 110 FT, -dodávka,montáž	m	35,000	37,370	1 307,950
167	8059403	Káblový žlab OBO, MKSMU, MKSMU 120 FT, -dodávka,montáž	m	90,000	47,800	4 302,000
168	6406122	Skrutka s plochou guľ. hlavou, FRSB 6X12 F, -dodávka,montáž	ks	120,000	13,940	1 672,800
169	6406122	Skrutka s plochou guľ. hlavou, FRSB 6X12 F, -dodávka,montáž	ks	47,000	13,940	655,180
170	6420856	Nástenný a závesný výložník, AW 15 11 FT, -dodávka,montáž	ks	23,000	7,740	178,020
171	6420880	Nástenný a závesný výložník, AW 15 21 FT, -dodávka,montáž	ks	60,000	8,500	510,000
172	KTR000000129	Prichytky PVC 20mm, CL 20 LG NEU/NEU, -dodávka,montáž	ks	6 300,000	0,530	3 339,000
	Celkom za	M21a3 Inštalacný materiál s uložením komplet				19 602,120
Diel:	M21a5	Bleskozvod a uzemnenie, Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou				

Položkový rozpočet

Štavba :	2018 KŠBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezínok			Rozpočet:	01b	
Objekt :	01			Budova správy s úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
190	21011110	Držiak zachytácej tyče DJ1, -dodávka,montáž	ks	2,000	15,770	31,540
191	210111019	Šrouby, hmoždínky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materialu, -dodávka,montáž	ks	300,000	1,710	513,000
192	210111027	Podpera vedenia PV11, -dodávka,montáž	ks	60,000	3,560	213,000
193	210111028	Podpera vedenia PV15, -dodávka,montáž	ks	55,000	2,790	153,450
194	210111029	Podpera vedenia PV01, -dodávka,montáž	m	50,000	2,360	118,000
195	210111030	FeZn 8 mm, -dodávka,montáž	m	250,000	2,340	585,000
196	210111031	FeZn 10 mm, -dodávka,montáž	m	100,000	3,500	350,000
197	210111032	Skušobná svorka, -dodávka,montáž	ks	6,000	3,150	18,900
198	210111033	Označenie skušobnej svorky, -dodávka,montáž	ks	6,000	1,280	7,680
199	210111034	Svorka SS - spájacia svorka, -dodávka,montáž	ks	30,000	2,100	63,000
200	210111035	Svorka SK - svorka križová, -dodávka,montáž	ks	2,000	2,560	5,120
201	210111036	Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov, -dodávka,montáž	ks	8,000	2,920	23,360
202	210111037	Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok, -dodávka,montáž	ks	1,000	2,340	2,340
203	210111038	Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok, -dodávka,montáž	ks	1,000	2,640	2,640
204	210111039	Zachytávacia tyč JP15, -dodávka,montáž	ks	2,000	12,960	25,920
205	210111040	Zemniaca tyč ZT 2,0m, -dodávka,montáž	ks	30,000	28,180	845,400
206	210111041	Ochranný uholník - komplet s uchytením, -dodávka,montáž	ks	6,000	19,430	116,580
207	210111042	Pripojovacia svorka SR02, -dodávka,montáž	ks	12,000	2,560	30,720
208	210111043	Pripojovacia svorka SR03, -dodávka,montáž	ks	14,000	2,630	36,820
209	210220453	Výkop pre zapustenie zemniacej tyče, -dodávka,montáž	ks	30,000	12,790	383,700
210	210810057	A - OMS s.r.o narrow TDO LED, 3600lm, 4000K, 25W, 230V, 50Hz, IP65, -dodávka,montáž	ks	79,000	68,190	5 367,010
211	210810058	B - OMS s.r.o narrow TDO LED, 3600lm, 4000K, 45W, 230V, 50Hz, IP65, -dodávka,montáž	ks	19,000	85,230	1 619,370
212	210810059	C - LED svetidlo nástenné 2x7W (E27 LED žiarovka) , 230V, 50Hz, IP44, -dodávka,montáž	ks	7,000	34,950	244,650
213	916038	N-LED núdzové svetidlo s zab. zdrojom, EMERGENCY 2921 - LED 1x1,3W, ECG, 230V, IP65-montáž	ks	36,000	47,730	1 718,280
214	21011110	Držiak zachytácej tyče DJ1, -dodávka	ks	2,000	1,230	2,460
215	210111019	Šrouby, hmoždínky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materialu, -dodávka	ks	300,000	0,170	51,000
	Celkom za	M21a5 Bleskozvod a uzemnenie, Svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou				12 548,940
Diel:	M21a7	Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .				
238	11055	Elektrický panelový konvektor, protherm 500, Pi=500W, Un=230V AC, -dodávka,montáž	ks	1,000	73,860	73,860
239	11105	Elektrický panelový konvektor, protherm 1000, Pi=1000W, Un=230V AC, -dodávka,montáž	ks	5,000	78,250	391,250
240	11155a	Elektrický panelový konvektor, protherm 1500, Pi=1500W, Un=230V AC, -dodávka,montáž	ks	16,000	88,950	1 423,200
241	11205	Elektrický panelový konvektor, protherm 2000, Pi=2000W, Un=230V AC, -dodávka,montáž	ks	13,000	92,650	1 204,450
242	1554	Izbový regulátor teploty protherm Exabasic SD 2000 , 8°C až 30°C /montáž na povrch/, -dodávka,montáž	ks	16,000	22,420	358,720
243	210110001	Spínač jedнопólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44 /montáž na povrch/, -dodávka,montáž	ks	33,000	4,720	155,760
244	210110004	Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP44 /montáž na povrch/ ABB Praktik, -dodávka,montáž	ks	12,000	5,810	69,720
245	210110005	Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP44 /montáž na povrch/ ABB Praktik, -dodávka,montáž	ks	2,000	7,490	14,980
246	2101110122	Elektroinštaláčna krabica OBO na povch s uchytením IP 55, -dodávka,montáž	ks	125,000	3,430	428,750
247	210111020	Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V /montáž na povrch/ ABB Praktik, -dodávka,montáž	ks	72,000	5,890	424,080
248	210111023	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5, -dodávka,montáž	ks	10,000	4,840	48,400
249	210111024	Škatulová rozvodka 200X200, -dodávka,montáž	ks	1,000	14,780	14,780
250	210111025	Wago svorka do 2,5mm (2,3,5), -dodávka,montáž	ks	650,000	0,850	552,500
251	210111026	Drobný inštaláčny materiál, -dodávka,montáž	ks	1,000	111,060	111,060
	Celkom za	M21a7 Špínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .				5 271,510
Diel:	M21b1	Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie				
266	210111044	Pripojovacia svorka SR03, -dodávka,montáž	ks	2,000	3,480	6,960
267	210111076	FeZn 30x4 mm, -dodávka,montáž	m	50,000	5,830	291,500
268	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom, -dodávka,montáž	ks	10,000	3,840	38,400
269	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4mm2, pevne uložené, -dodávka,montáž	m	150,000	1,420	213,000
270	210220454	Ochranné pospojovanie vodičom CYA 25mm2, pevne uložené, -dodávka,montáž	m	100,000	3,530	353,000
271	210220455	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE, -dodávka,montáž	ks	3,000	42,230	126,690
272	210220456	Pripojenie bodu uzemnenia, -dodávka,montáž	ks	8,000	17,050	136,400
273	210220475	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm2, pevne uložené, -dodávka,montáž	m	300,000	1,460	438,000
	Celkom za	M21b1 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie				1 603,950
Diel:	M21b3	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .				
282	210190003	Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou , -dodávka,montáž	ks	1,000	8392,590	8 392,590

Položkový rozpočet

Stavba	2018 KŠBA - Špecializovaný trestný súd, č. 841/60, Pezinok			Rozpočet:	01b	
Objekt	01			Budova správy s úpravou na sklad písomností		
P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
283	210190004	Prípojenie dočasného R, -dodávka,montáž	ks	1,000	255,700	255,700
284	210190005	Odpojenie dočasného R, -dodávka,montáž	ks	1,000	85,230	85,230
285	210190006	Ekologická likvidácia elektrošľalačného odpadu, -dodávka,montáž	hod	36,000	12,790	460,440
286	210190007	výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada), -dodávka,montáž	ks	1,000	102,280	102,280
287	210190008	Drobný montážny materiál, -dodávka,montáž	ks	1,000	187,520	187,520
288	210190091	Prípojenie existujúceho R, -dodávka,montáž	ks	1,000	17,050	17,050
Celkom za		M21b3 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...				7 500,810
Diel:	M21b5	Zemná kábová prípojka NN				
293	210190009	Odpojenie a demontáž existujúcej elektroinštaláčnej skrine HDS, -dodávka,montáž				
294	210190010	Montáž navrhovanej RS2 - SR2-Z402 VV 3/0 P3, -dodávka,montáž	hod	3,000	12,790	38,370
295	210190011	Rozvodnica SR2 - prípojenie kábla na vývod, -dodávka,montáž	ks	1,000	548,060	548,060
296	210190012	Transformáčna stanica - elektrorozvodňa - NN časť - prípojenie kábla na vývod, -dodávka,montáž	ks	3,000	42,620	127,860
297	210190013	výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada), -dodávka,montáž	ks	1,000	42,620	42,620
298	210190014	Demontáž existujúcej prípojky, -dodávka,montáž	ks	1,000	102,280	102,280
299	210190015	Poistky nožové PN2 Gg podľa schémy zapojenia, -dodávka,montáž	ks	1,000	127,850	127,850
300	210190016	Drobný montážny materiál, -dodávka,montáž	ks	12,000	8,520	102,240
301	210810061	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x240, -dodávka,montáž	ks	1,000	93,760	93,760
302	210810062	Kopoflex KF 09110, -dodávka,montáž	m	80,000	26,170	2 093,600
Celkom za		M21b5 Zemná kábová prípojka NN				3 424,840
Diel:	M21b7	Zemné kopacie práce				
308	460010024	Vytýčenie trasy, -dodávka,montáž	km	0,100	426,170	42,620
309	460030071	vybúranie živýchnych povrchov, -dodávka,montáž	m2	5,000	2,670	13,350
310	460200163	Vyhĺbenie kábovej ryhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej, -dodávka,montáž	m	52,000	6,440	334,880
311	460420022	Vytvorenie kábového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 85 cm, -dodávka,montáž	m	52,000	0,990	51,480
312	460490012	Červená výstražná fólia, -dodávka,montáž	m	52,000	0,870	45,240
313	460490013	Prenosné dopravné značenie, -dodávka,montáž	ks	1,000	894,960	894,960
314	460490014	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik), -dodávka,montáž	m2	30,000	1,130	33,900
315	460560164	Zasypanie ryhy 35cm širokej 120 cm hĺbokej, -dodávka,montáž	m	52,000	2,770	144,040
316	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm, -dodávka,montáž	m	52,000	70,240	3 652,480
317	591111111	Obnova povrchu živnicou, -dodávka,montáž	m2	5,000	51,670	258,350
Celkom za		M21b7 Zemné kopacie práce				5 471,300
Diel:	M21b9	Sekacie a pomocné práce pre elektro				
324	213290150	Práce vo výškach /nad 1,5m/, -dodávka,montáž	hod	56,000	12,790	716,240
325	213290151	Prenájom pojazneho lešenia /min v=3,5m/, -dodávka,montáž	hod	56,000	12,790	716,240
326	213290152	Drobné sekácke a murárske práce, -dodávka,montáž	hod	24,000	12,790	306,960
327	213290153	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 200x100mm, -dodávka,montáž	ks	4,000	17,680	70,720
328	213290154	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm, -dodávka,montáž	ks	36,000	12,560	452,160
329	213290155	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm, -dodávka,montáž	ks	5,000	43,280	216,400
330	213290156	Čiastočná demontáž pôvodnej elektroinštalácie, -dodávka,montáž	hod	48,000	12,790	613,920
331	213290157	Sádra, -dodávka,montáž	kg	25,000	0,680	17,000
332	213290157	Sádra, -dodávka	kg	25,000	0,680	17,000
Celkom za		M21b9 Sekacie a pomocné práce pre elektro				3 126,640
Diel:	M21c1	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				
333	2132999081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy,	hod	76,000	12,790	972,040
334	213299910	Komplexné skúšky elektro, -dodávka	hod	36,000	12,790	460,440
335	213299911	inžinierska činnosť, -dodávka	hod	24,000	12,790	306,960
336	213299912	PD skutkového stavu, -dodávka	hod	76,000	12,790	972,040
Celkom za		M21c1 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				2 711,480
Diel:	D96	Presuny sute				
351	979011111000	Zvislá doprava sute a výbúr hmôt za prvé podlažie	!	398,705	7,740	3 085,980
352	979081111000	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	!	398,705	10,310	4 110,650
353	979081121000	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší i 1 km	!	11 562,457	0,330	3 815,610
354	979082111000	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	!	398,705	7,800	3 109,900
355	979082121000	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	!	1 993,527	0,880	1 754,300
356	99999005001	Hasiace prístroje	!	1,000	25,570	25,570
357	00115002	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	euro	1,000	1704,850	1 704,850
358	979131409000	Poplatok za ulož,a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	euro	1,000	1704,850	1 704,850
Celkom za		D96 Presuny sute	!	398,705	47,320	18 866,740
Celkom						333 109,180

V Bratislave, dňa

V Tekovských Lužanoch, dňa

objednavateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Igor Haulík, konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 zmluvy – Subdodávateľa – predloží uchádzač v ponuke

Subdodávateľa podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1.	ViOn, a.s.	Martin Ondrejka	08.01.1983	Obyčká 20, 951 93 Machulince	36526185	Stavebné práce a služby	1 %

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	ViOn, a.s.	Martin Ondrejka	08.01.1983	Obyčká 20, 951 93 Machulince	36526185	Stavbyvedúci v odbore Pozemné stavby	Marián Jenis, stavbyvedúci v odbore pozemné stavby, číslo osvedčenia: 03237*10*
2.	ViOn, a.s.	Martin Ondrejka	08.01.1983	Obyčká 20, 951 93 Machulince	36526185	Certifikát STN EN ISO 9001	STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015, číslo: Q700417, vydaný PQM, s.r.o., platný od 19.11.2017 do 18.11.2020
3.	ViOn, a.s.	Martin Ondrejka	08.01.1983	Obyčká 20, 951 93 Machulince	36526185	Certifikát STN EN ISO 14001	STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001:2015, číslo E500417, vydaný PQM, s.r.o., platný od 19.11.2017 do 18.11.2020

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Bratislave, dňa

V Tekovských Lužanoch, dňa

objednavateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
Igor Haulík, konateľ spoločnosti

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej
konať za každého člena skupiny dodávateľov)*