
 

 
číslo zmluvy Z314011Q422 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov    

                              Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa  

3. mája 2018 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 

Prijímateľom 

názov: Šamorínčan 

sídlo: Hlavná 47/5, 931 01 Šamorín 

IČO:  42292506 

konajúci: Mgr. Vladimír Gábor, predseda 

poštová adresa1: - 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol 

o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku 

z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod označením tejto zmluvy, 
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v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.   

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej len „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak 

sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej 

príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné 

spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu 

obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi 

Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 

písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich 

zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 

pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 

upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 

monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb 

a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri 

poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre 

ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  
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2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 

Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. 

Názov projektu:    Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan,                             

                                                                   ktorého baví žiť v regióne 

Kód projektu v ITMS2014+:   314011Q422 

Miesto realizácie projektu:   Nitriansky kraj, Trnavský kraj 

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)1:  - 

Partner:  - 

 Výzva - kód Výzvy:   OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 

 Použitý systém financovania:   zálohové platby, refundácie a ich kombinácia 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti 

verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a 

miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a 

dobrej správy 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa  

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 

                                                 
1 Tabuľka 2 formuláru žiadosti o NFP; ak sa nehodí, prečiarknite 
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dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity 

Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované 

Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to 

vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na 

preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný 

udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo 

viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 

Nariadenia2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu 

vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. Ak Prijímateľ poruší 

zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 

ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 

poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, 

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa 

článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. V 

prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a 

bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 324 279,90 

EUR (slovom: tristodvadsaťštyritisíc dvestosedemdesiatdeväť eur a deväťdesiat centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 308 065,90 EUR (slovom: 

tristoosemtisíc šesťdesiatpäť eur a deväťdesiat centov), čo predstavuje:   

(i) 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z Celkových  oprávnených výdavkov 

Prijímateľa  na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku 

zmluvy, ktorých realizáciu zabezpečuje Prijímateľ,  

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť 

percent), čo predstavuje sumu 16 214,00 EUR (slovom: šestnásťtisíc 

dvestoštrnásť eur)  z Celkových  oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno  b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 

berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 

uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác , od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za 

splnenia podmienok stanovených: 
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a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty 

Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku 

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ 

oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 

upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole 

a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 

143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 

predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto 

odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie 

sú týmto ustanovením dotknuté.  
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4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 

ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 

odseku 4.2 tohto článku.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), 

v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 

ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom 

ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie 

elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 

komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré 

bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné 

výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 odsek 

2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, 

ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo 

k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. 

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje sa za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho 
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prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu 

Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej 

správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.   

4.6  Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 

zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie 

o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne 

súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom 

odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom 

e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 

sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 

jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 

aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 

v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 

Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 

najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenom v  Hlásení o  realizácii aktivít 

Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží 

najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky 

zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa 

podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa 

na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ 

vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými 

uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 
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vykonanie môže vydať Poskytovateľ. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak ide o VO v 

rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo 

v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje, 

5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe 

a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

(b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť 

po prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré 

majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu 

týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu 

v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia 

EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  rozporu 

s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 

textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 
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vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 

aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 

podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, 

že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného 

písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za 

to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť 

ako iný druh zmeny,  a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre 

Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového 

konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím 

dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 

sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 

Realizácie hlavných aktivít Projektu  maximálne o  3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 
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dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo 

menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa 

aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 

spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  tohto odseku, 

sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je možné vykonať len 

na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 

očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 

významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 

podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť 

o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové 

konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných 

Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové konanie ex-post). 

Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú 

ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena 

nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 

doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 

ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi 

zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o 

zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 

podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe 

č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 
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f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 

aktivít Projektu,  

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 

obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 

ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 

zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, 

ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 

realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 

budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 

posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 

schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 

významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade 

právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa 

písm. d) tohto odseku 6.5,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku), v kalendárny deň jej schválenia Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) ) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak 

následne dôjde k jej schváleniu Poskytovateľom.   

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú 

vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To 

neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, 

omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana 

identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu 

z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 

podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou 

v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 
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ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 

tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 

Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov 

Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:   

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať 

odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) 

tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez 

vplyvu na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 

NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 

cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu 

bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, 

predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 

primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 

hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným 

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu 

v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 

sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 

vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 
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NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná 

lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Prijímateľ je oprávnený požiadať 

o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane . Ak ani v takto 

poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii aktivít 

Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 

Projektu alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 

odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa môže predstavovať 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 

podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 

neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi 

uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 

a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10   Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové 

konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ 

oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 

požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole 

a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 

vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 

podľa Zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 

povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, 

budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je 
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oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 

oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny 

vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté 

znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 

NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a  Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa 

rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej 

pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov; 
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c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 

a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) 

a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.   

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 

ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na 

miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S 
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ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými 

orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, 

ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona 

alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

Za Prijímateľa v .................................., dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa 

Mgr. Vladimír Gábor 

 

                                                 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



 
 

 

Strana 1 z 58 

 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z314011Q422 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP 

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 

NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. . 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z,  

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
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ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia 

na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 

musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 

v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 

Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov 

oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. 

Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona 

o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci  

Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
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predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov 

VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 

porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 

obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy 

môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu 

(napr. kontrola ÚVO).  

Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 

finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj 

v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje 

ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 
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b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého 

Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;  

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho 

kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 

predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je 

dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí 

dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných 

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré 

merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá 

v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. 

udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na Projekt vzťahuje 

povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného monitorovania 
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alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. Merateľné ukazovatele 

Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 

k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 

ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom 

boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa článku 6.6 zmluvy. 

V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu 

vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem 

aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez 

príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je 

plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní 

daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 

47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce 

výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor  

poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu 

programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 

ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 
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Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol 

Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených 

výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. 

Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení 

ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne 

vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
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do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 

1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť 

je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a 

judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia 

má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 

nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška 

Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky 
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vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik 

nepreukazuje; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 

podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o 

Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný 

zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe 

čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 
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Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s 

cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 

vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný 

úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania 

(certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až 

do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti 

výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom 

zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem 

„zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná a v takom 

prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako hmotný výstup 

realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie 

žiadostí o NFP v dôsledku čoho nesmie byť Realizácia projektu dlhšia ako 36 mesiacov od 
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nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 

stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za 

riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 

podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 

V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán 

môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu 

poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi 

dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. Za Schválené 

oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 

– 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa 

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, 

účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie 

finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 

postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre všetky 

zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
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Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí 

aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 

3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 

1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či 

ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, 

zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa 

právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 

súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 

definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 

splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné 

vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto 

definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe 

ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  
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(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia 

Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS 

Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  podpísaného oprávnenou osobou 

s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený 

v čestnom vyhlásení alebo oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre 

Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme 

finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich 

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 

zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% 

a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP);  

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 

činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikovateľných 

právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 

forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu 

ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b 

všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania 

sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 
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vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak 

príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

písomnej objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá obsahuje 

všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych štandardov 

k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva a povinnosti Prijímateľa 

a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 
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osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 

nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 

tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 

pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 

elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii 

aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zrealizovať 

všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná pri projektoch 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých platí, 

že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít 

a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje mať zrealizované 

všetky Aktivity Projektu. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 

Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ 

nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie 

povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej 

sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu 

je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   
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a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli 

definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky 

podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 

v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 

zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 

pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 

zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 

v akom bol Projekt schválený.   

 

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu 

zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na 

ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní zákaziek 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 30 000 EUR, je Prijímateľ povinný postupovať podľa 
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pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného obstarávania, resp. 

subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom pokyne CKO č. 14.  

3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi kompletnú 

dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov cez 

ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 

Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a 

súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ 

je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ 

predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej 

v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu 

Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti 

dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. 

Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako 

nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná 

dokumentácia bola predložená  cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ 

predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s 

dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez 

ITMS 2014+,. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi aj originál čestného  vyhlásenia, 

v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je 

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 

základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu so závermi 

podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej 

kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. 

V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, 

aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, 

ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa 

nepredloží, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. Lehoty na 

výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť 

prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o 

vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže 

doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v 

listinnej podobe. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí 

žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej podobe. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 

konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri 

dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych 

dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 

Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 

v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na 

vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti 
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na zistenia , ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho 

auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, 

že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku 

aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových 

stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov 

alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov 

predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov 

z opätovnej/novej kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi 

prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO  (alebo 

v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO 

(alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v 

prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 

identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 

a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 

a postupu VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 

vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z 

obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 

aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, 

Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 

VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41 a zákona o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ v Príručke pre 

Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je 

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej 

kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú 

sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii.  

6. Finančnú kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti 

od zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO ako:   

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom. 

 

7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných 

obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre prijímateľa  

v časti Verejné obstarávanie.  

 

8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na základe 

podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO vo 

fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením 

súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením 

postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o 

VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 

Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s 

úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o VO, 
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resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude 

môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP. 

 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 

prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 

finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 

nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 

kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 

doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty 

na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov 

na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch 

nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 

správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 

Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 

predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 

finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane 

plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 

dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

 

13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 

oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 
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Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho 

časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie 

VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie 

iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s 

predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od 

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu 

Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v 

zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie k 

pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe 

z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu 

VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo e) tohto 

článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. 
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16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-

ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje 

možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že 

potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie 

všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom 

právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky 

finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú 

kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 

o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 

ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 

o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie 

konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona 

o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k 

určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 

a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu 

konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.   

21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia 

uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto 

skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné 

a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 
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to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 

a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení 

Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, 

ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú 

výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 

prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 

Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky 

zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade 

uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 

prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich 

výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku 

použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

 

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu 

postupovať nasledovne: 

 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava  – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti 

o platbu 

 

b) potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante 

finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv 

následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného 
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finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných 

opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených 

ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou). 

 

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 

Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej 

opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri 

určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie 

pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel a postupov obstarávania, 

ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu v Prílohe č.4 oproti Prílohám 

aktuálneho Metodického pokynu CKO č.5, je Poskytovateľ povinný postupovať podľa  

Príloh Metodického pokynu CKO č.5. 

 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je 

povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 

nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 

obstarávania. 

 
28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, 

ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, 

v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka pre prijímateľa. Po 

predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka pre prijímateľa neukladá Poskytovateľovi  

povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za 

začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o 

finančnej kontrole a audite. 
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31. Na postupy zadávania zákaziek  uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie 

údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu 

podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie 

monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných 

problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 

Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa 

projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. 

Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo 

stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia 

správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Monitorované 

obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu 
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došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne 

prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia 

Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. 

Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch 

Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť 

aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, 

s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom 

Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích 

údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania 

informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy.  
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Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti 

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou 

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej 

kontrole a audite. 

8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť. 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 

uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 

štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom 

na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít 

projektu. 
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5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 

je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 

znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 

neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 

prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 

dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto článku VZP, 

s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje 

uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné 

doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať 

v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  

9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), minimálne počas doby 

Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol 

nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 
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vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné 

právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva 

z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, 

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), 

ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri 

používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo 

osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo 

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva 

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho 

bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný 

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo 

v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a 

bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej 

povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, 

aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie Projektu bez obmedzení 

a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke 

majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu 

používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených 

v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré 

mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky 

podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok 
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vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 

vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 

súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu alebo Financujúca banka.  

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených 

v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému finančného 

riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností 

zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje 

splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od 
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Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 

a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu 

a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie 

alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 

dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak 

Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ 

v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky 

Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi 

predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto 

porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 

iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú 

príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 

(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 
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Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 

ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 

Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) 

tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 

30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva 

alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ 

nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená 

v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 

všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, 

kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 

pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 

oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ  alebo skutočností podľa odseku 

4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 

dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 
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tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 

však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a  v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 

článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny  deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt; 

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 

Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 

uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či 

k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu 

pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to 
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aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po 

vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa,  

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej 

pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 

pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 

o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde 

v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so 

všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi 

dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.   

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné 

strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako 

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich 

povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo 

z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. 

Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak 

vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, 

tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné 

aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia 

hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  takto 
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vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré 

môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými 

vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení 

uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to 

Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na 

podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa 

prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 

v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 

až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu 

kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie 

Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 

z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa 

tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 
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14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne 

akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. 

zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, 

ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa , v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde 

o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej 

žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie Projektu 

a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno 

napraviť,  
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v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho 

začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. 

a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale 

poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote 

poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 

6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde 

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému  

v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho realizácie 

a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä 

zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 

spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku 

z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu 

záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania 

v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na 

existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi 

úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom 

a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný 

orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez 
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ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto 

bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP 

v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo 

v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok 

predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu 

zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,   

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo 

k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez 

sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 

12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 

sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 

postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 

o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 

povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 

Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 

po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 

predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného 

zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ 

uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik 

predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 

uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní 

výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. 

Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 
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Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 

smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 

úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri 

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou 

ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení 

od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 

NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých 

predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 

písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho 

časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) Zákona o 

rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom 

k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia 

NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 

Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 

10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať 

ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona č. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 

uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF 

sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 

33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP 
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z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, ak 

bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 

všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 

uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo 

predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 

z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP 

s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, 

ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. 

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní 

Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť. 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 

podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. 

januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa 

na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 

s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 

v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu 

najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. 

v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená 

audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, 

alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 

Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, 

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti 

IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade 

s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak 

Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ 

bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa 

ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP 

vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ 

v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K 



Strana 40 z 58 
 

záväznému nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV 

dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+.  Prijímateľ je 

o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou 

notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 

túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody 

o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za 

ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie 

finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za 

ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie 

pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo §41a odsek 2  zákona o príspevku z EŠIF 

alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na 

súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 

SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom 

ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:  
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a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku 

z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, 

Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor 

Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, 

v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý 

až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na 

zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi 

podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že 

s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti 

uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto 

článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností.  

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú 

za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 



Strana 42 z 58 
 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v účtovných 

zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané 

v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri 

zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 

oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ je povinný uchovávať  v origináli účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, 

evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 

VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
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c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 

údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 

účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 

Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov 

Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola 

Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä 

formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 

Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, 

pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné 

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam,   k  lehote na predloženie 

písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, 

uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení 

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej 

lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, 

ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a 

audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním 

čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak 

je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho 

zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.      

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 

a audite.  
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6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 

je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 

administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu 

osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie 

návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument 

z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich 

Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného 

riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety 

nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 

vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe 

z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie 

prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta 

VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 

tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho 

prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 

Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou 

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a 

predloženie. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 

ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 

plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť 

Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej 

kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá 

výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 
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boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň 

zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude 

Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému 

ARACHNE.   

Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, 

licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) 

riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov 

Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú 

aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ 

povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 

Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 

udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 

vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článkov 

10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 
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a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, 

ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 

Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 

jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške zmluvnej 

pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti 

alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného 

v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 

podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti 

nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od 

Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné 

splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú 

povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota 

pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu 

škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  

platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných 

aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené výhradne v zmysle 

písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade 

s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu 

a sú s nimi v súlade;  
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d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023, 

a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 

zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, v prípade ak ide 

o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto 

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 

s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a 

Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými 

dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky 

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred 

ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto 

skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém 

financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, 

aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia 

Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 

(Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP 

(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  právnymi 

aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-

house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných 

prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré 

spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 

Výzvy, z čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   
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2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky. 

  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 

vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy 

s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 

v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 

účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 

prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 

piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne 

prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ 

neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na 

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá 

pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených 

výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na 

výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 
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4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti  VÚC a obce 

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 

úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím 

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho 

zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ 

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého 

Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 

banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 

s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 

zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 

existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 

poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 

osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 

výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 

týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 
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Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 

záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na 

Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 

Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu 

výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu 

pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň 

subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené 

oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených 

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a 

úroky.  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe 

drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 

správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 

predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý 

sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) 
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prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto 

účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú 

súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, 

ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo 

bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade 

so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša 

Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, 

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 

vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu 

v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté 

doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté 

vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov 

z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný 

zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť 

samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) 

od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti 

vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  stanovuje príslušná kapitola Systému 

finančného riadenia.  

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých 

alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené 
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prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych 

alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. 

Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná).  

 

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka 

Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, 

ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 

12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  
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3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 

riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 

platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby 

na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej 

zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej 

platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte 

Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom 

každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť 

k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti 

rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 

postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho 

odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ 

nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti 
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vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; 

podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 

v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 

poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako 

celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu 

platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, 

od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu 

alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. 

Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia 

súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených 

oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 

platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 

12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná).  

 

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 

výdavkov až do času ukončenia skúmania.  
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Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu 

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 

zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu 

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 

Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo 

k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli 

v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, 

u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách  určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Prijímateľa a Certifikačného orgánu.  

 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 

skúmania.  
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ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 

A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie 

označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa 

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu 

priložiť aj toto splnomocnenie.   

 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený 

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému 

finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre 

Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.  

 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 

17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 

kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – 

refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri 

využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto 

účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy 

výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré 

konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii 

dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s 

príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP 

uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 
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časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať 

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní 

zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 

 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 

Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka. 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka. 

 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom 
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o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na 

pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP. 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet Dodávateľa zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň 

odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet Dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz 

určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť 

o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento 

záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný 

priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť 

v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma 

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne 

nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z314011Q422 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne 

Kód projektu: 314011Q422 

Kód ŽoNFP: NFP314010Q422 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: Menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a 

miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 – Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK73 1100 0000 0029 4406 8888/Tatra banka, a.s. 

  

Refundácia: SK73 1100 0000 0029 4406 8888/Tatra banka, a.s. 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Západné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Nitriansky kraj, Trnavský kraj 

Okres (NUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

 

- 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
27 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  
08/2019 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

10/2021 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Stimulovanie aktívnej participácie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného Žitného ostrova s cieľom optimalizovať verejné politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a regionálne inovácie. 

08.2019 - 10.2021 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

Administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie 

v trvaní od 08.2019 do 10.2021. 

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Stimulovanie aktívnej 

participácie sociálnych 

a ekonomických partnerov 

a MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného 

Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov 

počet 12 Koniec realizácie projektu 

Stimulovanie aktívnej 

participácie sociálnych 

a ekonomických partnerov 

a MNO v meste Šamorín 

Počet novovzniknutých platforiem 

zameraných na zvyšovanie kvality 

verejných politík  

počet 10 Koniec realizácie projektu 
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a regióne Horného 

Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

Stimulovanie aktívnej 

participácie sociálnych 

a ekonomických partnerov 

a MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného 

Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

Počet osôb cieľovej skupiny 

zapojených do projektu  

počet 100 Koniec realizácie projektu 

Stimulovanie aktívnej 

participácie sociálnych 

a ekonomických partnerov 

a MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného 

Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

Počet vytvorených multisektorových 

partnerstiev   
počet 20 Koniec realizácie projektu 

Stimulovanie aktívnej 

participácie sociálnych 

a ekonomických partnerov 

a MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného 

Žitného ostrova s cieľom 

Počet zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

počet 6 Koniec realizácie projektu 
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optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

Stimulovanie aktívnej 

participácie sociálnych 

a ekonomických partnerov 

a MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného 

Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

počet 38 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

počet 12 Bez príznaku  Udržateľný rozvoj 

P0887 Počet novovzniknutých 

platforiem zameraných 

na zvyšovanie kvality 

verejných politík 

počet 10 Bez príznaku  Udržateľný rozvoj 

P0717 Počet osôb cieľovej 

skupiny zapojených do 

projektu 

počet 100 S príznakom  Rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

P0888 Počet vytvorených 

multisektorových 

počet 20 Bez príznaku  Udržateľný rozvoj 
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partnerstiev   

P0589 Počet zrealizovaných 

informačných aktivít  

počet 38 Bez príznaku  Udržateľný rozvoj 

P0595 Počet zrealizovaných 

školení, kurzov, 

seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

počet 6 S príznakom  Rovnosť mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so 

zdravotným postihnutím  

 

počet HP podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia, HP udržateľný 

rozvoj 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP  
FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu   % HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu   % HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím FTE HP podpora rovnosti mužov a 
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refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP  žien a nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP  
FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP  
FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo 

technickej pomoci OP/OP TP  

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením 

osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0259 Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, príslušníčok 

tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP 

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

 

 

8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky 

Typ aktivity 

Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS a podpora medzinárodnej 

spolupráce 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Stimulovanie aktívnej participácie 

sociálnych a ekonomických partnerov a 

MNO v meste Šamorín a regióne 

Horného Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné politiky, 

informovanosť, porozumenie občanov a 

regionálne inovácie 

324 279,90 € 
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Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 

2) 

231 628,50 € 

  92 651,40 € 

Nepriame výdavky 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

- - 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

- - 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

324 279,90 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR) 

- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

95% 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

308 065,90 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

  16 214,00 € 

 

 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Z314011Q422

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov 

podľa zmluvy o 

NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu*

Odborný/Riadiaci a 

administratívny personál 

(OP/RAP) a paušálna 

sadzba (PS)**

A B C D E F G = E * F H I II

1.

1.1.

Priame personálne 

výdavky 

prispievajúce k 

hlavnej aktivite

231 628,50

Aktivita 1

1.1.1 Expert 1
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 750 28,39 21 292,50

Expert 1

Špecializácia: Expert pre rozvojové aktivity v oblasti kultúry a médií, analytik pre občiansku aktivizáciu, 

komunikačný a popularizačný expert pre zvýšenie multisektorovej participácie.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 10 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora (alebo vedecký pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 6 rokov); aktívna činnosť v 

mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť odborného konzultanta a tvorcu samostatne vykonávajúceho 

analytickú činnosť, návrh systémov a koncepcií, spracovávanie odborných podkladových materiálov a 

výstupných strategických dokumentov. Analýza existujúceho stavu ako východiska pre funkčné ciele 

projektu; vypracovanie pripomienok, stanovísk, podkladov, návrhov a podnetov; hodnotenie postupov 

riešenia a realizácie projektu; príprava procesu aplikácie výsledkov projektu do praxe s nevyhnutnou právnou 

alebo organizačno-technickou úpravou; nadviazanie kontaktu s partnermi a inštitúciami; diseminácia 

projektových výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a 

prezentačných materiálov, vyhodnocovanie získaných informácií a ich sumarizácia; vyhodnotenie záujmu 

občianskej participácie a tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej 

podpory; účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh 

nevyhnutných na realizáciu aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 750 

osobohodín. Jednotková cena: 21,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

28,39 EUR. 

Aktivita 1 OP

Názov projektu: Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne

Prijímateľ: Šamorínčan

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)******

Hlavná aktivita: Stimulovanie aktívnej participácie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO v meste Šamorín a regióne Horného Žitného ostrova s cieľom optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, porozumenie občanov a regionálne inovácie
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Z314011Q422

1.1.2 Expert 2
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 300 28,39 8 517,00

Expert 2

Špecializácia: Expert pre občiansku participáciu s napĺňaným zásad tolerantnosti a otvoreného spolunažívania 

maďarskej a slovenskej národností, metodik/analytik pre dvojjazyčnú komunikáciu  a aplikovanie princípov 

rozvoja identity národnostnej menšiny.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 10 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora (alebo vedecký pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 6 rokov); aktívna činnosť v 

mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť odborného konzultanta a tvorcu samostatne vykonávajúceho 

analytickú činnosť, návrh systémov a koncepcií, spracovávanie odborných podkladových materiálov a 

výstupných strategických dokumentov. Analýza existujúceho stavu ako východiska pre funkčné ciele 

projektu; vypracovanie pripomienok, stanovísk, podkladov, návrhov a podnetov; hodnotenie postupov 

riešenia a realizácie projektu; príprava procesu aplikácie výsledkov projektu do praxe s nevyhnutnou právnou 

alebo organizačno-technickou úpravou; nadviazanie kontaktu s partnermi a inštitúciami; diseminácia 

projektových výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a 

prezentačných materiálov, vyhodnocovanie získaných informácií a ich sumarizácia; vyhodnotenie záujmu 

občianskej participácie a tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej 

podpory; účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh 

nevyhnutných na realizáciu aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 300 

osobohodín. Jednotková cena: 21,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

28,39EUR. 

Aktivita 1 OP

1.1.3 Expert 3
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 600 28,39 17 034,00

Expert 3

Špecializácia: Expert a supervízor pre protransparentné opatrenia a presadzovanie verejného záujmu v 

samospráve a expert stratégií pre otvorenú samosprávu.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 10 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora (alebo vedecký pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 6 rokov); aktívna činnosť v 

mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť odborného konzultanta a tvorcu samostatne vykonávajúceho 

analytickú činnosť, návrh systémov a koncepcií, spracovávanie odborných podkladových materiálov a 

výstupných strategických dokumentov. Analýza existujúceho stavu ako východiska pre funkčné ciele 

projektu; vypracovanie pripomienok, stanovísk, podkladov, návrhov a podnetov; hodnotenie postupov 

riešenia a realizácie projektu; príprava procesu aplikácie výsledkov projektu do praxe s nevyhnutnou právnou 

alebo organizačno-technickou úpravou; nadviazanie kontaktu s partnermi a inštitúciami; diseminácia 

projektových výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a 

prezentačných materiálov, vyhodnocovanie získaných informácií a ich sumarizácia; vyhodnotenie záujmu 

občianskej participácie a tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej 

podpory; účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh 

nevyhnutných na realizáciu aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 600 

osobohodín. Jednotková cena: 21,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

28,39 EUR. 

Aktivita 1 OP



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Z314011Q422

1.1.4 Expert-líder
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 400 39,84 15 936,00

Expert-líder

Špecializácia: Expert-líder pre strategické koncepcie, právne a legislatívne nástroje a konzultant pre 

rozvíjanie potenciálu multikulturalismu a viacjazyčnosti v rámci regionálnej politiky.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 15 ročná prax v odbore a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného sektora (alebo vedecký 

pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 10 rokov); aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej 

organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť popredného odborníka samostatne vykonávajúceho konzultácie, 

pripomienkovanie a hodnotenie návrhov, analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, pripomienkovanie 

spracovávanie legislatívnych materiálov a koncepčných dokumentov či stratégií. Zabezpečovanie transferu 

kľúčových právnych poznatkov a dobrej praxe s cielením na rozvoj spolupráce samosprávy a MNO, evaluácie 

podkladov a výstupov. Diseminácia projektových výsledkov a výstupov; tvorba odborných výstupov a ich 

pripomienkovanie, realizácia odborných informačných aktivít za účelom získania občianskej podpory; 

expertná odborná diskusia s externým prostredím; účasť na poradách projektového kolektívu; účasť na 

poradách projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu 

aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 32,8%). Rozsah práce: 400 

osobohodín. Jednotková cena: 30,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

39,84 EUR. 

Aktivita 1 OP

1.1.5 Odborník senior 1
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 1 000 21,63 21 630,00

Odborník senior 1 

Špecializácia: Odborník senior pre  rozvojové aktivity cestovného ruchu a pre aktivizáciu podnikateľského 

sektora do rozvojových plánov MNO, občianskych aktivít a presadzovania multisketorovej participácie na 

rozvoji regiónu.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba výstupov 

projektu a koncepčných materiálov a uskutočňovanie praktickej realizácie. Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou 

(v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; zber informácií a dát, ich analýza a 

hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej participácie a 

tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej podpory; účasť na poradách 

projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít 

projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 1000 

osobohodín. Jednotková cena: 16,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

21,63 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP
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1.1.6 Odborník senior 2
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 1 500 21,63 32 445,00

Odborník senior 2 

Špecializácia: Odborník senior pre  verejné aktivity mimovládnych neziskových organizácií cielené na rozvoj 

mesta a regiónu a občianskej participácie vo verejnej správe, komunikačný a informačný stratég pre 

vytvorenie ucelenej a systematickej informovanosti v regióne.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba výstupov 

projektu a koncepčných materiálov a uskutočňovanie praktickej realizácie. Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou 

(v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; zber informácií a dát, ich analýza a 

hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej participácie a 

tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej podpory; účasť na poradách 

projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít 

projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 1500 

osobohodín. Jednotková cena: 16,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

21,63 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP

1.1.7 Odborník senior 3
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 1 500 21,63 32 445,00

Odborník senior 3 

Špecializácia: Odborník senior pre  verejné aktivity mimovládnych neziskových organizácií cielené na rozvoj 

mesta a regiónu a občianskej participácie vo verejnej správe, komunikačný a informačný stratég pre 

vytvorenie ucelenej a systematickej informovanosti v regióne.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba výstupov 

projektu a koncepčných materiálov a uskutočňovanie praktickej realizácie. Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou 

(v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; zber informácií a dát, ich analýza a 

hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej participácie a 

tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej podpory; účasť na poradách 

projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít 

projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 1500 

osobohodín. Jednotková cena: 16,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

21,63 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP
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1.1.8 Odborník senior 4
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 600 21,63 12 978,00

Odborník senior 4                                                                                               Špecializácia: Odborník 

senior pre  verejné aktivity mimovládnych neziskových organizácií cielené na rozvoj mesta a regiónu a 

občianskej participácie vo verejnej správe, komunikačný a informačný stratég pre vytvorenie ucelenej a 

systematickej informovanosti v regióne.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce a odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo verejnej správe.

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba výstupov 

projektu a koncepčných materiálov a uskutočňovanie praktickej realizácie. Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou 

(v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; zber informácií a dát, ich analýza a 

hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej participácie a 

tvorba prezentačných a koncepčných výstupov za účelom získania občianskej podpory; účasť na poradách 

projektového kolektívu a plnenie úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít 

projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 600 

osobohodín. Jednotková cena: 16,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

21,63 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP
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1.1.9 Odborník junior 1
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 600 14,87 8 922,00

Odborník junior 1

Špecializácia: odborník junior pre  stimulovanie angažovanosti mladých ľudí, rozvojové mládežnícke aktivity 

a podporu participácie mladých ľudí na verejných rozhodnutiach a aktivitách v meste a regióne.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie; 2 ročná prax v oblasti špecifikovanej náplne práce; 

skúsenosť s tvorbou projektov a koncepcií; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe.

Pracovná náplň: Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia pracovnej skupiny, odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) odborným vedením pracovných 

skupín, informačných aktivít, stretnutí a diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú 

problematiku náplne projektu s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a 

postupov vrátane konzultačnej alebo informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a 

aktivitám; tvorba koncepčných podkladov; zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; realizácia 

popularizačných aktivít. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 600 

osobohodín. Jednotková cena: 11,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

14,87 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP

1.1.10 Odborník junior 2
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 600 14,87 8 922,00

Odborník junior 2

Špecializácia: odborník junior pre využívanie digitálnych, informačných a komunikačných technológií pre 

zvýšenie kvality života v meste a regióne ako aj pre lepšiu informovanosť v záujme užšej občianskej 

participácie na verejných rozhodnutiach v meste a regióne.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie; 2 ročná prax v oblasti špecifikovanej náplne práce; 

skúsenosť s tvorbou projektov a koncepcií; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe.

Pracovná náplň: Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia pracovnej skupiny, odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) odborným vedením pracovných 

skupín, informačných aktivít, stretnutí a diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú 

problematiku náplne projektu s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a 

postupov vrátane konzultačnej alebo informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a 

aktivitám; tvorba koncepčných podkladov; zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; realizácia 

popularizačných aktivít. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 600 

osobohodín. Jednotková cena: 11,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

14,87 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP
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1.1.11 Odborník junior 3
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 200 14,87 2 974,00

Odborník junior 3

Špecializácia: odborník junior pre inovácie a pre lepšiu informovanosť v záujme užšej občianskej participácie 

na verejných rozhodnutiach v meste a regióne.

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie; 2 ročná prax v oblasti špecifikovanej náplne práce; 

skúsenosť s tvorbou projektov a koncepcií; aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe.

Pracovná náplň: Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia pracovnej skupiny, odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) odborným vedením pracovných 

skupín, informačných aktivít, stretnutí a diseminačných aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú 

problematiku náplne projektu s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a 

postupov vrátane konzultačnej alebo informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k frekventantom a 

aktivitám; tvorba koncepčných podkladov; zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; realizácia 

popularizačných aktivít. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu aktivít projektu.

Špecifikácia výdavku: Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje limity a podmienky 

v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií podľa pravidiel OP EVS. Pozícia bude obsadená v súlade v 

príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na základe analýzy 

potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných činností v rámci 

hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a primeraná úlohám a 

zodpovednostiam pozície. Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na 

kratší pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 24 

mesiacov pri priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 200 

osobohodín. Jednotková cena: 11,00 EUR (hodinová mzda/odmena v hrubom) + odvody zamestnávateľa = 

14,87 EUR. Počet osobohodín zodpovedajúcich informačno-propagačnej činnosti: max. 15% stanoveného 

rozsahu práce predmetnej pozície.

Aktivita 1 OP

1.1.12 Projektový manažér
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 1 400 14,87 20 818,00

Projektový manažér 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 3 ročná prax v oblasti projektového 

riadenia, prax s výkonom riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov resp. v iných 

projektoch.

Pracovná náplň: Zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu; zodpovedá za prípravu, 

riadenie a zabezpečenie implementácie projektu; riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť 

administratívneho a riadiaceho personálu; zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného 

opisu projektu a rozpočtu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; zodpovedá za prípravu plánu 

riadenia rizík pred začatím realizácie projektu; zodpovedá za riadenie rizík projektu; zodpovedá za 

vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie na RO; predkladá na RO návrhy na 

prípadné zmeny projektu;  komunikuje s projektovým manažérom RO.

Špecifikácia výdavku: Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na kratší 

pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 27 mesiacov pri 

priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje 

limity a podmienky v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií v zmysle pravidiel OP EVS. Pozícia bude 

obsadená v súlade v príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na 

základe analýzy potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných 

činností v rámci hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a 

primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 1400 

osobohodín v rámci zmluvy výlučne na projekte. Jednotková cena: 11,00 EUR (hodinová mzda/odmena v 

hrubom) + odvody zamestnávateľa = 14,87 EUR. 

Aktivita 1 RAP



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Z314011Q422

1.1.13 Finančný manažér
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 900 14,87 13 383,00

Finančný manažér 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického alebo právneho zamerania, 

3 ročná finančná prax v projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov resp. v iných projektoch.

Pracovná náplň: Zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu; zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a 

dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; zodpovedá za prípravu 

žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu; zodpovedá za dodržiavanie termínov na 

predkladanie žiadostí o platbu; komunikuje s finančnými manažérmi RO; predkladá podklady za finančné 

riadenie do monitorovacích správ projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania; predkladá manažérovi 

projektu prípadné návrhy na zmenu projektu.

Špecifikácia výdavku: Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na kratší 

pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 27 mesiacov pri 

priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje 

limity a podmienky v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií v zmysle pravidiel OP EVS. Pozícia bude 

obsadená v súlade v príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na 

základe analýzy potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných 

činností v rámci hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a 

primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 900 

osobohodín v rámci zmluvy výlučne na projekte. Jednotková cena: 11,00 EUR (hodinová mzda/odmena v 

hrubom) + odvody zamestnávateľa = 14,87 EUR.

Aktivita 1 RAP

1.1.14 Manažér monitoringu
521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 600 14,87 8 922,00

Manažér monitoringu

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, 2 ročná prax v oblasti monitorovania 

a/alebo hodnotenia projektov.

Pracovná náplň:  Zodpovedá za koordinovanie podkladov do monitorovacích správ a za zabezpečenie 

vypracovania monitorovacích správ a ich predloženie na schválenie manažérovi projektu; predkladá 

manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu; zodpovedá za dodržiavanie termínov na 

predkladanie monitorovacích správ; sleduje, monitoruje merateľné ukazovatele na úrovni projektu; 

komunikuje s projektovým manažérom RO; participuje na získavaní spätnej väzby v rámci projektových 

aktivít.

Špecifikácia výdavku: Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na kratší 

pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 27 mesiacov pri 

priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje 

limity a podmienky v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií v zmysle pravidiel OP EVS. Pozícia bude 

obsadená v súlade v príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na 

základe analýzy potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných 

činností v rámci hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a 

primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 600 

osobohodín v rámci zmluvy výlučne na projekte. Jednotková cena: 11,00 EUR (hodinová mzda/odmena v 

hrubom) + odvody zamestnávateľa = 14,87 EUR.

Aktivita 1 RAP

1.1.15

Asistent projektového 

a finančného 

manažéra

521 - Mzdové 

výdavky
osobohodina 500 10,82 5 410,00

Asistent projektového a finančného manažéra 

Kvalifikačné predpoklady min.: Stredoškolské vzdelanie, 3 ročná prax v oblasti administratívy.

Pracovná náplň: Vykonáva administratívnu a odbornú podporu projekt; spracováva podklady pre 

implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom, podrobným opisom projektu a rozpočtom 

projektu;  zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu; administratívna príprava a 

kontrola podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ; zabezpečuje spracovanie podkladov pre 

účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku; administratívna 

agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov); zabezpečuje komunikáciu s personálom a účastníkmi.

Špecifikácia výdavku: Práca vykonávaná na základe pracovnej zmluvy formou pracovného pomeru na kratší 

pracovný čas alebo dohody mimo pracovného pomeru v stanovenom max. počte hodín počas 27 mesiacov pri 

priemernom ročnom pracovnom fonde. Výdavok je nevyhnutný na realizáciu hlavnej aktivity a zohľadňuje 

limity a podmienky v zmysle štandardizovaných pracovných pozícií v zmysle pravidiel OP EVS. Pozícia bude 

obsadená v súlade v príslušnou legislatívou a stanovenými požiadavkami. Počet osobohodín bol stanovený na 

základe analýzy potrebných pracovných úloh a činností v zmysle opisu projektu, na tvorbe výstupov a iných 

činností v rámci hlavnej aktivity a náplne práce. Cena práce obvyklá v danom odbore, čase a mieste a 

primeraná úlohám a zodpovednostiam pozície. Výdavok zahŕňa obvyklú hrubú mzdu zamestnanca plus 

zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle príslušnej legislatívy (t.j. 35,2%). Rozsah práce: 500 

osobohodín v rámci zmluvy výlučne na projekte. Jednotková cena: 8,00 EUR (hodinová mzda/odmena v 

hrubom) + odvody zamestnávateľa = 10,82 EUR.

Aktivita 1 RAP
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1.2.

Paušálna sadzba 

na ostatné 

výdavky projektu 

prislúchajúca k 

hlavnej 

aktivite****

903 - 

Paušálna 

sadzba na 

ostatné 

výdavky 

projektu 

(nariadenie 

1304/2013, 

čl. 14 ods. 2)

projekt 1 92 651,40 92 651,40
Paušálna sadzba na krytie ostatných výdavkov vo výške 40% z celkových oprávnených priamych nákladov 

aktivity č.1.
Aktivita 1 PS

1. Spolu 324 279,90

324 279,90

324 279,90 OK

48 533,00

92 651,40

26,51% OK

Kontrola kriteríí výdavkov

Celkové výdavky na riadiaci a administratívny personál:

Pomer výdavkov na riadiaci a administratívny personál k celkovým 

mzdovým výdavkom na odborný personál realizujúci hlavné aktivity 

projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu:

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavným 

aktivitám spolu:

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU
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MRR RR

100,00% 0,00%

Aktivita 1

901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych 

výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, 0,00 € 0,00 €

Aktivita 1

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky 

určené na základe nákladov na zamestnancov 

(nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b) 0,00 € 0,00 €

Aktivita 1

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) 92 651,40 € 92 651,40 € 0,00 €

Aktivita 1

904 - Paušálna sadzba na náklady na 

zamestnancov (nariadenie 1299/2013 čl. 19) 0,00 € 0,00 €

Aktivita 1 905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania 0,00 € 0,00 €

Aktivita 1 910 - Jednotkové výdavky 0,00 € 0,00 €

Aktivita 1 920 -  Jednotkové sumy 0,00 € 0,00 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 231 628,50 € 231 628,50 € 0,00 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR
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Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1

Stimulovanie aktívnej participácie sociálnych a ekonomických partnerov a 

MNO v meste Šamorín a regióne Horného Žitného ostrova s cieľom 

optimalizovať verejné politiky, informovanosť, porozumenie občanov a 

regionálne inovácie

Aktivita 2

Aktivita 3

Aktivita 4

Aktivita 5

Aktivita 6

Aktivita 7

Aktivita 8

Aktivita 9

Aktivita 10

Aktivita 11

Aktivita 12

Aktivita 13

Aktivita 14

Aktivita 15

Aktivita 16

Aktivita 17

Aktivita 18

Aktivita 19

Aktivita 20

Aktivita 21

Aktivita 22

Aktivita 23

Aktivita 24

Aktivita 25

Aktivita 26

Aktivita 27
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z314011Q422 
  

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 

na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, sa vykoná v zmysle postupov 

určených Systémom riadenia EŠIF, verzia 3 a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti A tejto prílohy.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý po 17. apríli 2016, sa vykoná v zmysle postupov určených 

Systémom riadenia EŠIF, verzia 4 v znení ďalších aktualizácií a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli 

mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti B tejto prílohy.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 

o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 

pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 

oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 

uvedených v tejto prílohe ani v prílohách Metodického pokynu CKO č.5, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa 

možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v tejto prílohe resp. prílohách Metodického pokynu CKO č.5, pričom výška finančnej opravy sa určí vo 

výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   

 

Časť A: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazky s dátumom preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky do 17. 

apríla 2016) 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a UVO podľa § 23 ods. 1 zákona 

o VO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk do 

vestníka ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO v prípade podlimitnej 

zákazky bez využitia elektronického trhoviska. 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 

znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 

nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 

súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 

zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 

zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 

priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 

podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou 

hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa alebo inom 

vhodnom webovom sídle.    

 

 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní    

v prípade, ak prijímateľ zverejnil 

výzvu na predkladanie ponúk                    

k zákazke s nízkou hodnotou nad 

5 000 EUR na svojom webovom 

sídle, ale nezaslal informáciu o 

tomto zverejnení na osobitný 

mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk. 

 

 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  

 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek, ktorá 

nebola zverejnená pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 

ktorých bol obídený postup 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 

podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku napr. 

na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO 

v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo 

podlimitnej zákazky, ale 

zadávanie zákazky s nízkou 

hodnotou bolo korektne 

zverejnené na webovom sídle 

prijímateľa a informácia o 

zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk; 

Uplatňuje sa na takú z rozdelených 

zákaziek, v rámci ktorej bol 

nedovoleným rozdelením obídený 

prísnejší postup vo verejnom 

obstarávaní. 

  

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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10% - sa uplatní v ostatných 

prípadoch nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 

51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 

predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančná oprava. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 

rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti 

8 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 

podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 

podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 

oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 

absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 

sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch) 

ale neboli dostatočne opísané. 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  

uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 4 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli zverejnené, 

zodpovedajúca hodnota prác je 

predmetom 100 % finančnej 

opravy 

13 

Porušenie povinnosti5 zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak 

ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie 

5 %.  

 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
5 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom  v § 155m ods. 13 zákona 

o VO. 
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intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska. 

použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (zákazka s nízkou 

hodnotou) alebo postup podľa                  § 100 až 102 zákona o VO 

(podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska).. 

Vyhodnocovanie súťaže 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

16 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 

kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 

váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 

čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 

súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 

nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 

oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

17 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 

podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 
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Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti 

18 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

19 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

20 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch6 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

21 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 

tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 

odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 

25 % 

                                                 
6 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 

dôležité 

22 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom7 

100 % 

Realizácia zákazky 

23 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch9 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.  8 

 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 

uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy 

24 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 

znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo 

podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň 

pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje 

jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy 

ceny. 

  

Hodnota zníženia rozsahu 

Plus 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

                                                 
7 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 

konfliktu záujmov) 
8 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.. 

25 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 

alebo služby (ak takáto zákazka 

predstavuje podstatnú modifikáciu 

pôvodných zmluvných podmienok9) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 

konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 

služby boli zadané v rozpore 

s podmienkami uvedenými  

v ustanovení § 58 písm. c) alebo 

i), 10 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 

práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 

splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť korekcia znížená na  25 

% z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

26 

Porušenie povinnosti použiť pri 

verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 

v rokovacom konaní so zverejnením 

elektronickú aukciu – nadlimitná, 

podlimitná zákazka na dodanie tovaru 

(resp. podlimitná zákazka bez využitia 

elektronického trhoviska pri tovaroch 

bežne dostupných na trhu11) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 

keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 

tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

 

 

 

                                                 
9 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
10 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 

prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
11 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
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Časť B: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákazky s dátumom preukázateľného začatia postupu  zadávania zákazky po 

17. apríli 2016) 
 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle ZVO  

 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na 

zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska. 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 

verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 

nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 

prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        v 

zmysle § 1 ods. 2 až 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 

konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 

alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               30 000 

EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 

informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 

EUR vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného 

príspevku.    

 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

aj v prípade, že zákazka na 

poskytnutie služby bola nesprávne 

zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 

o VO a malo ísť o nadlimitnú 

alebo podlimitnú zákazku, ale 

verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené ako zákazka s nízkou 

hodnotou a korektne zverejnené 

na webovom sídle prijímateľa 

a informácia o zverejnení zaslaná 

na osobitnom mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 

uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 

zverejňovania.  

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

v prípade, ak prijímateľ zverejnil 

výzvu na predkladanie ponúk na 

svojom webovom sídle, ale 

nezaslal informáciu o tomto 

zverejnení na osobitný mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk (týka 

sa zákaziek s nízkou hodnotou 

a zákaziek vyhlásených osobou, 

ktorej verejný obstarávateľ 

poskytne 50% a menej finančných 

prostriedkov z NFP). 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 

dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 

nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 

zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       2 zákazky 

s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 

zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu 

CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto 

zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % 

a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, 

realizoval 2 zákazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky 

s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 zákazky do 30 000 eur. 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek, ktorá 

nebola zverejnená pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO v 

prípade zákaziek, v rámci ktorých 

bol obídený postup zadávania 

nadlimitnej alebo podlimitnej 

zákazky, ale zadávanie zákazky s 

nízkou hodnotou bolo korektne 

zverejnené na webovom sídle 

prijímateľa a informácia o 

zverejnení zaslaná na mailový 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 

dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk. 

Uplatňuje sa na takú 

z rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% sa uplatní v ostatných 

prípadoch nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek, ktoré 

mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 

oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 

skrátenie. 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty. 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). 

V prípade, že súťažné podklady boli až                  do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k 

nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa 

neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť14 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti. 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti. 

9 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 

sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 

neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 

publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 

súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 

váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 

keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 

resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 

pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch), 

ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 

podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť 

hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 

v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v 

danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 

vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 



  
Strana 16 z 22 

 

 

tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 

účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

12 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 15 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli súčasťou opisu 

predmetu zákazky, zodpovedajúca 

hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy alebo stavebných 

prác, bežne dostupných na trhu, 

prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 

povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO týka sa 

zákaziek, ktoré boli  vyhlásené do 1.11.2017). 

5 % 

 

15 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce 

s využitím elektronického trhoviska 

alebo prostredníctvom dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 

písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo 

stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. 

v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby 

alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. 

25%, s možnosťou zníženia na        

10 % v prípade zákaziek na 

dodanie tovaru (pozn. bežná 

dostupnosť vo vzťahu k zákazkám 

na dodanie tovaru nie je upravená 

výkladovým stanoviskom ÚVO, 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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z uvedeného dôvodu je náročnejšie 

posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti) 

 

16 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym dodávateľom 

v prípade zákazky s nízkou hodnotou 

alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z 

NFP 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolami 

3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a Metodickým 

pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu 

pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej 

osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných 

prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované 

cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch 

záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide 

o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil 

menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo 

strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 

vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že 

na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša 

prijímateľ. 

100 %, ak prijímateľ nezaslal 

výzvu na predkladanie ponúk 

minimálne trom vybraným 

záujemcom v prípade zákazky s 

nízkou hodnotou do 30 000 eur 

alebo v prípade zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov 

z NFP v hodnote do 100 000 eur. 

resp. v rámci prieskumu trhu 

prijímateľ neidentifikoval cenové 

ponuky (napr. cez webové 

rozhranie) minimálne troch 

záujemcov (potenciálnych 

dodávateľov). 

 

25%, s možnosťou zníženia na 

10% podľa závažnosti, ak 

prijímateľ nezaslal výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným záujemcom v 

prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nad 30 000 eur alebo v 

prípade zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov z 

NFP v hodnote nad 100 000 eur, 

ale zároveň zverejnil výzvu na 
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predkladanie ponúk na svojom 

alebo inom vhodnom webovom 

sídle a informácia o zverejnení 

výzvy bola publikovaná na 

www.partnerskadohoda.gov.sk 

17 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej 

zákazky v súlade s § 20 ZVO. 

25% 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5% v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

Vyhodnocovanie súťaže 

18 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

18 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

20 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 

alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 

oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 

uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 

súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 

spĺňal. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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21 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti.  

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

22 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

23 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 
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uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch16 

25 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 

dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

26 

Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom18.  

100 %  

 

27 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora19) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na 

25 %, ak sa úspešný uchádzač ani 

v dodatočnej určenej primeranej 

lehote nezapíše do registra 

partnerov verejného sektora. 

 

10 %, ak sa subdodávateľ 

úspešného uchádzača v 

dodatočnej určenej primeranej 

lehote nezapíše do registra 

partnerov verejného sektora. 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 

ku konfliktu záujmov) 
19 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 

z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, 

prijímateľ vyzve úspešného uchádzača, resp. subdodávateľa 

úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač, resp. 

jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej 

primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Realizácia zákazky 

28 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch20 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.21 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 

upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 

ZVO. 

 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                   

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi.  

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy. 

29 
Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 

zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

                                                 
20 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
9 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 

obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, 

vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 

30 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 

v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 

alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty stavebných 

prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 



 

 

 

 

 

 
Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z314011Q422 

 

OPIS PROJEKTU 
 

 

 

Prijímateľ: Šamorínčan 

Názov projektu: 
Šamorínčan – informovaný a angažovaný 

občan, ktorého baví žiť v regióne 

Kód projektu v ITMS2014+: 314011Q422 
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* Takto označené časti prílohy  č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou povinnej prílohy 

ŽoNFP Opis projektu a majú najmä  informačný  účel, preto  nepodliehajú zmenovému konaniu.  

Popis východiskovej situácie* 

 

Mesto Šamorín (maď. Somorja Város) je mesto na južnom Slovensku ležiace v okrese Dunajská 

Streda v Trnavskom kraji so silným zastúpením obyvateľstva maďarskej národnosti a výrazným preklenovacím 

prvkom novoprisťahovalého obyvateľstva s národnostne slovenským pôvodom. Z hľadiska geografickej polohy 

ide o mesto ležiace v Poddunajskej nížine na Žitnom ostrove, na oboch brehoch rieky Dunaj v tesnej blízkosti 

najväčšieho vodného diela na Slovensku – Gabčíkova v nízkej nadmorskej výške 130 m.n.m, čo z neho robí 

ideálnym miestom pre život všetkých skupín obyvateľov a mimoriadne atraktívnym z hľadiska dostupnosti, 

cestovného ruchu a občianskej vybavenosti.  Mesto s počtom obyvateľov 13.324 (údaj k 31.12.2017) sa člení na 

päť mestských častí – Šamorín, Bučuháza, Čilistov, Kráľovianky, známe pre rod Apponyiovcov a historickú kúriu, 

Mliečno a dve historické časti Gančháza a Šámot. Rekreačne atraktívna je severozápadná časť Šamorína, kde sa 

nachádza lesopark Pomlé, ale aj jazerá v mestských častiach Mliečno a Čilistov. Z hľadiska, už načrtnutej 

dostupnosti, sa Šamorín nachádza 25 kilometrov od hlavného mesta SR, Bratislavy, 26 kilometrov od centra 

Žitného ostrova – Dunajskej stredy a 25 kilometrov od rekreačne vychyteného mesta – Senca.  

 

Šamorín a jeho okolie sú známou a turisticky vyhľadávanou oblasťou, predovšetkým vďaka bohatej histórii, 

kultúrnym pamiatkam, atrakciám, atraktívnym verejným priestorom a širokej škále rekreačných možností. 

Lokalizácia mesta Šamorín na mape Slovenskej republiky 

 

Historický, kultúrny a prírodný potenciál mesta Šamorín, ako aj regiónu Žitného ostrova je nespochybniteľný, 

napriek tomu nemožno hovoriť o efektívnej realizácií príslušných verejných politík na jeho plnohodnotné využitie, 

či už v oblasti rozvoja cestovného ruchu alebo väčšieho zapojenia miestnej komunity do života a aktivít v meste.  

Na občiansku participáciu a otázku realizácie rozvojových tendencií majú nespochybniteľný vplyv externé faktory 

mesta, preto ich žiadateľ považuje za potrebné analyzovať pre ďalšie vzťahy, a to na základe SWOT analýzy 

podmienok a podmienení mesta Šamorín, ktoré sú primárnym faktorom ovplyvňujúcim potreby cieľovej 

skupiny. Táto analýza zároveň predstavuje jeden z najvýznamnejších nástrojov na zhodnotenie silných a slabých 

stránok územia, jeho príležitostí a ohrození s cieľom stanoviť jeho špecifické prednosti a súčasne rozhodnúť 

o opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré obmedzujú jeho konkurencieschopnosť. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesto_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnavsk%C3%BD_kraj
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Silné stránky: podstatné zvýšenie návštevníkov mesta v období od roku 2015 aj vďaka vybudovaniu 

medzinárodnej cyklocesty; dobré pracovné skúsenosti obyvateľov - Blízkosť Bratislavy, Rakúska a Maďarska 

vrátane lokalizácia v regióne hraničiaceho s prezamestnanosťou obyvateľstva, nadobudnuté partnerstvo s mestom 

Mosonmagyaróvár, ktoré má skúsenosti s cestovným ruchom, využívanie podporných fondov na rozvoj 

podnikania a tvorbu pracovných miest; výborná spolupráca v trojuholníku Viedeň – Bratislava - Győr sa dotýka 

aj mesta; záujem o využívaní moderných edukačných metód na základných školách; existencia a podpora 

niekoľkých tradičných kultúrnych podujatí; najväčší počet registrovaných športovcov na Slovensku; vybudovanie 

novej športovej haly a nového domu dôchodcov; cezhraničná spolupráca s partnerskými mestami; blízkosť 

chránenej krajinnej oblasti - Územia siete NATURA 2000; zvýšenie spoločenského vedomia v záujme o zníženie 

energetickej spotreby a spomalenia klimatických zmien - zlepšenie pozitívneho prístupu obyvateľov k ochrane 

prírodných hodnôt 

 

Slabé stránky: málo miestnych pracovných skúseností v oblasti cestovného ruchu; neexistencia ponuky 

regionálnych výrobkov; neexistencia koordinovaných poskytovateľov služieb (resp. neprítomnosť koordinátora); 

nedostatočná kooperácia podnikateľského sektora; nízka miera regionálnej ponuky pre turistov (chýbajúca 

cyklotrasa k železnici); minimálna cyklistická infraštruktúra; meškanie s vybudovaním cesty R7, ktoré zároveň 

brzdí dochádzku do Bratislavy; nedostatok kapacity v materských školách; nedostatok špecializovaných učební na 

základných školách; nutnosť rekonštrukcie základných škôl; malý počet multifunkčných ihrísk; zastaraná 

vybavenosť a technická opotrebovanosť budovy MsKS; nedostatočná informačná previazanosť obyvateľov so 

samosprávou a nedostatok informačných kanálov; neexistencia pravidelného obrazového spravodajstva o živote 

v meste; stupeň ochrany miestnych hodnôt nie je na dostatočnej úrovni; nedostatočná starostlivosť o ľudí bez 

domova; priestorovo poddimenzovaný útulok pre psy, ktorý si tiež vyžaduje rekonštrukciu; nedostatočná 

parkovacia politika; málo stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta; nedostatok nájomných bytov; potreba 

rekonštrukcie miestnych ciest a chodníkov; malá kapacita miestneho cintorína; potreba rozšírenia kamerového 

systému v meste a zvýšenie bezpečnosti; možnosť narušenia miestnych kultúrnych tradícií zvýšenou migráciou 

obyvateľstva z iných regiónov; zastaraná technická infraštruktúra na území mesta; nedostatočná kapacita zberného 

dvora; nedostatočná miera využívania obnoviteľných zdrojov energií obyvateľstvom; nedostatok 

environmentálnych kampaní; potreba obnovy a revitalizácie tradičných lokalít mestskej zelene; energetická 

neefektívnosť verejných budov; nedostatočný počet školských a predškolských zariadení s vyučovacím jazykom 

slovenským. 

 

Príležitosti: rozvoj cestovného ruchu; možnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ;   

posilnenie aktivít zameraných na propagáciu mesta; lepšia elektronizácia samosprávy;  zvýšenie spolupatričnosti 

a povedomia obyvateľov s cieľom zveľadenia mesta; zvýšenia jeho atraktivity pre život a pre návštevu; 

dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry (komunikácie, chodníky, parkoviská, kanalizácia, verejné 

osvetlenie, cyklotrasy, kamerový systém, rozhlas...); zlepšenie technického stavu mestských budov;   dobudovanie 

a rekonštrukcia športových objektov; zlepšenie spolupráce s okolitými samosprávami na regionálnej úrovni 

a predovšetkým občianskou a podnikateľkou komunitou; rekonštrukcia a ochrana významných pamiatok; 

skvalitnenie systému odpadového hospodárstva; pre príchod mladých ľudí do mesta (napr. výstavba nájomných 

bytov). 
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Ohrozenia: nedostatočné ľudské kapacity; pretrvávajúca neinformovanosť obyvateľstva; absencia vhodných 

výziev v oblasti; zadlženie mesta predlžovanie času a predražovanie realizovaných projektov; vandalizmus 

ohrozujúci významné historické pamiatky, nedostatok obyvateľov s trvalým pobytom v meste resp. nedostatočne 

vybudované inžinierske siete v dôsledku nedostatku financií z podielových daní. 

 

Z komplexného pohľadu občianskych aktivistov možno konštatovať, že mesto Šamorín dostatočne 

nevyužíva vlastný potenciál a nastáva v ňom postupný úpadok výkonu verejnej správy, kultúry, ústretovosti 

a dodržiavania práva voči obyvateľom ako aj voči organizáciám spôsobený činnosťou mestského úradu 

Šamorín. Obdobie posledných rokov je charakteristické pasivitou vo výkone verejnej politiky a aktívnom 

potláčaní záujmov a potrieb občanov zo strany vedenia mesta, ignorovaním potrieb a požiadaviek občanov. 

Riadenie mesta je nielen nekoncepčné, no s ľútosťou možno konštatovať, že v mnohom aj neodborné, 

netransparentné a nehospodárne a to najmä v oblasti informovanosti a podnecovania k aktivizácii na riadení vecí 

verejných. Súčasné vedenie realizuje minimum strategických vízií a rozvojových projektov pre mesto. Tieto 

skutočnosti navodzujú u jednej časti spoločnosti apatiu občanov a ostatných sociálnych a ekonomických partnerov 

a u druhej, snahu o pozitívnu zmenu a suplovanie proobčianskej komunálnej politiky aktivitou a rozvojovým 

tlakom občianskeho mimovládneho komunitného sektora. Tak isto je viditeľná zhoršujúca sa situácia s kultúrnymi 

diskrepanciami medzi pôvodným obyvateľstvom maďarského pôvodu a novoprisťahovalcami, spravidla 

slovenského pôvodu, ktorý mesto Šamorín v ostatnom čase „zaplavujú“, nakoľko z mesta sa stáva vzdialenejší 

satelit Bratislavy. Neexistencia asimilačných snáh sa tak isto podpisuje aj na diverzifikácií kultúrnych 

a spoločenských podujatí, ktoré sú spravidla organizované separátne a bez dostatočného zapájania sa verejnosti, 

nakoľko obyvatelia o udalosti buď nevedia alebo sú si neistí svojou účasťou pre možnosť vzniknutých problémov. 

Zaoberanie sa nimi je prejavom nezáujmu samosprávy o efektívnu komunikáciu s občanmi a následné ignorovanie 

občanov v oblasti rozvoja samosprávnej verejnej politiky. Zjednodušene, región narazil na hranicu, kedy je možné 

hovoriť o nevyužívaní vlastného potenciálu.  

Situácia sa pritom nezlepšuje. Vďaka momentálnemu hospodárskemu rastu, nízkym úrokovým sadzbám na 

hypotekárnom trhu a očakávanej výstavbe nultého obchvatu Bratislavy a rýchlostnej komunikácie R7, migračná 

vlna neutícha, práve naopak, možno očakávať jej kvantitatívny nárast. V meste je už v súčasnosti ohlásených 

niekoľko veľkých developerských projektov, ktoré situáciu ešte viac skomplikujú po logistickej, urbanistickej ale 

aj informačno-technologickej stránke. 

 

Človek je zoon politikon a preto sa po prisťahovaní a usadení začína socializovať s lokalitou, kde býva a realizuje 

svoje predstavy. Noví obyvatelia vznášajú nové a modernejšie požiadavky na fungovanie miestnej samosprávy. 

A to na spôsob komunikácie samosprávy voči občanom, ako aj výkon samosprávnych kompetencií a riešenie 

problémov. O spoločenskej aktivizácii ľudí svedčí aj vznik rôznych stránok na sociálnych sieťach (napr. 

Facebook), ktoré sa pokúšajú aspoň na bazálnej úrovni spájať ľudí. Ide o dobrovoľnícke aktivity organizované bez 

hlbšieho konceptu a ad hoc reagujúce na jednotlivé problémy. Stránky sú však kritické voči výkonu 

samosprávnych orgánov a ich predstaviteľov. 

 

Skutočnosť, že situácia v Meste Šamorín a jeho priľahlom okolí je alarmujúca potvrdzuje aj nedávny výskum 

medzinárodnej organizácie Transparency International Slovensko. Podľa nej je otvorenosť Šamorína voči 
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verejnosti na zlej úrovni. V rebríčku otvorenosti sa v roku 2010 mesto nachádzalo na 75. mieste, v roku 2012 na 

69. mieste a v roku 2016 klesol Šamorín až na 96. miesto. Voči občanom je Šamorín otvorený podľa Transparency 

International Slovensko na úrovni 36 percent, kým víťazné mesto, Vranov nad Topľou, až na úrovni 79 percent. 

Dokazuje to aj nezávislé hodnotenie radničných novín. Z 90 hodnotených periodík skončili radničné Šamorín 

a okolie na 71. mieste. 

 

O situácii v meste sa snaží v rámci dobrovoľnej činnosti informovať občianske združenie Šamorínčan 

prostredníctvom internetových novín www.samorincan.sk. To je však politickou reprezentáciu mesta ignorované. 

Mesto o svojich podujatiach informuje len spriatelené periodiká alebo vlastné noviny. Napriek tomu, lídrom 

v prinášaní aktualít o živote v regióne ostáva o.z. Šamorínčan (počet kliknutí). Mesto niekoľkokrát odmietlo 

ponuku na vzájomnú spoluprácu a pokračuje v ostrakizácii tohoto projektu. Periodikum Šamorínčan sa pritom 

prihlásilo k etickému kódexu novinára a na jeho dodržiavanie dohliada nezávislá redakčná rada významných 

osobností žijúcich v meste. Noviny zároveň dodržiavajú všetky náležitosti stanovené zákonom č. 167/2008 

(Tlačový zákon) v platnom znení a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Uvedené dokazuje ďalší výskum 

Transparency International Slovensko. V projekte Hlasné trúby hodnotilo úroveň radničných novín na Slovensku. 

„Periodikum Šamorín (oficiálne periodikum mesta) a okolie prináša iba oficiálny názor politického vedenia, 

diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný len malý priestor, poskytuje avíza o budúcich 

rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, slúži často ako nástroj 

pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere,” píše sa 

v hodnotení.  O živote v meste sa tak snažia informovať nezávislé občianske noviny www.samorincan.sk. Tie 

však nedokážu vzhľadom na postoj politickej reprezentácie mesta a ekonomické problémy súvisiace s pôsobením 

na hyperlokálnej úrovni plnohodnotne fungovať. 

Práve jedným z cieľov tohto projektu je umožniť vytvoriť širokej platformy, ktorá by prispela k zvýšeniu 

občianskej participácie jednotlivých a rôznorodých skupín obyvateľstva ako aj ich informovanosti a zároveň by 

prispela k preklenutiu hraníc medzi národnosťami. Tým by sa naplnilo aj hlavný motív projektu „Šamorínčan – 

informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne“ v maďarskom ekvivalente „A somorjai lakos - 

a jól informált és angazsált polgár, aki szeret a saját régiójában élni.“ 

 

Žiadateľ je občianskym združením, ktoré vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

v platnom znení ako dobrovoľné záujmové združenie nezávislé na politických stranách. Je mimovládnou 

neziskovou organizáciou fyzických a právnických osôb a inštitúcií, ktoré majú záujem o kultúrny, spoločenský, 

ekonomický a turistický rast mesta Šamorín a okolitého regiónu. Činnosť združenia zahŕňa predovšetkým  

informačné aktivity v meste a regióne sústreďujúce sa na vydávanie internetového periodika s rovnomenným 

názvom a to zdarma pre všetkých obyvateľov a návštevníkov dodržujúc kódexy novinárskej praxe a pravidlá 

transparentnosti. Tak isto sa zasadzuje za zlepšenie riadenia správy vecí verejných a implementáciu konceptov 

„smart city“ do chodu mesta. 

Šamorínčan vznikol koncom roka 2012 a veľmi rýchlo sa stal významnou súčasťou nášho mesta. Každodenné 

publikovanie správ a príbehov zo života mesta spôsobilo, že Šamorínčania začali o sebe vedieť. Vďaka 

Šamorínčanovi môžu ľudia vyjadriť aj svoju mienku a vedia sledovať prácu a rozhodnutia samosprávy. 

A vzhľadom k tomu, že voči jednoliatemu zastupiteľstvu neexistuje alternatívny názor, Šamorínčan je jediné 

http://www.samorincan.sk/
http://www.samorincan.sk/
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médium, ktoré môže a aj nezávisle a slobodne informuje o rozhodnutiach samosprávy. Vo všeobecnosti sa teda 

občianske združenie venuje najmä rozvoju obce a regiónu. V posledných rokoch sa mu začalo dariť a šírenie 

osvety medzi obyvateľmi umožnilo aj organizáciu niekoľkých kultúrnych a spoločenských podujatí s výborným 

ohlasom. Možno konštatovať, že tento stav je sľubným začiatkom, vďaka ktorému chce agilné združenie 

Šamorínčan pokračovať v aktivizácii celej komunity a v pomoci pri rozvoji občianskej informovanosti 

a participácie v meste Šamorín a regióne Žitného ostrova. 

 

Cieľovou skupinou projektu sú v kontexte špecifického cieľa 1.1. Operačného programu Efektívna verejná 

správa prostredníctvom zapojenia do realizácie projektových činností: samosprávny kraj (mesto Šamorín, región 

Dunajskej stredy a Žitného ostrova v rámci Trnavského samosprávneho kraja; dotknuté samosprávne organizácie 

Trnavského samosprávneho kraja), obce a mestá (mesto Šamorín ako primárny beneficient projektu a sekundárne 

obce v priľahlom regióne; partnerské mestá a obce ako príklady dobrej praxe), právnické osoby a občania ako 

prijímatelia služieb verejnej správy (občania a právnické osoby sociálne a ekonomicky naviazané na mesto 

Šamorín a dunajskostredský resp. región Žitného ostrova, zamestnanci a reprezentanti územnej samosprávy, 

neformálni partneri); subjekty verejnej správy a verejnoprávne inštitúcie (organizácie štátnej správy 

a verejnoprávne inštitúcie). Bližšie identifikovanie cieľovej skupiny je uvedené v rámci opisu hlavnej aktivity. 

 

 

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

 

Koncepcia realizovania aktivít projektu 

 

Žiadosť o NFP „Šamorínčan – informovaný a angažovaný obyvateľ s chuťou žiť v regióne“ v maďarskom 

ekvivalente prekladu „A somorjai lakos - a jól informált és angazsált polgár, aki szeret a saját régiójában 

élni“ je projektom komunitnej občianskej informovanosti a participácie v meste Šamorín 

a priľahlom regióne. Takže projekt je umiestnený do oblasti, ktorá má výrazný rozvojový potenciál stať sa nielen 

popredným centrom cestovného ruchu v dôsledku kombinácie kultúrnych, historických, prírodných a sociálno-

ekonomických podmienení, ale aj dynamicky sa rozvíjajúcim komunitným mestom, ktoré vďaka efektívnemu 

zapojenie MNO do procesu participácie na správe verejných samosprávnych záležitostí, vytvorí synergický efekt 

pre rozvoj celého okolitého regiónu. Projekt bude realizovaný v menej rozvinutom regióne (konkrétne v meste 

Šamorín a regióne Žitného ostrova v Trnavskom samosprávnom kraji) počas doby 27 mesiacov (vrátane 

3 mesiacov záverečných aktivít riadenia projektu a jeho správneho uzavretia po finančnej a obsahovej stránke).  

Projekt bude realizovaný v spolupráci s neformálnymi partnermi, medzi ktorými je aj šamorínska samospráva. 

Iniciátorom a hýbateľom naplnenia projektu informovaný a angažovaný občan - Šamorínčan bude rovnomenné 

občianske združenie. K hlavným aktivitám bude patriť aj objektívne a nezávislé informovanie v najrozličnejších 

formách o živote v meste. Práca stránky je momentálne funkčná len v podobe prinášania oznamov či základných 

informácií. Súčasťou projektu však bude dvojjazyčné monitorovanie výkonu samosprávnych funkcií, analýzy 

predkladaných všeobecných záväzných nariadení, analýzy fungovania mestských komisií, fungovania rozpočtu 

a rozvojových programov. V spolupráci s partnermi bude verejnosť dvojjazyčne informovaná o možnosti 

realizácie ďalších aktivít ako transparentné mesto, „smart city“ či angažovanie mladých ľudí v dobrovoľných 
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občianskych aktivitách. Tie prostredníctvom ďalších návrhov ako participatívny (komunitný) rozpočet alebo 

„odkaz pre starostu“ a besied o fungovaní samosprávy budú mobilizovať verejnosť ako aj politickú reprezentáciu 

mesta k realizácii zmien, ktoré tak naplnia heslo projektu „Baví nás tu žiť“. To bude realizované na pozadí aktivít, 

ktoré budú prispievať k zblíženiu dvoch jazykovo rozdielnych komunít. 

 

Hlavná aktivita „Stimulovanie aktívnej participácie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO v meste 

Šamorín a regióne Horného Žitného ostrova s cieľom optimalizovať verejné politiky, informovanosť, 

porozumenie občanov a regionálne inovácie“ je typom zadefinovanej oprávnenej aktivity „Zapájanie 

sociálnych. odborných a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia 

procesov vo VS, aktivizácia obyvateľov pre verejné dianie a záujmy a podpora medzinárodnej spolupráce“ 

s dominantným cieľom žiadateľa „Skvalitnenie systémov a optimalizovanie procesov VS v meste Šamorín  

a regióne Horný Žitný ostrov“. Opatrenia, v rámci ktorých sa bude zainteresovaná VS aktívne zapájať do 

prípravy, implementácie a monitorovania verejných politík sociálnych a ekonomických partnerov, MNO a ich 

platformy, expertov a ich profesijné združenia s cieľom vytvoriť kvalitné a efektívne stratégie, identifikovať 

spoločne najvhodnejšie konkrétne implementačné nástroje reformy a vykonávať následné hodnotenia; opatrenia 

zamerané na posilnenie medzinárodnej spolupráce vzájomnej výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe medzi 

krajinami EÚ a OECD, budovanie partnerstiev so zahraničnými inštitúciami, prezentácia „best practices“ a „bench 

learning” s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík a nastavenia systémov a procesov v rámci „dolniackeho“ 

regiónu prostredníctvom subaktívít. 

 

Zvýšenie podpory a kvality informácií a zapájania širšej verejnosti do diskusie o verejných politikách  

v Šamoríne a regióne Horný Žitný ostrov s cieľom zvyšovania informovanosti obyvateľstva a kvality 

poskytovaných informácií samosprávou vplývajúcich na verejnú diskusiu o verejných politikách a podpore 

tém reformy verejnej správy;  

 Prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie najpálčivejších problémov medzi obyvateľmi 

Šamorína a priľahlého regiónu vykonaný v hmotnej aj digitálnej podobe; 

 Analýza súčasného stavu zapojením partnerov, MNO, podnikateľských subjektov a rozhodujúcich hráčov 

v regióne s cieľom zistiť a odprioritizovať jednotlivé problémy na škále závažnosti ich riešenia; 

 Organizácia verejných diskusií občanov s vedením mesta a s osobami verejného života regiónu a mesta 

 Zapracovanie výsledkov do koncepčného materiálu mapujúceho jednotlivé kroky a postupy pri 

zlepšovaní verejných politík mesta a regiónu. 

Posilnenie spolupráce vytvorením efektívnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík v Meste 

Šamorín a regióne Horný Žitný ostrov medzi MNO a samosprávou (multisektorové partnerstvá) pri vytváraní 

spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia 

zamestnancov MNO a samosprávy ako aj podpora strešných organizácií so zameraním na preklenutie sporov vo 

vzťahu k tolerantnosti a otvorenému spolunažívaniu obyvateľov maďarskej a slovenskej národnosti: 

 Podpora aktivít rozvoja cestovného ruchu a kultúry v meste Šamorín v rámci Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz a Regionálnej rozvojovej agentúry Šamorín spolu so 

Združením obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne;  
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 Podpora aktivít podnikateľov v meste s cieľom sieťovať ich do jedného neformálneho klubu 

poskytujúceho platformu pre podnikateľov na ďalšie smerovanie svojich aktivít a cielenú podporu aktivít 

obyvateľov; 

 Prepájanie jednotlivých aktérov pôsobiacich v regióne Horného Žitného ostrova s cieľom zatraktívniť 

multikultúrne prostredie pre novousadlíkov ako aj pôvodné obyvateľstvo; 

 Podpora všetkých iniciatív v inštitucionalizovanej či neinštitucionalizovanej podobe smerujúca 

k sieťovaniu a zvyšovaniu povedomia o udalostiach, aktivitách a poskytujúca informácie širšej verejnosti; 

 Uzatvorenie partnerstva s Mestom Šamorín (MsÚ) – samosprávna jednotka s najsilnejším dopadom 

aktivity; 

 Uzatvorenie partnerstva s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za cieľom 

otvorenia komunikačných kanálov aj pre širšiu verejnosť s cieľom zabezpečiť regionálne dobudovanie 

ciest, komunikácií a komplexného vybudovania infraštruktúry v regióne; 

 Uzatvorenie partnerstva s portálom Proti Korupcii (www.protikorupcii.sk) pre pomoc s vytváraním 

koncepčného plánu zameraného na budovanie transparentného mesta; 

 Uzatvorenie partnerstva s technologickou spoločnosťou eDocu, a.s. vyvíjajúcou unikátne, rýchlo 

adaptabilné a cenovo dostupné riešenia (platformy) pre mestá zamerané na odstraňovanie korupčných 

praktík a zlepšujúcich riadenie vecí verejných v rámci samosprávy; 

 Uzatvorenie partnerstva s Naše Bojnice, o.z. – dlhodobo aktívne občianske združenie s potrebným know-

how v záujme transferu praktických skúseností nadobudnutých pri realizácií vlastných projektov a ich 

adaptácii na podmienky regiónu Horného Žitného ostrova (a Šamorína); 

 Nadviazanie partnerstva s platformami Moderný Šamorín pre všetkých (www.samorinprevsetkych.sk) 

a Pre Šamorín - Somorjáért Polgári Társulás s cieľom multiplikovať dopad projektu. 

 
Podpora verejných rozhodností smerujúcich k realizácii kľúčových kultúrno-spoločenských projektov 

a aktivít v meste Šamorín, čím sa vytvoria podmienky na posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích 

procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti, podporia sa nástroje na zvyšovanie účasti verejnosti na 

realizácii rozvojových projektov a informované rozhodovanie občanov v témach, ktoré sa ich dotknú nevynímajúc 

vnímanie Šamorína ako kultúrneho mesta s mnohými voľnočasovými aktivitami a rozvinutým turistickým 

ruchom: 

 Participácia na vytváraní, napĺňaní a dopĺňaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Šamorín na programové obdobie 2015 – 2022 vo všetkých troch pilieroch a na strategickom prijatí 

dokumentov na úrovni mestského zastupiteľstva k územnému plánu mesta; 

 Koncepčná príprava, realizácia a vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí pre pôvodné 

obyvateľstvo ako aj novo prisťahované obyvateľstvo, ktoré vzídu z prieskumov verejnej mienky ako 

žiaduce a potrebné na rozšírenie povedomia o regióne a zároveň ako vhodné na preklenutie rozdielov 

dvoch komunít a ich vzájomnú asimiláciu; 

 Koncepčné riešenie informovanosti obyvateľstva v oboch jazykoch (maďarsky aj slovensky) 

o podujatiach s lokálnym, celoslovenským ako i medzinárodným prvkom organizovaných v rámci 

regiónu (Športové majstrovstvá s NESTLÉ, EDDA 2018, trhy, Beh pod hviezdami či Jazz Night). 

 

http://www.protikorupcii.sk/
http://www.samorinprevsetkych.sk/
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Participatívne plánovanie a zavádzanie deliberatívnych prístupov v meste Šamorín a blízkom regióne 

v rámci konceptov rozvoja moderného „smart city“ a nástrojov moderného riadenia a správy vecí verejných: 

 Participatívny rozpočet mesta Šamorín; 

 Akcelerovanie činnosti odborných komisií mesta Šamorín; 

 Aktívna spolupráca s eDocu, a.s. a ďalšími softvérovými firmamami, startupmi a podnikateľmi pri riešení 

otázky zapojenia obyvateľov do správy vecí verejných a sústavne vykonávanej kontrole samosprávy od 

občanov; 

 Postupné zavádzanie konceptov „smart city“ do života mesta – infokanál, smart osvetlenie, odvoz 

odpadu, nahlasovanie problémov, zjednodušenie parkovania, vyvinutie mestskej aplikácie a pod. pre 

skvalitnenie života obyvateľov, zjednodušenie komunikácie s mestom a znižovanie hospodárskej 

neefektívnosti vrátane uhlíkovej stopy. 

o Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách s 

cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verených politík 

a stratégií ako aj podpora princípov otvorených dát so zameraní na otvorenie mesta 

a stransparentnenie rozhodovacích procesov v samospráve. 

 Prehĺbenie obsahu a sekcií v rámci nezávislého portálu www.samorincan.sk a pridružených 

spolupracujúcich občianskych združení v rámci uzavretých multisektorových partnerstiev s cieľom 

vytvorenia multimediálnej, slobodnej informačnej, komunikačnej online platformy pre publikovanie, 

informácií, diskusiu, podporu občianskej informovanosti a participácie v meste Šamorín a regióne 

Žitného ostrova; 

 Realizácia systematických informačných kampaní, infoseminárov a stretnutí s odborníkmi či 

osobnosťami kultúrneho života v meste a regióne; 

 Realizácia multiplikačných vzdelávacích aktivít. 

Prehĺbenie pochopenia, informovanosti a zamerania sa na prichádzajúce obyvateľstvo nachádzajúce sa 

v demograficky nižších úrovniach s cieľom rozvoja koncepcie v rámci programu „mesto pre mladých“: 

 Podpora aktivít mladých ľudí zo stredných a základných škôl v kultúrno-spoločenskej ako aj vo vedeckej 

sfére; 

 Podpora výstavby multifunkčných ihrísk prostredníctvom vytvárania verejného tlaku; 

 Podpora osvety o zriaďovaní základných škôl a škôlok; 

 Podpora konceptov smart city so zameraním pre mladých; 

 Organizovanie podujatí pre mladých vrátane informatického OCTAGONU, ktorý by práve zmapoval 

potreby mladých ľudí a to ako mesto a región vidí demograficky nižšie obyvateľstvo mesta a regiónu. 

  

Harmonogram realizácie projektu 

 

S fyzickou realizáciou aktivít projektu sa tohto času nezačalo, žiadateľ vykonáva len predprípravné plánovacie 

a koncepčné práce, činnosti pre spustenie projektu po rozhodnutí o poskytnutí NFP (resp. podpísaní zmluvy). 

Odborné činnosti na projekte budú realizované v období 08/2019 až 07/2021 (t. j. 24 mesiacov) prostredníctvom 

5 previazaných fáz, ktoré sú bližšie zadefinované v podrobnom opise aktivity. Činnosti riadiaceho 

http://www.samorincan.sk/
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a administratívneho personálu budú prebiehať v rámci zásad moderného projektové riadenia v období 08/2019 

– 10/2021 (t. j. 27 mesiacov). 

 

Súlad realizácie projektu s regionálnymi stratégiami a koncepciami 

 

Realizácia projektu bude nielen v súlade s programovou stratégiou PO1 Operačného programu EVS, t. j. Posilnené 

inštitucionálne kapacity a efektívna VS ale bude mať impakt k prierezovým témam OP EVS. Cieľom projektuje 

je totiž nezávislé, transparentné a efektívne riadené územnej samosprávy mesta Šamorín a širšieho regiónu, pričom 

víziou projektu je dosiahnutie efektívnej implementácie verejných územných politík a postupov vysokého 

štandardu kvality a zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami založeného na výkonnostne orientovanom 

princípe. Uskutočnenie uvedeného cieľa znamená pre územnú samosprávu mesta Šamorín a regiónu cestu zmien, 

ktorých vykonanie sleduje dobrú správu vecí verejných.  

Projekt zároveň  prispieva k prierezovej téme Operačného programu Efektívna verejná správa „Podpora 

partnerstva a sociálneho dialógu prostredníctvom budovania kapacít a spolupráce VS so sociálnymi 

a ekonomickými partnermi a subjektmi MNO“, ktoré sú už podložené vytvorením neformálnych partnerstiev 

doložených v rámci tejto žiadosti a akcelerácie ďalšej spolupráce, najmä formou multisektorových partnerov 

v rámci sukaktivity 1.2. Zároveň projekt prispieva k prierezovej téme „Zamedzenie korupcie a podpora 

transparentnosti“, s cielením na efektívne nastavenie kontrolných komisií v meste Šamorín, ale aj 

prostredníctvom náplne ostatných aktivít, nakoľko zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre transparentné a 

nekorupčné prostredie, ktoré podporuje hospodársky rast, prispieva k transparentnosti v komunitnom živote 

a rozvíja informovanosť v bilingválnom prostredí dvoch komunít. Okrajovo sa implikuje aj prierezová téma 

„Hodnotenie dopadov regulačných rámcov“, nakoľko v rámci projektu bude analyzovaná a hodnotená súčasná 

legislatíva mesta Šamorín s cieľom vytvoriť predpoklady na vyhovujúce verejné politiky a podporiť optimalizáciu 

regulačných rámcov v prospech efektívnejších verejných služieb, znižovania negatívnych dopadov regulačného 

zaťaženia a podpory udržateľného a inkluzívneho rastu v meste Šamorín a dunajskostredskom regióne resp. 

v regióne Horného Žitného ostrova resp. Žitného ostrova ako takého. 

 

Súlad projektu s princípom podpory horizontálnych princípov 

 

Žiadosť je súlade s Horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj (HU UR) a Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia (HP RMaŽ a ND), ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020  

a v čl. 7 a 8 všeobecného Nariadenia a bude implementovaný tak, aby uvedené princípy plne napĺňal počas celej 

realizácie. Relevancia k predmetným HP sa jasne odzrkadlí predovšetkým prostredníctvom merateľných 

ukazovateľov.  

HP UR bude braný na zreteľ tak, aby projekt zabezpečil environmentálnu, sociálnu a ekonomickú udržateľnosť 

rastu, s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia v meste Šamorín a regióne Horný Žitný 

ostrov, s tým, že signifikantný prínos projektu je smerovaný k cieľu „posilnenie inštitucionálnych kapacít 

a efektivity verejnej správy“. Efektívne fungujúca verejná správa (zahŕňajúca aj územnú samosprávu) je jedným 

z faktorov podpory hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a predpokladom pre rozvoj a implementáciu 

politík, ktoré budujú dôveru, podporujú investície a udržateľný rozvoj. Aj napriek viacerým reformným snahám 
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územná správa na Slovensku nespĺňa požiadavky, ktoré na ňu kladie 21. storočie. Výnimkou nie je ani územná 

samospráva mesta Šamorín a regiónu Horný Žitný ostrov.  

 

Aktivity budú implementované tak, aby zabezpečovali rovnaký prístup pre všetkých občanov aj podnikateľov bez 

akejkoľvek diskriminácie a prispievali k skvalitneniu verejných politík a služieb územnej samosprávy. Dôležité je 

umožnenie prístupu k službám všetkým občanom v súlade so zásadou rovného zaobchádzania a tým aj princípom 

rovnosti medzi ženami a mužmi, teda HP RMaŽ a ND. Zásada rovnakého zaobchádzania je integrálnou súčasťou 

všetkých relevantných činností projektu, v kontexte potrieb efektivizácie verejnej správy, pričom žiadateľ berie na 

zreteľ aj antidiskriminačný zákon. V tejto súvislosti už žiadateľ neraz upozornil, že za diskrimináciu v zmysle § 2a 

ods. 1 antidiskriminačného zákona sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva či 

zdravotného postihnutia (Dohovor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím), pričom nedostatky bude riešiť 

priamo v rámci realizácie predloženého projektu. 

 

Žiadateľ sa zaväzuje, že v zmysle oprávnených aktivít zabezpečí aby nedochádzalo k znevýhodneným 

podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a aby boli vytvorené podmienky prístupnosti aj pre osoby so 

zdravotným postihnutím k fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných 

a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo 

poskytovaným verejnosti; aby bol v rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO a tvorby 

partnerstiev, zlepšovaní prístupu k informáciám o VS a zvyšovaní participácie na správe vecí verejných dodržaný 

princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre 

akúkoľvek skupinu osôb; aby bol pri výbere administratívnych a odborných kapacít žiadateľa, resp. partnerov 

zapojených do riadenia a realizácie projektu dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie; 

aby v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít žiadateľa, resp. partnerov 

nedochádzalo k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek 

znevýhodnenej skupine osôb. 

 

Projektový cyklus a organizácia práce 

 

Rozloženie pracovných povinností a presne zadefinované úlohy a kompetencie, vytvárajú vysoký predpoklad pre 

úspešnú realizáciu projektu. Celý proces riadenia je zadefinovaný v niekoľkých, logicky na seba nadväzujúcich 

úsekoch a z nich vyplývajúcich úloh – t. j. z projektového cyklu: 

 

1. Projektový návrh: 

 definovanie projektového zámeru; 

 

2. Predpríprava projektu: 

 identifikácie potrieb spoločnosti na základe vypracovanej SWOT analýzy; 

 zosúladenie cieľov projektu s prioritami a cieľmi programu; 

 

3. Príprava projektu: 
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 vytýčenie si projektového zámeru; 

 zostavenie projektového tímu; 

 zabezpečenie podkladov pre 

zadefinovanie a realizáciu projektu; 

 zadefinovanie hlavného cieľa 

a aktivít; 

 

4. Finalizácia projektového návrhu: 

 identifikácia nástrojov, prostriedkov 

a foriem na dosiahnutie cieľov; 

 

5. Schvaľovanie projektu: 

 schválenie projektového zámeru 

vedením spoločnosti; 

 

6. Realizácia projektu: 

 úspešná realizácia projektu po schválení výberovou komisiou; 

 šírenie výsledkov projektu; 

 pravidelné stretnutia projektového tímu za účelom sledovania napĺňania výsledkov projektu a riešenia 

prípadných odchýlok. 

 

Projektový manažérsky tím bude analyzovať a sumarizovať výsledky a na základe dotazníkov a vyplnených 

formulárov so spätnou väzbou spracuje ročnú a záverečnú správu o plnení cieľov, o výstupoch, dopadoch a využití 

produktov projektu zo strany cieľovej skupiny, aj po skončení projektu. Spätná väzba a hodnotenie budú 

poskytované prostredníctvom dotazníkov a formulárov, následne budú publikované na informačnom portáli 

projektu. Projektový tím bude nielen zabezpečovať profesionálny audit, analýzu, výskum a vzdelávanie, ale bude 

tiež využívať moderné postupy v oblasti transparentnosti a optimalizácie procesov verejnej správy, ktoré spĺňajú 

požiadavky na zmenu procesov v hospodárení z hľadiska efektívnej politiky a spôsobu využívania verejných 

zdrojov. 

V rámci realizácie projektu a plánovaných aktivít sa berie do úvahy skutočnosť, že projektové aktivity síce 

realizuje odborný tím riadený projektovým manažérom, ale v rámci realizácie činností budú zapojení mnohí 

participanti, ktorí sú primárnou, či sekundárnou cieľovou skupinou. Zvolené princípy riadenia tak musia 

zodpovedať pracovným metódam a nástrojom založeným na široko škálových iniciatívach so zodpovedajúcou 

vzorkou občanov mesta a regiónu. 

Riadenie a kontrola kvality projektu uľahčia dosiahnutie cieľov projektu a umožnia zabezpečenie vhodnej a rýchlej 

reakcie koordinátora projektu v prípade neočakávaných udalostí počas jeho implementácie. Kontrola projektových 

činností bude postavená predovšetkým na použití hodnotiacich formulárov a dotazníkov, vstupných 

(oslovovacích) a výstupných (hodnotiacich) dotazníkov z priamych aktivít projektu. Všetky dokumenty budú 

archivované v elektronickej verzii. Tlačové verzie dokumentov tiež budú v dispozícií, avšak pôjde najmä  

o dokumenty spojené s finančným riadeným projektu. Ostatné obsahové podklady budú prevažne zdokumentované 
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elektronickým spôsobom, pretože uprednostňujeme archiváciu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Dokumenty 

pre účtovníctvo a finančný výkaz projektu budú archivované v tlačenej forme (originály  

a kópie totožné s originálom).   

 

Úloha a účasť spolupracujúcich subjektov 

 

Žiadateľ v aktuálnej fáze prípravy projektu a podania žiadosti o NFP uzatvoril multisektorovú spoluprácu 

s neformálnymi partnermi, ktorí mu poskytujú potrebné východiská dôležité pre koncepčné nastavenie aktivít 

projektu, oporu pre budúcu implementáciu ako aj základňu pre etablovanie multisektorového rozvoja občianskej 

participácie v spoločnosti. 

Účelom uzavretých memoránd o spolupráci je vzájomná výmena informácií medzi žiadateľom a subjektmi 

mimovládneho a neziskového sektora, podnikateľskými subjektmi, inštitúciami verejnej správy a neformálnymi 

iniciatívami občianskej spoločnosti. Žiadateľ priloženými memorandami o spolupráci preukazuje realizovateľnosť 

opatrení navrhovaných v rámci aktivít projektu s ohľadom na ich rozsah a účel, ich súlad s oprávnenými cieľovými 

skupinami a ich reálny dosah na prax. V aktuálnej fáze prípravy projektu je uzatvorená  spolupráca s nasledujúcimi 

spolupracujúcimi organizáciami (viď. prílohu žiadosti o NFP): 

 Mesto Šamorín – samosprávna jednotka s najsilnejším dopadom aktivity. Ide o nadviazanie 

multisektorového partnerstva s Mestským úradom Šamorín ako reprezentantom mesta Šamorín, kde sa 

bude realizovať nadmerné množstvo aktivít projektu a je spádovou a primárnou oblasťou projektu. Popis 

mesta ako aj priľahlého okolia sa nachádza v úvode tohto Opisu. 

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (v záujme výstavby, 

ciest, komunikácií a komplexného budovania infraštruktúry v regióne). Ide tiež o jedno z trinástich 

ministerstiev s pôsobnosťou v načrtnutej oblasti, ktorého súčinnosť v rámci projektu je immanentná 

a ktoré v rámci svojej gescie prispieva k rozvoju regiónov a to najmä s ohľadom na budovanie 

infraštruktúry a rozvíjanie cestovného ruchu. 

 Proti Korupci (občianske združenie) v nadväznosti na cieľ budovania transparentného mesta. Portál sa 

zasadzuje za život v krajine, kde charakterní občania neťahajú za kratší koniec a neprizerajú sa na 

korupčné správanie elít. Portál poskytuje občanom a neziskovému sektoru metodickú a odbornú pomoc 

v boji proti korupcii a klientelizmu a zasadzuje sa o odhaľovanie prípadov korupcie a zneužívania 

verejných zdrojov. Portál zároveň zvyšuje hranice citlivosti  verejnosti na toleranciu podobných 

prípadov.   

 eDocu, a.s. – unikátna softvérová spoločnosť disponujúca s platformami na odstraňovanie korupčných 

praktík a zlepšujúca riadenie verejných politík v samosprávach i mimo nich. Výhodou je širokospektrálna 

adaptabilita platformy resp. systému a vývoj IKT do podoby a potreby jednotlivých región s vysokou 

mierou prispôsobiteľnosti konečnému spotrebiteľovi (občanovi). 

 Naše Bojnice, o.z. – dlhodobo zabehnuté občianske združenie v záujme transferu dobrej praxe a podpory 

kultúry a turizmu, ktoré vďaka čerpaniu eurofondov v rámci regiónu Hornej Nitry spravilo z oblasti 

prosperujúcejší a transparentnejší región so záujmom jeho obyvateľov na správe vecí verejných. 

 Moderný Šamorín pre všetkých (občianske združenie) a Pre Šamorín – Somorjáért Polgári Társulás 

(občianske združenie) so zámerom zoskupenia relevantných MNO s cieľom prístupu k relevantným 
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názorom a podnetmi a vytvorením fungujúceho prierezového zoskupenia MNO v meste Šamorín 

a regióne Horného Žitného ostrova. 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*1 

 

V rámci záverečnej fázy a v prvej postrealizačnej fáze bude možné, aby žiadateľ vyhodnotil výstupy koncepčného 

a legislatívneho charakteru a štádium ich prijatia, transpozície do oficiálnej komunálnej politiky mesta Šamorín, 

resp. regiónu Horný Žitný ostrov. Projekt zároveň prinesie priame rozvojové aktivity, ktoré môžu navodiť 

systémové zmeny v meste s akceleračným a synergickým efektom nakoľko mesto Šamorín je veľkostne (počet 

obyvateľov, rozloha a súvisiacimi rozhodovacími procesmi) a iným podmienením (cestovateľsky, kultúrne, 

prírodne a rekreačne atraktívne mesto) ideálnym priestorom pre premietnutie efektívnej komunitne orientovanej 

verejnej politiky do praxe a života sociálnych a ekonomických partnerov. Navyše rozvojové zámery budú 

akcelerované verejným tlakom vytvoreným vďaka informačným a vzdelávacím aktivitám, v rámci implementácie 

procesu. Možno predpokladať, že zlepšenie procesov samosprávy mesta Šamorín bude priamo ovplyvnené na 

základe uskutočnených vzdelávacích a informačných aktivít voči zamestnancom mestského úradu, pričom tento 

pokrok bude možné kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotiť prostredníctvom posunu projektov, či zapojením mesta 

do iných projektov, grantových schém alebo schém podpory formou verejno-súkromného partnerstva.  

Zároveň možno predpokladať nárast dobrovoľníctva a zapájania sa občanov i ostatných ekonomických partnerov 

(predovšetkým podnikateľov) do verejných rozhodnutí a ich záujmu o rozvoj regiónu. Projekt má týmto ambíciu 

stať sa ukážkovým príkladom dobrej praxe akcelerácie občianskej informovanosti a participácie v podmienkach 

Slovenskej republiky, s priamym dosahom na rozvoj menej rozvinutého regiónu Slovenska.  

 

Žiadateľ očakáva skvalitnenie systémov a optimalizáciu procesov v rámci cieľovej skupiny, s primárnym 

zacielením na mesto Šamorín a región Horný Žitný ostrov, v dôsledku budovania kapacít mimovládnych 

neziskových organizácií pôsobiacich v predmetnom regióne, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe 

ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných v meste Šamorín. Projekt bude mať výrazný kvalitatívny 

dosah na sieťovanie organizácií, ale aj tvorbu platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania 

samosprávy a posilní širokospektrálnu spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou.  

 

Zavedením lepších mechanizmov kontroly a participácie na tvorbe rozpočtu dôjde k zvýšeniu transparentnosti 

financovania mesta a efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Vo finále realizácie projektu očakávame, 

že územná samospráva bude mať väčší záujem prezentovať a otvoriť rozhodovacie procesy občanom a bude 

výraznejšie spolupracovať s ekonomickými partnermi, keďže to prinesie mestu priamy úžitok. Participatívny 

rozpočet mesta by mal byť v strednodobom období demokratickým nástrojom, ktorý umožní občanom priamo sa 

zapojiť do rozhodovania o využití financií z rozpočtu mesta, tak aby prostredníctvom neho mohli ľudia určiť, čo 

chcú vo svojom meste zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké sú ich predstavy o využití verejného majetku 

(na uvedené by mala byť pridelená aspoň alikvotná čiastka rozpočtu). Zároveň bude nástrojom komunikácie  

a priamej účasti občanov na správe vecí verejných tak, aby nekončilo pri volebných urnách, ale prostredníctvom 

                                                 
1 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné 

projekty ESF irelevantné), alebo podľa  výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu  

v Následnom monitorovaní Projektu. 
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občania získajú môžu spoluvytvárať podobu verejnej politiky priebežne počas celého volebného obdobia. 

Skúsenosti zo zahraničia svedčia o tom, že v mestách, ktoré využívajú tento nástroj, došlo k výraznému poklesu 

korupcie, skvalitneniu služieb a zvýšila sa v nich transparentnosť pri rozhodovaní, informovanosť o verejných 

službách a výdavkoch, ako aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných záležitostí. Participatívny 

rozpočet a jeho demokratické mechanizmy tiež umožňujú venovať viac pozornosti potrebám napr. chudobných 

občanov a občianok alebo ďalších skupín obyvateľov mesta, ktorých hlasy a názory by mohli zostať nevypočuté, 

alebo ktorým obvyklé politické rozhodovane neposkytuje dostatok priestoru. 

 

Udržateľnosť projektu je z formálneho hľadiska riešená v rámci podmienok výzvy, a to udržaním výsledkov 

realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku, v zmysle ktorej 

nemôže počas obdobia 5 rokov od schválenia záverečnej platby prijímateľovi dôjsť k: skončeniu alebo 

premiestneniu činnosti mimo oblasti programu alebo k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu operácie, 

zámery alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov. Žiadateľ však ako 

etablovaná, perspektívna MNO pôsobiaca v regióne Horného Žitného ostrova ocenená aj Transparency 

International Slovensko má zlepšenie verejnej politiky, ktoré je predmetom a výstupom tejto žiadosti, pretaviť do 

praxe. Tomuto zámeru žiadateľ podriaďuje nastavenie spolupráce s neformálnymi partnermi, mienkotvornou 

diskusiou so všetkými zainteresovanými subjektmi v záujme občianskeho participatívneho princípu. Navyše mesto 

Šamorín sa vďaka svojím historickým, prírodným a spoločenským danostiam môže sťať príkladom dobrej praxe 

efektívneho spôsobu výkonu otvorenej samosprávnej politiky ústretovej voči sociálnym a ekonomickým 

partnerom a MNO a ich vtiahnutím do rozhodovania o dôležitých verejných veciach.  

 

V období po implementácii projektu má žiadateľ v úzkej spolupráci s neformálnymi partnermi ciele projektu ďalej 

rozvíjať a posunúť na ďalšiu úroveň, nakoľko by už mali byť vybudované vhodné mechanizmy informovanosti 

a participácie. Zároveň efektívne pôsobiť MNO a strešné organizácie (turistické informácie, oblastná organizácia 

cestovného ruchu a pod.). Už v tomto kontexte možno predpokladať prípadné pokračovanie tendencií v aktivizácii 

sociálnych a ekonomických partnerov pre verejné dianie podporou medzinárodnej spolupráce. Žiadateľ spolu so 

zainteresovanými subjektmi vytvorí podmienky pre využitie iných národných a medzinárodných grantových 

schém na financovanie rozvojových zámerov, predovšetkým v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.  

 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 

 

Personálna matica – administratívne kapacity: 

 

Všetky pozície v rámci potrebnej administratívnej kapacity žiadateľ obsadil skúsenými manažérmi, ktorí spĺňajú 

nielen všetky potrebné kvalifikačné predpoklady v zmysle predmetnej výzvy (stanovené Operačným program 

Efektívna verejná správa a Usmernením RO pre OP EVS k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 

2014-2020 – Zoznam štandardizovaných projektových pozícií OP EVS a k nim prislúchajúce limity hrubej mzdy“ 

sú požiadavky definované v špecifikácii) ale aj ďalšie nastavené kvalifikačné požiadavky žiadateľa (viď. rozpočet 

projektu a záznam zo zrealizovaného prieskumu trhu). Žiadateľ má dostatočné administratívne kapacity z hľadiska 

odborných administratívnych znalostí a skúseností a počtu, čo potvrdzuje predošlá činnosť žiadateľa a personálny 

substrát s ktorými disponuje. Žiadateľ komplexne zadefinoval vyžadované kompetencie v rámci projektového tímu 
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už v rámci podanej žiadosti o NFP, tak aby bol projekt správne a riadne implementovaný. Všetci členovia 

riadiaceho a administratívneho personálu majú preukázateľné skúsenosti z oblasti implementácie 

projektov zo štrukturálnych fondov alebo skúsenosti s vykonávaním obsahovo totožných alebo 

porovnateľných administratívne-riadiacich aktivít, pričom žiadateľ tieto skutočnosti dokladá priloženým 

životopisov nižšie uvedených osôb v prílohe, v zmysle požiadaviek výzvy – kvalitatívna stránka ľudských zdrojov.  

Pracovnú náplň v rámci jednotlivých pozícií, ktorú vyžaduje riadiaca a administratívna implementácia projektu 

žiadateľ presne zadefinoval a uviedol v tabuľke tohto opisu, rozpočte projektu ako aj v zázname zo zrealizovaného 

prieskumu trhu, ktoré tvoria prílohu žiadosti o NFP. Jednotlivé pozície bude žiadateľ obsadzovať pri plnom 

rešpektovaní horizontálneho princípu rovnosti mužov žien a nediskriminácie a horizontálneho princípu s dôrazom 

na sociálny aspekt (podpora zamestnanosti a mobility v rámci pracovného trhu EÚ, podpora sociálneho 

začlenenia), ekonomický aspekt (zvýšenia konkurencieschopnosti, investovanie do vzdelávania zamestnancov 

a cieľovej skupiny) a predovšetkým posilnenie efektivity verejnej správy v kontexte podpory občianskej 

informovanosti a participácie na správe verejných záležitostí.  

 

Meno a priezvisko 
Zaradenie v projekte 

(funkcia) 
Činnosti vykonávané v rámci projektu  

 Projektový manažér 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa, 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia, prax s 

výkonom riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov resp. v iných projektoch. 

Pracovná náplň: Zodpovedá za celkovú administráciu a 

implementáciu projektu; zodpovedá za prípravu, riadenie a 

zabezpečenie implementácie projektu; riadi projektovú 

kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a 

riadiaceho personálu; zodpovedá za dodržiavanie časového 

harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu 

v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; zodpovedá za prípravu 

plánu riadenia rizík pred začatím realizácie projektu; 

zodpovedá za riadenie rizík projektu; zodpovedá za 

vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich 

predkladanie na RO; predkladá na RO návrhy na prípadné 

zmeny projektu;  komunikuje s projektovým manažérom RO. 

 Finančný manažér 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa ekonomického alebo právneho zamerania, 3 ročná 

finančná prax v projektoch financovaných zo štrukturálnych 

fondov resp. v iných projektoch. 

Pracovná náplň: Zodpovedá za celkové finančné riadenie 

projektu; zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie 

rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej 

legislatívy SR; zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich 

predkladanie manažérovi projektu; zodpovedá za dodržiavanie 

termínov na predkladanie žiadostí o platbu; komunikuje s 

finančnými manažérmi RO; predkladá podklady za finančné 

riadenie do monitorovacích správ projektu a predkladá ich 

manažérovi monitorovania; predkladá manažérovi projektu 

prípadné návrhy na zmenu projektu. 

 Manažér monitoringu 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské vzdelanie 1. 

stupňa, 2 ročná prax v oblasti monitorovania a/alebo 

hodnotenia projektov. 

Pracovná náplň:  Zodpovedá za koordinovanie podkladov do 

monitorovacích správ a za zabezpečenie vypracovania 

monitorovacích správ a ich predloženie na schválenie 

manažérovi projektu; predkladá manažérovi projektu prípadné 

návrhy na zmenu projektu; zodpovedá za dodržiavanie 

termínov na predkladanie monitorovacích správ; sleduje, 

monitoruje merateľné ukazovatele na úrovni projektu; 
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komunikuje s projektovým manažérom RO; participuje na 

získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít. 

 
Asistent projektového 

a finančného manažéra 

Kvalifikačné predpoklady min.: Stredoškolské vzdelanie, 3 

ročná prax v oblasti administratívy. 

Pracovná náplň: Vykonáva administratívnu a odbornú 

podporu projekt; spracováva podklady pre implementáciu 

projektu v súlade s časovým harmonogramom, podrobným 

opisom projektu a rozpočtom projektu;  zabezpečuje 

spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu; 

administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o 

platbu, monitorovacích správ; zabezpečuje spracovanie 

podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre 

personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku; 

administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných 

príkazov); zabezpečuje komunikáciu s personálom a 

účastníkmi. 

 

Personálna matica – odborné kapacity: 

 

Všetky pozície aj v rámci odborného personálu žiadateľ obsadil  skúsenými odbornými zamestnancami, ktorí plne 

spĺňajú nielen všetky kvalifikačné predpoklady v zmysle predmetnej výzvy (stanovené  Operačným program 

Efektívna verejná správa a Usmernením RO pre OP EVS k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 

2014-2020 – Zoznam štandardizovaných projektových pozícií OP EVS a k nim prislúchajúce limity hrubej mzdy“ 

sú požiadavky definované v špecifikácii), ale aj ďalšie nastavené kvalifikačné požiadavky žiadateľa (viď. rozpočet 

projektu a záznam zo zrealizovaného prieskumu trhu). Žiadateľ má dostatočné odborné  kapacity z hľadiska ich 

počtu, skúseností s realizáciou činností definovaných v rámci hlavných aktivít projektu alebo obdobných 

pracovných úloh a to v nadväznosti na predošlú činnosť žiadateľa a personálny substrát ktorým disponuje.  Aby 

bol projekt správne, riadne a úspešne implementovaný, vyžadované kompetencie v rámci projektového tímu 

žiadateľ komplexne zadefinoval už v rámci podanej žiadosti o NFP. Všetci členovia riadiaceho 

a administratívneho personálu majú preukázateľné skúsenosti z oblasti implementácie projektov zo 

štrukturálnych fondov alebo skúsenosti s vykonávaním obsahovo totožných alebo porovnateľných 

administratívne-riadiacich aktivít, pričom žiadateľ tieto skutočnosti dokladá priložením životopisov nižšie 

uvedených osôb, v prílohe, v zmysle požiadaviek výzvy – kvalitatívna stránka ľudských zdrojov. Pracovnú náplň 

v rámci jednotlivých pozícií, ktorú vyžaduje odborná implementácia projektu žiadateľ presne zadefinoval a uviedol 

v nižšie uvedenej tabuľke tohto opisu, rozpočte projektu, ako aj v zázname zo zrealizovaného prieskumu trhu, 

ktoré tvoria prílohu žiadosti o NFP. Jednotlivé pozície bude žiadateľ obsadzovať pri plnom rešpektovaní 

horizontálneho princípu rovnosti mužov žien a nediskriminácie a horizontálneho princípu s dôrazom na sociálny 

aspekt (podpora zamestnanosti a mobility v rámci pracovného trhu EÚ, podpora sociálneho začlenenia), 

ekonomický aspekt (zvýšenia konkurencieschopnosti, investovanie do vzdelávania zamestnancov a cieľovej 

skupiny) a predovšetkým posilnenie efektivity verejnej správy v kontexte podpory občianskej informovanosti 

a participácie na správe verejných záležitostí.  

 

Meno a 

priezvisko 
Zaradenie v projekte  Názov aktivity  Činnosti vykonávané v rámci projektu 

 
Expert 1 

 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

Špecializácia: Expert pre rozvojové aktivity 

v oblasti kultúry a médií, analytik pre občiansku 

aktivizáciu, komunikačný a popularizačný expert 

pre zvýšenie multisektorovej participácie. 
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meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 10 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora (alebo vedecký 

pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 6 

rokov); aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej 

organizácii alebo verejnej správe. 

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť 

odborného konzultanta a tvorcu samostatne 

vykonávajúceho analytickú činnosť, návrh 

systémov a koncepcií, spracovávanie odborných 

podkladových materiálov a výstupných 

strategických dokumentov. Analýza existujúceho 

stavu ako východiska pre funkčné ciele projektu; 

vypracovanie pripomienok, stanovísk, podkladov, 

návrhov a podnetov; hodnotenie postupov riešenia a 

realizácie projektu; príprava procesu aplikácie 

výsledkov projektu do praxe s nevyhnutnou právnou 

alebo organizačno-technickou úpravou; nadviazanie 

kontaktu s partnermi a inštitúciami; diseminácia 

projektových výsledkov a výstupov; odborná 

diskusia s externým prostredím; tvorba 

koncepčných a prezentačných materiálov, 

vyhodnocovanie získaných informácií a ich 

sumarizácia; vyhodnotenie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 

úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

 Expert 2 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Expert pre občiansku participáciu 

s napĺňaným zásad tolerantnosti a otvoreného 

spolunažívania maďarskej a slovenskej národností, 

metodik/analytik pre dvojjazyčnú komunikáciu  

a aplikovanie princípov rozvoja identity 

národnostnej menšiny. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 10 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora (alebo vedecký 

pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 6 

rokov); aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej 

organizácii alebo verejnej správe. 

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť 

odborného konzultanta a tvorcu samostatne 

vykonávajúceho analytickú činnosť, návrh 

systémov a koncepcií, spracovávanie odborných 

podkladových materiálov a výstupných 

strategických dokumentov. Analýza existujúceho 

stavu ako východiska pre funkčné ciele projektu; 

vypracovanie pripomienok, stanovísk, podkladov, 

návrhov a podnetov; hodnotenie postupov riešenia a 

realizácie projektu; príprava procesu aplikácie 

výsledkov projektu do praxe s nevyhnutnou právnou 

alebo organizačno-technickou úpravou; nadviazanie 

kontaktu s partnermi a inštitúciami; diseminácia 

projektových výsledkov a výstupov; odborná 

diskusia s externým prostredím; tvorba 

koncepčných a prezentačných materiálov, 

vyhodnocovanie získaných informácií a ich 

sumarizácia; vyhodnotenie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 
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úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

 Expert 3 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Expert a supervízor pre 

protransparentné opatrenia a presadzovanie 

verejného záujmu v samospráve a expert stratégií 

pre otvorenú samosprávu. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 10 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora (alebo vedecký 

pracovník s PhD. a požadovanou praxou v odbore 6 

rokov); aktívna činnosť v mimovládnej neziskovej 

organizácii alebo verejnej správe. 

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť 

odborného konzultanta a tvorcu samostatne 

vykonávajúceho analytickú činnosť, návrh 

systémov a koncepcií, spracovávanie odborných 

podkladových materiálov a výstupných 

strategických dokumentov. Analýza existujúceho 

stavu ako východiska pre funkčné ciele projektu; 

vypracovanie pripomienok, stanovísk, podkladov, 

návrhov a podnetov; hodnotenie postupov riešenia a 

realizácie projektu; príprava procesu aplikácie 

výsledkov projektu do praxe s nevyhnutnou právnou 

alebo organizačno-technickou úpravou; nadviazanie 

kontaktu s partnermi a inštitúciami; diseminácia 

projektových výsledkov a výstupov; odborná 

diskusia s externým prostredím; tvorba 

koncepčných a prezentačných materiálov, 

vyhodnocovanie získaných informácií a ich 

sumarizácia; vyhodnotenie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 

úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

 Expert-líder 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Expert-líder pre strategické 

koncepcie, právne a legislatívne nástroje 

a konzultant pre rozvíjanie potenciálu 

multikulturalismu a viacjazyčnosti v rámci 

regionálnej politiky. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 15 ročná prax v odbore a 

odbornej analytickej/metodickej/koncepčnej 

činnosti v rámci verejného alebo súkromného 

sektora (alebo vedecký pracovník s PhD. 

a požadovanou praxou v odbore 10 rokov); aktívna 

činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe. 

Pracovná náplň: Expertná pracovná činnosť 

popredného odborníka samostatne vykonávajúceho 

konzultácie, pripomienkovanie a hodnotenie 

návrhov, analytickú činnosť, návrh systémov a 

metodík, pripomienkovanie spracovávanie 

legislatívnych materiálov a koncepčných 

dokumentov či stratégií. Zabezpečovanie transferu 

kľúčových právnych poznatkov a dobrej praxe 

s cielením na rozvoj spolupráce samosprávy 

a MNO, evaluácie podkladov a výstupov. 

Diseminácia projektových výsledkov a výstupov; 

tvorba odborných výstupov a ich pripomienkovanie, 

realizácia odborných informačných aktivít za 

účelom získania občianskej podpory; expertná 

odborná diskusia s externým prostredím; účasť na 

poradách projektového kolektívu; účasť na 

poradách projektového kolektívu a plnenie úloh zo 
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záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na 

realizáciu aktivít projektu. 

 Odborník senior 1  

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Odborník senior pre  rozvojové 

aktivity cestovného ruchu a pre aktivizáciu 

podnikateľského sektora do rozvojových plánov 

MNO, občianskych aktivít a presadzovania 

multisketorovej participácie na rozvoji regiónu. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora; aktívna 

činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe. 

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci 

koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba 

výstupov projektu a koncepčných materiálov 

a uskutočňovanie praktickej realizácie. 

Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia 

pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti 

s odbornou náplňou) a odborným vedením 

pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných 

skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s 

využitím existujúcich analytických, metodických, 

procesných materiálov a postupov vrátane 

konzultačnej alebo informačno-propagačnej 

činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; 

zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; 

realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie 

kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým 

prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; 

hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 

úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

 Odborník senior 2 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Odborník senior pre  verejné aktivity 

mimovládnych neziskových organizácií cielené na 

rozvoj mesta a regiónu a občianskej participácie vo 

verejnej správe, komunikačný a informačný stratég 

pre vytvorenie ucelenej a systematickej 

informovanosti v regióne. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora; aktívna 

činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe. 

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci 

koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba 

výstupov projektu a koncepčných materiálov 

a uskutočňovanie praktickej realizácie. 

Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia 

pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti 

s odbornou náplňou) a odborným vedením 

pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných 

skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s 

využitím existujúcich analytických, metodických, 

procesných materiálov a postupov vrátane 
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konzultačnej alebo informačno-propagačnej 

činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; 

zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; 

realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie 

kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým 

prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; 

hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 

úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

 Odborník senior 3 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Odborník senior pre  verejné aktivity 

mimovládnych neziskových organizácií cielené na 

rozvoj mesta a regiónu a občianskej participácie vo 

verejnej správe, komunikačný a informačný stratég 

pre vytvorenie ucelenej a systematickej 

informovanosti v regióne. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora; aktívna 

činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe. 

Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci 

koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba 

výstupov projektu a koncepčných materiálov 

a uskutočňovanie praktickej realizácie. 

Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia 

pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti 

s odbornou náplňou) a odborným vedením 

pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných 

skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s 

využitím existujúcich analytických, metodických, 

procesných materiálov a postupov vrátane 

konzultačnej alebo informačno-propagačnej 

činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; 

zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; 

realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie 

kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým 

prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; 

hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 

úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

Neobsadená 

pozícia 
Odborník senior 4 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: Odborník senior pre  verejné aktivity 

mimovládnych neziskových organizácií cielené na 

rozvoj mesta a regiónu a občianskej participácie vo 

verejnej správe, komunikačný a informačný stratég 

pre vytvorenie ucelenej a systematickej 

informovanosti v regióne. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa; 6 ročná prax v oblasti 

špecifikovanej náplne práce a odbornej 

analytickej/metodickej/koncepčnej činnosti v rámci 

verejného alebo súkromného sektora; aktívna 

činnosť v mimovládnej neziskovej organizácii alebo 

verejnej správe. 
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Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť v rámci 

koordinácie odborných pracovných skupín, tvorba 

výstupov projektu a koncepčných materiálov 

a uskutočňovanie praktickej realizácie. 

Spracovávanie odborných podkladov, koordinácia 

pracovnej skupiny ako odborník vykonávajúci 

činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti 

s odbornou náplňou) a odborným vedením 

pracovných skupín, informačných aktivít, stretnutí a 

diseminačných aktivít; práca v odborných 

skupinách pre vecnú problematiku náplne projektu s 

využitím existujúcich analytických, metodických, 

procesných materiálov a postupov vrátane 

konzultačnej alebo informačno-propagačnej 

činnosti vo vzťahu k frekventantom a aktivitám; 

zber informácií a dát, ich analýza a hodnotenie; 

realizácia popularizačných aktivít; nadviazanie 

kontaktu s partnermi; diseminácia projektových 

výsledkov a výstupov; odborná diskusia s externým 

prostredím; tvorba koncepčných a prezentačných 

materiálov, sumarizácia získaných informácií; 

hodnotenie a stimulovanie záujmu občianskej 

participácie a tvorba prezentačných a koncepčných 

výstupov za účelom získania občianskej podpory; 

účasť na poradách projektového kolektívu a plnenie 

úloh zo záverov. Plnenie ďalších úloh nevyhnutných 

na realizáciu aktivít projektu. 

 Odborník junior 1 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: odborník junior pre  stimulovanie 

angažovanosti mladých ľudí, rozvojové 

mládežnícke aktivity a podporu participácie 

mladých ľudí na verejných rozhodnutiach 

a aktivitách v meste a regióne. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie; 2 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce; skúsenosť s tvorbou projektov 

a koncepcií; aktívna činnosť v mimovládnej 

neziskovej organizácii alebo verejnej správe. 

Pracovná náplň: Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny, 

odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s 

organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) 

odborným vedením pracovných skupín, 

informačných aktivít, stretnutí a diseminačných 

aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú 

problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných 

materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k 

frekventantom a aktivitám; tvorba koncepčných 

podkladov; zber informácií a dát, ich analýza 

a hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít. 

Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu 

aktivít projektu. 

 Odborník junior 2 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: odborník junior pre využívanie 

digitálnych, informačných a komunikačných 

technológií pre zvýšenie kvality života v meste 

a regióne ako aj pre lepšiu informovanosť v záujme 

užšej občianskej participácie na verejných 

rozhodnutiach v meste a regióne. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie; 2 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce; skúsenosť s tvorbou projektov 

a koncepcií; aktívna činnosť v mimovládnej 

neziskovej organizácii alebo verejnej správe. 

Pracovná náplň: Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny, 

odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s 
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organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) 

odborným vedením pracovných skupín, 

informačných aktivít, stretnutí a diseminačných 

aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú 

problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných 

materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k 

frekventantom a aktivitám; tvorba koncepčných 

podkladov; zber informácií a dát, ich analýza 

a hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít. 

Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu 

aktivít projektu. 

Neobsadená 

pozícia 
Odborník junior 3 

Stimulovanie aktívnej 

participácie 

sociálnych a 

ekonomických 

partnerov a MNO v 

meste Šamorín a 

regióne Horného 

Žitného ostrova s 

cieľom optimalizovať 

verejné politiky, 

informovanosť, 

porozumenie občanov 

a regionálne inovácie 

Špecializácia: odborník junior pre inovácie a pre 

lepšiu informovanosť v záujme užšej občianskej 

participácie na verejných rozhodnutiach v meste 

a regióne. 

Kvalifikačné predpoklady min.: Vysokoškolské 

vzdelanie; 2 ročná prax v oblasti špecifikovanej 

náplne práce; skúsenosť s tvorbou projektov 

a koncepcií; aktívna činnosť v mimovládnej 

neziskovej organizácii alebo verejnej správe. 

Pracovná náplň: Spracovávanie odborných 

podkladov, koordinácia pracovnej skupiny, 

odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s 

organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) 

odborným vedením pracovných skupín, 

informačných aktivít, stretnutí a diseminačných 

aktivít; práca v odborných skupinách pre vecnú 

problematiku náplne projektu s využitím 

existujúcich analytických, metodických, procesných 

materiálov a postupov vrátane konzultačnej alebo 

informačno-propagačnej činnosti vo vzťahu k 

frekventantom a aktivitám; tvorba koncepčných 

podkladov; zber informácií a dát, ich analýza 

a hodnotenie; realizácia popularizačných aktivít. 

Plnenie ďalších úloh nevyhnutných na realizáciu 

aktivít projektu. 
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Podrobný popis aktivity 

 

 

 

Názov aktivity 

 

Stimulovanie aktívnej participácie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO v 

meste Šamorín a regióne Horného Žitného ostrova s cieľom optimalizovať verejné 

politiky, informovanosť, porozumenie občanov a regionálne inovácie 

 

 Popis aktivity 

 

Realizáciu aktivity možno s dôvodu prehľadnosti, nadväznosti a prístupu k stanoveným 

cieľom rozdeliť na niekoľko subaktivít. Subaktivity sú však previazané, vzájomne sa 

dopĺňajú a podmieňujú, tak aby vytvorili žiadaný synergický efekt pre naplnenie hlavného 

cieľa projektu. Aktivita je pod odbornej stránke realizovaná skúseným tímom, pričom 

pracovné úlohy jednotlivých členov odborného personálu sú naprieč subaktivít, keďže 

odborný personál má rôznorodé pracovné úlohy v nadväznosti na špecializáciu:  

 Expert pre rozvojové aktivity v oblasti kultúry a médií, analytik pre občiansku 

aktivizáciu, komunikačný a popularizačný expert pre zvýšenie multisektorovej 

participácie. 

 Expert pre občiansku participáciu s napĺňaným zásad tolerantnosti a otvoreného 

spolunažívania maďarskej a slovenskej národností, metodik/analytik pre 

dvojjazyčnú komunikáciu  a aplikovanie princípov rozvoja identity národnostnej 

menšiny. 

 Expert a supervízor pre protransparentné opatrenia a presadzovanie verejného 

záujmu v samospráve a expert stratégií pre otvorenú samosprávu. 

 Expert-líder pre strategické koncepcie, právne a legislatívne nástroje a konzultant 

pre rozvíjanie potenciálu multikulturalismu a viacjazyčnosti v rámci regionálnej 

politiky. 

 Odborník senior pre  rozvojové aktivity cestovného ruchu a pre aktivizáciu 

podnikateľského sektora do rozvojových plánov MNO, občianskych aktivít a 

presadzovania multisketorovej participácie na rozvoji regiónu. 

 Odborníci seniori pre  verejné aktivity mimovládnych neziskových organizácií 

cielené na rozvoj mesta a regiónu a občianskej participácie vo verejnej správe, 

komunikačný a informačný stratég pre vytvorenie ucelenej a systematickej 

informovanosti v regióne. 

 Odborník junior pre  stimulovanie angažovanosti mladých ľudí, rozvojové 

mládežnícke aktivity a podporu participácie mladých ľudí na verejných 

rozhodnutiach a aktivitách v meste a regióne. 
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SUBAKTIVITY HLAVNEJ AKTIVITY 

 

1.1. Zvýšenie podpory a kvality informácií, verejnej diskusie a zapájania širšej 

verejnosti do diskusie o verejných politikách v Šamoríne a regióne Horný Žitný 

ostrov 

 

Primárnym zameraním subaktivity je vytvorenie kvalitatívnej základne pre identifikovanie 

kľúčových tém zlepšenia verejnej politiky v meste Šamorín a regióne Horný Žitný ostrov 

v zmysle zmapovania požiadaviek všetkých sociálnych a ekonomických partnerov 

a MNO. Dôraz je kladený na monitoring a hodnotenie požiadaviek sociálnych  

a ekonomických partnerov a MNO v záujme presadzovania skutočných verejných 

záujmov do verejnej politiky a života v predmetnom regióne. Cieľom je tiež zvýšenie 

informovanosti obyvateľstva a kvality poskytovaných informácií samosprávou 

vplývajúcich na verejnú diskusiu o verejných politikách v Šamoríne a vo verejnej správy 

v priľahlom okolí. Na základe zrealizovaných informačných aktivít, s dôrazom na 

otvorenú diskusiu a relevantný prieskum vzniknú čiastkové analytické materiály a najmä 

ucelený koncepčný rozvojový materiál identifikujúci verejný záujem na zlepšenie 

konkrétnych oblastí pre rozvoj mesta Šamorín a regiónu Horného Žitného ostrova.  

 

Subaktivita bude realizovaná predovšetkým prostredníctvom nasledujúcich činností: 

 

Analýza stavu na základe prieskumu u sociálnych, ekonomických a mimovládnych 

subjektov, t. j.:  

 Prieskum v rámci MNO, a to nielen v rámci mestskej komunity Šamorína ale 

aj širšieho okolia s priamym dosahom na verejnú správu prostredníctvom 

občianskej participácie. Cieľom prieskumu je zmapovanie požiadaviek, 

návrhov a impulzov prieniku občianskych a spoločenských záujmov MNO 

o rozvoj v rámci ich pôsobnosti. Zároveň sa prieskum zameria na zmapovanie 

existencie a vitality MNO a záujmu o konkrétne témy na zistenie prierezových 

problémov a postojov k samosprávnej verejnej politike; 

 Prieskum názorov a požiadaviek obyvateľov mesta Šamorín a regiónu 

Horného Žitného ostrova s cielením na rozvojové témy územnej samosprávy 

a súvisiacich verejných politík, ako aj hodnotenie doterajšieho vývoja 

a pokroku na realizáciu kompetencií územnej samosprávy (mesto Šamorín 

a Trnavský samosprávny kraj); 

 Prieskum názorov a požiadaviek ekonomických partnerov mesta Šamorín 

a regiónu so zameraním nielen na potreby a návrhy daných subjektov ale aj ich 

záujmu o aktívnu participáciu, priame zapojenie do rozvojových aktivít po 

stránke koncepčnej, odbornej či dotačnej, formou finančnej podpory aktivít 

smerujúcich k rozvoju mesta a regiónu. 
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Uvedené prieskumy budú zrealizované v úvodnej fáze realizácie projektu prioritne 

elektronickou dotazníkovou formou a podporne terénnym spôsobom. Týmto bude 

predchádzať širšia informačná kampaň realizovaná žiadateľom a jeho partnermi. 

Otázky budú zostavené tak, aby objektívne odzrkadľovali aktuálny východiskový 

stav a zároveň identifikovali rozvojové potreby mesta a regiónu. V rámci realizácie 

projektu sa vyhodnotí potreba uskutočnenia priebežných prieskumov a po jej 

systematickom zhodnotení, bude projektovému tímu umožnené vyhodnotiť potrebu 

realizácie špecializovaných prieskumov počas realizácie hlavnej aktivity pre 

zvýšenie efektívnosti občianskej participácie a korigovania rozvojových procesov 

nastolením riešenia ďalších subaktivít projektu. V záverečnej fáze realizácie projektu 

žiadateľ uskutoční prieskum efektu pokroku v rámci tém identifikovaných v projekte, 

vzniku nových občianskych platforiem v oblasti rozvojových miestnych politík 

s priamym dosahom na mesto Šamorín a regiónu Horný Žitný ostrov. 

 

Verejné diskusie občanov s odborníkmi, poslancami a vedením mesta na aktuálne a 

pálčivé témy rozvoja spadajúce do územnej samosprávy, ktoré budú identifikované ako 

kľúčové témy v rámci prieskumov zrealizovaných v priebehu subaktivity. Verejné 

diskusie budú realizované formou okrúhlych stolov ako východiskových stretnutí pre 

mapovanie potreby inovácií verejných politík a okrúhlymi stolmi v rámci nastavenia 

hodnotiacich posunov tém a zámerov realizovaných počas riešenia ďalších subaktivít 

projektu. 

 

Zapracovanie výsledkov prieskumov do koncepčného materiálu, ktorý bude 

obsahovať relevantné poznatky, závery a prioritné návrhy pre rozvoj mesta 

v strednodobom horizonte, vrátane nastavenia presných časových mantinelov a návrhov 

prípadnej realizácie. Koncepčný materiál vznikne na začiatku 2. fázy realizácie projektu, 

tak aby bol prístupný v rámci diskusie počas ďalších okrúhlych stolov. Žiadateľ tento 

materiál pojme ako otvorený rozvojový materiál, ktorý bude prístupný pre revidovanie, 

teda po fáze hodnotiacich procesov spustených hlavnou aktivitou projektu môže prísť 

k jeho revidovaniu a úprave do finálnej podoby ako záverečného výstupu projektu. 

Personál projektu zrealizuje otvorenú, transparentnú a nekonfrontačnú prezentáciu 

materiálu poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta Šamorín so zámerom 

získania širokej občianskej a politickej podpory pre premietnutie materiálu v rámci 

realizácie kompetencií mestskej samosprávy.  

 

1.2. Posilnenie spolupráce vytvorením efektívnych partnerstiev s cieľom zvýšiť 

kvalitu verejných politík v Meste Šamorín a regióne Horný Žitný ostrov medzi 

MNO a samosprávou (multisektorové partnerstvá) 
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Žiadateľ v rámci činnosti svojho občianskeho združenia a analýzy pre potrebuj 

predkladaného projektu s využitím informácií od súčasných neformálnych partnerov 

a angažovaných občanov, podnikateľov a reprezentantov územnej samosprávy ako aj 

iných MNO dospel k záveru, že posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou je 

nevyhnutné budovať predovšetkým na báze vyvážených multisektorových partnerstiev, 

ktoré majú šancu pretrvať a prinášať úžitok pre trvalo udržateľný rozvoj, a to bez ohľadu 

na aktuálne politické pomery. Z tohto dôvodu žiadateľ v rámci subaktivity stimuluje 

činnosť nezávislých platforiem širšieho spektra partnerov, ktorý budú postupovať 

systémovou činnosťou na udržateľnej funkčnej báze v prospech rozvoja mesta a 

predmetného regiónu. Subaktivita bude realizovaná tak, aby zároveň prispela k 

zvyšovaniu občianskeho povedomia o zásadných verejných rozvojových politikách 

s dosahom na mesto a širší región. Týmto sa docieli synergický efekt zainteresovaním 

širšieho spektra relevantných subjektov územnej samosprávy, štátnej správy, neziskového 

sektora, podnikateľského sektora a zároveň angažovaných občanov. Žiadateľ so zámerom 

transferu dobrej praxe z iných regiónov alebo zahraničia nadviaže relevantné neformálne 

partnerstvá so partnerskými organizáciami alebo územnou samosprávou, tak aby ich 

skúsenosti multiplikovali stanovené projektové ciele a zámery.  

 

Žiadateľ má záujem o efektívnu občiansku informovanosť a participáciu a teda má 

eminentný záujem o premietnutie koncepcií a návrhov, ktoré vzniknú na základe 

implementácie projektu, do praxe. Žiadateľ si uvedomuje, že pre praktickú realizáciu je 

podstatné vytvorenie partnerstva s mestom Šamorín, ktoré sa mu podarilo nadviazať už 

v štádiu prípravy projektu. V priebehu implementácie projektu má za cieľ rozšíriť 

konzorcujem parterov z územnej samosprávy zainteresovaním ďalších obcí z regiónu 

Horného Žitného ostrova a taktiež Trnavského samosprávneho kraja. Žiadateľ preto 

identifikoval potrebu systémových krokov pre postupné naviazanie spolupráce s územnou 

samosprávou, nakoľko je potrebné vopred prediskutovať zámery a ciele.  

 

Ďalšie identifikované cielenie partnerstiev: 

 Podpora aktivít rozvoja cestovného ruchu a kultúry  meste Šamorín v rámci 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz a Regionálnej 

rozvojovej agentúry Šamorín spolu so Združením obcí Horného Žitného ostrova 

v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne. Ide najmä o nadväzovanie 

neformálnych partnerstiev a strategických partnerstiev s obcami a mestami, ktoré 

majú skúsenosti s obdobnými projektami a zmenami vo verejnej správe; 

 Podpora aktivít podnikateľov v meste s cieľom sieťovať ich do jedného 

neformálneho klubu poskytujúceho platformu pre podnikateľov na ďalšie 

smerovanie svojich aktivít a cielenú podporu aktivít obyvateľov. Žiadateľ 

združuje nielen občanov ale aj podnikateľov (právnické osoby a samostatne 

zárobkovo činné osoby) v zmysle poslania svojho združenia, pričom sa ukázalo, 
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že táto základňa je perspektívna nielen pre nové témy, ale aj z hľadiska 

efektívnosti podpory a pretavenia „podnikateľskej dynamiky“ do riešenia 

problémov, výziev a potrieb celého mesta a regiónu. Hlavným dôvodom vzniku 

klubu podnikateľov je spojiť podnikateľov, ktorí v Šamoríne žijú alebo podnikajú 

a chcú byť prínosom rozvoja a prosperity regiónu a mesta Šamorín; 

 Prepájanie jednotlivých aktérov pôsobiacich v regióne Horného Žitného ostrova 

s cieľom zatraktívniť multikultúrne prostredie pre novousadlíkov ako aj pôvodné 

obyvateľstva; 

 Podpora všetkých iniciatív v inštitucionalizovanej či neinštitucionalizovanej 

podobe smerujúca k sieťovaniu a zvyšovaniu povedomia o udalostiach, 

aktivitách a poskytujúca informácie širšej verejnosti. 

 

1.3. Podpora verejných rozhodností smerujúcich k realizácii kľúčových kultúrno-

spoločenských projektov a aktivít v meste Šamorín 

 

Cieľom subaktivity je najmä vytvorenie podmienok na posilnenie účasti širokej verejnosti 

na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti, podpora nástrojov 

na zvyšovanie účasti verejnosti na realizácii rozvojových projektov a informované 

rozhodovanie občanov v témach, ktoré sa ich dotknú nevynímajúc vnímanie Šamorína ako 

kultúrneho mesta s mnohými voľnočasovými aktivitami a rozvinutým turistickým 

ruchom. Subaktivitu žiadateľ realizuje v nadväznosti na obe vyššie uvedené východiskové 

subaktivity, ktoré mu poskytnú analytickú i funkčnú bázu pre čo najširšie zapojenie 

občanov a ostatných sociálnych ekonomických partnerov a MNO do kultúrneho 

a turistického rozvoja mesta Šamorín a okolitého regiónu. Prostredníctvom tejto aktivity 

má žiadateľ zámer v praktickej rovine otestovať nástroje na zvyšovanie účasti širokého 

spektra zainteresovaných subjektov s ohľadom na informovanosť a informované 

rozhodovanie občanov o zásadných témach ovplyvňujúcich udržateľný rozvoj ich mesta 

i regiónu.  

Subaktivita je uskutočnená v rámci vytýčenej 4. fázy avšak je integrovane previazaná 

s ostatnými subaktivitami, predovšetkým tými, ktoré sú jej východiskom i hodnotiaco-

realizačným uvedením do praxe, do verejného života v meste Šamorín. Subaktivita je 

postavená na realizácii nasledovných kľúčových verejných projektov a verejných aktivít 

vrátane antidiskriminačných princípov. 

 

 Participácia na tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Šamorín na ďalšie obdobie (ďalej aj „PHSR“) a územného plánu mesta 

Šamorín (ďalej aj „ÚP“) je primárnym cieľom projektu nakoľko predmetné 

koncepčné materiály ovplyvnia strednodobý rozvoj mesta a regiónu s dosahom 

na vytýčenie dlhodobých plánov. Doterajšie ponímanie k týmto strategickým 

dokumentom bolo veľmi formalistické a z praxe je evidentné, že nebola otvorená 
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dostatočná diskusia a záujem o koncipovanie širších rozvojových zámer do 

predošlého PHSR. Žiadateľ má v spolupráci so svojimi neformálnymi partnermi 

zámer presadzovať do PHSR a ÚP rozvoj v cestovnom ruchu, nové rekreačné a 

obytné zóny a pretaviť do dokumentov ďalšie podnety na základe subaktivít 1.1. 

a 1.2. 

 PHRSR je stále otvorený na pripomienkovanie pre konkrétne roky a nadväzuje 

koncepčne na ďalšie obdobie vypracovania PHRSR a musí byť úzko previazaný 

so sektorovými operačnými programami a taktiež s Národnou stratégiou 

regionálneho rozvoja SR, ktorá stanovuje cieľ: „Integrovaným a výsledkovo 

orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia 

vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, 

konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života 

obyvateľov a pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.“ PHSR je 

v súlade s týmto cieľom, ako aj v súlade s Koncepciou územného rozvoja 

Slovenska 2011, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja. Hoci  dokument PHRSR snaží detailne popísať budúcu 

podobu mesta a taktiež finančnú stránku plánovaných zámerov, treba mať na 

pamäti, že nie je možné s definitívnou presnosťou stanoviť budúci vývoj 

a celkové náklady potrebné na rozvoj územia. Na druhej strane je zase potrebné 

zdôrazniť, že bez akejkoľvek predstavy o budúcich krokoch a finančných tokoch 

mesta by bol jej rozvoj bezplánový, preto dokument PHRSR predstavuje 

významný oporný koncepčný materiál.  

 Koncepčná príprava, realizácia a vyhodnotenie kultúrno-spoločenských 

podujatí pre pôvodné obyvateľstvo ako aj novo prisťahované obyvateľstvo, 

ktoré vzídu z prieskumov verejnej mienky ako žiaduce a potrebné na rozšírenie 

povedomia o regióne a zároveň ako vhodné na preklenutie rozdielov dvoch 

komunít a ich vzájomnú asimiláciu.  

 

 Koncepčné riešenie informovanosti obyvateľstva v oboch jazykoch 

(maďarsky aj slovensky) o podujatiach s celoslovenským, lokálnym 

i medzinárodným prvkom organizovaných v rámci regiónu a mesta Šamorín 

(Športové majstrovstvá trhy, Beh pod hviezdami či Jazz Night) 

 

1.4. Participatívne plánovanie a zavádzanie deliberatívnych prístupov v meste 

Šamorín a blízkom regióne v rámci konceptov rozvoja moderného „smart city“  

 

Podmienky a prax verejnej politiky v meste Šamorín a predovšetkým jeho potenciál 

z dôvodu nárastu obyvateľstva ho predurčuje pre realizáciu participatívneho plánovania 

a zavádzania deliberatívnych postupov v podmienkach územnej samosprávy. V kontexte 

daných podmienok a vlastných východísk môže deliberatívne princípy využiť pre 
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stmelenie rôznorodého obyvateľstva a utuženie vzťahu s novými obyvateľmi mesta 

a regiónu. Žiadateľ totiž identifikoval primárny cieľ – zaangažovanie „novousadlíkov“ do 

rozvoja mesta a regiónu, budovanie ich pozitívneho vzťahu k regiónu, a to v korelácii 

s pohľadom „starousadlíkov“, ich potrebami a problémami, tak aby sa predchádzalo 

potenciálnym komunitným problémom a sporom. Tento cieľ je ešte podstatnejší z pohľadu 

implementácie projekte na národnostne zmiešanom území. Žiadateľ preto bude dbať 

nielen na stabilizovanie ale aj rozvoj národnostných práv a národnostnej kultúry, 

keďže región má veľký potenciál práve vďaka svojej diverzite.  

 

Žiadateľ si počas realizácie vytýčil nasledovné oblasti, ktoré majú dosah na systémovú 

podporu a budú realizované v 4. fáze projektu. Navyše tieto oblasti je vhodné riešiť v rámci 

systémového nastavenia do podoby všeobecne záväzných právnych predpisov: 

 Participatívny rozpočet mesta Šamorín ako demokratický nástroj, ktorý 

umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o využití financií z 

rozpočtu mesta, tak aby prostredníctvom neho mohli ľudia určiť, čo chcú vo 

svojom meste zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké sú ich predstavy o 

využití verejného majetku. Môžu sa tiež priamo zapojiť do tvorby a realizácie 

verejnoprospešných projektov financovaných z mestského rozpočtu. Zámerom 

žiadateľa je presadiť, aby o výdavkoch v úhrne vo výške min. 5 % (s možným 

posunom v prípade vyhodnotenia praktického efektu opatrenia) z rozpočtu mohli 

občania Šamorína rozhodovať hlasovaním. Participatívny rozpočet bude zároveň 

nástrojom komunikácie a priamej účasti občanov na správe vecí verejných tak, 

aby nekončilo pri volebných urnách, ale prostredníctvom občania získajú môžu 

spoluvytvárať podobu verejnej politiky priebežne počas celého volebného 

obdobia. Skúsenosti zo zahraničia svedčia o tom, že v mestách, ktoré využívajú 

tento nástroj, došlo k výraznému poklesu korupcie, skvalitneniu služieb a zvýšila 

sa v nich transparentnosť pri rozhodovaní, informovanosť o verejných službách 

a výdavkoch, ako aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných 

záležitostí. Participatívny rozpočet a jeho demokratické mechanizmy tiež 

umožňujú venovať viac pozornosti potrebám napr. chudobných občanov a 

občianok alebo ďalších skupín obyvateľov mesta, ktorých hlasy a názory by 

mohli zostať nevypočuté, alebo ktorým obvyklé politické rozhodovane 

neposkytuje dostatok priestoru. 

 Žiadateľ zrealizuje v rámci projektu kompletný návrh mechanizmu, vrátane 

právnej úpravy do formy všeobecne záväzného predpisu s dôvodovou správou; 

navrhne efektívny rozhodovací mechanizmus; bude s využitím ostatných 

subaktivít realizovať diskusiu a proces vedúci k všeobecnému akceptovania 

tohto moderného spôsobu rozhodovania občanov o nakladaní s rozpočtom 

vlastného mesta a tým aj o posilnení ich angažovanosti, pozitívneho vzťahu 

k vlastnému mestu, ako aj k zvýšenému váženiu si verejných statkov.  
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 Akcelerovanie činnosti odborných komisií mesta Šamorín. Prostredníctvom 

návrhu zmeny štruktúry existujúcich komisií sa vytvorí tlak na zvýšenie 

odbornosti a podporí transparentnosť v realizácii verejných politík mesta 

Šamorín. Komisie budú po rekonštrukcii tým mechanizmom, ktorý v spolupráci 

s odborníkmi mimo samosprávnych štruktúr mesta môže zamedziť opakovanej 

devastácii verejných statkov a sekundárne podporia  rozvoj podnikania, kultúry 

a cestovného ruchu, záchranu historických pamiatok, v úzkej spolupráci s 

volenými zástupcami mesta a zamestnancami mestského úradu. 

 Aktívna spolupráca so softvérovými firmami, startupmi a podnikateľmi pri 

riešení otázky zapojenia obyvateľov do správy vecí verejných a sústavne 

vykonávanej kontrole samosprávy od občanov. 

 Postupné zavádzanie konceptov „smart city“ do života mesta – infokanál, smart 

osvetlenie, odvoz odpadu, nahlasovanie problémov, zjednodušenie parkovania, 

vyvinutie mestskej aplikácie a pod. pre skvalitnenie života obyvateľov, 

zjednodušenie komunikácie s mestom a znižovanie hospodárskej neefektívnosti 

vrátane uhlíkovej stopy. 

 

1.5. Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných 

politikách 

 

Subaktivita sa tiahne celou realizáciou projektu a jej cieľom je zvýšiť povedomie 

verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií miestnej, 

regionálnej a národnej úrovne, t. j. koncepčných materiálov, ktoré vzniknú hlavne v rámci 

predošlých aktivít ale aj impulzov  v rámci realizovaných diskusií, oponentúr či 

hodnotiacich prístupov. V zmysle vyššie zadefinovaných východísk a národnostnej 

diverzity, žiadateľ bude realizovať dvojjazyčné informovanie. 

 

 Prehĺbenie obsahu a sekcií v rámci nezávislého portálu www.samorincan.sk 

a pridružených spolupracujúcich občianskych združení v rámci uzavretých 

multisektorových partnerstiev s cieľom vytvorenia multimediálnej, slobodnej 

informačnej, komunikačnej online platformy pre publikovanie, informácií, 

diskusiu, podporu občianskej informovanosti a participácie v meste Šamorín 

a regióne Žitného ostrova. 

 Realizácia systematických informačných kampaní, informačných seminárov 

a stretnutí s odborníkmi či osobnosťami kultúrneho života v meste a regióne.  

 Realizácia multiplikačných vzdelávacích aktivít. Realizácia projektu v rámci 

miestnej komunity mesta bude stimulovaný špecializovanými vzdelávacími 

aktivitami v podobe vzdelávacích podujatí „biznis raňajky“, so zameraním na 

vzdelávanie a informovanie  podnikateľov v oblasti miestnej politiky, rozvoja 

cestovného ruchu, kultúry a podnikania s dosahom na rozvoj mesta a regiónu 

http://www.samorincan.sk/
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a vytváranie nových pracovných miest, v zmysle stratégie udržateľného rozvoja 

a nediskriminácie.  

 

Subaktivita využije potenciál existujúcich a budúcich neformálnych partnerstiev 

subjektov, ktoré majú skúsenosti a výsledky pri realizácii školení v špecifikovane oblasti 

ak aj tvorby pútavých mediálnych formátov pre vtiahnutie sociálnych a ekonomických 

partnerov do života mesta. 

 

1.6. Prehĺbenie pochopenia, informovanosti a zamerania sa na prichádzajúce 

obyvateľstvo nachádzajúce sa v demograficky nižších úrovniach s cieľom 

rozvoja koncepcie v rámci programu „mesto pre mladých“ 

 

 Podpora aktivít mladých ľudí zo stredných a základných škôl v kultúrno-

spoločenskej ako aj vo vedeckej sfére. 

 Podpora výstavby multifunkčných ihrísk prostredníctvom vytvárania verejného 

tlaku. 

 Podpora osvety o zriaďovaní základných škôl a materských škôl 

 Podpora konceptov „smart city“ so zameraním pre mladých. 

 Organizovanie podujatí pre mladých vrátane informatického OCTAGONU, 

ktorý by práve zmapoval potreby mladých ľudí a to ako mesto a región vidí 

demograficky nižšie obyvateľstvo mesta a regiónu. 

HARMONOGRAM 

 

V záujme plynulej realizácie cieľov projektu a využitia synergického efektu obsahovej 

náplne subaktivít si žiadateľ vymedzil nasledovné medzníky v podobe časového 

harmonogramu, ktoré indikujú správnu a efektívnu realizáciu jednotlivých činností v 

rámci previazaných subaktivít podľa vyššie uvedeného popisu, a to počas nasledujúcich 

fáz. Odborné činnosti na projekte prebehnú v období 08/2019 až 07/2021 (t. j. 24 

mesiacov) prostredníctvom nasledujúceho fázovania, ktoré vychádza z vyššie rozložených 

projektových úloh: 

Fáza Hlavné zameranie Predpokladaný interval 

1. Prieskum a monitoring 08/2019 – 12/2020 

2.  Diskusia a tvorba návrhov riešení 01/2020 – 07/2021 

3.  Príprava koncepcií 01/2020 – 05/2021 

4.  
Zapájanie do verejných rozhodnutí 

a podpora participatívneho plánovania 
02/2020 – 07/2021 
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5. 
Hodnotenie a úprava koncepčných 

materiálov 
02/2020 – 07/2021 

 

Pracovná náplň odborného personálu vrátane kvalifikačných predpokladov je obsiahnutá 

v predošlom opise administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa, ktorá je bližšie 

špecifikovaná v rozpočte, zázname z prieskumu trhu a dokladovaniu kvalitatívnej stránky 

personálu v prílohe žiadosti o NFP. Činnosti riadiaceho a administratívneho personálu 

budú prebiehať v rámci zásad moderného projektové riadenia v období 08/2019 – 10/2021 

(t. j. 27 mesiacov), ktorého metodika je obsiahnutá v predošlej časti opisu. 

 

Pracovná náplň riadiaceho a administratívneho personálu vrátane kvalifikačných 

predpokladov je obsiahnutá v predošlom opise administratívnej a prevádzkovej kapacity 

žiadateľa, ktorá je bližšie špecifikovaná v rozpočte, zázname z prieskumu trhu 

a dokladovaniu kvalitatívnej stránky personálu v rámci prílohy žiadosti o NFP. 

 

Všetky výdavky projektu sú uvedené a špecifikované v rozpočte projektu v zmysle 

požiadaviek OP EVS a v rámci zohľadnenia stanovených limitov, hospodárnosti 

a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami. Výdavkom sú predovšetkým mzdy 

odborného a riadiaceho a administratívneho personálu. Žiadateľ zároveň v zmysle 

pravidiel výzvy využije zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej 

sadzby vo výške 40% z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v 

rámci projektu v súlade s  nariadeniami Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 

podľa článku 67 a č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde. Výdavky, ktoré  

podliehajú verejnému obstarávaniu (nie sú vylúčené alebo nemožno na ne uplatniť 

výnimku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní) sú bližšie zatriedené do jednotlivých 

predmetov zákaziek (logické celky) a sú identifikované v časti 12 „Plán verejného 

obstarávania“ formulára žiadosti o NFP. 

 

 

Cieľová skupina 

 

Cieľovou skupinou sú na základe zrealizovanej analýzy a vyššie uvedených subaktivít 

a činností v kontexte špecifického cieľa 1.1 OP EVS prostredníctvom zapojenia do 

realizácie projektových činností: 

 

Samosprávny kraj: 

 formovanie regiónu Horný Žitný ostrov v rámci Trnavského samosprávneho 

kraja a zahrnutie jeho potrieb v rámci plánovania  a realizácie relevantných 

verejných politk.  

 

Obce a mestá: 
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 Mesto Šamorín ako primárny beneficient projektu v rámci realizácie 

vzdelávacích a informačných aktivít a analyticko-metodickej obsahovej náplne 

projektu a sekundárne obce v regióne Horný Žitný ostrov; 

 Ostatné obce z regiónu na podklade stratégie implementácie projektu a aplikácie 

rozvojových zámerov s dosahom o občanov ako nielen ako konzumentov ale aj 

tvorcov verejných politík 

 Partnerské mestá a obce ako príklady dobrej praxe občianskej informovanosti 

a participácie, t. j. sekundárny beneficient (napr. 3 mestá z MRR vybrané na 

základe zvoleného metodického kľúča počas realizácie projektu); 

 

Právnické osoby a občania ako prijímatelia služieb verejnej správy (predovšetkým 

územnej samosprávy v zmysle jej pôsobnosti zadefinovanej v zákone o obecnom zriadení) 

sú prioritnou cieľovou skupinou projektu najmä ako: 

 občania a právnické osoby sociálne a ekonomicky naviazané na mesto Šamorín 

a región Horný Žitný ostrov prijímajú ako primárna skupina výsledky projektu 

a priamo sa zúčastňujúci projektových informačných aktivít; 

 zamestnanci a reprezentanti územnej samosprávy vzdelávaní v rámci subaktivity, 

 neformálni partneri zaangažovaní na realizácii projektu. 

 

Subjekty verejnej správy a verejnoprávne inštitúcie: 

 organizácie štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie ako sekundárny beneficient 

projektu v nadväznosti na realizáciu strategických zámerov v oblasti dopravnej 

infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu a ochrany životného prostredia. 

 

 

Výstupy aktivity 

 

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (P0178): celkovo 12 

 

 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Šamorín a regiónu Horný Žitný 

ostrov ako ucelený strategický rozvojový dokument v oblasti cestovného ruchu, 

pričom nadviaže na územné, regionálne a národné stratégie rozvoja v záujme 

využitia synergického efektu prepojenia koncepčného rozvoja verejných politík. 

 Koncepcia rozvoja činnosti Klubu podnikateľov realizovaná so strategickým 

zámerom vytvorenia, stimulovania a nastavenia multisektorového partnerstva 

a vtiahnutia podnikateľov do diskusie, podpory a spolurealizácie vytýčenej 

verejnej politiky. 

 Vypracovanie podkladov a pripomienok k Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Šamorín ako výstup názorov širokej komunity mesta 

na podklady synergického efektu ostatných subaktivít. 

 Analýza štruktúra poslaneckých komisií a koncepcia prepojenia odborných 

poslaneckých komisií mesta Šamorín s občianskymi združeniami a platformami 
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pôsobiacimi na území mesta regiónu v podobe zavedenia štandardov práce, 

informovanosti, diskusií v záujme vtiahnutia občanov do rozhodovania o veciach 

verejných. 

 Aplikačná koncepcia pre napĺňanie zásad „otvorené a transparentné mesto“ 

v podmienkach rozhodovacích procesov a výkonu samosprávnej činnosti v meste 

Šamorín s dôrazom na posunutie v hodnotení transparentnosti územnej 

samosprávy v podmienkach SR. 

 Revízia právnej regulácie vykonávania činnosti hlavného kontrolóra mesta 

a kontrolných mechanizmov v meste Šamorín v rámci subaktivity 1.4., 

v záujme nastavenia transparentného nakladania s verejnými prostriedkami, ako 

aj riešenia podnetov komunity. 

 Vypracovanie návrhu (štatútu) na implementáciu zásad participatívneho 

rozpočtu pre mesto Šamorín vrátane dôvodovej správy a vzorových analýz. 

 Vypracovanie otvorených podkladov, analýz a vzorových odôvodnení pre iné 

obce a mestá regiónu Horný Žitný ostrov na zavedenie prvkov participatívnych 

samosprávnych rozpočtov. 

 Revízia právnej regulácie a vypracovanie novelizácie všeobecne záväzných 

nariadení s cielením na ochranu životného prostredia, posilnením triedenia 

odpadu a ochrany prírodných zdrojov a životného prostredia v meste Šamorín 

a regióne Horný Žitný ostrov. 

 Návrh zavádzania inovatívnych riešení „tzv. smart city“ v meste Šamorín 

s príkladmi dobrej praxe a ich využitím v meste a regióne vrátane analýzy 

spôsobu zavádzania. 

 Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí pre pôvodné obyvateľstvo 

ako aj novo prisťahované obyvateľstvo ako nástroja na preklenutie rozdielov 

dvoch komunít, ich vzájomnú asimiláciu a zapojenie do vecí verejných v meste 

Šamorín a regióne. 

 Vyhodnotenie a koncept riešenia informovanosti obyvateľstva v oboch 

úradných jazykoch (maďarsky aj slovensky) o podujatiach s celoslovenským, 

lokálnym i medzinárodným prvkom organizovaných v rámci regiónu a mesta 

Šamorín. 

 

Počet vytvorených multisektorových partnerstiev (P0888): celkovo 20 

 

 Uzatvorenie partnerstva s mestom Šamorín – samosprávna jednotka 

s najsilnejším dopadom aktivity. 

 Partnerstvo s ostatnými jednotkami územnej samosprávy relevantnými pre 

naplnenie stratégie projektu. 

 Uzatvorenie partnerstva s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR za cieľom otvorenia komunikačných kanálov aj pre širšiu verejnosť 
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s cieľom zabezpečiť regionálne dobudovanie ciest, komunikácií a komplexného 

vybudovania infraštruktúry v regióne. 

 Uzatvorenie partnerstva s technologickou spoločnosťou eDocu, a.s. vyvíjajúcou 

unikátne, rýchlo adaptabilné a cenovo dostupné riešenia (platformy) pre mestá 

zamerané na odstraňovanie korupčných praktík a zlepšujúcich riadenie vecí 

verejných v rámci samosprávy. 

 Ďalšie partnerstvá na základe potrieb implementácie projektu a realizácie 

strategických cieľov projektu. Pôjde o partnerstvá, ktoré sa upresnia na základe 

implantácie projektu a potrieb identifikovaných riešiteľským kolektívom 

a pracovnými skupinami – napr. štátna správa (Ministerstvo kultúry SR, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pod.); územná samospráva (napr. 

Veľký Meder, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov), 

vzdelávacie inštitúcie (Univerzita Jána Selyeho v Komárne, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave), 

relevantnými podnikateľskými subjektami (konkrétne subjekty a spôsob ich 

zapojenia na podklade rokovaní pracovných skupín a formy ich podpory 

projektových cieľov) a relevantnými inovatívnymi regionálnymi školami 

(konkrétne subjekty na podklade analýzy a vyhodnotenia ich reálnej 

angažovanosti vo vzťahu k projektu, napr. Gymnázium M.R. Štefánika 

v Šamoríne, Gymnázium I. Madácha s vyuč. jazykom maďarským v Šamoríne, 

Základná škola Mateja Bela v Šamoríne, Základná škola Mátyása Korvína s 

vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Mátyása Korvína s 

vyučovacím jazykom maďarským). 

 

Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných 

politík (P0887): celkovo 10 

 

 Podpora aktivít rozvoja cestovného ruchu a kultúry v meste Šamorín v rámci 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz a Regionálnej 

rozvojovej agentúry Šamorín spolu so Združením obcí Horného Žitného ostrova 

v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne (vytvorené v rámci subaktivity 

1.2. a prakticky uplatňované v rámci realizácie všetkých subaktivít). 

 Uzatvorenie partnerstva s občianskym združením Proti Korupcii pre pomoc 

s vytváraním koncepčného plánu zameraného na budovanie transparentného 

mesta. 

 Etablovanie Klubu podnikateľov mesta Šamorín v rámci aktivity 1.2. ako strešnej 

platformy združenia podnikateľov na území mesta a regiónu s cielením na 

presadzovanie systémových podnikateľských zámerov, verejných rozhodnutí 

mesta, činnosti občanov a MNO. 
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 Uzatvorenie partnerstva s Naše Bojnice, o.z. – dlhodobo aktívne občianske 

združenie s potrebným know-how v záujme transferu praktických skúseností 

nadobudnutých pri realizácií vlastných projektov a ich adaptácii na podmienky 

regiónu Horného Žitného ostrova (a Šamorína). 

 Nadviazanie partnerstva s platformami Moderný Šamorín pre všetkých a Pre 

Šamorín - Somorjáért Polgári Társulás s cieľom multiplikovať dopad projektu. 

 Ďalšie partnerstvá na základe potrieb implementácie projektu a realizácie 

strategických cieľov projektu. 

 

Počet zrealizovaných informačných aktivít (P0589): celkovo 38 

 

 Min. 4 prieskumy verejnej mienky. 

 Min. 8 interaktívnych verejných diskusií mestskej komunity s poslancami 

mestského zastupiteľstva a vedením mesta formou okrúhlych stolov. 

 Inovácia informačno-komunikačného internetového portálu 

www.samorincan.sk (prípadne vytvorenie nových podporných platforiem) 

a jeho transformovanie na periodikum s dôrazom na monitoring, diskusie, 

sieťovanie, informovanie a vzdelávanie komunity s dôrazom na oslovenie 

nových obyvateľov regiónu. 

 Min. 6 prezentácií k rozvojovým projektom a transferu dobrej praxe zo 

Slovenska a zahraničia s dôrazom na využitie cezhraničného potenciálu 

regiónu. 

 Min. 10 informačných článkov v printových a elektronických médiách 

a tlačových s cielením na predstavenie subaktivít projektu a presadenie 

celospoločenskej diskusie o zámeroch projektu. 

 Min. 10 komplexných informačných obrazových a zvukových mediálnych 

výstupov v regionálnych elektronických médiách a špecializovaných reláciách 

s cielením na predstavenie subaktivít projektu a presadenie celospoločenskej 

diskusie o nich. 

 

Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít 

(P0595): celkovo 6 

 

 Min. 2 vzdelávacie podujatia „biznis raňajky“ so zameraním na vzdelávanie 

podnikateľov v oblasti rozvoja cestovného ruchu, kultúry a podnikania 

s dosahom na rozvoj mesta a regiónu a vytváranie nových pracovných miest 

v zmysle stratégie udržateľného rozvoja a nediskriminácie; 

 Min. 2 vzdelávacie podujatia „prezentačné dni“ pre zástupcov a zamestnancov 

mestskej a regionálnej samosprávy ako aj štátnej samosprávy s dosahom na 

rozvoj mesta a regiónu s dôrazom na transparentnosť, elektronizáciu 
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a efektivizáciu informačných rozhodovacích procesov vo vzťahu k miestnej 

komunite; 

 Min. 2 školenia tvorby projektov pre občanov a podnikateľov so zámerom 

podpory rozvoja investovaním do ich činností a aktivít (napr. vznik startupov 

a špeciálnych foriem podnikania s napojením na verejno-súkromné zdroje). 

 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu (P0717): celkovo 100 

 

 Min. 100 osôb cieľovej skupiny, ktoré sú zapojené do aktivít projektu 

vypočítaný ako súčet osôb  zúčastňujúcich sa vzdelávacích aktivít 

(frekventantov) a súčet osôb (zamestnancov) participujúcich na hlavných 

aktivitách projektu (napr. pri tvorbe analýz, hodnotení, metodík a pod.). 

 


