

## Zmluva o dielo na vykonanie Generálnej opravy obehového výťahu - Paternoster

uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 56 a nasl. a postupom v súlade s § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(ďalej iba „zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: 2018/214

**OBJEDNÁVATEĽ:** Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky  
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika  
V zastúpení: Ing. Albin Kotian, generálny tajomník služobného úradu  
IČO: 00151742  
DIČ: 2020798351  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
Číslo účtu: SK59 8180 0000 0070 0000 1400  
(ďalej len „Objednávateľ“, „Ministerstvo financií SR“ alebo „MF SR“)

a

**ZHOTOVITEĽ:** VÝTAHY, s.r.o.  
Sídlo: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí  
V zastúpení: Ing. Viktor Sobotka, konateľ spoločnosti  
IČO: 46342354  
DIČ: CZ46342354  
IČ DPH: SK4020348904  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.; Bratislava  
Číslo účtu: SK28 7500 0000 0040 1327 4535  
Zapísaný v Obchodnom rejstříku Krajského soudu v Brně, Oddíl: C, Vložka číslo: 5254

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

(ďalej „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ spolu ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

### Článok I

#### Východiskové podklady a údaje

- 1.1 Východiskovým podkladom pre uzatvorenie zmluvy je úspešná ponuka Zhotoviteľa na vykonanie generálnej opravy obehového výťahu – Paternoster. Rozsah a obsah tejto zmluvy je tiež definovaný súťažnými podkladmi Objednávateľa, vyhotovenými a uverejnenými v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky po zverejnení výzvy na predkladanie ponúk dňa 10.05.2019 vo Vestníku verejného obstarávania č. 93/2019 pod zn. 12444 - WYP. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

## **Článok II**

### **Predmet zmluvy**

- 2.1** Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa s odbornou starostlivosťou a na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, riadne a včas vykonať **generálnu opravu obehového výťahu – Paternoster**, v budove Ministerstva financií SR, t. j. vykonať všetky dodávky materiálov a zhotoviť všetky práce tak, aby dielo bolo po prevzatí a odovzdaní, na základe preberacieho protokolu, uvedené do trvalej prevádzky bez väd a nedorobkov (ďalej ako „dielo“ alebo „generálna oprava“). Dielo odovzdané Objednávateľovi do trvalej prevádzky musí byť bez akýchkoľvek technických a/alebo právnych nedostatkov a nedorobkov, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za dodržania všetkých súvisiacich platných a účinných zákonov, vyhlášok, technických a bezpečnostných noriem, súťažných podkladov a súčasne podľa rozsahu a obsahu jednotlivých častí technickej dokumentácie.
- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne ako jeden celok vo vzájomnej technicko-technologickej prepojenosti a v súlade s predloženým harmonogramom prác v zmysle článku V tejto zmluvy.
- 2.3** Predmet zmluvy zahŕňa záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 až 2.4 tohto článku, vrátane dopravy, nakladania, odvozu a uloženia stavebného odpadu a sute na komunálnu skládku, nakladania s prúdmi odpadov a dokladovania o naložení so všetkými vyprodukovanými odpadmi, vybudovania, stráženia, označenia a prevádzky staveniska a zariadenia staveniska a ich odstránenia (po ukončení všetkých prác) a úpravy poskytnutých priestorov do pôvodného stavu.
- 2.4** Predmet zmluvy týkajúci sa vykonania generálnej opravy obehového výťahu - Paternoster je špecifikovaný v bode 2.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorý bol ako, Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky, súčasťou súťažných podkladov. Rozsah, množstvá, predmety dodávok a činností sú uvedené vo Výkaze výmer (podrobnom položkovom rozpočte diela), ktorý Zhotoviteľ ocenil a predložil vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania ako prílohu č. 4B a tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy ako Podrobný položkový rozpočet diela. Návrh na plnenie kritérií, ktoré úspešný uchádzač predložil vo svojej ponuke ako prílohu č. 4A, tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy ako Cenová ponuka Zhotoviteľa.
- 2.5** Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s technickou dokumentáciou a ostatnými dokumentami (uvedenými v súťažných podkladoch a/alebo v tejto zmluve), ktoré sú potrebné na riadne vykonanie a odovzдание diela Objednávateľovi, týmto porozumel a sú preňho postačujúce pre riadne zhotovenie predmetu tejto zmluvy.

## **Článok III**

### **Spôsob vykonania diela**

- 3.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v rozsahu a v súlade s technickou dokumentáciou diela a Výkazom výmer, dodaných Objednávateľom a vypracovanými v decembri 2018 zodpovedným projektantom: Mgr. art. Tomáš Letenay; TOME architecture & design, s.r.o.; Martinengova 34/4881, Bratislava 811 02, tak aby bol dodržaný logický a technologický sled prác, vo väzbe na charakter staveniska a jeho väzby na okolie.

## **Článok IV**

### **Miesto vykonania diela**

- 4.1** Miestom realizácie diela je administratívna budova na Štefanovičovej ulici č. 5, Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, v obostavanom areáli administratívneho celku v správe Ministerstva financií SR.

## **Článok V**

### **Lehoty plnenia záväzkov**

- 5.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanom rozsahu a kvalite v termíne do 210 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.
- 5.2** Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na účasť na rokovaní, na ktorom mu odovzdá stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že v prípade ak ho na to Objednávateľ vyzve, prevezme stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Do momentu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi neplynie lehota na vykonanie diela.
- 5.2.1** Ak v priebehu vykonávania prác nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 6 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, stavebné práce budú musieť byť prerušené. Počas doby, kedy stavebné práce budú musieť byť prerušené, neplynie lehota na vykonanie diela podľa bodu 5.1 tohto článku. V prípade prerušenia stavebných prác budú zmluvné strany postupovať v zmysle § 6 ods. 2 a 3 predmetnej vyhlášky, pričom prerušenie prác musí byť vždy odsúhlasené stavebným a technickým dozorom, Vo výkone stavebných prác sa zaväzuje Zhotoviteľ pokračovať na základe pokynu stavebného a technického dozoru. Po dobu prerušenia stavebných prác podľa tohto bodu nie je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý predložil v rámci súčinnosti podľa bodu 34 súťažných podkladov v zmysle ich Prílohy č. 6, a ktorý súčasne tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, jeho riadnym zhotovením a odovzdaním Objednávateľovi formou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Za termín ukončenia diela ako celku sa podľa tejto zmluvy považuje deň úspešného preberacieho konania, t. j. deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku bez väd a nedorobkov (ďalej aj ako „Protokol“ alebo „Preberací protokol“) oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, po odstránení zariadenia staveniska, montážnych plôch a vykonaní úprav poskytnutých priestorov do pôvodného stavu.
- 5.4** Ak Zhotoviteľ pripraví riadne dokončené dielo ako celok na odovzdanie pred dohodnutým termínom, Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v skoršom termíne ponúkanom Zhotoviteľom; o termíne odovzdania je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa v termíne podľa bodu 9.37 článku IX tejto zmluvy.
- 5.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný vykonávať hlučné a prašné práce nasledovne:
- Hlučné, prašné a ďalšie práce, ktoré by obmedzovali riadny chod MF SR:
- pondelok až štvrtok v čase od 16:30 – 06:00 hod.
  - piatok v čase od 15:00 hod.
  - sobota a nedeľa bez obmedzenia, pričom práce musia byť ukončené vždy do pondelka do 06:00 hod.
- Ostatné bežné stavebné práce:
- počas bežných kalendárnych dní

## **Článok VI**

### **Zmluvná cena**

- 6.1** Zmluvná cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je výsledkom verejnej súťaže (v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk) v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, zákona č.

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

#### 6.1.1 Cena za dielo:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) cena celkom bez DPH:                     | 297 500,24 Eur        |
| b) výška DPH 20 % zo základne pod písm. a): | 59 500,05 Eur         |
| c) cena celkom s DPH:                       | <b>357 000,29 Eur</b> |

**slovom: tristopäťdesiatšesťtisíc Eur a dvadsaťdeväť centov vrátane DPH**

- 6.2** Cenu za dielo dohodnutú v bode 6.1.1 tohto článku je možné upraviť v súlade s platnou legislatívou a po vzájomnej dohode zmluvných strán, v súlade s § 18 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, a to formou písomného dodatku k zmluve.
- 6.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie všetkých svojich povinností súvisiacich s realizáciou tohto diela a vyplývajúcich z tejto zmluvy na vlastné náklady. Všetky náklady, výdavky, dodávky a práce Zhotoviteľa potrebné na riadne vykonanie a odovzdanie diela sú zahrnuté v dohodnutej cene za dielo, uvedenej v bode 6.1.1 tohto článku, okrem prípadu výskytu navyiac prác, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 6.4** Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne vyhotovenie, ukončenie a odovzdanie diela, po odstránení všetkých jeho prípadných väd a nedorobkov, cenu za dielo podľa bodu 6.1.1 tohto článku vrátane DPH, v súlade s podrobným položkovým rozpočtom diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 6.5** Zhotoviteľom v ponuke predložený podrobný položkový rozpočet diela, tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je pre zmluvné strany záväzný. Objednávateľ bude prihliadať na prípadné návrhy na zmeny v podrobnom položkovom rozpočte diela uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy iba v súlade s príslušným ustanovením článku VI. tejto zmluvy a príslušnou legislatívou.
- 6.6** Stavbyvedúci je povinný vopred písomne upozorniť stavebný dozor a technický dozor na potrebu vykonania navyiac prác, prípadne na potrebu vykonania zmien stavebných materiálov a dodávok, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, a bez ktorých nie je možné dielo riadne užívať, len v tom prípade, ak potrebu zrealizovania týchto navyiac prác nemohol zistiť z poskytnutej technickej dokumentácie, respektíve obhliadkou stavby, z dôvodu, že sa tieto navyiac práce majú vykonať na takých častiach stavby, ktoré boli zakryté, neprístupné, vizuálne neviditeľné, nepredvídateľné v etape spracovania ponuky ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, a ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, a preto nemohli byť jednoznačne určené a definované v podrobnom položkovom rozpočte diela.
- 6.7** Zhotoviteľ je povinný, v prípade skutočností uvedených v bode 6.6, ktoré ovplyvňujú cenu za dielo dohodnutú v bode 6.1.1 tohto článku a/alebo termín na vykonanie diela podľa bodu 5.1 článku V tejto zmluvy, postupovať v zmysle bodu 6.8 tohto článku.
- 6.8** V súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v zákone o verejnom obstarávaní, Zhotoviteľ je oprávnený vykonať navyiac práce až po ich zapísaní v stavebnom denníku, po ich riadnom prerokovaní a písomnom odsúhlasení ich druhu, rozsahu a ceny stavebným dozorom a technickým dozorom. Splnomocnenou a oprávnenou osobou za Objednávateľa na výkon funkcie technického dozoru je [REDACTED]. Osobou vykonávajúcou stavebný dozor je [REDACTED]. Splnomocnenou a oprávnenou osobou za Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho je [REDACTED].

- 6.8.1** V prípade ak počas uskutočňovania diela dôjde k zmene rozsahu alebo doplneniu prác a dodávok, ktorých vykonanie nebolo možné predvídať v etape spracovania ponuky a/alebo ktorých zmenou sa nezmení charakter zmluvy a/alebo ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a bez vykonania ktorých nie je možné dielo riadne užívať („naviac práce“), budú tieto riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve uzavretého v súlade s platnou legislatívou. Dodatok bude okrem iného obsahovať špecifikáciu druhu, rozsahu a ceny jednotlivých položiek naviac prác a/alebo zmien stavebných materiálov a dodávok v rozsahu:
- cenu naviac prác resp. zmien stavebných materiálov a dodávok,
  - podrobný položkový rozpočet odsúhlasených a riadne vykonaných naviac prác,
  - prípadne súpis prác, ktoré neboli realizované.
- 6.8.2** Vo vyššie uvedených prípadoch budú zmluvné strany bezodkladne postupovať nasledovne:
- v prípade, že sa pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom Výkaze výmer boli zahrnuté (zmeny množstiev a výmer), Zhotoviteľ ocení tieto položky rovnakou jednotkovou cenou aká je uvedená v podrobnom položkovom rozpočte diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy;
  - v prípade, že sa pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom Výkaze výmer neboli zahrnuté (doplnenie nových položiek), Zhotoviteľ ocení tieto nové položky podľa platných rozpočtových stavebných programov pre rok 2019 prípadne 2020 (napr. ODIS, CENKROS, atď. ...) a predloží Objednávateľovi cenovú ponuku na naviac práce - novú cenníkovú položku vo forme tlače potvrdené stavebným dozorom a technickým dozorom Objednávateľa a 1x v elektronickej forme (e-mail, CD nosič, USB kľúč a pod.);
  - práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z Prílohy č. 2 tejto zmluvy budú odpočítané v nevykonanom rozsahu,
  - v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené pod písmenami a) a/alebo b) tohto bodu 6.8.2, tak Zhotoviteľ je povinný pri stanovení dĺžky realizácie predmetných naviac prác použiť normohodiny, ktoré sú určené v jednotlivých cenníkových položkách, ktoré sa nachádzajú v platných rozpočtových stavebných programoch pre rok 2019 prípadne 2020 (napr. ODIS, CENKROS, atď....), t. j. tých, podľa ktorých predmetné práce naceňoval,
  - v prípade že sa pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie takých špecifických naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom oceňovanom Výkaze výmer a rovnako nie sú uvedené ani v platných rozpočtových stavebných programoch pre rok 2019 prípadne 2020 (ako sú napr. ODIS, CENKROS, atď. ...), Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi súpis týchto naviac prác – rozpočtových položiek spolu s kalkulačným vzorcom výpočtu ich ceny. Zhotoviteľ je tiež povinný predložiť Objednávateľovi údaj o dĺžke realizácie týchto naviac prác spolu so spôsobom jej výpočtu.
- 6.9** V prípade vzniku naviac prác, a tiež v prípade iných zmien zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s platnou legislatívou a podľa príslušných ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 6.10** Celková cena za dielo bude ponížená o výšku cien nerealizovaných jednotlivých položiek z podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že nastane situácia, že niektoré položky z podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, nebudú realizované a súčasne dôjde k vzniku naviac prác, budú ceny týchto nerealizovaných položiek a naviac prác vzájomne započítané (odpočty a prípočty).
- 6.11** Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne a riadne vykonané a stavebným a technickým dozorom písomne schválené práce a dodávky podľa položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy

a v prípade vzniku naviac prác iba podľa dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Aby sa predišlo pochybnostiam, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na fakturáciu naviac prác pred nadobudnutím účinnosti predmetného dodatku.

- 6.12** DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných predpisov platných v čase fakturácie. Faktúry vystavené slovenským platiteľom dane uhradí Objednávateľ vrátane dane z pridanej hodnoty.
- 6.13** Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stane Zhotoviteľ platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH.

## **Článok VII**

### **Platobné podmienky**

- 7.1** Úhrada ceny za dielo podľa bodu 6.1.1 článku VI tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za dielo bude Objednávateľ uhrádzať Zhotoviteľovi priebežne, na základe Zhotoviteľom riadne vystavených a doručených **mesačných faktúr**, za skutočne a riadne vykonané, odsúhlasené práce a dodávky v príslušnom kalendárnom mesiaci. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude príslušná mesačná platba pripísaná na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostným prevodom. Zmena bankového účtu Zhotoviteľa je možná iba na základe písomne uzatvoreného a účinného dodatku k tejto zmluve.
- 7.1.1** Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi mesačnú faktúru za skutočne a riadne vykonané a odsúhlasené práce a dodávky podľa podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, do 10 kalendárnych dní od skončenia daného kalendárneho mesiaca, v ktorom boli odsúhlasené práce a dodávky vykonané. Lehota prvého mesiaca začína plynúť odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi (odo dňa začatia plynutia lehoty na vykonanie diela) a končí posledným dňom v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi konečnú (poslednú) faktúru za neuhradené a skutočne a riadne vykonané a odsúhlasené práce a dodávky podľa podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, do 10 kalendárnych dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu.
- 7.1a)** V prípade prevzatia nedokončeného diela sa bod 7.1 použije primerane.
- 7.2** V prípade vzniku opodstatnených naviac prác, úhrada ceny za predmetné naviac práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za naviac práce vrátane DPH, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe jednej (1) riadne vystavenej a predloženej faktúry, za skutočne a riadne vykonané, odsúhlasené a prevzaté práce a dodávky stavebným dozorom a technickým dozorom, podľa podrobného položkového rozpočtu naviac prác, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 1 dodatku tejto zmluvy, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa prevzatia diela (ako celku) a podpísania Preberacieho protokolu podľa bodu 5.3 článku V tejto zmluvy. Preberací protokol, podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa, bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry zaslanej Objednávateľovi. V tomto prípade 30 dňová lehota splatnosti faktúry plynie v súlade s § 340b Obchodného zákonníka odo dňa podpísania Preberacieho protokolu. Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude príslušná platba pripísaná na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví dodatku k tejto zmluve.
- 7.2.1** Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru za skutočne a riadne vykonané a prevzaté práce a dodávky podľa podrobného položkového rozpočtu naviac prác, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 1 dodatku k tejto zmluve, do 10 kalendárnych dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu.

**7.3** Neoddeliteľnou súčasťou mesačných faktúr podľa bodu 7.1 tohto článku bude:

- číslo tejto zmluvy,
- súpis vykonaných prác, t. j. skutočne a riadne vykonaných, odsúhlasených prác a dodávok (okrem navyiac prác) za príslušný mesiac, ktorý bude vychádzať z podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry podľa bodu 7.1 tohto článku bude:

- číslo tejto zmluvy,
- oboma zmluvnými stranami podpísaný Preberací protokol,
- súpis vykonaných prác, t. j. skutočne a riadne vykonaných, odsúhlasených a prevzatých prác a dodávok za príslušný mesiac (okrem navyiac prác a dodávok a okrem prác a dodávok, ktoré už boli uhradené), ktorý bude vychádzať z podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa bodu 7.2 tohto článku bude:

- oboma zmluvnými stranami podpísaný Preberací protokol,
- číslo dodatku k tejto zmluve,
- podrobný položkový rozpočet odsúhlasených a riadne vykonaných navyiac prác,
- prípadne súpis prác, ktoré neboli realizované.

Všetky faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

- 7.4** V prípade, že niektorá faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti na doplnenie, alebo na prepracovanie Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na tejto opravenej (novej) faktúre vyznačí novú 30 dňovú lehotu splatnosti a doručí ju do podateľne Objednávateľa.
- 7.5** V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, budú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, Zhotoviteľovi uhradené riadne vykonané a odsúhlasené, opodstatnené a preukázané práce a dodávky, opodstatnené a preukázateľne vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy.
- 7.6** Ak sa zníži rozsah prác týkajúcich sa vykonania diela na základe písomných požiadaviek Objednávateľa alebo nerealizovaním cenníkových položiek uvedených v cenovej ponuke Zhotoviteľa (podrobnom položkovom rozpočte diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy), Zhotoviteľ je povinný primerane znížiť aj zmluvnú cenu za dielo vo výške súčtu cien všetkých nerealizovaných položiek uvedených v podrobnom položkovom rozpočte diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 7.7** Ak budú voči Objednávateľovi uplatnené pokuty a/alebo sankcie z titulu porušenia povinností Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním diela, je povinný ich uhradiť Objednávateľovi na základe jeho písomnej výzvy, vo výške, v lehote a na číslo účtu, uvedenom v tejto výzve.

## **Článok VIII**

### **Kvalitatívne podmienky, záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 8.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku II tejto zmluvy použije iba zariadenia, technológiu, výrobky a materiály, ktorých kvalitatívne kritériá deklaroval vo svojej ponuke a ktoré zodpovedajú príslušným platným technickým normám a majú platný certifikát akosti, vydaný resp. overený príslušnou skúšobňou; tým nie sú dotknuté akékoľvek ďalšie povinnosti a zodpovednosti Zhotoviteľa vyplývajúce mu zo zmluvy, týkajúce sa prípadných zmien použitých zariadení, technológií, výroby a materiálov, počas plnenia predmetu zmluvy.

- 8.2** Zhotoviteľ zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a kvalitu diela vykonávaného a vykonaného podľa schválenej technickej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastností určené v tejto zmluve a súvisiacej legislatíve, vrátane príslušných technických noriem a bezpečnostných predpisov platných v čase realizácie diela. Komplexnosť, úplnosť a kvalitu preberaného diela ako celku preverí pri preberaní diela stavebný dozor a technický dozor Objednávateľa, čo potvrdia podpisom na Protokole.
- 8.3** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady a nedorobky diela vzniknuté po jeho odovzdaní a prevzatí Objednávateľom, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, a to počas trvania záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov** odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými a splnomocnenými osobami Objednávateľa a Zhotoviteľa. Na všetky zariadenia, diely, materiály, súčiastky, výrobky a pod., dodávané ako súčasť diela, poskytuje Zhotoviteľ rovnako záruku v dĺžke trvania **60 mesiacov** odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými a splnomocnenými osobami za Objednávateľa a Zhotoviteľa a v prípade poskytovania dlhšej záručnej doby samotnými výrobcami alebo subdodávateľmi, tak v tejto dlhšej dobe. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záručnej doby zabezpečí riadne a bezplatné odstránenie všetkých väd/porúch, na ktoré sa vzťahuje záruka, ako sú napr.: odstránenie bežných prevádzkových porúch, odstránenie porúch väčšieho rozsahu, (napr.: odstránenie väd na základe výsledkov vykonanej odbornej prehliadky alebo odbornej skúšky); a taktiež zabezpečí riadnu a bezplatnú dodávku a výmenu všetkých náhradných dielov, materiálov, súčiastok a výrobkov. Odstránením väd sa rozumie okrem iného aj bezplatný výkon činností potrebných na uvedenie diela do bezvadného stavu a riadnej prevádzky. Vyššie uvedená dĺžka záručnej doby sa nevzťahuje na tie diely, materiály, súčiastky alebo výrobky, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (napr. žiarovky v svietidlách), na tieto sa vzťahuje záruka stanovená výrobcami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo riadne užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začne plynúť nová záručná doba (60 mesiacov).
- 8.4** Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady a nedorobky (či už vecné alebo právne), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.5** Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, funkčnosti, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovených v technickej dokumentácii k dielu, platných technických normách a v tejto zmluve, resp. jej dodatkoch. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickej dokumentácii diela, vrátane prípadných dohôd a/alebo dodatkov k tejto zmluve.
- 8.6** Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonaná len písomne. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
- zjavné vady**, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ zistil pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Súpise, s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie, pričom je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť bezodplatne a v dohodnutých termínoch,
  - skryté vady**, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný písomne, do 24 hodín po obdržaní reklamácie, na reklamáciu reagovať a súčasne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom, spôsob a čas odstránenia väd. Pokiaľ Zhotoviteľ v lehote do 24 hodín po obdržaní reklamácie od Objednávateľa, na túto reklamáciu písomne nezareaguje, bude to znamenať, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie Objednávateľa.



Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedohodne s Objednávateľom na čase a spôsobe odstránenia väd, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný refundovať Objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Objednávateľovi zostávajú zachované všetky práva a nároky akoby vadu odstraňoval Zhotoviteľ.

- 8.8** Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti resp. opomenutím, je Zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 8.9** Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 8.10** Záručná doba na dielo začne plynúť podpísaním Protokolu podľa tohto článku zmluvy. Ukončením zmluvy pred zhotovením diela ako celku (nedokončené dielo) zostávajú Objednávateľovi zachované práva zo zodpovednosti za vady a záruky na nedokončené dielo v rovnakom rozsahu ako je uvedené v tomto článku zmluvy pri zhotovení diela ako celku.

## Článok IX

### Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami splnomocnených a oprávnených zamestnancov zmluvných strán a ďalšími príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.
- 9.2** Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy, tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný vykonať plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv), predmet a podiel plnenia zo Zmluvy v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
- 9.3** Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel.  
Ak dôjde počas plnenia predmetu zmluvy podľa článku II tejto zmluvy k zmene subdodávateľov oproti predloženému zoznamu podľa bodu 9.2 tohto článku zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi nový zoznam s uvedenou zmenou subdodávateľa, spolu s uvedením ich identifikačných údajov podľa bodu 9.2 tohto článku bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, najneskôr však v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet zmluvy.
- 9.4** Technický dozor Objednávateľa je oprávnený požadovať vykonanie zmeny subdodávateľa/ov, ak zistí že daný subdodávateľ/ia nevykonáva/jú práce, dodávky atď. s odbornou starostlivosťou v súlade s technickou dokumentáciou, technologickými postupmi a platnými technickými normami. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa na základe vyššie uvedených skutočností vykonať zmenu subdodávateľa/ov, bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu a/alebo náhradu, a následne postupovať v zmysle bodu 9.2 a 9.3 tohto článku.

- 9.5** Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 EUR, ak porušil alebo riadne a úplne nevykonal povinnosť uvedenú v bode 9.2 a/alebo 9.3 tohto článku, predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa. Porušenie povinnosti podľa bodu 9.2 a/alebo 9.3 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.6** Objednávateľ uzatvoril túto zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o registri partnerov verejného sektora“), a ktorého subdodávateľa, podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, že spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 9.7** Povinnosť Zhotoviteľa mať zapísaných konečných užívateľov výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v registri partnerov verejného sektora, a podľa § 4 a nasl. zákona o registri partnerov verejného sektora a dôsledky vyplývajúce z výmazu sa vzťahujú aj na každého subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia podľa tejto zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora. Povinnosti uvedené v tomto bode platia počas celej doby trvania tejto zmluvy a vzťahujú sa v rozsahu týchto zákonných ustanovení aj na subdodávateľov podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
- 9.8** Objednávateľ má právo, z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora, odstúpiť od tejto zmluvy.
- 9.9** V súvislosti s plnením povinností byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ak v čase trvania zmluvného vzťahu nie je splnená povinnosť Zhotoviteľa, jeho subdodávateľov a subdodávateľov podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto Zhotoviteľa a/alebo uvedených osôb z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu/im bol právoplatne uložená pokuta podľa § 13 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo podľa § 182 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak mu/im bol právoplatne uložený/á zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, Objednávateľ nie je povinný plniť svoje záväzky zo zmluvy a nedostane sa pri tom do omeškania.
- 9.10** Zoznam subdodávateľov podľa bodov 9.2 a 9.3 musí byť predložený v originálnom vyhotovení s uvedením dátumu, mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby, ktorá tieto dokumenty podpísala.
- 9.11** Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom a/alebo treťou osobou tak ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa a/alebo tretej osoby ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o príslušnej subdodávke.
- 9.12** Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú môže Zhotoviteľ oprávnene požadovať na to, aby mohol riadne plniť predmet zmluvy v zmysle čl. II tejto zmluvy, a to najmä riadne a včas odovzdať stavenisko, technickú dokumentáciu, priestory pre zariadenie staveniska a prístupy na stavenisko, prevziať riadne dokončené dielo. Ak bola dokumentácia k dielu poskytnutá Zhotoviteľovi v procese verejného obstarávania, táto povinnosť sa považuje za splnenú v rozsahu Zhotoviteľovi skôr predloženej

Zmluva o dielo na vykonanie Generálnej opravy obehového výťahu – Patemoster

dokumentácie. Objednávateľ sa súčasne zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť pre Zhotoviteľa školenie o ochrane pred požiarom (PO) podľa § 20 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a z oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať predpisy a pokyny na zabezpečenie BOZP a PO a preukázateľne s nimi oboznámiť svojich zamestnancov a ostatné osoby podieľajúce sa na plnení tejto zmluvy.

- 9.13** Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa vykonať dielo v súlade s platnou legislatívou, na požadovanej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní jednotlivých ustanovení Stavebného zákona a s ním súvisiacich vyhlášok a ďalších predpisov; platných technických noriem, technologických postupov, a v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, príslušnou technickou resp. technologickou dokumentáciou k predmetu zmluvy, výkazom výmer, harmonogramom prác, všetkými všeobecne záväznými technickými požiadavkami na dielo, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov platných v čase realizácie diela, ako aj v súlade s internými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol riadne oboznámený.
- 9.14** Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi platné certifikáty, resp. iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, environmentálneho riadenia a na zabezpečenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre činnosti súvisiace s vykonaním diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy plniť iba osobami, ktoré sú odborne spôsobilé na daný druh činnosti. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa, v procese realizácie diela dodať a použiť iba materiály, výrobky a zariadenia v originálnom vyhotovení a platne certifikované, resp. iba také, ktoré sú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je si vedomí a zaväzuje sa skúšky výťahu realizovať len oprávnenou organizáciou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- 9.15** Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil so súčasným technickým stavom predmetu tejto zmluvy, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela, a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela a jeho odovzdaniu do riadnej prevádzky a užívania Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a zaväzuje sa, že v čase trvania zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude mať vytvorené technické, kvalifikačné, personálne a organizačné predpoklady na dodržanie vysokej kvality prác súvisiacich s riadnym vykonaním diela.
- 9.16** Zhotoviteľ plne zodpovedá za nakladanie s vyprodukovanými odpadmi. Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi napr. vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhláškou MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom (ďalej len „zákon o odpadoch“). Objednávateľ súčasne poveruje Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy na zabezpečenie riadneho výkonu činností, ktoré súvisia s odvozom, nakladaním, spracovaním, zneškodnením vyprodukovaného odpadu a to v súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 9.17** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zrealizovať na stavenisku také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným a technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva vyskytujúceho sa nielen pri bežne vykonávaných prácach, ale najmä pri prácach zaradených do skupiny prác s osobitných nebezpečenstvom; ide najmä o práce vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu a pod.). Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetku platnú legislatívu, týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a rovnako požiarnej prevencii (PO), platnú a účinnú v Slovenskej republike.
- 9.18** Za celý priebeh stavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu jej realizácie. Zhotoviteľ musí jeho poverenie alebo výmenu písomne oznámiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa vymeniť najneskôr do 3 kalendárnych dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má Objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho opodstatnené výhrady, pričom nový/nahradený stavbyvedúci musí spĺňať rovnaké odborné predpoklady ako pôvodný stavbyvedúci a predložiť Objednávateľovi originály resp. úradne overené fotokópie dokladov preukazujúcich príslušnú odbornú spôsobilosť.
- 9.19** Objednávateľ poverí jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti v prípade ak nastanú skutočnosti podľa § 3 v súlade s § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. Pokiaľ by, ktorákolvek z osôb u ktorej sa vyžaduje odborná spôsobilosť, resp. akákoľvek iná požiadavka stanovená platnými právnymi predpismi, stratila, resp. by jej bola pozastavená spôsobilosť na výkon odbornej činnosti, Zhotoviteľ a/alebo Objednávateľ, v závislosti od druhu vykonávanej činnosti, obratom zabezpečí jej nahradenie inou osobou spĺňajúcou právnymi predpismi požadované podmienky na riadny výkon odbornej činnosti. O takejto skutočnosti sa budú zmluvné strany obratom informovať a súčasne vykonajú všetky úkony na vykonanie zmeny požadovanej platnou legislatívou.
- 9.20** Zhotoviteľ sa v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmluvy zaviazal Objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) mať platne uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy s minimálnym plnením vo výške 350 000,00 EUR bez DPH. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že bude na vlastné náklady udržiavať takéto poistenie v platnosti a účinnosti počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas doby trvania záruky za poskytnuté plnenia podľa článku VIII bodu 8.3 tejto zmluvy, t. j. pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, minimálne 60 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu. Skutočnosti uvedené v tomto bode Zhotoviteľ preukazuje najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy a následne za príslušné poistné obdobie na vyzvanie Objednávateľa, bezodkladne.
- 9.21** Zhotoviteľ predloží minimálne tri (3) pracovné dni pred zahájením prác poverenému zamestnancovi Objednávateľa menný zoznam zamestnancov/pracovníkov, ktorí budú vykonávať zmluvné práce, za účelom vystavenia povolenia vstupu do budovy Objednávateľa. Menný zoznam bude obsahovať nasledovné identifikačné údaje:
- meno a priezvisko zamestnanca/pracovníka,
  - číslo občianskeho preukazu,
  - dátum vykonávania zmluvných prác,
  - ŠPZ a typ motorových vozidiel, ktoré budú používať pri výkone prác.
- 9.22** Zhotoviteľ je povinný:
- počas zhotovovania diela splniť všetky povinnosti vrátane povinností stavebníka súvisiace so staveniskom a zariadením staveniska najmä podľa § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona), vrátane súvisiacich všeobecne záväzných predpisov a príslušných

technických noriem. Pri zariaďovaní staveniska v rozsahu určenom príslušnou dokumentáciou k dielu, je Zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi Objednávateľa,

- preukázať Objednávateľovi, akým spôsobom splní podmienky nakladania s odpadom, ktorý vznikne pri vykonaní diela.

- 9.23** Objednávateľ je povinný vykonávať na stavbe technický dozor prostredníctvom splnomocnenej osoby. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby na vlastné náklady bezodkladne odstránil vady a nedorobky vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak Zhotoviteľ diela tak neučiní ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ dal na odstránenie väd a nedorobkov dochádza k podstatnému porušeniu zmluvy a Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy; škody spôsobené takýmto postupom a zodpovednosť z toho plynúcu znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ diela. V takomto prípade má Objednávateľ právo uskutočniť realizáciu diela novým Zhotoviteľom.
- 9.24** V prípade zmeny v osobe technického dozoru u Objednávateľa alebo stavbyvedúceho zo strany Zhotoviteľa a ostatných oprávnených osôb podľa tejto zmluvy, oznámia si túto skutočnosť zmluvné strany navzájom písomne vopred, najneskôr 3 dni pred vykonanou zmenou.
- 9.25** Zhotoviteľ je povinný, odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, viesť prostredníctvom oprávnenej osoby, v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 46d stavebného zákona), stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do stavebného denníka sa poverení zástupcovia zmluvných strán zaväzujú zapisovať okrem náležitosti, ktoré stanovuje táto vyhláška a ostatné súvisiace právne predpisy, všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie predmetu zmluvy podľa článku II tejto zmluvy.
- 9.26** Zápis je poverený zástupca Zhotoviteľa povinný zaznamenať v deň, keď boli práce vykonané, len výnimočne, pokiaľ to z objektívnych dôvodov nie je možné, v nasledujúci pracovný deň. V priebehu pracovného času bude stavebný denník trvale prístupný povereným zástupcom zmluvných strán. Pokiaľ nedôjde k predčasnemu ukončeniu zmluvy, povinnosť Zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí dňom podpisu Protokolu o riadnom odovzdaní diela ako celku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.27** Technický dozor Objednávateľa a stavebný dozor sú povinní sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa pripojiť svoje stanovisko do 3 pracovných dní od zápisu, pokiaľ nepožiadajú o dlhšiu lehotu, inak sa má za to, že s obsahom súhlasia. Technický a stavebný dozor sú oprávnení najmä podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpisy vykonaných prác, Preberací protokol podľa tejto zmluvy, Preberací protokol nedokončeného diela, zápisy v stavebnom denníku, kontrolovať kvalitu vykonaných prác a časové plnenie harmonogramu prác, navrhovať zmeny a dávať pokyny k riadnemu ukončeniu diela a koordinovať spoluprácu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve v súlade s platnou legislatívou, najmä podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Aby sa predišlo pochybnostiam, Objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet Objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti tejto zmluvy uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.
- 9.28** Technický dozor Objednávateľa a stavebný dozor sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť stavby a jej okolia, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ním poverenej osoby na stavbe počas celej doby zhotovovania diela.

- 9.29** Počas realizácie diela je Zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami výhradne tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku v správe Objednávateľa a neohrozil život a zdravie zamestnancov Objednávateľa a ostatných osôb prítomných na stavbe, stavenisku a jeho okolí. Zodpovednosť za všetku škodu na stavenisku odo dňa jeho odovzdania Objednávateľom Zhotoviteľovi (počas realizácie diela) znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.30** Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov, pracovníkov subdodávateľov a akýchkoľvek ďalších tretích osôb a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Zodpovednosť za všetku škodu a/alebo ujmu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Aby sa predišlo pochybnostiam, Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach a zariadeniach vnesených na stavenisko patriacich Zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom.
- 9.31** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku počas realizácie diela a denne odstraňovať na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a zneškodnenia odpadov, tak aby nedošlo k ohrozeniu ľudského zdravia, životného prostredia, v súlade s platným zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.32** Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť v okolí staveniska, aby zamedzil vstupu tretím osobám, ktoré by mohli poškodiť, alebo odcudziť zariadenia, motorové vozidlá a prístrojové vybavenie Zhotoviteľa na stavenisku.
- 9.33** Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie vrátane prerušenia prác na diele a zabezpečiť hotové/nedokončené časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela ako celku Objednávateľovi.
- 9.34** Stavebný a/alebo technický dozor má právo kedykoľvek počas výkonu prác vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť/požitie alkoholu alebo inej omamnej látky, a v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia skúšky, má právo požadovať od stavbyvedúceho resp. od ním poverenej osoby, aby ich okamžite vypovedal zo staveniska a zakázal im v daný deň vstup na stavenisko. V prípade opakovania sa tejto skutočnosti u toho istého pracovníka, bude okamžite vypovedaný zo staveniska a už nebude môcť vykonávať žiadne práce na diele počas celej realizácie; okrem doteraz uvedených opatrení má Objednávateľ, právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € za každý pozitívny výsledok skúšky na alkohol alebo inú omamnú látku resp. odmietnutie podrobiť sa predmetnej skúške.
- 9.35** Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré sa uskutočnia na výzvu Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, najmenej dvakrát (2) za mesiac počas realizácie diela.
- 9.36** Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi nasledovné doklady:
- potvrdenia (doklady) s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúcimi spôsob nakladania s odpadom vrátane jeho znehodnotenie v zmysle zákona o odpadoch vždy nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom mu boli predmetné potvrdenia vystavené, resp. vždy keď ho na to Objednávateľ vyzve,
  - všetky potrebné doklady, dokumentáciu k riadnemu užívaniu diela ako sú napr. správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia akosti a komplexnosti jednotlivých zariadení a materiálov, certifikáty a ďalšie potrebné doklady v čase ich vykonávania, zapracovávanie do diela resp. pri práci s nimi; bližšia špecifikácia dokladov, ktoré je

Zmluva o dielo na vykonanie Generálnej opravy obehového výťahu – Patemoster

Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi je tiež uvedená aj v príslušnej časti Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- c) všetky záručné listy,
- d) stavebný denník;
- e) všetky ďalšie potrebné doklady, dokumentáciu k riadnemu užívaniu diela a to najmä kompletnú technickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela Objednávateľom.

Dokumenty vyžadované v zmysle tohto bodu pod písm. b) až e) sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť najneskôr v deň podpisu Preberacieho protokolu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

- 9.37** Zhotoviteľ je povinný písomne aspoň päť (5) pracovných dní vopred oznámiť Objednávateľovi termín ukončenia prác, resp. deň protokolárneho odovzdania diela ako celku Objednávateľovi. Protokolárneho odovzdania a prevzatia diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa a stavebný dozor. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané dielo bez zjavných väd a nedorobkov, o čom je spísaný Protokol.
- 9.38** Zhotoviteľ je povinný uvoľniť a vypratať stavenisko, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
- 9.39** Závazok zhotoviť dielo bude splnený riadnym odovzdaním diela ako celku bez väd a nedorobkov Zhotoviteľom a jeho riadnym prevzatím Objednávateľom.
- 9.40** Podmienkou odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom je úspešnosť vykonania komplexných skúšok predpísaných platnými normami, technickou dokumentáciou, ktoré bude hradieť Zhotoviteľ na svoje náklady; ak sú uvedené skúšky neúspešné Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ich opakovanie v plnom rozsahu, a to do troch (3) pracovných dní, bezodplatne až do doby ich úspešného vykonania.  
V súlade s vyššie uvedeným sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať, že dielo bolo pred odovzdaním Objednávateľovi riadne dokončené a boli vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v technickej dokumentácii. Zhotoviteľ predloží technickému a stavebnému dozoru záznamy zo všetkých vykonaných a zákonom predpísaných funkčných skúšok a ich výsledky.
- 9.41** V prípade odstúpenia Zhotoviteľa alebo Objednávateľa od tejto zmluvy v procese zhotovovania diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými príslušnými dokladmi a podkladmi podľa tohto článku, týkajúce sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorou zo zmluvných strán od tejto zmluvy akoby Zhotoviteľ odovzdával dokončené dielo.  
O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu splnomocnení a oprávnení zástupcovia zmluvných strán na návrh Objednávateľa Preberací protokol nedokončeného diela, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých riadne vykonaných a stavebným a technickým dozorom prevzatých, opodstatnených a preukázaných prác a dodávok, a v ktorom stavebný a technický dozor zhodnotí rozsah a kvalitu skutočne vykonaných prác a dodávok.  
Obsahom Preberacieho protokolu nedokončeného diela bude aj vyhlásenie Objednávateľa, ktorú časť diela preberá, a ak nie, z akých dôvodov.
- 9.42** Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy súčasne vyslovuje súhlas s Pravidlami Objednávateľa pre pohyb osôb Zhotoviteľa podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy (uvedené v Prílohe č. 5 tejto zmluvy); zaväzuje sa nimi riadiť a je si vedomý dôsledkov vyplývajúcich z ich nedodržania.

- 9.43** Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa realizovať dielo takým spôsobom, aby nedošlo k narušeniu chodu Objednávateľa a k znemožneniu pohybu motorových vozidiel Objednávateľa a jeho dodávateľov do a z areálu Objednávateľa.

## Článok X

### Zmluvné pokuty, zákonné sankcie a náhrada škody

- 10.1** Zmluvné strany sa v súlade s § 300 až 302 Obchodného zákonníka dohodli na zmluvných pokutách, pričom právo Objednávateľa uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vzniká porušením zmluvných povinností. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pri uplatňovaní zmluvnej pokuty budú postupovať nasledovne:
- a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne podľa bodu 5.1 článku V tejto zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,30 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela bez DPH, podľa bodu 6.1.1 článku VI tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa riadneho vykonania a odovzdania diela,
  - b) v prípade ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania a to za každú vadu a/alebo nedorobok, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a/alebo nedorobkov,
  - c) v prípade ak Objednávateľ odstúpil od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v bode 11.2 článku XI tejto zmluvy, Objednávateľ má právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1.1 písm. a) článku VI tejto zmluvy,
  - d) v prípade ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko vo vopred dohodnutom termíne, má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania,
  - e) majú právo na uplatnenie zmluvnej pokuty aj pre prípady porušení zmluvných ustanovení, ktoré nie sú uvedené v tomto článku zmluvy, pokiaľ sú zmluvne dohodnuté v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
- 10.2** Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvnej pokuty použijú formu písomnej výzvy s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody.
- 10.3** Uplatnením práva Objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať od Zhotoviteľa aj náhradu škody v plnej výške.
- 10.4** Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty, záruk a náhrady škody.
- 10.5** Počas realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti škodu na majetku Objednávateľa, je povinný škodu týmto spôsobenú nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu s rovnakými, resp. porovnateľnými vlastnosťami. Pri určovaní škody bude Objednávateľ vychádzať z ceny majetku pred momentom poškodenia.



- 10.6** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Protokolu o riadnom odovzdaní a prevzatí diela ako celku bez väd a nedorobkov.
- 10.7** Zhotoviteľ znáša taktiež nebezpečenstvo škody na živote, zdraví a majetku akýchkoľvek fyzických a právnických osôb, spôsobenej pri vykonávaní diela a plnení svojich povinností, resp. pri porušení svojho záväzku vykonať dielo riadne, a zaväzuje sa takto spôsobenú škodu uhradiť v plnom rozsahu.
- 10.8** Objednávateľ má právo na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to, či ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, jeho dodávateľov, alebo subdodávateľov.
- 10.9** Zhotoviteľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom.
- 10.10** Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany (vyššia moc).
- 10.10.1** Pre účely tejto zmluvy znamená „vyššia moc“ udalosť mimo kontrolu zmluvných strán, ktorú nie je možné predvídať a nezahŕňa chybu alebo zanedbanie zo strany Zhotoviteľa a Objednávateľa. Také udalosti môžu byť najmä, revolúcie, požiare, záplavy, karanténne obmedzenia, dopravné embargá a štrajky.
- 10.10.2** Strana odvolávajúca sa na udalosť spôsobenú vyššou mocou upovedomí druhú stranu bezodkladne písomne o ukončení tejto okolnosti.

## **Článok XI**

### **Odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy**

- 11.1** Táto zmluva zaniká:
- a) splnením všetkých záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy,
  - b) písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy ku dňu uvedenému v takejto dohode; súčasťou dohody musí byť aj spôsob vysporiadania záväzkov zmluvných strán súvisiacich s ukončením zmluvy,
  - c) odstúpením od zmluvy,
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť odstúpením od tejto zmluvy zo strany Objednávateľa, a to v prípade, ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje túto zmluvu. Okrem podmienok uvedených v tejto zmluve alebo určených Obchodným zákonníkom, podstatným porušením tejto zmluvy je, ak:
- a) Zhotoviteľ nevykonáva dielo s odbornou starostlivosťou v kvalite stanovenej Objednávateľom a/alebo vykonáva dielo v rozpore s pokynmi Objednávateľa a napriek písomnej výzve Objednávateľa nevykoná riadne v lehote určenej stavebným a/alebo technickým dozorom nápravu, a/alebo
  - b) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené technickou dokumentáciou a ďalšou dokumentáciou uvedenou v tejto zmluve, platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo touto zmluvou a nevykoná riadne v lehote určenej stavebným a/alebo technickým dozorom nápravu, a/alebo
  - c) Zhotoviteľ neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať dielo riadne a včas, alebo zastaví práce na diele pred jeho ukončením, a/alebo

- d) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s riadnym zhotovovaním diela v priebehu zhotovovania diela podľa termínov uvedených v harmonograme prác podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy, o viac ako 15 kalendárnych dní, a/alebo
- e) Zhotoviteľ sa dostane do omeškania s odovzdaním riadne a úplne vykonaného diela podľa bodu 5.1 článku V tejto zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní a/alebo
- f) Zhotoviteľ počas platnosti tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich, pri vykonávaní diela a/alebo v súvislosti s vykonávaním diela, porušil platnú právnu a/alebo technickú normu uvedenú v tejto zmluve a/alebo v platnej legislatíve týkajúcu sa a súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, požiarou ochranou a tiež s riadnou a bezpečnou prevádzkou diela,
- g) Zhotoviteľ poruší povinnosť o zápise do registra partnerov verejného sektora v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy a súvisiacej legislatívy.

Aby sa predišlo pochybnostiam, zmluvným vymedzením o podstatnom porušení zmluvy zostáva zachované právo Zhotoviteľa a Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných povinností (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov a/alebo technických noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinností druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú doručením písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

#### 11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade ak:

- a) je na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok Zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu Zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe Zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na Zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok Zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči Zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla Zhotoviteľa,
- g) ak Objednávateľ preukázateľne zistí, že sa Zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo
- h) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve a v príslušnej legislatíve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až f) tohto bodu tohto článku, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

#### 11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, okrem podmienok určených Obchodným zákonníkom v prípade, ak mu Objednávateľ, za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve, nezaplatí cenu podľa článku VI a VII tejto zmluvy, ani 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti.

#### 11.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, pokiaľ v odstúpení nie je uvedená iná lehota, v momente, keď písomný prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

## **Článok XII Doručovanie**

- 12.1** Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva vyžaduje písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí zmluvy na tento účel písomne oznámenú.
- 12.2** Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 12.3** Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.
- 12.4** Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa považuje za doručенú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
- a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu príjemcu počas obvyklého pracovného času adresáta; alebo
  - b) elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) si zmluvné strany oznámia e-mailové adresy do troch pracovných dní odo dňa podpísania tejto zmluvy, dokým príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo
  - c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučené s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 12.5** Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v zmluve pre budúce doručovanie.
- 12.6** Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, doručením písomností sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.7** Fikcia doručenia sa neuplatní pri doručovaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

## **Článok XIII Prechod vlastníckeho práva**

- 13.1** Vlastníkom vykonávaného a/alebo vykonaného diela je Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody prejde zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom riadneho prevzatia diela ako celku bez väd a/alebo nedorobkov, t. j.

Zmluva o dielo na vykonanie Generálnej opravy obehového výťahu – Paternoster

dňom podpísania Preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; dovedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele Zhotoviteľ.

#### Článok XIV

#### Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 14.1** Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť/zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), resp. podľa iných zákonov platných na území Slovenskej republiky.
- 14.2** Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov môže podliehať zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOU“) a Obchodnému zákonníku v platnom znení a pre prípad, že informácie poskytnuté pri plnení tejto zmluvy takým právnym predpisom podliehajú, zaväzujú sa ich zmluvné strany dodržiavať. Zhotoviteľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a so ZoOU zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia tejto zmluvy budú mať prístup na pracovisko objednávateľa resp. by sa mohli v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy dostať do kontaktu s osobnými údajmi Objednávateľa a to najmä s dôrazom na povinnosť zachovávanie mlčanlivosti podľa ustanovenia § 79 ZoOU a sankciami za porušenie zachovávanie tejto mlčanlivosti podľa ustanovenia § 104 ZoOU. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ďalšie pokyny Objednávateľa, za účelom zachovávanie mlčanlivosti, o ktorých ho Objednávateľ preukázateľným spôsobom oboznámi.
- 14.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedel od Objednávateľa v priebehu platnosti tejto zmluvy a zaobchádzať s nimi ako s dôvernými údajmi, a to počas platnosti tejto zmluvy, ako aj po ukončení platnosti tejto zmluvy bez časového obmedzenia, pokiaľ ho Objednávateľ v konkrétnom prípade tejto povinnosti písomne nezbaví, alebo pokiaľ predmetné informácie nie sú verejne známe alebo pokiaľ ich poskytnutie vyplýva v konkrétnom prípade zo všeobecne právnych predpisov. Táto povinnosť bude platiť aj pre subdodávateľov Zhotoviteľa. V rozsahu zaistujúcom možnosť splnenia takej povinnosti, Zhotoviteľ uzatvorí s každým subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo ZoOU. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, s povinnosťou mlčanlivosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo, že zabezpečí také oboznámenie.
- 14.4** Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane utajovaných skutočností“) sa riadi týmto zákonom aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov môže podliehať ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky, resp. právnym aktom Európskej únie. Pre prípad, že informácie poskytnuté pri plnení tejto zmluvy takým právnym predpisom podliehajú, zaväzujú sa zmluvné strany také právne predpisy dodržiavať.
- 14.5** Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

- 14.6** Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 14.7** Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť o vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 14.8** Ustanovenia odsekov 14.1 až 14.7 tohto článku zmluvy sú platné aj po dobe jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

## **Článok XV**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 15.1** Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, vykonajú všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhého účastníka zmluvy.
- 15.2** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.3** Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len "CRZ"). Podpisom tejto zmluvy dáva Zhotoviteľ výslovný súhlas so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy a prípadných dodatkov k tejto zmluve v CRZ a na webovom sídle Objedávateľa.
- 15.4** Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich. Podmienky tejto zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných nástupcov a postupníkov zmluvných strán.
- 15.5** Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 15.6** V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
- 15.7** Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností, ktoré zo zmluvy vyplývajú, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 15.8** Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to v súlade s platnou legislatívou, najmä § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Písomné dodatky budú očíslované a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 15.9** Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, Stavebného zákona č.

50/1976 Zb. v platnom znení a ostatnou súvisiacou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky, vrátane príslušných právnych a technických noriem.

- 15.10** Nevykonanie akéhokoľvek práva z tejto zmluvy neznamená zrieknutie sa, alebo zrušenie takého práva.
- 15.11** Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akejkolvek zmeny identifikačných údajov budú o tejto zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. Ak zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné identifikačné údaje.
- 15.12** Táto zmluva je vypracovaná v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) si ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
- 15.13** Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na znak potvrdenia týchto skutočností pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

-----  
**Ing. Albín Kotian**  
generálny tajomník služobného úradu

-----  
**Ing. Viktor Sobotka**  
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet diela

Príloha č. 3: Harmonogram prác

Príloha č. 4: Cenová ponuka Zhotoviteľa

Príloha č. 5: Pravidlá Objednávateľa pre pohyb osôb Zhotoviteľa podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy

Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

**Generálna oprava obehového výtahu  
(paternoster)**

**TECHNICKÁ SPRÁVA**

Objednávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Vypracoval: Mgr. art. Tomáš Letenay (autorizovaný architekt 2375AA)

12/2018

## OBSAH

1. Technické parametre zariadenia
2. Klasifikácia projektu
3. Technický popis paternostru
  - 3.1. Strojovňa paternostru
  - 3.2. Šachta paternostru
    - 3.2.1. Výtahová kabína
    - 3.2.3. Elektroinštalácia
4. Riadenie výťahu
5. Pokyny pre montáž a údržbu
6. Rozhodujúce stavebno-montážne práce zaistované zhotoviteľom GO výťahu
7. Povinnosti zhotoviteľa výťahu
8. Povinnosti objednávateľa výťahu
9. Rozpis prác na generálnu opravu obehového výťahu

### Všeobecné ustanovenia

Skúšky výťahu smie realizovať len oprávnená organizácia podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Predmetom zákazky je generálna oprava (ďalej aj ako „GO“) obehového výťahu - paternoster Typ „PN 160/0,3“ v administratívnej budove Ministerstva financií SR (ďalej aj ako „MF SR“), Štefanovičova ul. č. 5, v Bratislave. Výťah má 6 nástupných staníc a dopravný zdvih 18,04 m. Práce budú realizované počas prevádzky objektu, z čoho vyplývajú pre zhotoviteľa obmedzenia týkajúce sa hlavne hlučnosti, prašnosti a bezpečnosti, a s ktorými sa musí vysporiadať tak, aby bol zabezpečený bezproblémový pracovný režim úradu MF SR počas celej doby generálnej opravy. Zhotoviteľ je povinný vykonávať hlučné a prašné práce a ďalšie práce, ktoré by mohli obmedzovať chod MF SR, tak aby neobmedzovali riadny chod MF SR v časoch:

- pondelok až štvrtok v čase od 16:30 – 06:00 hod.
- piatok v čase od 15:00 hod.
- sobota a nedeľa bez obmedzenia, pričom práce musia byť ukončené vždy do pondelka do 06:00 hod.

Ostatné bežné stavebné práce počas bežných kalendárnych dní.

Objednávateľ požaduje vykonať generálnu opravu a výmenu častí výťahu tak, aby ako celok vyhovoval platným normám a predpisom.

Zhotoviteľ musí mať k dispozícii technické podklady a zázemie pre vypracovanie dielenskej výkresovej dokumentácie pre vykonanie GO obehového výťahu a tiež kompletné strojno-technologické a mechanické zariadenie potrebné na výrobu a odlievanie potrebných súčastí. Dielenská dokumentácia musí byť schválená autorizovanou osobou a bude tvoriť súčasť odovzdávanej dokumentácie Objednávateľovi.

Zhotoviteľ vykoná ťahovú skúšku obehovej reťaze prostredníctvom nezávislej skúšobne, ktorá vystaví skúšobný protokol. Reťaz obehového výťahu musí vykazovať pri pretrhnutí minimálnu hodnotu 310 kN.

Zhotoviteľ predloží spektrálnu analýzu tavby polygónu s vyhodnotením kvality vyrobenej zliatiny z ktorej bude zrejmé, že výrobok vyhovuje predpísaným požiadavkám a môže byť použitý pri GO obehového výťahu. Spektrálna analýza musí byť overená nezávislou odbornou skúšobňou.



Zlievareň musí mať k dispozícii modelové zariadenie, potrebné k odliatiu polygónového kolesa, ktoré bude odliate v zmysle platných technických noriem.

Zhotoviteľ vykoná skúšku tvrdosti zliatiny polygónu mechanickým tvrdomerom (tzv. Poldi kladivko) a pri odovzdaní výťahu predloží spracovaný merací protokol.

Tvrdosť nesmie byť menšia než 180 HB (180 jednotiek podľa Brinella).

## 1. Technické parametre zariadenia

### HLAVNÉ PARAMETRE:

NOSNOSŤ JEDNEJ KABÍNY	160kg
RÝCHLOSŤ	0,3 ms
POČET OSÔB V JEDNEJ KABÍNE	2
ZDVIH	18,04m
POČET STANÍC	6
POČET KABÍN	14
SYSTÉM RIADENIA	spustenie kľúčikom, tlačidlo stoj

### POHON PN:

TYP STROJA	PN 160/0,3
NOSIČE STROJA PREVOD STROJA	2:62
POHÁŇACÍ POLYGON	p: 1329mm
TYP MOTORA	1VM 13a/6
VÝKON MOTORA	7 kW
OTÁČKY MOTORA	960 min

### NOSNÉ REŤAZE:

POČET REŤAZÍ	2
POČET ČLÁNKOV, DĹŽKA ČLÁNKU	350 ks / 160 mm
TYP	špeciálny
DĹŽKA REŤAZE	56 m
POČET ČLÁNKOV REŤ. MEDZI KAB.	25

### KABÍNA:

ÚŽITKOVÁ PLOCHA	0,86 m <sup>2</sup>
HMOTNOSŤ KOSTRY KABÍNY	105 kg
HMOTNOSŤ KABÍNY	135 kg
CELKOVÁ HM. KABÍNY	240 kg

### VODÍTKA:

KABÍNA	tvrdé drevo profil 112x40 + U8
REŤAZ	2 x L50 x 75 x 6

### ZAŤAŽENIE STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE OD ČASTI PÁTERNOSTERA:

Náhodné – mimoriadne	R1 = 700N R2 = 350N
Normové	R3 = 9000N R4 = 57000N R5 = 21000N R6 = 24000N R7 = 47000N

### NAPÁJACIA SÚSTAVA BUDOVY

Napájacia sústava v hlavnom rozvádzači paternostru	3+PEN, ~, 50Hz, 400V, TN-C
El. inštalácia pre osvetlenie	3+N+PE, ~, 50Hz, 400/240V, TN-C-S
a zásuvky	1+N+PE, ~, 50Hz, 240V, TN-S

	Typ	PÁTERNOSTER
Nosnosť kabíny	160 kg – 2 osoby	
Počet kabín	14 ks	
Menovitá rýchlosť	0,3 m/s	

Dopravný zdvih	18,04 m
Stanice	6
Nástupištia	12
Systém riadenia	Spúšťanie kľúčikom v spodnej stanici len poučenou osobou Tlačidlo STOP v každej stanici (materiál antikor/bronz podľa výberu objednávateľa)
Stroj	PN 160/0,3; 2x šnekový prevod 2:62, m8 + 2x čelné kolesá 178:23 , m8; celkový prevod 1:239,91
El. motor	1VM 13a/6, 7kW, 960 ot./min
Nosné prostriedky	2 x reťaz, 14 sád po 25 článkov, s rozpon 160 mm
Kabína paternostru	nepriechodná, svetlý rozmer H x Š : 904 x 950mm
Záves kabíny	2x čap
Strojovňa paternostru	nad šachtou
Prostredie paternostru - šachta	normálna STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51
- strojovňa	normálna STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51, AA5
El. inštalácia v sústave	3+N+PE, ~, 50 Hz, 400/240 V, TN-S
El. inštalácia	káblová - bezhalogénovými káblami v zmysle PO projektu budovy
Rozvádzač výťahu	3 VEN 002 (MEZSERVIS spol. s r. o.)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom	automatickým odpojením - STN 33 2000-4-41, edícia 2, I.411 malým napätím - PELV- STN 33 2000-4-41, edícia 2, čl. 14

## 2. Klasifikácia technickej dokumentácie

Projekt je spracovaný pre náhradu pôvodne inštalovaného paternostru repasovaným paternostrom. Ten bude umiestnený v murovanej konštrukcii na mieste pôvodného paternostru.

Pre výmenu paternostru nie sú nutné žiadne zásahy do nosných konštrukcií budovy.

Potrebné úpravy:

- Prispôsobiť podlahu nástupísk v jednotlivých staniciach pre ukotvenie portálu a prahovej dosky.

## 3. Technický popis paternostru

Paternoster je určený k vertikálnej doprave osôb do max. hmotnosti 160 kg (max. počet osôb 2) pre jednu kabínu. Technologická časť paternostru bude umiestnená v pôvodných priestoroch strojovne výťahu a výťahovej šachty.

**3.1. Strojovňa paternostru** - Strojovňa paternostru musí byť umiestnená v samostatnej, uzamykateľnej miestnosti, suchej, vetranej a dostatočne osvetlenej. Prostredie strojovne normálne podľa STN 33 2000-3 a STN 33 2000-5-51, teplota vzduchu + 5 až + 40°C. V existujúcej budove je v tomto prípade strojovňa umiestnená nad šachtou výťahu.

Prístup do strojovne je oceľovými dverami zo strechy. Dvere do strojovne musia byť otvárateľné smerom von a musia byť vybavené zámkom.

Hlavný prívod je existujúci, na prívode musí byť vykonaná revízia doložená revíznou správou podľa STN 33 1500. Pre elektroprojektanta :

- menovitý prúd motora je 19 A;
- poistky / hlavný vypínač = 32 A;

Osvetlenie strojovne musí byť trvale inštalované. Osvetľovacie telesá sú umiestnené pod stropom, počet telies závisí na použitom type. Intenzita osvetlenia strojovne musí činiť min. 200 lx, merané pri podlahe. Vypínač osvetlenia strojovne je umiestnený pri vchode do strojovne.

V strojovni, prípadne pri vstupe do strojovne, musí byť na dobre viditeľnom mieste vhodne upevnený ručný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub> s hasiacou schopnosťou 55B.

Výtah bude poháňaný strojom PN160/0,3 s dvomi šnekovými prevodovkami s prevodom 2:62, modulom 8 a dvoma čelnými kolesami s prevodom 178:23 s modulom 8 so šikmými zubami. Celkový prevod je potom 1:239,91. Hnacie polygónové kolesá s priemerom 1329,85mm, roztečou zubov  $t=160\text{mm}$  a počtom zubov 13 ks prenášajú výkon stroja na 2 reťaze, na ktorých sú zavesené kabíny paternostro.

Strojovňa musí byť vetraná a nesmie v nej byť umiestnené žiadne zariadenie, ktoré nesúvisí s prevádzkou výtahu.

### 3.2. Šachta paternostro

Minimálne pôdorysné rozmery šachty sú 2670 x 1500 mm.

Do čelnej steny šachty budú ukotvené portály. Podlaha musí byť upravená pre inštaláciu podlahovej dosky, ktorá je pre smer nahor v hĺbke 200mm odklopná o 90°. Táto stena musí byť z vnútornej strany rovná, hladká, bez výstupkov a priehlbín, s max. odchýlkou od zvislice 10 mm. Vstupy pre smer jazdy nahor budú vybavené vo výške 2300mm od podlahy nástupišťa posuvnou stenou vysokou minimálne 500mm, ktorá zastaví paternoster, ak je táto doska posunutá zospodu nahor. Jej vedenie musí byť dlhšie, ako je dráha zastavenia výtahu. Vypnutie príslušného spínača musí byť nútené.

Nástupišťa aj miesta, kde sa otáča smer pohybu kabín, musia byť pri činnosti paternostro riadne osvetlené denným alebo umelým svetlom.

Vo vnútri šachty musia byť presvetlené označenia podlaží :

- pre jazdu nahor vždy pod podlahou príslušného nástupišťa;
- pre jazdu nadol vždy nad výstupným otvorom príslušného podlažia.

Vo výtahovej šachte nesmie byť umiestnené žiadne zariadenie, ktoré nesúvisí s prevádzkou výtahu.

#### 3.2.1. Výtahová kabína

Konštrukcia kletky sa skladá z dvoch hlavných častí, nosného rámu a výdrevy kabíny pre prepravované osoby.

Rám je tvorený nosníkmi podlahy stropom a zvislými tiahkami. Pomocou vodiacich čelustí je rám a s ním aj vlastná kabína vedená vodičkami kabíny v šachte výtahu. Nosná časť vodičok je oceľová, drevo je použité len na vedenie kabín.

Kabína je nepriechodná, drevená. Jej priestor je ohraničený stropom, podlahou a výplňami stien. Vo vnútri kabíny sú umiestnené pevné madlá. Každá kabína je vybavená ochrannými stenami, ktoré uzatvárajú priestor medzi susednými kabínami idúcimi za sebou. Jedna ochranná stena je umiestnená pod podlahou kabíny, druhá je upevnená na odklopnej časti stropu kabíny. Jej odklopenie musí ihneď zastaviť chod paternostro.

#### 3.2.3. Elektroinštalácia.

Inštalácia je vedená vodičmi v inštaláčnych žľaboch v prednej časti šachty. Všetky obvody musia byť vyhotovené podľa dodaných schém.

## 4. Riadenie výtahu

Zariadenie na spustenie výtahu musí byť uzamykateľné a to v tom podlaží, kde je stanovisko dozorca (spravidla pri hlavnom vchode). Zariadenie na spustenie paternostro nesmie byť prístupné nepovolánym osobám.

V každom nástupišti musí byť tlačidlový ovládač s nápisom „STOP“, v materiálovom vyhotovení podľa výberu a odsúhlasenia objednávateľom (antikor, alt. bronz).

## 5. Pokyny pre montáž a údržbu

Všetky práce musia byť vykonané v súlade s platnými STN, vyhláškami a projektovou dokumentáciou. Je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri montáži výtahu a príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach.

Údržbu a skúšky výtahu smie vykonávať len oprávnená organizácia podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. .

Pred montážnou skúškou vykonať zriadenie všetkých montážnych uzlov, technologických častí paternostru a premazanie celého zariadenia.

Skúška pred uvedením do prevádzky bude prevedená podľa STN EN 81-1 a STN 27 4002.

Periodické prehliadky a prevádzkové skúšky, budú vykonávané podľa STN 27 4002 a STN 27 4007.

## **6. Rozhodujúce stavebno-montážne práce zaistované zhotoviteľom GO výtahu:**

1. Demontáž všetkých komponentov pôvodného výtahu paternoster, ich odvoz na repasovanie a opravu.
2. Demontáž pôvodnej elektroinštalácie vo výtahovej šachte a v strojovni výtahu.
3. Oprava poškodených omietok v strojovni a vo výtahovej šachte.
4. Montáž nových rozvodov elektroinštalácie a svietidiel vo výtahovej šachte a v strojovni výtahu.
5. Maľby a nátery výtahovej šachty a v strojovni, oprava podlahy a doplnenie osvetlenia v strojovni.
6. Dovozy a spätná montáž opravených a zrepasovaných komponentov obehového výtahu.
7. Montážne skúšky a zahájenie skúšobnej prevádzky paternostru.
8. Odovzdanie výtahu objednávateľovi, vyčistenie dotknutých priestorov stavby.

## **7. Povinnosť zhotoviteľa výtahu**

1. Vypracovať vlastnú kompletnú strojno-technologickú dielenskú dokumentáciu výtahu pre výrobu nových súčastí výtahu.
2. Schváliť kompletnú strojno-technologickú dokumentáciu autorizovanou osobou a vystaviť inšpekčnú správu.
3. Zhotoviteľ výtahu zabezpečí výrobu a dodávku technologickej časti výtahu v rozsahu podľa podpísanej zmluvy o dielo, technickej dokumentácie a ponukového rozpočtu.

## **8. Povinnosť objednávateľa výtahu**

1. Zabezpečiť odberné miesto elektrickej energie pre zhotoviteľa výtahu.

## **9. Popis prác generálnej opravy obehového výtahu - Paternoster**

( 14 kabín / 6 poschodí / 12 nástupíšť )

### **9.1. Šachta výtahu:**

- kompletná demontáž existujúcich drevených obkladov vstupných portálov a medzistien;
- výroba a montáž nového dreveného obkladu vstupných portálov s nerezovým okopovým plechom výšky 200 mm od podlahy a deliacich stien v poschodiach „obojsstranne dyhovaná laťovka dub-morený“, (z pohľadovej strany podľa výberu objednávateľa);
- presvetlenie a zasklenie označenia príslušného poschodia;
- oprava madiel v nástupištiach poniklovaním;
- výmena drevených podláh a podlahovej krytiny v nástupištiach;
- výroba vstupných zábran pri vypínaní výtahu;
- kompletná demontáž existujúcich drevených obkladov kabín;
- kompletná výroba a montáž nových drevených obkladov kabín s nerezovým okopovým plechom výšky 200 mm od podlahy „obojsstranne dyhovaná laťovka dub-morený“ ( z pohľadovej strany podľa výberu objednávateľa);
- výmena podlahovej krytiny v kabínach - guma s peniažkovým vzorom;
- oprava madiel v kabínach poniklovaním;
- výroba a výmena nosných reťazí, atestácie, trhové skúšky;
- výroba a výmena nosných kabínových čapov;

- výmena závesných kuželových ložísk kabín;
- výmena jestvujúcej elektroinštalácie za novú, v súlade s požiadavkami projektu protipožiarnej bezpečnosti budov;
- montáž nového ovládača v portáli vstupu "Prízemie";
- montáž nového osvetlenia vstupov a medzistien;
- napájanie osvetlenia núdzovým zdrojom UPS;
- montáž dočasného pracovného osvetlenia v šachte;
- dodávka a montáž novej elektroinštalácie a stýkačov zabezpečovacieho okruhu;
- výmena stop tlačidiel v nástupištiach za tlačidlá "s aretáciou";
- narovnanie trolejového vedenia zabezpečovacieho okruhu, upevnenie v drážkach, nastavenie vypínacích ramien kabín;
- demontáž, oprava, náter, montáž rámov kabín;
- výroba nových vodiacich čeľustí kabín;
- vymedzenie vôle kabín, minimalizácia hlučnosti;
- demontáž vodičok, dodávka a montáž nových drevených vodičok, vrátane hornej a spodnej prejazdovej špičky materiál - parený buk;
- dotiahnutie a narovnanie kabínových a reťazových vodičok v spojoch;
- stavebné opravy výťahovej šachty, maľby a nátery;
- odmastenie a náter závesnej konštrukcie a vodičok v šachte;
- montáž a demontáž lešenia;
- dočasné zabezpečenie vstupných otvorov šachty proti pádu osôb počas celej doby opravy výťahu.

### 9.2. Strojovňa výťahu:

- generálna oprava 2 ks šnekových prevodoviek so zárukou strojárne - požadovaná plomba (výmena šnekového hriadeľa bronzového kolesa, klzné uloženie axiálnych ložísk);
- generálna oprava elektromotora, výmena klzných a axiálnych ložísk, prípadne dodávka nového elektromotora;
- Výroba 2 ks nových nosných polygónov (STN 42 2425), vybrúsenie a zvrátenie s pôvodnou ozubenou hnacou predlohou, výmena ložísk, usadenie;
- premeranie osí nosného rámu v strojovni;
- prevedenie potrebného záklonu polygónov;
- výroba nového debnenia prejazdu kabín - palubovky 18mm, morené a lakované ;
- výmena el. inštalácie a osvetľovacích telies na prejazdoch;
- celkové odmastenie a náter vodiacej konštrukcie, rámu a strojov;
- nová elektroinštalácia výťahu, vrátane hlavného vypínača a rozvádzača v zmysle požiadaviek projektu PO budov;
- stavebné úpravy a opravy strojovne, maľby stien a stropov;
- Prevedenia bezprašného náteru podlahy hornej strojovne.

### 9.3. Napínacia stanica:

- Výroba ložísk, polygónov, odmastenie a náter;
- Vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení;
- vykonanie príslušných skúšok v rozsahu podľa STN, v prípade inštalácie technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Zb., vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky;
- dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky;
- kontrola usadenia napínacej stanice do osi výťahu;
- odmastenie a náter konštrukcie napínacej stanice;
- výmena elektroinštalácie a koncových spínačov zabezpečovacieho okruhu;
- doplnenie stop tlačidiel k polygónom;
- výroba nového debnenia spodného prechodu kabín, materiál - palubovky 18mm, morené a lakované;
- výmena elektroinštalácie a svietidiel na prejazdoch.

### 9.4. Ostatné práce:

- vodorovné a zvislé presuny materiálov a konštrukčných prvkov výťahu;
- doprava a nakladanie materiálu a dielov potrebných na opravu;
- náklady na ekologickú likvidáciu zdemontovaného materiálu;
- upratovanie a zabezpečenie pracoviska a všetkých transportných ciest po celú dobu opravy;

- dodanie kompletnej technickej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela - v 2 tlačných vyhotoveniach (rovnopisoch) a 1 identické vyhotovenie v podobe aj v rozsahu v elektronickej podobe/forme na CD;
- doloženie atestov a skúšok dodaných dielov a materiálov, plánu údržby a mazacieho plánu výťahu;
- realizovanie záverečných skúšok a uvedenie výťahu patrnoster do prevádzky;
- vedenie stavebného denníka zhotoviteľom počas celej doby opravy výťahu.

# Príloha č. 2: Podrobný položkový rozpočet diela

Odberateľ: Ministerstvo financií SR

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 28.5.2019

Stavba : Generálna oprava obehového výťahu - Páternoster

Objekt : Cenová ponuka

## Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 472,43	0,00	6 472,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 767,88	0,00	9 767,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16 240,31	0,00	16 240,31
PRÁCE A DODÁVKY PSV	152,33	0,00	152,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	551,38	0,00	551,38
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 543,18	0,00	2 543,18
783 - Nátery	266,20	0,00	266,20
784 - Maľby	1 140,74	0,00	1 140,74
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 653,83	0,00	4 653,83
PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	18,24	18,24
M21 - 155 Elektromontáže	2 813,49	2 630,28	5 443,77
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	266 318,71	0,00	266 318,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	269 132,20	2 648,52	271 780,72
OSTATNÉ	2 980,60	1 844,78	4 825,38
OSTATNÉ spolu:	2 980,60	1 844,78	4 825,38
Za rozpočet celkom	293 006,94	4 493,30	297 500,24

Odberateľ: Ministerstvo financií SR  
 Projektant:  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 28.5.2019

Stavba :Generálna oprava obehového výtahu - Páternošter  
 Objekt : Cenová ponuka

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	014	61246-2515	Penetračný náter vnútorný pod malovku	286,818	m2	2,26	648,21
2	011	61246-5135	Vnútorná omietka stien,MVC,mieš. strojne,nanašanie ručne,jadrová hr.2 cm	286,818	m2	8,39	2 406,40
3	011	61246-5138	Vnútorná omietka stien,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanaš.ručne hr.4 mm	286,818	m2	2,86	820,30
4	011	61246-6210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric)	286,818	m2	2,18	625,26
5	011	61248-1119	Potiahnutie vnút , alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	286,818	m2	2,51	719,91
6	014	62242-2611	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 hladkých 50-65%	23,240	m2	7,46	210,67
7	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 15 cm	2,093	m3	94,07	196,89
8	011	63131-9163	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 15 cm	2,093	m3	11,86	24,82
9	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari 15/15/6	0,241	t	1 666,51	401,63
10	011	63245-0134	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	17,445	m2	16,98	296,22
11	011	63247-2102	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 2 mm	17,445	m2	7,00	122,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				6 472,43			6 472,43
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
12	003	94294-1023	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 30 m	255,204	m2	3,71	946,81
13	003	94294-1193	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1023	1 531,224	m2	2,26	3 460,57
14	003	94294-1823	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 30 m	255,204	m2	2,38	607,39
15	011	95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	14,000	kus	16,96	237,44
16	011	95394-8601	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 80 mm do muriva z plných tehál s vyvrtaním otvoru	24,000	kus	7,39	177,36
17	014	95399-1111	Dodávka a osadenie hmoždínok do muriva tehlového 6-8 mm	200,000	kus	0,51	102,00
18	211	96504-511R	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	17,445	m2	16,36	285,40
19	013	97801-3191	Otlčenie vnúL omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	206,984	m2	2,63	544,37
20	013	97802-3411	Vysekania, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	51,291	m2	2,34	120,02
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,239	t	9,91	101,47
22	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	61,434	t	6,40	393,18
23	002	97901-7112	Zvislé prem. vybúr. hmôt k miestu naložky nosením do 3,5 m	10,239	t	11,69	119,69
24	002	97901-7192	Priplatok za ďalších 3,5 m výšky miest. vybúraných hmôt	81,912	t	4,44	363,69
25	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,547	t	13,00	280,11
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	85,646	t	8,55	732,27
27	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,239	t	9,46	96,86



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
28	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	225,258	t	0,31	69,83
29	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	10,239	t	10,13	103,72
30	013	97908-2121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	81,912	t	1,04	85,19
31	002	97908-7312	Vodor. prem. vybur. hmôt k miestu nkládky nosením do 10 m	10,239	t	4,93	50,48
32	002	97908-7392	Príplatok za ďalších 10 m premiestnenia vyburaných hmôt	40,956	t	2,12	86,83
33	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	10,239	t	14,97	153,28
34	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	30,117	t	21,58	649,92
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	9 767,88			9 767,88
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16 240,310			16 240,31
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
35	011	61246-2514	Sanačný špríc polokrycí hr.1mm	51,291	m2	2,97	152,33
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	152,33			152,33
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
36	711	71111-1221	Izolácia proti vlhkosti vodor. bitúmenovou stierkou	51,291	m2	10,75	551,38
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	551,38			551,38
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
37	700	767.1-17	Priečka zo sadrokartónových dosiek hr. 15mm s oceľovým roštom	75,600	m2	33,64	2 543,18
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2 543,18			2 543,18
			783 - Nátery				
38	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	55,000	m2	1,53	84,15
39	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	55,000	m2	3,31	182,05
			783 - Nátery spolu:	266,20			266,20
			784 - Maľby				
40	784	78444-1020	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 5m	298,624	m2	3,82	1 140,74
			784 - Maľby spolu:	1 140,74			1 140,74
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 653,830			4 653,83
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			PRÁCE A DODÁVKY M				
41	MAT	358 5101E13	Istič 1-pólový 264839 - 10kA (1MD) PL7-B2/1	1,000	kus	5,54	5,54
42	MAT	358 5101E17	Istič 1-pólový 264850 - 10kA (1MD) PL7-B4/1	1,000	kus	4,06	4,06
43	MAT	358 5101K16	Istič 1-pólový 404126 16A/3P	1,000	kus	8,64	8,64
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18,24			18,24
			M21 - 155 Elektromontáže				
44	921	21001-0001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	393,000	m	0,76	298,68
45	MAT	345 405T151	Zásuvka kombinovaná (3f+1f) ,nástená 250V/400V 16A 5P iP 44	9,000	kus	9,49	85,41
46	MAT	345 658I030	Pancierová chránička kábla pre prívod na výf.strj 25mm, samozhášavá	20,000	m	1,84	36,80

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Per. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
47	MAT	357 037C0R0	Prepojovacie sady v rozvádzači	1,000	sada	280,56	280,56
48	MAT	358 4403S76	Hlavný vypínač 32A/3P C 10kA	1,000	kus	16,98	16,98
49	MAT	404 122370	Samolepka s popisom stanice na svetidle	18,000	kus	4,28	77,04
50	MAT	404 122380	Plastová tabuľa s popisom červenej farby VÝSTUP/EXIT	2,000	kus	25,84	51,68
51	MAT	920 AM07799	Pomocné kontakty bočný	2,000	kus	14,41	28,82
52	MAT	920 AM07903	Prúdový chránič 4P 40A 30MA 10kA	2,000	kus	52,16	104,32
53	MAT	920 AM08376	Spúšťač motora 25A 3P s tlačítkom	1,000	kus	44,08	44,08
54	MAT	920 AM08520	Zvodíč prepätia V 20-C/4v rozvádzači	1,000	kus	77,15	77,15
55	MAT	920 AM11705	Kompaktný napájací zdroj 3F 24V 30A	1,000	kus	197,96	197,96
56	MAT	920 AM11740	Ovládacie tlačítko pre osvetlenie výťahu na vrátnici a v strojovni	2,000	kus	8,71	17,42
57	MAT	920 AM11743	STOP tlačidlo v staniach 1+6NP - skrinka IP 65	6,000	kus	7,22	43,32
58	MAT	920 AM12764	STOP tlačidlo v staniach 1+6NP - spinacia jednotka	6,000	kus	2,97	17,82
59	MAT	920 AM12765	STOP tlačidlo v slaniciach 1+6NP - ovládacia hlavica hribová	6,000	kus	5,52	33,12
60	MAT	920 AM12766	Ovládanie svetiel výťahu na vrátnici - skrinka povrchová IP 65 (2 spínače)	1,000	kus	9,94	9,94
61	MAT	920 AM12767	Ovládanie svetiel výťahu na vrátnici - tlačidlá - hlavica ovládacia otočná dvojpoichová	2,000	kus	10,02	20,04
62	MAT	920 AM12768	Havarijné STOP tlačidlo výťahu v stojovni - hlavica hribová červená v skrinke s aretáciou	1,000	kus	22,94	22,94
63	MAT	920 AM13707	Havarijné STOP tlačidlo výťahu v stojovni - spinacia jednotka	1,000	kus	6,63	6,63
64	MAT	920 AM13725	Spúšťacie dvojtlačidlo výťahu v strojovni - hlavica ovládacia stlačacia v skrinke bez aretácie	1,000	kus	20,22	20,22
65	MAT	920 AM1372R	Spúšťacie dvojtlačidlo výťahu v strojovni - spinacia jednotka	1,000	kus	6,63	6,63
66	MAT	920 AM14497	Relé pre kontrolu výpadku fáz 16A 230V AC 3M 2prep.	1,000	kus	50,93	50,93
67	MAT	920 AM14499	Relé bezpečnostné 24VAC/DC DIN	1,000	kus	129,55	129,55
68	MAT	920 AM14501	Relé pre kontrolu výpadku fáz N 16A 230V AC 3M 2prep.	1,000	kus	44,23	44,23
69	MAT	920 AM15096	Relé bezpečnostné 230V AC/NO pre núdzové osvetlenie	1,000	kus	131,68	131,68
70	MAT	920 AM18818	Zásuvka modulárna 16A/230 V kolik	9,000	kus	9,49	85,41
71	MAT	920 AM18819	Zásuvka modulárna 16A/230VAC-DIN,	2,000	kus	6,28	12,56
72	MAT	920 AM21453	Vypínač striedavý (RAD.6) 1P44, biely	5,000	kus	1,64	9,20
73	MAT	920 AM27884	Rúrka ohybná-elektroinštaláčna PRL/PRV 25mm á 3m	131,000	kus	0,66	86,46
74	MAT	920 AM27888	Príslušenstvo pre inštaláčne rúrky	394,000	kus	0,71	279,74
75	MAT	920 AM50R	Rozvádzač komplet s príslušenstvom	1,000	kus	502,04	502,04
76	921	21002-0031	Montáž držiaka káblového, liatinový zvislo uložený	30,000	kus	4,36	130,80
77	921	21002-0301	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 20, š.40 (mm), vrátane kolien, T-kusov, bez podpier	30,000	m	3,32	99,60
78	MAT	553 4736K11	Žľab káblový nedierovaný 20x40 (EC)	30,000	m	3,32	99,60
79	921	21012-0401	Montáž, Istič modulový 1-pól. do 25A	3,000	kus	2,80	8,40
80	921	21019-00R	Montáž rozvádzača, skriňový-delený	1,000	kus	413,45	413,45
81	921	21020-0039	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prísadené nástenné	12,000	kus	5,32	63,84
82	921	21020-0040	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prísadené stropné	38,000	kus	7,02	266,76
83	921	21088-0201	Montáž bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	330,000	m	1,70	561,00
84	921	21088-0205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	20,000	m	0,65	13,00
85	921	21088-0206	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	120,000	m	0,65	78,00
86	921	21088-0216	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	170,000	m	0,68	115,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
87	921	21088-0217	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHHX 5x4-6	20,000	m	0,71	14,20
88	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	6,000	%	88,60	531,60
89	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	13,66	218,56
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				5 443,77			5 443,77
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh							
90	933	33053-0001	Generálna oprava prevodových skriň	2,000	kus	3 907,82	7 815,64
91	933	33053-0002	Očistenie a kontrola liatinových predlôh	2,000	kus	1 915,68	3 831,36
92	933	33053-0003	Očistenie a kontrola oceľových pastorkov	2,000	kus	586,17	1 172,34
93	933	33053-0004	Dodávka čapov polygónov, rošt stroja	1,000	kus	3 483,05	3 483,05
94	933	33053-0005	Oprava elektromotoru 10kW n=960 ot./min., napätie 3x400V	1,000	kus	1 758,52	1 758,52
95	933	33053-0006	Dodávka dvojčinnej brzdy priemeru 300 mm	1,000	kus	488,48	488,48
96	933	33053-0007	Dodávka a montáž vodičiek kabiny - parený buk	1,000	kus	9 769,54	9 769,54
97	933	33053-0008	Dodávka a montáž nosných reťazi , 2ks á 56m	2,000	kus	17 500,22	35 000,44
98	933	33053-0009	Oprava a výmena kužeľových ložísk v závesoch	36,000	kus	65,16	2 345,76
99	933	33053-0010	Dodávka nosných čapov kabin	36,000	kus	49,44	1 779,84
100	933	33053-0011	Oprava a prerovnanie rámov kabin	14,000	kus	849,53	11 893,42
101	933	33053-0012	Dodávka prechodových trámčov	2,000	kus	1 996,38	3 992,76
102	933	33053-0013	Oprava a prerovnanie trolejového vedenia	1,000	sub	2 149,30	2 149,30
103	933	33053-0014	Oprava a kontrola bezpečnostného zastavovacieho zariadenia na kabinách výtahu	1,000	sub	1 134,12	1 134,12
104	933	33053-0015	Dodávka spodného prejazdu - parený buk	1,000	kus	1 720,29	1 720,29
105	933	33053-0016	Odliatie kolies polygónov, R=1329 mm	2,000	sady	2 930,86	5 861,72
106	933	33053-0017	Kontrola polohovej signalizácie RV 12 staníc	1,000	sub	3 075,31	3 075,31
107	933	33053-0018	Dodávka vstupných portálov	12,000	kus	1 826,48	21 917,76
108	933	33053-0019	Dodávka výdrevy kabin	14,000	kus	2 378,67	33 301,38
109	933	33053-0020	Dodávka ochranných slien	4,000	kus	1 095,89	4 383,56
110	933	33053-0021	Dodávka madiel do kabin a vstupných portálov	52,000	kus	118,93	6 184,36
111	933	33053-0022	Dodávka bezpečnostných mreží	1,000	sub	1 767,01	1 767,01
112	933	33053-0023	Vykládka a nakládka materiálov a dielov vrátane dopravy	1,000	sub	781,56	781,56
113	933	33053-0024	Demontáž pôvodného výtahu vrátane jeho súčastí	1,000	sub	18 689,55	18 689,55
114	933	33053-0025	Dodávka a montáž nového obehového výtahu vrátane jeho súčastí	1,000	sub	56 663,32	56 663,32
115	933	33053-0026	Montáž stolárskych prvkov, kabínky, portály	1,000	sub	19 114,31	19 114,31
116	933	33053-0027	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	1,000	sub	1 274,29	1 274,29
117	933	33053-0028	Priebežné čistenie dotknutých priestorov a transportných ciestáž	1,000	sub	722,10	722,10
118	933	33053-0029	Uvedenie obehového výtahu do prevádzky	1,000	sub	1 699,05	1 699,05
119	933	33053-0030	Zaškolenie zamestnancov úradu s obsluhou výtahu	1,000	sub	212,38	212,38
120	933	33053-0031	Inžinierska činnosť	1,000	sub	2 336,19	2 336,19
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:				266 318,71			266 318,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				271 780,720			271 780,72
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
121	800	00314-7	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby	1,000	sub	627,55	627,55
122	800	00332-221	Prenájom kontajneru 5 m3 - odvoz sute	4,000	ks	186,90	747,60
123	OST	99999-99R1	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	105,000	hod	15,29	1 605,45
124	MAT	341 010M433	Vodiče 24 VDC - kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H2x2x0,8 červený	360,000	m	0,38	136,80
125	MAT	341 010M452	Vodič ohybný nelzolovaný (Cu 16mm2)	80,000	m	2,80	224,00

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
126	MAT	341 225M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 3x1,5	20,000	m	0,85	17,00
127	MAT	341 225M121	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 3x2,5	120,000	m	1,15	138,00
128	MAT	341 225M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-J FE180/E30 5x2,5	170,000	m	1,55	263,50
129	MAT	341 225M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NHXH-J FE180/E30 5x4	20,000	m	2,74	54,80
130	MAT	348 1M00012	Svietidlo portálové stropné LED , IP20/40	12,000	kus	37,65	451,80
131	MAT	348 1M00013	Svietidlo núdzové LED , IP20/40	18,000	kus	19,56	352,08
132	MAT	348 1M00014	Svietidlo nástenné LED , IP20/40	20,000	kus	10,34	206,80
			OSTATNĚ spolu:	4 825,38			4 825,38
			OSTATNĚ spolu:	4 825,38			4 825,38
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>297 500,24</b>			<b>297 500,24</b>



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

## Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
 Názov predmetu zákazky: Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster

Obchodné meno uchádzača: VÝTAHY, s.r.o.  
 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí  
 IČO: 46342354  
 Právna forma: spoločnosť s ručením omezeným  
 E-mail:  
 Telefónne číslo:

## Kritérium:

Názov kritéria	Cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
Celková cena za vykonanie diela: „Generálna oprava obehového výťahu – Paternoster“ v budove Ministerstva financií SR (podľa technickej dokumentácie)	297 500,24	20	59500,05	357 000,29

Uchádzač predloží Výkaz výmer - podrobný položkový rozpočet (príloha 4B súťažných podkladov) s uvedením cien jednotlivých položiek, konkrétnych navrhovaných materiálov, názvy konkrétnych položiek, ktoré použije (značka, typ, výrobca...).

Uchádzač vyhlasuje, že ~~JE~~ / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH<sup>1</sup>

- Návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť súčasťou ponuky

Ve Velkém Meziříčí, dňa 24.5.2019  
 [uviesť miesto a dátum podpisu]

[vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača, podpis]  
 ing. Viktor Sobotka, reditel a jednatel společnosti VÝTAHY, s.r.o.

<sup>1</sup> Uchádzač prečiarkne nevhodný údaj

## Článok I

Pravidlá pohybu oprávnených zamestnancov/pracovníkov Zhotoviteľa vrátane tretích osôb, ktoré naplňajú predmet tejto zmluvy v objekte/priestoroch Objednávateľa

- 1.1 Zamestnanci/pracovníci Zhotoviteľa sú pri vstupe do objektu Objednávateľa a odchode z objektu Objednávateľa povinní riadiť sa pokynmi stálej služby.
- 1.2 Do objektu Objednávateľa môžu zamestnanci/pracovníci Zhotoviteľa vstupovať a z neho odchádzať len k tomu určenými vchodmi pre osoby na Štefanovičovej alebo Kýčerského ulici.
- 1.3 Motorové vozidlá Zhotoviteľa môžu do priestorov Objednávateľa vchádzať a z neho vychádzať len vjazdom zo Štefanovičovej ulice na základe platného povolenia.

## Článok II

Základné povinnosti Zhotoviteľa voči Objednávateľovi pri poskytovaní prác spojených s naplnením účelu a predmetu tejto zmluvy, súvisiacich s objektovou, fyzickou a informačnou bezpečnosťou Objednávateľa

- 2.1 Zamestnanci/pracovníci Zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov, t.j. všetky osoby ktoré budú vykonávať práce na diele alebo sa budú pohybovať v priestoroch staveniska resp. v priestoroch Objednávateľa sa zaväzujú dodržiavať pravidlá objektovej, fyzickej a informačnej bezpečnosti Objednávateľa. Tieto osoby budú pred nástupom na výkon prác o týchto pravidlách poučené a zaškolené, čo potvrdia svojím vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine k predmetnému školeniu.
- 2.2 Zamestnanci/pracovníci Zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov sa môžu pri výkone prác na diele pohybovať v priestoroch Objednávateľa, len podľa pokynov oprávnených zástupcov Objednávateľa a len s ich súhlasom.

## Článok III

Základné povinnosti Zhotoviteľa voči Objednávateľovi pri poskytovaní prác spojených s naplnením predmetu tejto zmluvy, súvisiacich s bezpečnostnými pravidlami Objednávateľa pri nakladaní s informáciami Objednávateľa

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
  - pred začatím činností spojených s naplnením predmetu tejto zmluvy a pred pridelením prístupových práv potrebných na výkon týchto činností oznámi Objednávateľovi personálne obsadenie svojho tímu, ktorý bude vykonávať činnosti spojené s naplnením predmetu tejto zmluvy pre Objednávateľa,
  - bude bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých personálnych zmenách vo svojom tíme, ktorý vykonáva činnosti spojené s naplnením predmetu tejto zmluvy pre Objednávateľa,
  - oboznámi svojich zamestnancov/pracovníkov, resp. tretie osoby realizujúce činnosti spojené s naplnením predmetu tejto zmluvy pre Objednávateľa s bezpečnostnými požiadavkami,
  - oboznámi svojich zamestnancov/pracovníkov resp. tretie osoby realizujúce činnosti spojené s naplnením predmetu tejto zmluvy pre Objednávateľa a následne zabezpečí od týchto zamestnancov/pracovníkov dodržiavanie:



1. povinnosti dodržiavania ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými prišli počas výkonu prác pre Objednávateľa do styku, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy,
  2. povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas práce pre Objednávateľa prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh,
  3. povinnosti rešpektovať operatívne pokyny zamestnancov s pridelenými bezpečnostnými rolami u Objednávateľa a oprávnených zamestnancov počas výkonu prác pre Objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojim úmyselným alebo neúmyselným konaním či opomenutím spôsobí a zaväzuje sa nahradiť ich Objednávateľovi.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000.00 EUR v prípade porušenia podmienok na zabezpečenie objektovej, fyzickej a informačnej bezpečnosti Objednávateľa vyplývajúcich z článku I, II a III tejto prílohy č. 5 zmluvy.

#### Článok IV

##### Riadenie bezpečnostných incidentov

- 4.1 Bezpečnostným incidentom sa pre účely tejto zmluvy rozumie každá situácia alebo stav, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť, alebo funkčnosť aktíva. Bezpečnostný incident môže byť vyvolaný náhodným faktorom, neúmyselným činom, úmyselným útokom alebo podvodom.
- 4.2 Aktívom sa pre účely tejto zmluvy rozumie objekt, subjekt, štruktúra, vzťah alebo proces, ktorého narušením môže Objednávateľ utpieť stratu; aktíva môžu byť hmotné a nehmotné: budovy, peniaze, hardvér, softvér, nosiče informácií, na nich uložené informácie, komunikačná technika, kancelárska technika, dokumenty v papierovej a elektronickej podobe, dodávateľská podpora, dôležité osoby potrebné na prevádzku organizácie, identifikačné prostriedky, bezpečnostné prostriedky, peniaze, dobré meno, kredit a pod..
- 4.3 Každý zamestnanec/pracovník Zhotoviteľa, resp. tretie osoby realizujúce prácu v súvislosti s naplnením predmetu tejto zmluvy pre Objednávateľa, je povinný zistenie bezpečnostného incidentu alebo podozrenie na bezpečnostný incident bezodkladne nahlásiť na určené kontaktné miesto, ktorým je Odbor hospodárskej správy (tel. číslo: +421 2 5958 2009)

#### Článok V

##### Vyšetrowanie bezpečnostných incidentov

- 5.1 Každý zamestnanec/pracovník Zhotoviteľa resp. tretie osoby realizujúce prácu v súvislosti s naplnením predmetu tejto zmluvy pre Objednávateľa je povinný, pri vyšetrowaní bezpečnostných incidentov zamestnancom alebo zamestnancami Objednávateľa, poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 5.2 Po vzniku bezpečnostného incidentu nesmie zamestnanec/pracovník Zhotoviteľa vykonávať akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu dôkazov alebo k zhoršeniu dôsledkov bezpečnostného incidentu.

Příloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

Příloha smlouvy č. 6

Seznam subdodavatelů, které má dodavatel v úmyslu použít pro plnění zakázky

1.	Název:	RIV s.r.o.	
	Sídlo/místo podnikání:	Horní Heřmanice 40, 675 05 Rudíkov	
	Jednatel:	Vojtěch Pavelec	
	Datum nar.a místo trvalého bydliště	[REDACTED]	
	Tel./tax:	[REDACTED]	
	E-mail:	[REDACTED]	
	IČ:	29313147	
	DIČ:	CZ29313147	
	Specifikace částí VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli:	Podíl v %	
	Dodávka a montáž truhlářské části – kabiny, portály, dřevěná vodítka	27 %	
2.	Název:	Karel Sediák – LIFTSERVIS	
	Sídlo/místo podnikání:	Dobřejovická 332, 252 43 Průhonice	
	Jednatel:	Karel Sedlák	
	Datum nar.a místo trvalého bydliště	[REDACTED]	
	Tel./fax:	[REDACTED]	
	E-mail:	[REDACTED]	
	IČ:	88850005	
	DIČ:	CZ7508160132	
	Specifikace částí VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli:	Podíl v %	
	Montáž a demontáž strojní části výtahu	26 %	
3.	Název:	SIBEX, s.r.o.	
	Sídlo/místo podnikání:	Gruzínska 34/2292, 821 05 Bratislava - Ružinov	
	Jednatel:	Miloš Starosta	
	Datum nar.a místo trvalého bydliště	[REDACTED]	
	Tel./fax:	[REDACTED]	
	E-mail:	[REDACTED]	
	IČ:	44266758	
	DIČ:	SK2022649442	
	Specifikace částí VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli:	Podíl v %	
	Stavební práce	7 %	

27.6.2019 ve Veikém Meziříčí

Ing. Viktor Sobotka, jednatel

