

ZMLUVA O DIELO č. ZoD–TST-05-2023-1

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p
Sídlo:	Teplička 83, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Peter Lačný, konateľ
Osoby oprávnené k jednaniam	
- vo veciach autorského dozoru:	Peter Lačný
- vo veciach realizačných:	Vladimír Gbúr
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)	
IČO:	52185770
DIČ:	2120923354
IČ DPH:	SK2120923354
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN :	SK79 0900 0000 0051 5383 9926
Tel.:	0903 632 470
E-mail:	info@tservis.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Pohoda Services s.r.o.
Sídlo:	Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	Ing. Radoslav Palušák
Osoby oprávnené jednať :	
- vo veciach realizačných:	Ing. Radoslav Palušák
IČO:	45966371
DIČ:	2023172701
IČ-DPH:	SK2023172701
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK9509000000005162791768
Tel.:	0905174541
E-mail:	info@europroject.sk

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**ČOV – zhotovenie betónovej nádrže vrátane technológie**“, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil ako podlimitnú zákazku podľa § 112 až 114 ZVO.

1.2 Pri prevzatí a odovzdaní Staveniska Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady a to: overenú a právoplatnú projektovú dokumentáciu, vrátane všetkých vydaných stavebných povolení a vyjadrení príslušných orgánov a organizácií, ktoré má objednávateľ v čase podpisu tejto zmluvy k dispozícii.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela „**ČOV – zhotovenie betónovej nádrže**.“ v zmysle projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom a stavebného povolenia na stavbu „**SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – Teplička**“ č. A/2006/9/EKO vydané Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves zo dňa 30.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2006,

rozhodnutia č. 2009/50 zo dňa 17.3.2009, ktorým bola povolená zmena stavby pred dokončením – zmena technologického procesu, ktorá zmenila objektívnu skladbu ČOV a rozhodnutia pod číslom spisu OU-SN-OSZP-2021/004736-002 o zmene stavby pred dokončením - predĺženie lehoty výstavby.

2.2 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela „**ČOV – zhotovenie betónovej nádrže vrátane technológie**“ v zmysle bodu 2.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revízijských kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem, ktorý je predmetom tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN a EN noriem a technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných všeobecne záväzných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

2.4 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, vyzvať objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok 3 **Čas a miesto plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom protokolárneho prevzatia staveniska

Dokončenie: najneskôr do 31.10.2023

Miesto plnenia: **na pozemku parc. č. KN 957/4, 1209/7, 956 a 1742/1 v k.ú. Teplička**

Uvedený termín realizácie diela platí bez zmeny iba za predpokladu, že realizácii Diela a/alebo jeho časti nebudú brániť objektívne nepriaznivé klimatické podmienky, teda také klimatické podmienky, za existencie ktorých nie je možné realizovať Dielo za dodržania platných technologických predpisov.

O dobu trvania takýchto nevhodných klimatických podmienok má Zhotoviteľ právo na predĺženie dojednaného termínu na dokončenie diela podľa tejto Zmluvy.

Existenciu nepriaznivých klimatických podmienok musia zhodne potvrdiť obe zmluvné strany v stavebnom denníku, pričom sa budú riadiť výsledkami meteorologických meraní a predpovedí, uvedených na portáli Slovenského hydrometeorologického ústavu a to na www.shmu.sk.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými rokovať vo veciach realizačných.

3.3. Zmena termínu zhotovenia diela oproti bodu 3.1 môže nastať:

☐ v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v tejto zmluve,

☐ v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ ani Zhotoviteľ.

3.4 Harmonogram stavebných prác na stavbe podľa časového a vecného hľadiska, spracovaný zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.

3.5 Na stavenisku zodpovedá za vykonávanie práca poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

Objednávateľ poverí osobu zodpovednú za výkon stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.6 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.

3.7 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

3.8 Za nesplnenie povinnosti vykonať Dielo v dohodnutej lehote na jeho zhotovenie sa nepovažuje prekážka, ktorá objektívne zhotoviteľovi bráni v realizácii diela a na ktorú zhotoviteľ nemá dosah – napr. situácie vzniknuté z vyššej moci, alebo príkaz štátu (kompetentného orgánu Slovenskej republiky), ktorý nie je možné nerešpektovať bez ohľadu na to, či ide o sankcionovaný/nesankcionovaný úkon smerujúci k prerušeniu činnosti zhotoviteľa so zhotovením Diela podľa tejto zmluvy, príkaz daný občanom EU nevyhádzat' z obydľia a pod. v súvislosti s aktuálne prebiehajúcou pandémiou COVID-19 alebo iného podobného dôvodu. O dobu takejto prekážky sa predlžuje doba zhotovenia Diela uvedená v bode 3.1 tohto článku.

Článok 4 **Cena diela**

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii v rámci dokumentov verejnej súťaže a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa **13.4.2023** vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 263 764,95 EUR

DPH %: 52 752,99 EUR

Celková cena za predmet diela vrátane DPH: 316 517,94 EUR

Slovom: Tristošesťtisícpäťstosedemnáť eur a deväťdesiatštyri eurocentov

4.3 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 4.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán a to v písomnej podobe formou dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela môže nastať:

- ☐ v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu/výmeru Zhotoviteľa,
- ☐ v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, ktoré nemohol predvídať ani Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. Takéto nepredvídateľné náklady musia byť obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj Zhotoviteľom.

4.4 Zhotoviteľ zmeny ceny diela ocení v zmysle jednotkových cien položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkový rozpočet neobsahuje, budú ocenené položkami platného cenníka (Cenkros) alebo ak taká položka nie je uvedená v Cenkrose, tak doložením kalkulácie, ktorých jednotková cena a množstvo a opodstatnenosť budú vopred odsúhlasené Zhotoviteľom a Objednávateľom.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

4.6 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby, zamerania skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd (vrátane nákladov na ochranu majetku objednávateľa), náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby.

Článok 5 **Platobné podmienky**

5.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zmluvy preddavok.

5.2 Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre, ktorá bude vystavovaná vždy mesačne po ukončení prác v predchádzajúcom mesiaci, bude Objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

5.3 Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskôr do 5-ich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúr.

5.4 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet Zhotoviteľa.

5.5 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v troch rovnopisoch.

5.6 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, číslo faktúry, číslo zápisu v obchodnom registri
- číslo zmluvy Zhotoviteľa a Objednávateľa
- dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti a dátum dodania
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH)
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

5.7 Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu, je Objednávateľ najneskôr do 5-ich pracovných dní od doručenia takej faktúry oprávnený vrátiť faktúru a Zhotoviteľ je povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na ich odstránenie. V takom prípade Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením faktúry a lehota splatnosti chybných faktúr začne plynúť až doručením tejto opravenej faktúry do sídla Objednávateľa.

Článok 6

Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas dojednanej záručnej doby bude mať dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k jeho riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcami, minimálne však 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť vady diela bezodplatne odstrániť. Dielo má vady ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tomto bode zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní objednávatel' u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však do dvoch pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke diela a do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou.

6.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečiť si odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatel'ovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

6.4 Záručná doba bude predĺžená o čas, v ktorom dielo alebo jeho časť nebolo schopné prevádzky.

Článok 7

Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie realizácie stavebných prác na diele a v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 3 bod 3.2 tejto zmluvy.

7.3 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a iných plôch uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 4 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

7.4 Zhotoviteľ je povinný zaisťovať realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

- a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávatel'a spôsobilosť pracovníkov k výkonu práce doložiť,
- b) sú preukázateľne zdravotne spôsobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,
- c) sa zúčastnili školení a následného overenia vedomostí zo súčasne platných predpisov BOZP, OPP a OŽP v rozsahu potrebnom pre dohodnutú činnosť a splňajú i všetky ďalšie predpoklady a požiadavky pre výkon príslušného druhu práce,
- d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany a ochrannými pracovnými pomôckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a účelu s platným certifikátom,
- e) sú jeho pracovníkmi a budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení (odev, nápis) vrátane pracovníkov subdodávateľov, a toto označenie bude slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Iné osoby môžu na stavenisko (pracovisko) vstúpiť len s vedomím zástupcu objednávatel'a na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v zmluve, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia.

7.5 Zhotoviteľ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

- a) dodržiavať na pracovisku právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP,

- b) riadiť sa najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006 Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v platnom znení a zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi platnom znení, vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v platnom znení,
- c) vybaviť svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomôckami pred začatím diela,
- d) neprekročiť hlučnosť, prašnosť a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN, STN EN a stavebného povolenia,
- e) zabezpečiť si vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa v zmysle zákonníka práce a súvisiacich predpisov,
- f) zoznámiť sa s rizikami na pracoviskách objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich pracovníkov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia,
- g) zhotoviteľ musí dbať na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude spracovávať vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie objednávateľovi pred začatím prác na diele,
- h) preveriť pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, či je toto pracovisko úplne bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké nedostatky, nepovolí nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné. Zhotoviteľ nesmie vykonávať zakázané rizikové práce,
- i) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonať o tom zápis do stavebného denníku,
- j) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli pri činnosti zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa viesť k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
- k) informovať objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe. V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovať v súlade s príslušnými predpismi,
- l) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby,
- m) zabezpečiť na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnosť osoby stavbyvedúceho povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného pracovníka objednávateľa. Viesť evidenciu osôb na stavenisku od nástupu do opustenia staveniska (pracoviska),
- n) upozorniť objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnosť a zdravie osôb alebo narušiť životné prostredie a to bez ohľadu na pôvod týchto okolností,
- o) stavenisko (pracovisko) užívať len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska).

7.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná nápravu, môže Objednávateľ po predchádzajúcom písomnom upozornení s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie odstúpiť od zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.

7.7 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradiť ju.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. Potvrdenie o zneškodnení odpadov bude vystavené na Objednávateľa, ktorý prikladá toto potvrdenie k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností na strane Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovaní odpadov, oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotoviteľ.

7.9 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii bezodkladne informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.

7.10. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

7.11 Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

7.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela v celom rozsahu tretiu osobu.

7.13 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zákone NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhradza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania diela a náklady ďalšej prípravy na jeho komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7.15 Stavebný denník

☐ Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebnomontážny denník (ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí splnením diela v zmysle článku 7.21.

☐ Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor Objednávateľa, pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa

☐ Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

7.16 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy bude dielo pripravené na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela.

7.17 Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

7.18 Ak práce nedosiahnu z dôvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme aj s vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela, tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po splnení podmienok v zmysle bodu 8.23 tejto zmluvy.

7.19 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú uvedené okrem iného záväzky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou.

Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne vyhlási, že s nimi nesúhlasí ako aj s výnimkou bodov, ktoré sú podstatnými náležitosťami zmluvy a teda musia byť odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán. Keď objednávateľ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.

7.20 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 1 paré nasledovných dokladov:

- všetky stavebné denníky, doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia.

7.21 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých väd diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela zistených a zapísaných pri preberacom konaní
- riadnym ukončením diela

7.22 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 8

Subdodávateľa

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa.

8.2 Zhotoviteľ nesmie zákazku ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

8.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

Článok 9

Zmluvné pokuty

9.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy podľa čl. 3 bode 3.1, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %

z celkovej ceny diela podľa článku 4 bodu 4.2 za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle čl. 7 bod 7.21 tejto zmluvy. Zároveň je zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi.

9.2 Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť mu zmluvnú pokutu nasledovne:

0,025 % z celkovej ceny diela podľa článku 4 bodu 4.2 za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,

9.3 Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu (so zmenami podľa skutočného stavu diela) najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

9.4 Ak Zhotoviteľ neuvolní stavenisko po výzve Objednávateľa do 3 pracovných dní od odovzdania a prevzatia zhotoveného diela, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4.2 za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska.

9.5 Pri nedodržaní predpisov BOZP, OPP a OŽP je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v čl. 7 bod 7.4 a bod 7.5 tejto zmluvy aj opakovane.

9.6 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, inak sú neplatné.

9.7 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

9.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.9 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

9.10 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom podľa čl. 5, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

9.11 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

9.12 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok 10

Nebezpečenstvo škody na diele

10.1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne nesplní a nedokončí podľa článku 7 bodu 7.17. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovennom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s dojednaniaми tejto Zmluvy dielo odmietne prevziať. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na Diele okamihom, kedy bol Objednávateľ povinný podľa dojednania tejto Zmluvy dielo prevziať.

10.2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania diela až do doby, kedy budú riadne splnené všetky podmienky stanovené v článku 7 v bode 7.22 poistiť na vlastné náklady nebezpečenstvo škody na diela a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa.

10.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na nich na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela a poskytnutých vecí Objednávateľom.

10.4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

Článok 11

Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. Ak tieto nariadenia štatutárne potvrdené dojednania dohodnuté v tejto Zmluve

11.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách a kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby, pričom zápisy o tom sa uvedú písomnou formou v stavebnom denníku. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác.

11.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

11.4 Podstatným porušením zmluvy je:

- prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 3.1 o viac ako 10 dní z iného dôvodu ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, záväzné technologické normy a pod.
- ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne záväzné technické predpisy pri zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne upozornený Objednávateľom s určením primeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

11.5 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ je povinný uhradiť mu dojednanú cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe predloženého súpisu preukázateľne vykonaných prác.

V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady doručiť bezodkladne objednávatelovi.

11.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia platných v Obchodnom zákonníku.

Článok 12 **Vyššia moc**

12.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

12.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

12.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba,.

12.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia, Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 4. bodu 4.2. tejto zmluvy.

Článok 13 **Záverečné ustanovenia**

13.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po dni jej zverejnenia..

13.2 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia zmluvy vo veci zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, ktorákoľvek zo strán má právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku.

13.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa niektorý vyššie uvedený všeobecne záväzný právny predpis stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany a týmto dohodli, že na úpravu vzájomných vzťahov použijú taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý mu je obsahovo najbližší a vystihuje podstatu veci spojenú s potrebou novej právnej úpravy.

13.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom zhotoviteľovi na predmetnú zákazku a prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác
- príloha č. 2 Harmonogram prác
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

13.6 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné, spĺňalo požiadavky objednávateľa a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EÚ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa čl. 3 bodu 3.1za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

13.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

13.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

- 4 -05- 2023


V Tepličke dňa

Za Objednávateľa



Peter Lačný,
konateľ T-servis Teplička, s.r.o r.s.p.

Za Zhotoviteľa



IC DPH: SK 2023172701
Ing. Radoslav Palušák
konateľ Pohoda Services s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: D2023-05
Stavba: SO 02 ČOV Teplička

JKSO:
Miesto: Teplička

KS:
Dátum: 13.4.2023

Objednávateľ:
T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p., Teplička 83, 052 01 Teplička

IČO: 52185770
IČ DPH: SK2120923354

Zhotoviteľ:
Pohoda Services s.r.o.

IČO: 45966371
IČ DPH: SK2023172701

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Radoslav Palušák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 764,95

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná	20,00%	0,00	0,00
DPH	20,00%	263 764,95	52 752,99

Cena s DPH v EUR 316 517,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: D2023-05

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Miesto: Teplička

Dátum: 13.4.2023

Objednávateľ: T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Palušák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		263 764,95	316 517,94
SO-02.1	Technológia	196 931,90	236 318,28
SO-02.2	ČOV	66 833,05	80 199,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO 02 ČOV Teplička

Objekt:

SO-02.1 - Technológia

JKSO:

Miesto: Teplička

Objednávateľ:

T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p.

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Palušák

KS:

Dátum: 13.4.2023

IČO:

52185770

IČ DPH:

SK2120923354

IČO:

45966371

IČ DPH:

SK2023172701

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 931,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH	196 931,90	20,00%	39 386,38

Cena s DPH

v EUR

236 318,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

- 4 -05- 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

- 4 -05- 2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO 02 ČOV Teplička

Objekt:

SO-02.1 - Technológia

Miesto:

Teplička

Dátum:

13.4.2023

Objednávateľ:

T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Radoslav
Balážik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

196 931,90

M - Strojno-technologické zariadenie - dodávka

196 931,90

35-M - PS1. Čerpacia stanica a mechanické predčistenie	15 747,50
36-M - PS2. Biologické čistenie	70 570,50
43-M - PS3. Dúchadlá a rozvod vzduchu	33 363,90
46-M - PS5. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém. kontroly zariadenia	33 670,00
HZS - Strojno-technologické zariadenia - montáž	43 580,00
22-M - Montáž PS,2,3	40 900,00
23-M - Montáž PS5	2 680,00

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.1 - Technológia

Miesto: Teplička

Dátum: 13.4.2023

Objednávateľ: T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Radoslav

Dalibál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

196 931,90

D M Strojno-technologické zariadenie - dodávka

196 931,90

D 35-M PS1. Čerpacia stanica a mechanické predčistenie

15 747,50

1	M	01001	Posúvač pre odpadovú vodu, prírubový DN 80, PN 10, materiál nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplniť	0,00
2	M	01002	Spätná klapka guľová DN 80. PN10, prírubová materiál nerez- dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplniť	0,00
3	M	01003	Zdvíhacie zariadenie na čerpadlá ručné, nosnosť 150 kg, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
4	M	01004	Príruba DN 80, PN10 točivá, materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	6,000	nevyplniť	0,00
5	M	01005	Lemový krúžok DN 80 (84,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	6,000	nevyplniť	0,00
6	M	01006	Rúra DN 80 (840x2,0, materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	m	18,000	nevyplniť	0,00
7	M	01007	Koleno 90° DN 80 (84,0x2,0) materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplniť	0,00
8	M	01008	Tesnenie DN 80 - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplniť	0,00
9	M	01009	Strmeň DN 80 mm (D 84), materiál nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	18,000	nevyplniť	0,00
10	M	01010	Hladinový spínač plavákový	ks	5,000	140,00	700,00
11	M	01011	Lano nerezové Ø 4 mm	m	16,000		0,00
12	M	01012	Kontajner na zhrabky plastový, V = 1100 l - dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplniť	0,00
13	M	01013	Spojovací a kotviaci materiál nerez	kg	175,000	7,70	1 347,50
14	M	01014	Pomocný materiál	kg	50,000	1,00	50,00
15	M	01015	Čerpadlo kalové ponorné Q=4,5 l/s, H = 5,0 m, P=1,7 kW, s výrivým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na 2 vodiace tyče a pätkové koleno DN 80 mm, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 80, so zabudovanou tepelnou ochranou	ks	2,000	2 850,00	5 700,00
16	M	01016	Vodiace tyče pre kalové čerpadlá (rúra 38 x 2) materiál nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	24,000	nevyplniť	0,00
17	M	01017	Redukcia rozmer DN50/DN80 (84 x 2 /54 x 2), nerez akosť ocele 304L - dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplniť	0,00
18	M	01018	Kôš na zhrabky medzera 20 mm, materiál nerez	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
19	M	01019	Vodiace tyče pre kôš na zhrabky (rúra 38 x 2) materiál nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	10,000	nevyplniť	0,00
20	M	01020	Zdvíhacie zariadenie na kôš s el. navijákom, nosnosť 400 kg, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	3 300,00	3 300,00

D 36-M PS2. Biologické čistenie

70 570,50

21	M	02021	Čerpadlo kalové ponorné Q=4,8 l/s, H = 5,0 m, P=0,75 kW, s výrivým obežným kolesom, v prevedení do mokrej nádrže na 2 vodiace tyče a pätkové koleno DN 50 mm, vrátane montážnej sady pätkového kolena DN 80, so zabudovanou tepelnou ochranou	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
22	M	02022	Vodiace tyče pre ponorné miešadlo (rúra 28 x 2) materiál nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	10,000	nevyplniť	0,00
23	M	02023	Zdvíhacie zariadenie na čerpadlá s navijákom ručné, nosnosť 150 kg, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
24	M	02024	Hladinový spínač plavákový	ks	4,000	140,00	560,00
25	M	02025	Spätná klapka guľová DN 50. PN10, prírubová materiál nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	1,000	nevyplniť	0,00
26	M	02026	Príruba DN 50, PN10 točivá, materiál: nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplniť	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	02027	Lemový krúžok rozmer DN 50 (54,0x2,0) prívarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplňať	0,00
28	M	02028	Rúra DN50 (54,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	m	6,000	nevyplňať	0,00
29	M	02029	Koleno 90° DN 50 (54,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	2,000	nevyplňať	0,00
30	M	02030	Tesnenie DN 50 - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplňať	0,00
31	M	02031	Strmeň DN 50 mm, materiál nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplňať	0,00
32	M	02032	Vodiace a natáčacie zariadenie pre ponorné miešadlo materiál nerez	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
33	M	02033	Zdvíhacie zariadenie na miešadlo s navijakom ručné, nosnosť 150 kg, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
34	M	02034	Spojovací a kotviaci materiál nerez	kg	80,000	7,70	616,00
35	M	02035	Pomocný materiál	kg	45,000	1,00	45,00
36	M	02036	Lano O 4 mm, nehrdzavejúca oceľ	m	12,000	4,00	48,00
37	M	02037	Ponorné kalové miešadlo, materiál nehrdzavejúca oceľ, sonda priesaku kvapaliny, 10 m kábel, montážne príslušenstvo, , 1,25 kW, 400 V, 50 Hz	ks	1,000	4 900,00	4 900,00
38	M	02038	nosná konzola potrubia, materiál nerez	ks	8,000	70,00	560,00
39	M	02039	Odtokový žlab vycistenej vody z dosadzovacej nádrže s nastaviteľnou prepádovou hranou, rozmer 2500 x 300 s kotviacim príslušenstvom, materiál nehrdzavejúca oceľ	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
40	M	02040	Mamutka na odťah plávajúcich nečistôt z hladiny separácie vrátane nerezovej misky na odťah plávajúcich nečistôt , 2 uzatváracie ventily na voľbu miesta vyústenia, DN 40 (50x4,6 PPr + 44,5x2 nerez) materiál PPr a nehrdzavejúca oceľ dĺžka 8,0 m	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
41	M	02041	Konštrukcia integrovanej dosadzovacej nádrže v materiálovom prevedení PPr, rozmery nádrže pri hladine 4000 mm x 3600 mm x 4300 mm vrátane púodpermých nerezových konštrukcií a technologickej zostavy	ks	1,000	35 500,00	35 500,00
42	M	02042	Pochôdzna lávka vrátane nosnej konštrukcie a pororoštov. Nosné konštrukcie nerez pororošty pozink - dodá verejný obstarávateľ	m2	4,000	nevyplňať	0,00
43	M	02043	Oceľové rúrkové zábradlie h =1100, dvojradové mat. pozink - dodá verejný obstarávateľ	m	15,000	nevyplňať	0,00
44	M	02044	Ukľudňovací valec prítoku prebytočného kalu do kalojemu PP DN 400 mm, H = 2,5 m, s podpornou konštrukciou a kotviacimi prvkami mat. nerez	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
45	M	02045	Norná stena odsadenej kalovej vody PP	ks	1,000	770,00	770,00
46	M	02046	Porubie odťahu prebytočného kalu z DN do KJ PVC 200 mm, vrátane kotviaceho materiálu	m	5,000	20,00	100,00
47	M	02047	Porubie odťahu prebytočného kalu z KJ nerez 104 x 2, vrátane kotviaceho materiálu - dodá verejný obstarávateľ	m	5,000	nevyplňať	0,00
48	M	02048	Koleno 90° DN 100 (104,0 x 2,0), materiál : nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	1,000	nevyplňať	0,00
49	M	02049	Uzatváracia armatúra s koncovkou na pripojenie fákálneho vozidla DN 100 mm	ks	1,000	400,00	400,00
50	M	02050	Spojovací materiál nerez	kg	75,000	7,70	577,50
51	M	02051	Pomocný materiál	kg	44,000	1,00	44,00
52	M	0252	Nástrčný merný žlab na meranie splaškovej odpadovej vody DN 200 mm, Q min 1,0 l/s, Q max = 39,0 l/s	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
53	M	02053	Zariadenie na prevádzkové meranie prietoku ultrazvukovou sondou vrátane vyhodnocovača datalogera, signálneho kábla 50 m, vrátane metrologického overenia, Qmin = 1,0 l/s. Qmax = 39,0 l/s	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
D	43-M		PS3. Dúchadlá a rozvod vzduchu				33 363,90
54	M	03054	Dúchadlo Q=151,8 m3/hod, p=50 kPa, P=4,3/6,6 kW, 3x400 V, s protihlukovým krytom do vnútorného prostredia	ks	2,000	11 200,00	22 400,00
55	M	03055	Rúrka DN80 (84,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	m	16,000	nevyplňať	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	03056	Koleno 90° (84,0 x 2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	6,000	nevyplniť	0,00
57	M	03057	T kus DN 80 (84,0 x 2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	5,000	nevyplniť	0,00
58	M	03058	medziprírubová uzatváracia klapka DN 80, nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	4,000	nevyplniť	0,00
59	M	03059	Príruba DN 80 PN10 točivá, materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplniť	0,00
60	M	03060	Lemový krúžok DN 80 (84,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplniť	0,00
61	M	03061	Tesnenie DN 80 - dodá verejný obstarávateľ	ks	8,000	nevyplniť	0,00
62	M	03062	navarovací nátrubok DN 32 nerez- dodá verejný obstarávateľ	ks	13,000	nevyplniť	0,00
63	M	03063	Rúrka PPr & dn 32, PN 10 - dodá verejný obstarávateľ	m	58,500	nevyplniť	0,00
64	M	03064	Koleno 90° DN32, materiál: PP, PN10 - dodá verejný obstarávateľ	m	26,000	nevyplniť	0,00
65	M	030645	DG prechod 32 x 1"vnútorný závit na napojenie prevzdušňovacích elementov - dodá verejný obstarávateľ	m	13,000	nevyplniť	0,00
66	M	03066	DG prechod 32 x 5/4"vonkajší závit na napojenie - potrubia prevzdušňovacích elementov - dodá verejný obstarávateľ	m	13,000	nevyplniť	0,00
67	M	03067	obímka DN 32 (D40) nerez - dodá verejný obstarávateľ	ks	60,000	nevyplniť	0,00
68	M	03068	kohút guľový DN 32 PP pákový - dodá verejný obstarávateľ	ks	13,000	nevyplniť	0,00
69	M	0369	Jemnobublinný prevzdušňovací aeračný element vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu , dĺžka 3,0 m, vzduch Q = 3,5 m3/hod na 1 m dĺžky	m	13,000	780,00	10 140,00
70	M	03070	Spojovací a pomocný materiál nerez	kg	107,000	7,70	823,90

D 46-M PS5. Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém. kontroly zariadenia 33 670,00

71	M	05071	Rozvádzač RM	ks	1,000	25 200,00	25 200,00
72	M	05072	Čerpadlá - NN rozvody	ks	3,000	350,00	1 050,00
73	M	05073	Miešadlá - NN rozvody	ks	1,000	270,00	270,00
74	M	05074	Plavákový snímač hladiny - NN rozvody	ks	7,000	300,00	2 100,00
75	M	05075	Ultrazvukový prevádzkový merač prietoku - NN rozvody	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
76	M	05076	Dúchadlo - NN rozvody	ks	2,000	800,00	1 600,00
77	M	05077	Prípojnice hlavného ochranného pospájania	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

D HZS Strojno-technologické zariadenia - montáž 43 580,00

D 22-M Montáž PS,2,3 40 900,00

78	K	M 78	Montáž strojno-technologického zariadenia vrátane dopravy a komplexných skúšok	hod	960,000	40,00	38 400,00
79	K	M 79	Prevádzkový a manipulačný poriadok	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
80	K	M 80	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

D 23-M Montáž PS5 2 680,00

81	K	M 81	Montáž rozvádzača	ks	8,000	40,00	320,00
82	K	M 82	Práce spojené s náplňou rozvádzača	hod	7,000	40,00	280,00
83	K	M 83	Čerpadlá NN rozvody	hod	7,000	40,00	280,00
84	K	M 84	Miešadlá NN rozvody	hod	3,000	40,00	120,00
85	K	M 85	Plavákový snímač hladiny	hod	21,000	40,00	840,00
86	K	M 86	Ultrazvukový prevádzkový merač prietoku - NN	hod	3,000	40,00	120,00
87	K	M 87	Dúchadlo - NN rozvody	hod	16,000	40,00	640,00
88	K	M 88	Prípojnice hlavného ochranného pospájania	hod	2,000	40,00	80,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO 02 ČOV Teplička

Objekt:

SO-02.2 - ČOV - zhotovenie betónovej nádrže

JKSO:

Miesto: Teplička

Objednávateľ:

T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p.

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Radoslav Palušák

KS:

Dátum: 13.4.2023

IČO:

52185770

IČ DPH:

SK2120923354

IČO:

45966371

IČ DPH:

SK2023172701

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 833,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH	66 833,05	20,00%	13 366,61
Cena s DPH	v	EUR	80 199,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4-05-2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

4-05-2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO 02 ČOV Teplička

Objekt:

SO-02.2 - ČOV - zhotovenie betónovej nádrže

Miesto:

Teplička

Dátum:

13.4.2023

Objednávateľ:

T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Radoslav
Dobrák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

66 833,05

HSV - Práce a dodávky HSV

66 575,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

60 467,81

4 - Vodorovné konštrukcie

2 878,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

105,00

99 - Presun hmôt HSV

3 124,24

PSV - Práce a dodávky PSV

257,50

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

257,50

ROZPOČET

Stavba: SO 02 ČOV Teplička

Objekt: SO-02.2 - ČOV - zhotovenie betónovej nádrže

Miesto: Teplička

Dátum: 13.4.2023

Objednávateľ: T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p., Teplička 83, 052 01 Teplička

Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Radoslav

Dalužák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 833,05

D HSV Práce a dodávky HSV

66 575,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 60 467,81

36	K	380316113	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vód z betónu vodostav. V4 T0 - C 10/12, 5, hr. nad 300mm	m3	17,335	100,00	1 733,50
37	K	380326222	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vód zo zo železobetónuvodostav.V4 T50-C 16/20, hr.150-300 mm	m3	9,306	120,00	1 116,72
38	K	380326223	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vód zo zo železobetónuvodostav.V4 T50-C 16/20, hr.nad 300 mm	m3	126,204	125,00	15 775,50
39	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	505,435	45,00	22 744,58
40	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	505,435	9,00	4 548,92
41	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	t	9,897	1 470,00	14 548,59

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 878,50

49	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	3,300	25,00	82,50
50	M	9990000000	Zámočnicke oceľové prvky	kg	186,400	15,00	2 796,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 105,00

69	K	936311111	Zabet. potrub. ulož. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,150	700,00	105,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 3 124,24

78	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	156,212	20,00	3 124,24
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 257,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 257,50

173	M	1421591000	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 159 mm hrúbka 4,5 mm	m	2,000	25,00	50,00
174	M	1423111100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 mm hrúbka 6,5 mm	m	2,000	100,00	200,00
175	M	1413085000	Rúrka bezošvíková 11353.0.D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	0,500	15,00	7,50

Vecný a časový harmonogram prác na stavbu :

„ČOV – zhotovenie betónovej nádrže vrátane technológie“


1. – 10. deň - príprava staveniska, debnenie armovanie a betonáž dna nádrže ČOV
11. – 30. deň - debnenie armovanie a betonáž stien nádrže ČOV
31. – 32 . deň - odstránenie debnenia po vytvrdnutí betónu
33. – 37. deň - montáž vstavanej dosadzovacej nádrže s príslušenstvom
38. – 42. deň - montáž prevzdušňovacích elementov vrátane potrubných rozvodov
43. – 45. deň - montáž potrubných rozvodov technológie ČOV a ČS
46. – 50. deň - montáž technologických zariadení Čerpacej stanice a mechanického predčistenia
51. – 56. deň - montáž technologických zariadení biologického čistenia
57. – 60. deň - montáž strojných zariadení dúcharne, biologickej linky
61. – 64. deň - montáž zariadenia na meranie prietoku nástrčný žľab, sonda, vyhodnocovacia
jednotka
65. – 72. deň - dodávka a montáž Prevádzkového rozvodu silnoprúdu, systému riadenia,
kábelových rozvodov technológie
73. – 78. deň - revízie, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy, odovzdanie diela

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO)

V Tepličke, dňa - 4 -05- 2023


.....
pečiatka, meno a podpis zhotoviteľa

