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ZMLUVA O DIELO č. 18/2023
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

Článok 1 
Zmluvné strany 

Obec Nový Tekov
Nový Tekov 226 
Ladislav Nagy -  starosta obce 
00 307 319 
2021218716
SK 42 0200 0000 0000 2872 2152

Milan Líška Promont
Hr. Kľačany 88, 93529 Hr. KÍačany 
Milan Líška

34278702 
SK1020373420
Živnostenskom registri č. 402-10472, OÚ Levice 
+421903424981 
promont@zoznam.sk

Článok 2 
Predmet zmluvy

2.1, Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky 
INŠTALÁCIA FOTOVOLTIKY NA BUDOVÁCH OBECNÉHO ÚRADU V NOVOM TEKOVE

Časť č.1 - Budova škôlky
V rámci verejného obstarávania bol zhotovíte!' úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti 
a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi 
predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:
INŠTALÁCIA FOTOVOLTIKY NA BUDOVÁCH OBECNÉHO ÚRADU V NOVOM TEKOVE

Časť č.1 - Budova škôlky 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, projektovej dokumentácii 
vypracovanej firmoou ACEL s.r.o., Okružná 2 Levice, podmienok stanovených v zmluvách o pripojení 
zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
pre jednotlivé objekty, a v súťažných podkladoch, zabezpečí realizáciu diela vrátane uvedenia do 
prevádzky podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy 
(Príloha č.3 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.

2.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
a) Projekt pre realizáciu stavby vypracovaný organizáciou ACEL, s.r.o. v auguste 2022

- Inštalácia fotovoltiky na budovu škôlky v Novom Tekove (príloha č.1)
b)Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s.
- č. 23/18400/0315-ZOPZ (príloha č.2)

c) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 3");

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca 
IČO:
DIČ:
IBAN:

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN- 
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
e-mail:

mailto:promont@zoznam.sk


Článok 3 
Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
3.1.2. ukončenie prác: do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 
v dvoch vyhotoveniach a aj jedenkrát v elektronickej podobe.

3.1.3. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené 

konaním zhotoviteľa.
3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa 

bodu 3.2.
3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ 

nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je 
zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností 
zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa 
rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

3.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
(ďalej len vyššia moc).

3.7. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo 
splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany 
a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie 
o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú 
stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má 
každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

3.8. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú -  vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy 
cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska 
vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne 
toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo 
Ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, 
výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol 
proti nim podniknúť náležité opatrenia.

3.9. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré 
vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré 
bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podlá tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ 
môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

3.10. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho 
vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od 
začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 4. bodu 4.1. tejto zmluvy.

3.11. Objednávateľ deklaruje, že na predmet tejto zmluvy požiadal o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci výzvy 0PKZP-P04-SC411-2023-80 zameranej na výstavbu zariadení na využitie
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slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor. Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto 
zmluvu čiastočne, alebo v plnom rozsahu, v prípade ak nebude nenávratný finančný prostriedok 
poskytnutý. O tejto skutočnosti bude objednávateľ dodávateľa bezodkladne informovať.

Článok 4 
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov 
uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
4.1.1. cena diela bez DPH 16 128,00 eur
4.1.2. DPH 3 225,60 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 19 353,60 eur

4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou 
ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 3. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny 
sú ako nacenenle plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.

4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
môže dôjsť výlučne v prípade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany 

zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
4.4. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie 

diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie 
si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne na základe dohody objednávateľa so 
zhotoviteľom.

4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v 

stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj 
inými osobami.

4.5.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou 
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude 
obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 3. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude 
obsahovať:
4.5.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 3, štruktúrovanú cenu práce 
naviac a celkovú cenu spolu,
4.5.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác naviac,
4.5.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto 
vyplývajú z prílohy č. 3,
4.5.2.4 sprievodnú správu,
4.5.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným 
objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve
s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi 
neodsúhlasený s odôvodnením do 10 dní od obdŕžania predmetného návrhu dodatku k tejto 
zmluve.

4.5.5. dodatok k tejto zmluve, podpisaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác naviac, ktoré
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sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných 
dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,

4.5.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce 
podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla 
dodatku.

Článok 5 
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystav! a 
odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Čiastkové práce budú fakturované po ich ukončení a uvedení do prevádzky elektrárne vrátane 
funkčných skúšok a odovzdania plne funkčného systému s nastavením na výrobu v rozsahu 
vlastnej sporeby.

5.1.2. Čiastkové práce je možné fakturovať samostatne po jednotlivých fotovoltických elektrárňach za 
predpokladu splnenia bodu 5.1.1.

5.1.3. Z čiastkovej faktúry zadrží odberateľ 10% za účelom kompletácie dokumentácie
elektrárni, dodania všetkých povolení potrebných na prevádzku podľa platnej legislatívy SR
a zrušenia obmedzenia výkonu fotovoltaického meniča na základe súhlasu ZSD s prevádzkou 
fotovoltickej elektrárne

5.1.4. Faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu fotovoltickej elektrárne a splnenia 
podmienok bodu 5.1.3

5.1.5. Splatnosť faktúr je do 30 dni.
5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom 

č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predlož! objednávateľovi v 2 originálnych 
výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná 
len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude 
obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise),

peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú 

sumu po objektoch -  všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa

5.2.1 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis 
vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú 
predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií.

5.2.2 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným 
výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ 
oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným 
projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.

5.2.3 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 
nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota 
splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.4 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra 
za dodávku bude uhradená do výšky 50 % fakturovanej ceny diela(zostávajúca cena diela po
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uhradení čiastkových faktúr). Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dni po 
podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.

5.2.5 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2.6 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam subdodávateľov v prílohe tejto zmluvy. Ďalej je zhotoviteľ 

povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v priebehu realizácie prác.
Článok 6 

Dodacie podmienky
6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska podobu 
trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie 
za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činnosti, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických 
a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.2 Realizácia:
6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku 

ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, realizácia zákazky sa bude diať čiastočne 
počas prevádzky materskej školy, zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby svojou činnosťou nezapríčinil 
prerušenie činnosti na týchto objektoch resp. výslovne požiadal o obmedzenia, ktoré mu budú 
objednávateľom zabezpečené.

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje 
zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 
oprávnením,

6.2.4 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 
činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.5 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať 
a bezpečne prevádzkovať,

6.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky 
príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a 
všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť 
všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.7 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy 
vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný 
dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy 
a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie 
musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S 
informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 
objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.8 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi
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akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za 
nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru 
povinný:
6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v 
súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo 
porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná 
zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.9 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu 
plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa 
nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.10ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 
svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie 
stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, 
alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s 
takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce 
ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového 
sklzu,

6.2.11 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie 
materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným 
skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu 
vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie vád stanoviť termín 
primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia vád 
zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi 
touto zmluvou,

6.2.12zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.13zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok 
a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie 
vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.14stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto 
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Montážny/stavebný denník:
6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť montážny/stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, 
aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku 
odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do montážneho/stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 
zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník 
na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť montážny/stavebný denník končí dňom odovzdania 
a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v montážnom/stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci/ montér, prípadne 
jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný
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dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné 
príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píšu do montážneho/stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, 
jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne 
s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo 
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci 
deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto 
zmluvy zhotoviteľovi v montážnom/stavebnom denniku. Pritom musf rešpektovať technologický 
postup prác,

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo 
strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje 
vlastné náklady,

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dni nepripoj! svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dni od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje 
nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 prevzatím predmetu diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na

objednávateľa,
6.4.3 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
6.4.4 zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa

tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
6.4.5 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
6.4.6 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konani odovzdať objednávateľovi:

6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane 
odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,

6.4.7.2 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a 
návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom 
do slovenského jazyka,

6.4.7.3 záznamy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
6.4.7.4 záznamy o zmontovaní fotovoltaickej elektrárne overenej montážnikom s príslušným 

osvedčením
6.4.7.5 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
6.4.7.6 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
6.4.7.7 záznamy o odbornej prehliadke a skúške elekktrického zariadenia - východiskové 

revízne správy elektrických zariadení
6.4.7.8 Doklady špecifikované v zmluvách so Západoslovenskou distribučnou a.s. preukazujúce 

plnenie podmienok stanovených v zmluvách,
6.4.7.9 stavebné denníky.
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.

6.4.7 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich 
porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto 
konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,

6.4.8 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z 
dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa 
dojednania mala byť už dokončená,

6.4.9 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak, 
6.4.10ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť
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dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom 
rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.11 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 
dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa 
predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:
6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona 

č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou 
formou,

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim 
technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

6.5.4 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho 
protokolu.

Článok 7 
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 
účelom.

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo 
na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je 
zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov na technologické dodávky(fotovoltaické 
panely, fotovoltaické meniče), resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia 
záručná doba od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.

7.5 V prípade poskutnutia dlhšej záručnej lehoty výrobcom zariadenia (napr. fotovoltaický menič) 
zodpovedá zhotoviteľ za splnenie podmienok výrobcu zariadenia aby bola takáto záruka poskytnutá. 
Zároveň zhotoviteľ zaisťuje vybavovanie reklamácií počas takejto predĺženej záruky.

7.6 Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe bezodplatne zabezpečiť odstránenie porúch diela do 48 hodín od 
uplatnenia reklamácie.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať servisnú podporu počas 10 rokov z toho 5 rokov v rámci záruky.

Článok 8 
Zmluvné pokuty

8.1. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s
vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve 
zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť 
v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu nasledovne:

v prípade nedodržania termínu dokončenia stavby 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH
za každý deň omeškania
0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade 
brániacej užívaniu celého diela,
0,05 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo 
jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote."
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8.2. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku a jej Oprávnené 
nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela, najviac však do výšky 
sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.

8.4. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
8.5. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. 

zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet 
objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

8.6. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného 
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

8.7. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a 
technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody 
spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

8.8. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny
dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s
dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v
obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou
pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe 
žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok 9
Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
9.1.1. súťažné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
9.1.4. technické špecifikácie prác,
9.1.5. všeobecné technické podmienky.

9.2 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, 
ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie 
súd.

9.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
9.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR.

Článok 10 
Ostatné práva a povinnosti

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 
týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo 
postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za 
zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred 
plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú
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identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.
10.5 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru 

audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a 
aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, 
účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle 
právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa pomoci vykonávať kontrolu 
a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa 
a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 
orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, 
zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a 
definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu Zhotoviteľa a to v rozsahu kontroly 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po 
skončení realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ.

Článok 11 
Ukončenie zmluvy

11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že 

zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a 
ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie 
nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.

11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 
zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne 
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade 
neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12 
Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidíárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od
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doručenia návrhu dodatku druhej strane.
12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdržf objednávateľ a dve 

zhotoviteľ.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom, po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy o príspevok od poskytovateľa pomoci a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Nový Tekov, 0ňa 9.5.2023

Ladislav] Nagy v 
Starosta obce Nový Tekov
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