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ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:  

Názov:                                                            Mesto Kolárovo     

So sídlom :                            Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo  

Zastúpená :                 Ing. Béla Halász – primátor mesta 

IČO :                  00306517 

DIČ:                             2021014776 

Bankové spojenie :                                          SLSP Kolárovo                 

Číslo účtu IBAN:                 SK68 0900 0000 0000 2639 5098 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:    OSP DANUBIUS DS s.r.o. 

Sídlo:      Bratislavská 37, 931 01 Šamorín 

Registrácia:     OR OS Trnava, oddiel Sro, vl.č. 11417/T 

Štatutárny zástupca:    Ing. Karol Vörös 

IČO:       36 231 738 

IČ DPH:     SK2020197025 

DIČ:       2020197025 

Bankové spojenie:    UniCredit a.s. 

Číslo účtu:     SK311111000006616659003 

Tel.:       0918 770 770 

Email:      osp@ospdanubiusds.sk  

Zástupca vo veciach technických:  Ing. arch. Tomáš Vörös 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

mailto:osp@ospdanubiusds.sk
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Čl. II 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet obstarávania KOMPLEXNÁ 

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ PRE ČASŤ OBYTNEJ ZÓNY JUH KOLÁROVO - 

PRÍPOJKY, ktorého víťazom sa stal Zhotoviteľ. Zmluva bude s víťazným uchádzačom 

uzatvorená na celý predmet zákazky. 

 

Čl. III 

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom Zmluvy je realizácia stavby KOMPLEXNÁ TECHNICKÁ 

VYBAVENOSŤ PRE ČASŤ OBYTNEJ ZÓNY JUH KOLÁROVO – PRÍPOJKY  (ďalej 

len „dielo“) Zhotoviteľom. Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (položkovitý 

ocenený výkaz výmer) predloženou Zhotoviteľom, ktorá určuje charakteristiku diela (Príloha 

č. 1).  

3.2 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky 

a spôsob realizácie predmetu Zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ je podľa tejto Zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 1. tohto článku 

Zmluvy v súlade s predloženou  cenovou kalkuláciou,  v rozsahu nacenených položiek a 

podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo 

(jednotlivé ucelené etapy) Objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a 

montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú 

uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná 

špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá 

Zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho 

jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a 

certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k 

predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny 

musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.  

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 

relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako 

odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či 

pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, 

na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu 

samotného diela. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov 

a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými 

skutočnosťami sa podrobne oboznámil. 

3.5 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne 

uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 

Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky 

alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 
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3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a to 

v lehote 105 pracovných dní.  

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť 

zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3.8 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu 

predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to za 

nasledovných podmienok:  

3.8.1 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť 

v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný 

najmä ale nielen: 

• na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu 

s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

podľa vzoru predloženého Objednávateľom, 

• zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť 

mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe 

nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných 

zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania), 

• zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy 

tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody 

a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

• vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. 

hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených 

vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

• zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného 

denníka. 

3.8.2 Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD. 

3.8.3 Dočasné dopravné značenie - zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej 

doby realizácie diela, ak je to pre realizáciu diela relevantné. 

3.8.4 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, 

úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie. 

3.8.5 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré 

ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky. 

Čl. IV 

CENA DIELA 

4.1 zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje: 

 

a/ platiteľ DPH: 

Cena bez DPH:   52.929,46 eur        
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Slovom: päťdesiatdvatisíc deväťstodvadsaťdeväť eur štyridsaťšesť centov 

DPH 20%: 10.585,89 eur 

           

Slovom: desaťtisíc päťstoosemdesiatpäť eur osemdesiatdeväť centov 

Cena s DPH:   63.515,35 eur          

Slovom: šesťdesiattritisíc päťstopätnásť eur tridsaťpäť centov 

b/ neplatca DPH: 

Cena celkom ………………………………,-€, slovom 

………………………………………………………………………………Eur. 

( nehodiace sa uchádzač prečiarkne) 

(ďalej aj ako „Cena“). 

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 

rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte 

MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať 

bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu 

tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy. Rozpočet 

musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu 

položkám výkazu výmer.  

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto 

Zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú 

nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti 

bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením 

záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, 

prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu 

vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením 

pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, 

obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a 

vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na 

poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky 

súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné 

poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je 

nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a 

dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny. 

4.5 K zmene Ceny Diela môže prísť: 

4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne 

vykonaných prác. 

4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako 

boli uvedené vo výkaze výmer. 
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4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia 

alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom. 

4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov 

na zhotovenie Diela. 

4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH. 

4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 

Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný 

projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou 

rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať: 

4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, 

Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu, 

4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné 

miesta, 

4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta, 

4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny, 

4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,  

4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne). 

4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových 

cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude 

možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny 

alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné 

odsúhlasenie spolu:  

4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 

nákladov, 

4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané. 

4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela 

Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti 

neodsúhlasené s odôvodnením  do 10 dní odo dňa ich obdržania.  

4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu 

Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ 

oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom. 

4.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne 

nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh 

dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.  

4.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej 

časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných 

práce. 

4.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez 

podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade 

realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa 

nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.  

4.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s 

§ 18 ZoVO. 
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Čl. V 

PLATOBNE PODMIENKY 

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry 

budú obsahovať všetky náležitosti podľa  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH) a náležitosti dohodnuté podľa tejto 

Zmluvy, najmä: 

a) názov Zmluvy, 

b) názov Objednávateľa a obchodné meno Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta 

podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, 

c) poradové číslo faktúry, 

d) dátum vystavenia faktúry, 

e) dátum dodania predmetu plnenia, 

f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve), 

g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra 

uhradená, 

h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú 

fakturovanú časť Diela, 

i) názov projektu v tvare: KOMPLEXNÁ TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ PRE 

ČASŤ OBYTNEJ ZÓNY JUH KOLÁROVO - PRÍPOJKY 

j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, 

výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,  

k) výšku výkonovej záruky, 

l) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa. 

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu 

vykonaných prác a to nasledovným spôsobom: 

5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená po 1 mesiaci realizovania prác na základe Výkazu 

vykonaných prác odsúhlasený  a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou 

Objednávateľom, napr. stavebným dozorom. 

5.2.2 Každá nasledujúca faktúra bude vystavená mesačne, po realizovaní časti diela na 

základe po Výkazu vykonaných prác odsúhlasený  a potvrdený Objednávateľom alebo 

osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom. 

5.3 Prílohou každej faktúry bude:  

5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou 

poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom. 

5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného 

a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác.  

5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných 

stavebných prác. 

5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla 

v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky. 
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5.3.5 Kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa 

zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.  

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené 

náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre 

alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je 

Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade 

prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia 

faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) 

faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.  

5.5 Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z 

účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry 

pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný 

deň.  

5.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky 

odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť výkonovú záruku 

Zhotoviteľovi.  

5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré 

sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. 

stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia 

s realizáciou Diela. 

5.9 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom. 

5.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného 

právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim 

podrobnosti zaručenej elektronickej  fakturácie, budú povinné pri fakturácii a prijímaní faktúr 

postupovať podľa ustanovení zákona NR SR č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. VI 

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do 30 

pracovných dní. Lehota na prevzatie staveniska je stanovená v bode 6.4 tohto článku.  

6.2 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť 

Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ 

povinný práce  na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do 

stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je 

povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti 

rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.  

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred 

dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ môže vykonané Dielo alebo jeho časť 

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

6.4 Ak Objednávateľ neurčil iný čas začatia vykonávania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto 

článku,  je Zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony 
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podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred 

vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb) do desať (10) dní  po zaslaní Výzvy na 

prevzatie staveniska Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný zaslať Výzvu na prevzatie 

staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.   

6.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela 

minimálne 5 pracovných dní pred dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela. 

6.6 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o 

prevzatí“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela 

v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a 

priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, 

odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o 

prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa 

písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu 

týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude 

mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. 

6.7 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto 

vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je 

povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať 

Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, 

STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve. 

6.9 Ak tak ustanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi 

príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne 

iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické 

predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom 

na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania 

Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z 

odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne 

informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce  

za záruky vyplývajúce zo Záručných listov. 

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho 

odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom 

Objednávateľom (ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na 

kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok 

Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. 

 

Čl. VII 

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky 

povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom a sú 
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v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany. 

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do 

troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, 

predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, 

začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa 

a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas 

trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie 

platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane 

rozhodujúca skutočnosti. 

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi 

bude  v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný 

vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa 

doručenia výzvy na jej zaplatenie. 

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri 

plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 

tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie 

zodpovednosti za škodu“)  v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. 

Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží 

Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a 

preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný 

udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za 

prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku 

tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa. 

7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu 

výstavby  až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, 

zničenia, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v Zmluve. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii 

Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať 

Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné Zmluvy 

a potvrdenie o platbe poisteného.  

7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:   

7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým 

z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho  

a preberacieho konania Diela; 

7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením 

akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), 

ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním vád Diela a voči všetkým 

nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, 

ktoré   v súvislosti s tým vzniknú; 
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7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) 

spôsobené  realizáciou Diela. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré 

vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a 

iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky 

vyplývajúce im z osobných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským 

právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Diela iba osobami, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, 

a ktoré vykonávajú potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo 

stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku 

budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa. 

7.13 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno 

technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať 

oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. 

Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác 

na stavbe. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide 

hlavne  o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, 

najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné 

zdokumentovanie po uvedení  do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup 

výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, 

križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do 

priebežných mesačných prác Zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a 

dátumom vyhotovenia. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody 

a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť 

plnením predmetu Zmluvy dotknuté. 

7.16  Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu 

zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť 

Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to 

najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.  

7.17 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží  Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 

7.16, bude sa takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur)  

za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to 

pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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Čl. VIII 

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV 

8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:  

8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.  1 tejto Zmluvy. 

8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných 

Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom 

výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev 

vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia 

byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve. 

8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných 

prác v súlade s touto Zmluvou. 

8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca 

nebola zaplatená dvakrát.  

8.2 Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov 

odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry. 

8.3 Harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým 

úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne: 

8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania, 

8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch 

Diela,  

8.3.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že 

predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby 

v zmluvných termínoch,  

8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú 

pripravenosť na dodávku a montáž  technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej 

dokumentácie a z výkazu výmer. 

8.4 Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na 

úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej 

časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním 

preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania 

Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v 

pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a 

materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú 

odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným 

dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných 

skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok. 

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo 

ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a výškové 

zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný 

zamerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a 
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podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich 

zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. 

o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť 

stavebný objekt, časť iné vedenia. 

 

 

Čl. IX 

SUBDODÁVATELIA 

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č.  2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:  

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa  nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname 

subdodávateľov spĺňajú  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  podľa § 32 

ods. 1 ZoVO a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 

h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti 

predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ 

zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných 

subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom 

Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s 

použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä: 

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená 

konať  

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia), 

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným 

rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto 

subdodávateľom dodané, 

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia, 

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že u nich 

neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVOnovým 

navrhovaným subdodávateľom. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť 

udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že 

Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas 

trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b)  ZoVO. Zhotoviteľ je 

povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie 

podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so ZoVO. 

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch. 
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9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči 

svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia 

povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať 

priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim 

subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať 

v zmysle článku XVIII.   

 

Čl. X 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR 

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať 

Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola 

súčasťou súťažných podkladov. 

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov 

Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o 

zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. 

Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti 

subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú 

zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia 

žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla 

Zhotoviteľa.  

10.3 Ak nie je určené inak, Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú 

časť Diela  v čase určenom podľa bodu 6.1 alebo 6.7 čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote 

odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný 

stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na 

energie a vodu. 

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii 

Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú 

informáciu Zhotoviteľovi   o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený 

odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné 

pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre 

odstránenie akýchkoľvek vád podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať pokyny 

a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

10.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa 

o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. 

oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi 

plynie lehota na plnenie povinností uvedených v bode  7.5, 7.13, 9.1.1, v článku 

XXII, v článku XXV, v bode 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto 

Zmluvy. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej 

pošty. 

10.6 Objednávateľ je povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to v lehote 

najneskôr 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti  tejto Zmluvy. 
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Čl. XI 

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK 

11.1 Riešená lokalita sa nachádza v južnej okrajovej časti mesta na voľnej ploche pod 

zástavbou okolo ul. Mierová až smerom ku kanálu Asód Čergov.  

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1. 

11.3 Staveniskom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzený projektovou 

dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy. 

11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu 

trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a 

likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, 

sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z 

prevádzkového  a sociálneho zariadenia staveniska.  

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po 

dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.  

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 

11.7 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho 

vhodne zabezpečiť. 

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä: 

a) mesiac, deň, dátum,  

b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,  

c) teplota vzduchu, počasie,  

d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 

e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné 

a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.  

11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d 

zákona  č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre 

Objednávateľa, jednu kópiu pre stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť 

dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých 

podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými 

predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do 

denníka môžu urobiť nasledovné osoby: Zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, 

stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný 

geodet stavby, štátne kontrolné orgány. 

11.10 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 

Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok 

vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti 

prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť 

stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom 

odovzdania a prevzatia Diela.  
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11.11 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. 

Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.  

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a 

nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.  

11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy ak je relevantné. 

 

Čl. XII 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska  

až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa 

okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy. 

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, 

materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné 

náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade 

účelu Zmluvy. 

 

Čl. XIII 

REALIZÁCIA DIELA 

13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý 

skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné 

vyjadrenia k začatiu prác. 

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu 

skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí 

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.  

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky 

povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale 

sú potrebné  k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu 

informačných tabúľ, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za 

vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov 

stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými 

úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.  

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce 

Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel 

zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje 

umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.  

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní 

súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za 

dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli 

určené. 

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, 

rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane 
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Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti 

Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne 

odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu 

ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek 

výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť 

vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové 

a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, 

prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov. 

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na 

komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, 

konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu 

odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.  

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn: 

a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie 

alebo zúženie  rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania 

vykonaných  prác);  

b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;  

c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;  

d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.  

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v Zmluve  

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú  

s poskytovateľom dotácie.   

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne 

za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch 

zvolávaných stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných 

zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.  

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.  

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade  

s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte 

stavby,  v rozpočte  ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so 

zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

podmienok tejto Zmluvy.  

13.13Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať 

certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na 

vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša 

Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných 

dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na 

odstúpenie od Zmluvy. 

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 

dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť 
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zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť 

Diela bude zakrývať, aby mohol stavebný dozor vykonať kontrolu. V prípade, že ju stavebný 

dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také 

odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, 

nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.  

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli 

ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých 

existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 

prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení 

vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a 

vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky 

škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a 

takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.   

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo 

poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne 

spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez 

zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.  

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v 

pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa 

na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo 

inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej 

skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému 

zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je 

oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za 

každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej 

skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov. 

13.18 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť 

a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. 

o verejných prácach v platnom znení. Pri je ho spracovaní musí spolupracovať 

s projektantom, pokiaľ je to relevantné pre realizáciu Diela. 

13.19 Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov 

skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou 

a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových 

objektov, konštrukcií alebo ich častí.  

13.20 Pred realizáciou diela, Zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, 

rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť 

odsúhlasený Objednávateľom. 

13.21 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce  

na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcu 

vedenia alebo zariadenia  a za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu 

počas vykonávania týchto prác. 
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Čl. XIV 

KONTROLA REALIZÁCIA DIELA 

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka 

staveniska  do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov 

Zmluvných strán  za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom 

mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu 

vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou 

osobou Objednávateľa. 

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v 

mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania 

podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, 

kontrolné dni sa budú konať raz za dva týždne v termíne oznámenom Objednávateľom 

Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného 

dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka 

Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných 

odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa  sa zaznamenajú do stavebného 

denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj 

podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni. Zhotoviteľ 

môže podľa vlastného uváženia vykonať kontrolné dni aj v kratšom intervale alebo  

ak to bude vyžadovať situácia pri zhotovení Diela. Ustanovenia o oznámení konania 

kontrolného dňa a záznamoch do stavebného denníka sa použijú primerane.  

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 

materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré 

nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.  

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri 

vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum 

konania Skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, 

alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa 

nedostaví v určenom čase  na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez 

účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa 

informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša 

Zhotoviteľ. 

14.5 Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude 

výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky 

náklady, ktoré mu  v tejto súvislosti vzniknú.  

14.6 Ak je výsledok Skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia 

a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie 

skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane. 

14.7 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 

vady zistené po odovzdaní Diela. 
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14.8 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia 

vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo 

priamo neriadili zmluvné výkony. 

 

Čl. XV 

PREBERACIE KONANIE 

15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy. 

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem 

dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj: 

a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným 

dozorom s ich stručným odôvodnením,  

b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania  prác, 

c) plán užívania verejnej práce, 

d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie 

vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom, 

e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo 

technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov 

materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné  na 

území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady  o 

preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch 

skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných 

STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice  

o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými,  

f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, 

Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, 

g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, 

individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení); 

h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových 

alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok  

od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku; 

i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných 

iných VTZ - bez závad; 

j) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. tie, ktoré sú pre Dielo 

relevantné. 

15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica 

o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:  

a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane 

vyhodnotenia týchto skúšok,  

b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,  

c) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,  

d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti. 
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15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, 

Objednávateľ Dielo neprevezme. 

15.5 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ 

bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že 

vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o 

prevzatí odstránené.  

15.6  Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela. 

15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela 

alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum 

začatia plynutia záručnej doby. 

Čl. XVI 

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v 

rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne 

šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný 

tovar v zmysle záručných listov výrobcu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov ( ďalej 

aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne 

vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj: 

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to 

najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou; 

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele; 

16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj 

len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela; 

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených 

v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej 

prílohách. 

16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak 

existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom  z 

priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom). 

16.2 Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť (vrátane spotrebného 

tovaru) Diela plynie odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o prevzatí. 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia 

Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju 

objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá 

vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v 

súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov 

dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho 

zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca 

alebo inej strany).  

16.3 Ak má dodané Dielo vady, Objednávateľ ich oznámi Zhotoviteľovi písomne, pričom 

Objednávateľ má právo okrem zákonných možností 
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16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich 

(15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to 

a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela, alebo 

b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa; 

16.3.2 bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu vád 

alebo ich neodstráni v primeranej lehote, 

16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny. 

16.4 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený 

požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu 

nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel. 

16.5 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v 

čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne 

vzťahy podľa Zmluvy vylučujú. 

16.6 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa 

dohodli,  

že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných 

skutočností: 

16.6.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú 

nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy, 

16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela, 

16.6.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo 

podnikateľskú činnosť Objednávateľa a 

16.6.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela 

Objednávateľovi spôsobené. 

16.7 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto 

Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody. 

16.8 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady,  

ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri 

odstraňovaní vád. 

 

Čl. XVII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY 

17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa 

týždenného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania. 

17.2 Ak vykonané Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

17.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote 

určenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po 

uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- 

EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady. 
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17.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 

má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za poručenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 

% z Ceny. 

17.5 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela 

preruší bez písomného súhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme súhlasného stanoviska 

k zápisu alebo osobitným zápisom v Stavebnom denníku alebo sa plnenia Diela zriekne, má 

Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny. 

17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu 

v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie 

Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom 

dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % 

z Ceny. 

17.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas výkonovú záruku, má 

Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z nezaplatenej výkonovej záruky 

a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia výkonovej záruky. 

17.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti 

s akýmikoľvek povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, 

spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, 

nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek 

spôsobom súvisí alebo vznikne  na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek 

vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného 

vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve. 

17.10 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 22.1 alebo 22.3 

Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za 

každý deň omeškania so splnením povinností v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy. 

17.11 Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.1.3., je povinný uhradiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR a to za každý deň omeškania 

s doručením ktoréhokoľvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy. 

17.12 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok 

Objednávateľana náhradu škody v celom rozsahu. 

17.13 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej 

faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia 

Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ 

uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania a to v zmysle §369a zákona č. 513/1991 Zb 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo 

odovzdať doklady podľa Zmluvy. 

17.15 V prípade nedodržania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto 

Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej Ceny Diela 

uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. 
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Čl. XVIII 

ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM 

18.1 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený 

postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.  

18.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 

Objednávateľovi.  

18.3 V prípade ak Zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto Zmluvy alebo jeho časť 

prostredníctvom subdodávateľa/ov je Zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou 

faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-

mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; 

ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom 

a prehľadnom členení.  

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané   

subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od Objednávateľa 

alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom 

nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.  

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky 

svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými 

zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim 

subdodávateľom dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, 

Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo ( nie však povinnosť) uhradiť takéto platby 

takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči 

Zhotoviteľovi je Objednávateľ  oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam 

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný 

preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje 

písomnou žiadosťou, ktorou  bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych 

dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného 

subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje 

stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom 

predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, 

Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto 

platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi. 

18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na 

realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok 

subdodávateľa/subdodávateľov voči  Zhotoviteľovi na Objednávateľa, v opačnom prípade sa 

zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny 

kontraktu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom. 

 

Čl. XIX 

ZÁZNAMY 

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej 

alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a 
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akýmikoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom 

podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky 

záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy 

prác, stavebný/montážny denník, údaje  o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných 

priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom: 

19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach, 

19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy, 

19.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy, 

19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve. 

19.2 Knihy a záznamy podľa osobitných predpisov, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace 

s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti 

Zmluvy a minimálne desať (10) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu 

tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) 

pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným 

zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ 

povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy. 

 

Čl. XX 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

20.1 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v 

prípade  

20.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo  

20.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo  

20.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného 

zákonníka. 

20.2 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného: 

20.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom 

alebo 

20.2.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo 

20.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela 

alebo  

20.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo  

20.2.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo 

20.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého 

obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi 

predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré 

meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo 

20.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo 

prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržal platné právne predpisy 

najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 

životného prostredia; 

20.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred 

schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným 
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v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto 

Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od 

doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela. 

20.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné. 

20.2.10 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie 

Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia v lehote podľa bodu 

7.5 Čl. VII Zmluvy. 

20.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení 

Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných 

pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

20.4 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek 

plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci 

realizácie Diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak 

Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením.  

 

Čl. XXI 

DORUČOVANIE 

21.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle 

je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí 

prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou 

alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do 

troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu, ak nie je 

v tejto Zmluve ustanovené inak.  

21.2 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje 

za doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v 

prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej 

lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného 

v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma. 

 

 

Čl. XXII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

22.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť po zverejnení Zmluvy podľa osobitných predpisov. Táto zmluva 

je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou 

zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.  

22.2 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby 

bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných 

právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto 
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ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou 

najbližšie upravujú daný právny vzťah. 

22.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe 

vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k 

Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami  zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v 

rozpore s § 18 ZoVO 

22.4 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, 

ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

22.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana 

dostane dva (2) rovnopisy. 

22.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO  

zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno 

subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,  predmet 

činnosti na realizácii diela s  jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok 

subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ. 

Príloha č. 3 – Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch (predloží len 

úspešný uchádzač po odsúhlasení s verejným obstarávateľom a projektantom pred 

uzatvorením tejto Zmluvy). 

22.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek 

výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

 

 

 

V Kolárove, dňa .....................              V Šamoríne, dňa ...................  

 

 

 

     

-------------------------------------------                                      ----------------------------------------- 

Objednávateľ:                                                                      Zhotoviteľ  

      

Mesto Kolárovo OSP DANUBIUS DS s.r.o. 

  

Ing. Béla Halász – primátor mesta    Ing. Karol Vörös, konateľ 

 

 

 


