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Zmluva so statom 2018

Zmluva o dielo

uzavretd medzi

Rozhlasom a televiziou Slovenska

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o.



Zmluva Cislo: ZM2020592
Zmluva so statom 2018

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa uzatvara podla prislusnych ustanoveni zdkona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podla ustanoveni
§ 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika medzi zmluvnymi stranami:

(1) Rozhlas a televizia Slovenska
sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika
1CO: 47 232 480
IC DPH: SK2023169973
registracia: obchodny register OS Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢. 1922/B
konajuca prostrednictvom: PhDr. Jaroslav Reznik, generalny riaditel
bankové spojenie: XXX
IBAN: XXX

(dalej len ,,Objednavatel™)

(2) STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o.
sidlo: Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta
ICO: 36231371
IC DPH: SK2020193615
DIC: 2020193615
registracia: Obchodny register Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro, vliozka ¢. 11380/T
konajuca prostrednictvom: FrantiSek Zelinka, konatel
bankové spojenie: XXX
IBAN: XXX

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolocne aj ako ,, Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna
strana“).

PREAMBULA

A.  Objedndvatel uskutocnil verejné obstardvanie na predmet zakazky FASADY — ZATEPLOVACI
SYSTEM prostrednictvom dynamického nakupného systému (dalej len "DNS"). V uvedenom
verejnom obstardvani bol zriadeny dynamicky ndkupny systém, a uchadzali don zaradeni
predloZili ponuky v rdmci zadavania konkrétnej zadkazky. Na zdklade predloZenych ponuk bol pri
konkrétnom zadavani zakazky uréeny Uspesny uchadzag, s ktorym bude uzavretd Zmluva.

B. Zhotovitel bol uréeny ako uspesny uchddzac vo verejnom obstaravani definovanom pod bodom
A vyssie. Zhotovitel ako renomovana spolocnost v oblasti stavebnictva ma zaujem zhotovit pre
Objednavatela v sulade s touto Zmluvou Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).

C. Objednavatel ma zaujem uzatvorit so Zhotovitelom tito Zmluvu tak, aby za podmienok v nej
stanovenych mohol Zhotovitel zhotovit Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).
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Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne dohodnuté inak, nasledujuce pojmy uvadzané s velkym
zaCiatoCnym pismenom maju nizsie uvedeny vyznam:

Cena ma vyznam uvedeny v bode 6.1.1 tejto Zmluvy;

Casovy znamend diagram zndzornujuci casovy sled adobu trvania

harmonogram jednotlivych prac vykonavanych v suvislosti so zhotovenim Diela
a vykonanim celej Rekonstrukcie;

Denny znamend diagram zndzornujuci zavaznu odhadovanu casovu

harmonogram narocnost jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie Diela t.j. aké
mnozZstvo prac a za aky ¢as je Zhotovitel schopny zhotovit Dielo;

Dielo ma vyznam uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy; Dielom sa rozumie aj

akakolvek ¢ast Diela v ramci Etapy ¢.1 aZ Etapy €. 3 zhotovenia Diela,
ktorého rozsah je blizsie Specifikovany vo Vyzve na plnenie v zmysle
bodu 5.1. Zmluvy;

Doklady k Dielu

maju vyznam uvedeny v bode 9.1 tejto Zmluvy;

Etapa zhotovenia znamend casovy Usek urceny na zhotovenie Diela v Casti bliZSie

Diela Specifikovanej v Opise predmetu zakazky;

Material znamend akékolvek stavebné alebo suvisiace materiadly, vyrobky,
zariadenia, instalacie, konstrukcie, komponenty alebo technolégie;

Obchodny zakonnik  znamend zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov;

Objednavatel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Opis predmetu
zakazky

Vymedzenie Diela v Sutaznych podkladoch pre potreby Verejného
obstaravania;

Organ

znamend akykolvek orgdn verejnej spravy, alebo akdkolvek ina
institucia, subjekt alebo osoba, ktori su v zmysle Pravnych predpisov
opravneni vykonavat pravomoc, prijimat rozhodnutia alebo plnit iné
ulohy alebo funkcie v oblasti verejnej spravy vo vsetkych veciach
a oblastiach suvisiacich so zhotovenim, certifikaciou, uzivanim,
prevadzkou alebo udribou Diela alebo realizaciou plneni v zmysle
tejto Zmluvy;

Podstatna vada

znamena pravnu alebo fakticki vadu Diela, ktora (i) ohrozuje statiku
alebo bezpecnost Diela, (ii) ohrozuje zdravie a bezpecénost oséb, (iii)
brani riadnemu alebo plnohodnotnému uzivaniu Diela;

Ponuka

Ponuka Zhotovitela predlozend do Verejného obstardvania;

Pravne predpisy

znamenaju platné vsSeobecne zavdzné pravne predpisy, ktoré su
sucastou pravneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj legislativa
Eurdpskej Unie platnd a ucinnd v Slovenskej republike, vratane
Technickych noriem a predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
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praci a protipoZiarnej ochrane;

Preberaci protokol

ma vyznam uvedeny v bode 14.3.1 tejto Zmluvy;

Realizacny projekt

znamend realizaCny projekt stavby - Obnova a modernizacia
obalového plasta RTVS fasady studiového a vysielacieho bloku
fasady studiového bloku (stpisné €. 5953, na parc. €. 2920/6 a 2914)
vypracovany doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD a realiza¢ny projekt
stavby - Rekonstrukcia striech a fasad vybranych objektov v areali
RTVS: Studiovy a vysielaci blok, Trafostanica, Studiovy blok a
Montazna hala, Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845
45 Bratislava vypracovany Ing. Petrom Sivonom, PhD. a Ing.
Stanislavom Sutliakom, PhD.;

Rekonstrukcia

znamend obnova amodernizacia obalového plasta RTVS
a rekonstrukcia striech a fasad v zmysle Realizacného projektu;

Stavebny dennik

znamenda dokument, ktory je sucast dokumentéacie na Stavenisku
vedeny vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebného zakona
Objednavatelom pre celt Rekonstrukciu;

Stavenisko

priestor, v ktorom sa vykonavaju v ramci RekonsStrukcie a v zmysle
Realizacného projektu stavebno-inZinierske prace a priestor, v
ktorom sa vykondvaju vykopové prace, zemné prace, stavebné
Upravy, buracie prace, rekonstrukéné prace a renovacné prace,
montaz a demontaz konstrukénych prvkov, demontdz, opravy
vratane technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, odvodnovacie prace, Udrzba, udrZiavacie prace vratane
maliarskych prac a Cistiacich prdc a vypratavanie staveniska po
skonceni prac;

RTVS

znamena Rozhlas a televizia Slovenska;

Stavebny zakon

znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov;

Subdodavatel

ma vyznam uvedeny v bode 8.6.1 tejto Zmluvy;

Sutainé podklady

znamenaju Sutainé podklady pouzité vo Verejnom obstaravani
obsahujuce Opis predmetu zakazky;

Technické normy

znamenaju technické predpisy a normy v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z.
z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, vratane ich
nezdvaznych casti, ako aj Standardy a iné obdobné urcenia akosti
a bezpecnosti, ktoré budu platit poéas zhotovovania Diela;

Verejné
obstaravanie

je konkrétna zakazka na obstaranie predmetu zdkazky zadavana v
ramci DNS vyhlaseného pod ¢. 13806 — MUP vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 196/2018 zo dria 03.10.2018;

Vyssia moc

ma vyznam uvedeny v bode 17.2.1 tejto Zmluvy;

Vychodiskové

maju vyznam uvedeny v bode 4.1 tejto Zmluvy;
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Vyzva na plnenie

Vyzva Objednavatela dorucena Zhotovitelovi na zacatie realizacie
Casti Diela definovanej v predmetnej vyzve vzmysle bodu 5.1.
Zmluvy;

Zakon o registri
partnerov verejného
sektora

zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon o stavebnych
vyrobkoch

znamena zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon o verejnych
pracach

v

znamend zadkon ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov;

Zakon o verejnom
obstaravani

znamena zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zadriné

ma vyznam uvedeny v bode 6.5.1 tejto Zmluvy;

Zarucna doba

ma vyznam uvedeny v bode 16.1 tejto Zmluvy;

Zhotovitel

ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Zmena Diela

ma vyznam uvedeny v bode 7.1.1 tejto Zmluvy;

Zmluva

znamend tato Zmluva o dielo, vratane akychkolvek jej priloh,
doplneni, prav a dodatkov;

Zmluvna strana
alebo Zmluvné
strany

maju vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Zodpovedny
zastupca alebo
Zodpovedni
zastupcovia

maju vyznam uvedeny v bode 19.1 tejto Zmluvy;

Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, alebo Zmluva vyslovne neustanovuje inak:

1.2.1

odkaz na ustanovenie pravneho predpisu alebo zmluvy sa vztahuje na ustanovenie

platné v zmysle neskorsich doplnkov, dodatkov alebo zmien;

1.2.2
1.2.3

odkaz na pravny predpis je odkazom na pravny predpis Slovenskej republiky;
odkaz na ¢lanok, ustanovenie alebo prilohu je odkazom na ¢lanok, ustanovenie alebo

prilohu tejto Zmluvy;

124
1.2.5

prilohy predstavuju neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy;

osoba znamena, podla kontextu, fyzicki alebo pravnicki osobu a zahfha aj jej

pravnych ndstupcov a dovolenych postupnikov;

1.2.6

1.2.7

vyrazy uvedené s velkym pismenom v jednotnom cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom
Cisle a naopak;

nadpisy v tejto Zmluve sluzia len pre prehladnost a nemaju vplyv na vyklad Zmluvy.
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Cldanok 2  Predmet Zmluvy

2.1

V sulade s podmienkami tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zhotovit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, v dohodnutej dobe a kvalite Dielo a Objednavatel sa zavazuje takto
vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za jeho vykonanie Cenu.

Clanok3  Dielo

3.1

3.2

Dielo

Zhotovitel sa zavazuje, e za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi dielo — FASADY —
ZATEPLOVACI SYSTEM podla $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢ 1 tejto zmluvy - Vychodiskové
informacie (dalej len ,Dielo”) spdsobom a v rozsahu blizsie Specifikovanom v jednotlivych
Vyzvach na plnenie v stlade s Casovym harmonogramom.

Rozsah Diela
3.2.1 Zhotovitel je povinny v ramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vsetky stavebné
a technologické prace, ¢innosti a dodavky suvisiace s realizaciou Diela.

3.2.2 Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahffia aj
nasledovné ¢innosti:

(i) vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, udrzba
a likvidacia doplnkovych objektov zariadenia ¢asti Staveniska;

(i) vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii,
atestov a certifikacii v stvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami;

(iii) vypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iv) zabezpecenie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vSetkej sucinnosti potrebnej na
odovzdanie Diela;

(v) zaskolenie Objedndvatela v slvislosti s pouZivanim technoldgii a zariadeni, ktoré
budu zabudované alebo budu tvorit sucast Diela

(vi) odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy;

Clanok 4  Vychodiskové podklady pre zhotovenie Diela

4.1

4.2

4.3

Rozsah podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujice doklady a dokumentdcia
(dalej len ,Vychodiskové podklady“):

(i) Opis predmetu zdkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/ materidlov, ktory
Zhotovitel predlozil vo verejnom obstardvani uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

(ii) Realizacny projekt;

(iii) Plan organizacie vystavby (dalej len , POV*“).

Realizacny projekt vzhladom na jeho rozsiahlost spolu s planom POV boli odovzdané
Zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy v elektronickej verzii a prislusné ¢asti projektovej

dokumentdcie boli odovzdané v tlacenej verzii pri podpise zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy vyhlasuje, Ze mal dostatok ¢asu na jeho podrobné nastudovanie.

Uplnost a dostato¢nost podkladov
Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje nasledujice skutocnosti
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a zavazuje sa splnit nasledujice povinnosti:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Clanok 5

5.1

Zhotovitel sa dokladne asodbornou starostlivostou oboznamil s Vychodiskovymi
podkladmi, osvojuje siich a nema voci nim Ziadne vyhrady a pripomienky;

Zhotovitel povaZzuje Vychodiskové podklady za vhodné ajednoznacné pre zhotovenie
Diela, spifiajice poziadavky Pravnych predpisov, bez nedostatkov, ktoré by boli prekazkou
pre riadne zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou;

Zhotovitel prebera zodpovednost za akékolvek pripadné chyby, nedostatky alebo
neuplnost Vychodiskovych podkladov zistenych v priebehu realizacie Diela a zavazuje sa
vykonat ich napravu bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady. Pre zamedzenie
pochybnosti, Zhotovitel sa zavdzuje najma, nie vSak vylucne, vykonat bez zbytoéného
odkladu, na vlastné naklady a bez akychkolvek narokov voci Objednavatelovi vsetky prace
naviac, vykony alebo plnenia spdsobené alebo vyvolané vadami Vychodiskovych
podkladov;

Ziadne chyby, nedostatky alebo netplnost Vychodiskovych podkladov nebudi mat vplyv
na Uplnost a kvalitu Diela, na termin zhotovenia Diela alebo jeho akejkolvek ¢asti, ani na
vysku Ceny.

Cas zhotovenia Diela

Casovy harmonogram

5.1.1 Zhotovitel sa zavizuje, 7e Dielo a jeho jednotlivé ¢asti riadne zhotovi podla Casového

harmonogramu zostaveného Objednavatelom na zdklade jemu predloZeného
zavazného Denného harmonogramu prac. Casovy harmonogram je Objedndavatel
povinny dodat Zhotovitelovi pre prvi Etapu zhotovenia diela pri podpise Zmluvy a pre
dalSie Etapy zhotovenia diela najneskér 30 dni od podpisu zmluvy, ak nie je Zmluvnymi
stranami dohodnuté inak.

5.1.2 Zhotovitel je povinny najneskér do 3 dni odo dria ucinnosti Zmluvy predlozit

Objednavatelovi na odsuhlasenie farebnost jednotlivych prvkov.

5.1.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenej Vyzvy na

plnenie Objedndvatela prostrednictvom mailu na adresu kontaktnej osoby Zhotovitela
zacne s plnenim Casti Diela (Etapy zhotovenia Diela ), ktoré bude podrobne definované
v doruéenej Vlyzve na plnenie vyhotovenej v stlade s Casovym harmonogramom.

5.1.4 Predmetom kaZdej Vyzvy Objedndvatela na plnenie c¢asti Diela bude uréenie ¢asu

zhotovenia casti Diela v rdmci Etapy zhotovenia Diela, predmet plnenia Casti Diela,
rozsah plnenia casti Diela, presnd poloha plnenia casti Diela v sulade s Casovym
harmonogramom.

5.1.5 Vyzvy Objedndvatela na plnenie Casti diela bude Objednavatel vystavovat postupne

a podla potreby sohladom na priebeh ostatnych prac vykondvajucich vramci
Rekonstrukcie vyplyvajucich z Casového harmonogramu.

5.1.6 Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel sa zavadzuje, Ze Dielo riadne dokonci

a protokoldrne odovzda Objednavatelovi v sulade s Casovym harmonogramom a
terminmi pre zhotovenie Etap zhotovenia diela uvedenym v prilohe €. 2 tejto Zmluvy
spésobom a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Termin pre prvu Etapu zacina
plynut od prvého dna zacatia zhotovenia Diela v zmysle bodu 5.1.5. tejto Zmluvy.
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5.2 Uprava ¢asového harmonogramu, omeskanie

521

5.2.2

523

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, akdkolvek ind zmena terminu pre Etapy je mozna len
na zaklade uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti alebo skuto¢nosti, ktora brani alebo stazuje v€asné alebo riadne
vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, alebo mozZe spdsobit omeskanie Zhotovitela s
vykonanim Diela alebo splnenim jeho zavazkov podla tejto Zmluvy.

Ak z postupu prac na realizacii Diela je zrejmé, Ze nebudu dodrzané terminy zhotovenia
Diela alebo jeho jednotlivych casti, a omeskanie nie je désledkom udalosti alebo
skutocnosti podla bodu 5.3.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na vyzvanie
Objednéavatela abez toho, aby tym bola dotknutd kvalita Diela, vykonat bez
zbytocného odkladu také opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania Diela
a splnenie uvedenych terminov. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od
Objednavatela akukolvek odmenu alebo odplatu za takéto opatrenia alebo nahradu
vzniknutych ndakladov alebo Skody sposobenej vykonanim tychto opatreni. Ak
opatrenia prijaté Zhotovitefom na splnenie jeho povinnosti podla tohto bodu Zmluvy
spbosobia Objednavatelovi dodatocné naklady, najmad nie vSak len, v suvislosti
s kontrolou prac vykondavanych v noci, pocas vikendov a sviatkov, je Zhotovitel povinny
tieto naklady Objednavatelovi uhradit.

5.3 Opravnené omeskanie

531

53.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak déjde k omeSkaniu so zhotovenim
a vykonanim Diela alebo jeho akejkolvek Casti alebo k preruseniu alebo pozastaveniu
zhotovovania Diela alebo jeho akejkolvek casti zddvodu prekazky (i) na strane
Objedndvatela, najma Upravou Casového harmonogramu z dévodu prevédzkovych
potrieb Objedndvatela v mieste zhotovenia Diela (vyroba programu a vysielania
Objednavatela), neposkytnutim povinnej sucinnosti, omeskanim s prevzatim Diela
alebo jeho casti alebo kontrolou dokoncenia Diela alebo jeho casti, alebo (ii)
spocivajucej v okolnosti Vyssej moci, predlZuju sa primerane o Cas existencie uvedenej
prekazky dohodnuté terminy na zhotovenie a dokoncenie Diela alebo jeho
jednotlivych ¢asti v zmysle bodu 5.1.6. tejto zmluvy.

Opravnenym omeskanim podla tohto bodu nie je vznik alebo existencia prekazky
z dévodov na strane Zhotovitela alebo vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle
od voble Zhotovitela, avsak pri postupe sodbornou starostlivostou a vynaloZeni
primeraného Usilia ich bolo mozné predvidat, odvratit a prekonat.

Clanok 6  Cena a platobné podmienky

6.1 Vyska Ceny

6.1.1

6.1.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel zaplati Zhotovitelovi za Dielo vykonané
riadne avcas av sulade sPonukou a podmienkami tejto Zmluvy, najviac vsak
maximdlnu  cenu v  celkovej vyske 147 530,56 EUR  (slovom:
stostyridsatsedemtisicpatstotridsat EUR a patdesiatSest centov) (dalej len ,Cena“).
Cena Diela podla Etap zhotovenia diela a termin pre zhotovenie Etap Diela tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy.

Cena predstavuje Uplnd akoneénu cenu za Dielo a zahfna akékolvek ndaklady
Zhotovitela suvisiace s riadnym a véasnych vykonanim Diela a plnenim jeho zavazkov
podla tejto Zmluvy.
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Cena je uvedena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude k Cene alebo jej
akejkolvek casti uctovand podla prislusnych Pravnych predpisov ucinnych v Case
vystavenia prislusného danového dokladu. Zhotovitel si uplatiiuje postup v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH, "Prenesenie danovej povinnosti".

Cena je stanovena dohodou Zmluvnych strdn ako vysledok Verejného obstardvania
v sulade so Zdkonom o verejnom obstardvani. Cena bola ponuknutd Zhotovitelom po
dokladnom oboznameni sa Zhotovitela s Vychodiskovymi podkladmi. Zhotovitel nema
narok na zvysenie Ceny v pripade, ak sa Vychodiskové podklady v priebehu realizacie
Diela ukazu ako chybné, neuplné alebo nedostatocné.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze Objednavatel pouZije na zhotovenie Diela
finanéné prostriedky na zdklade Zmluvy ¢. MK-57/2017/M o zabezpeceni sluzieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televizneho vysielania na roky 2018-2022
a jej prislusného Dodatku, polozka &islo: 7.6.12. ZzS.

Platobné podmienky

6.2.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi dojednanu Cenu za Dielo v rozsahu
a vyske vyplyvajucej z jednotlivych Vyziev na plnenie, ato sp6sobom a za podmienok
uvedenych v bode 6.3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat Cenu Diela za
vykonané prace v ramci Etapy zhotovenia Diela vycislend v zmysle prechadzajlcej vety,
aZ po odovzdani kazdej Etapy zhotovenia Diela v zmysle ¢l. 14 tejto zmluvy.

Fakturacia

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Akékolvek platby podla tejto Zmluvy budu vykonané na zdklade faktury vystavenej
Zhotovitelom a doruc¢enej Objednavatelovi.

Splatnost faktur je tridsat (30) dni odo dria dorucdenia faktiry Objednavatelovi zo
strany Zhotovitela.

Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle Pravnych predpisov. Suéastou
faktdry musi byt Preberaci protokol Etapy zhotovenia Diela odsuhlaseny a podpisany
stavebnym dozorom Objedndvatela a Zodpovednym zastupcom Objednavatela. Pokial
faktura nebude vystavena podla predchadzajucej vety, Objednavatel je opravneny
vratit faktdru Zhotovitelovi v lehote splatnosti bez zaplatenia. Opravnenym vratenim
faktury sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zac¢ina plynat
drnom dorucenia opravenej faktury.

Pokial' Objedndvatel nesuhlasi s vySkou fakturovanej sumy, je Objednavatel povinny
Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu oznamit, aku ¢ast fakturovanej sumy povazuje
za neopravnend, a dovody, pre ktoré rozporuje tuto cCast fakturovanej sumy. Zmluvné
strany sa zavazuju vyriesit rozpor ohladom fakturovanej sumy bez zbyto¢ného odkladu
avdobrej viere do desiatich (10) dni odo dna dorucenia reklamacie faktury
Zhotovitelovi. Dorucenim reklamacie faktury Zhotovitelovi sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina plynat driom vyrieSenia sporu medzi
Zmluvnymi stranami.
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6.4  Uhrada Ceny

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Platba sa povaZuje za uhradenu odpisanim z Uctu Objednavatela. Akékolvek zrazky
alebo poplatky suvisiace s platbou znasa Objednavatel.

Dielo alebo casti Diela, ktoré vykazuju preukazatelny nesulad s touto Zmluvou alebo
pokynmi Objednavatela, neopravnené alebo nedovolené zmeny Diela alebo prace
vykonané nad stanoveny rozsah Diela, prace a plnenia sposobené alebo vyvolané
chybami, nedostatkami alebo nedplnostou Vychodiskovych podkladov, ako aj vadne
vykonané casti Diela nie je Objednavatel povinny zaplatit.

Uhrada faktir neznamend sthlas Objedndvatela s kvalitou vykonaného Diela alebo
jeho prislusnej Casti, alebo potvrdenie, Ze je Dielo bez vad, alebo vzdanie sa narokov
Objedndvatela z vad Diela alebo zo zaruky.

6.5 Zadriné

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat (nezaplatit) sumu vo
vyske 10 % Ceny ako zadriné na zabezpecenie prava Objedndvatela na riadne a véasné
zhotovenie Diela, odstranenie vad Diela a splnenie ostatnych zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zadrzné”).

Zadrzné bude uvolnené Zhotovitelovi za nasledujlcich podmienok a v nasledujicom
rozsahu, po jednostrannom zapocitani (odpocitani) pripadnych narokov
Objedndvatela vocli Zhotovitelovi ztitulu vad Diela, omeskania Zhotovitela
s vykonanim Diela alebo porusenia inych zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy:

(i) 50 % z Ciastky predstavujucej Zadrzné do tridsiatich (30) dni po protokoldrnom
prevzati Diela Objedndvatelom vzmysle tejto Zmluvy a pisomnom potvrdeni
Objednavatela, Ze Zhotovitel odstranil vietky vady a nedorobky Diela uvedené
v Preberacom protokole v sulade s touto Zmluvou;

(i) 50 % z Ciastky predstavujucej Zadrzné do siedmich (7) dni po uplynuti Zaruénej
doby.

Cast Zadriného podla bodu 6.5.2 (ii) tejto Zmluvy méze byt vyplatend Zhotovitelovi aj

oproti predloZeniu neodvolatelnej bankovej zaruky vydanej renomovanou bankou so

sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike, vopred odsuhlasenej Objednavatelom, ktorej platnost neskonci skor ako
uplynutim siedmich (7) rokov po protokolarnom prevzati celého Diela Objednavatelom

v sulade s touto Zmluvou, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad porusenia

zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez akychkolvek namietok a na prvu

vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim penaznej sumy v pozadovanej vyske, najviac
vSak do vysky casti Zadrzného podla bodu 6.5.2 (i) tejto Zmluvy.

Clanok 7  Zmena Diela

7.1 Poziadavka na zmenu Diela

7.1.1

7.1.2

Ak je tov sulade so Zakonom o verejnom obstardvani, Objednavatel ma prévo pisomne
poziadat Zhotovitela ozmenu Diela oproti jeho rozsahu vzmysle tejto Zmluvy
v priebehu celého zhotovovania Diela (dalej len ,Zmena Diela”). Stucastou poZiadavky
je dostatocna Specifikacia pozadovanej Zmeny Diela.

Zmluvné strany sa zavdzuju v dobrej viere abez zbytoéného odkladu pristlpit
k rokovaniam o podmienkach, za ktorych je obojstranne mozné vykonat pozadovanu
Zmenu Diela. Ak k dohode o podmienkach Zmeny Diela ned6jde do tridsiatich (30) dni
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odo dna dorucenia poziadavky na Zmenu Diela Zhotovitelovi, a Zmluvné strany sa
nedohodnu na inom postupe, na pozadovanui Zmenu Diela sa nebude prihliadat.

V pripade dohody Zmluvnych stran o Zmene Diela budu zavazny sp6sob a podmienky
realizacie Zmeny Diela potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Az do uplynutia lehoty podla bodu 7.1.2 tejto Zmluvy alebo uzavretia dodatku podla
bodu 7.1.3 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pokracovat v zhotovovani Diela
v povodnom rozsahu, pokial neobdrzi iny pisomny pokyn od Objednavatela.

7.2 Zmena Diela bez vyhrad

7.2.1

Pokial' Zmena Diela nema vplyv na Cenu alebo ¢asovy harmonogram realizacie Diela,
alebo spociva vzmensSeni rozsahu alebo neuskutocneni niektorej dohodnutej Casti
prac, ¢innosti alebo vykonov z akéhokolvek dovodu, alebo v nepoufZiti niektorych
Materidlov podla tejto Zmluvy a takyto postup je v sulade so Zakonom o verejnom
obstardvani, je Zhotovitel povinny bez vyhrad aaj bez uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, alebo v pripade vyslovnej poZiadavky Objedndvatela na zdklade dodatku
k tejto Zmluve, akceptovat a vykonat Zmenu Diela a primerane k jej rozsahu znizit
fakturovanu Cenu alebo jej prislusnu cast.

7.3 Navrhy Zhotovitela

7.3.1

Zhotovitel mozZe pocas zhotovovania Diela predkladat Objednavatelovi navrhy na
racionalizacné opatrenia, ktoré pri zachovani pozadovaného rozsahu a kvality Diela
mozu znizit celkové naklady na jeho realizaciu. Vykonanie takychto opatreni je mozné
len s predchdadzajlcim sihlasom Objedndvatela a na zdklade uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, ktory bude blizsie Specifikovat podmienky ich realizacie.

Clanok 8  Podmienky zhotovenia Diela

8.1 Sp6sob zhotovovania Diela

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:

(i) na vlastné naklady a nebezpecenstvo, riadne avcas, bez vad a nedorobkov
v stlade s poziadavkami Objednavatela uvedenymi vo Vyzve na plnenie Casti
Diela, v Casovom harmonograme v spojeni s Realizaénym projektom;

(i) s odbornou starostlivostou, v sulade so zauZivanou odbornou praxou a postupmi
a aktualnymi poznatkami v danej oblasti;

(iii) v sulade so Zmluvou a jej prilohami, podla Vychodiskovych podkladov, v zmysle
poziadaviek vyplyvajuacich z Povoleni, v sulade sPravnymi predpismi
a pozadovanymi technologickymi postupmi a podla pokynov Objednavatela;

(iv) wvyluc€ne s pouzitim Materidlu zodpovedajlceho tejto Zmluve alebo jej priloham.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje, Ze sa dbkladne
a s odbornou starostlivostou oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu zname
vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realizaciu Diela, aje
dostatocne odborne spdsobily a technologicky, technicky a persondlne pripraveny na
kvalitnu realizaciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
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8.2 Miesto zhotovovania Diela

Miestom zhotovovania Diela je: objekt RTVS, Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava blizSie
Specifikovany v Realizanom projekte.

8.3 Vlastnictvo a prechod nebezpecdenstva

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je vlastnikom zhotovovaného Diela a jeho
jednotlivych ¢asti a sucasti pocas celej doby realizacie Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych ¢astiach zndsa Zhotovitel pocas
celej doby realizacie Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele a jeho jednotlivych ¢astiach
prechadza na Objednavatela diiom protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom
v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel zostdva vlastnikom Materidlu, ktory dodal na zhotovenie Diela, az do
okamihu jeho zabudovania alebo pouZzitia na realizaciu Diela, kedy sa jeho vlastnikom
stdva Objedndvatel.

Vsetky veci a podklady, ktoré boli Objednavatelom odovzdané Zhotovitelovi za icelom
zhotovenia Diela a nestali sa stéastou Diela, zostavaju vo vlastnictve Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi veci a podklady podla predchadzajicej
vety bez zbytocného odkladu po vyzve Objednavatela, najneskér vsak vden
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom vzmysle tejto Zmluvy; uvedené
neplati pre veci a podklady, ktoré Zhotovitel preukazatelhe a opravnene spotreboval
v ramci plnenia svojich zavazkov zo Zmluvy, alebo st nutné pre riadne ukoncenie Diela.

8.4 Ochrana a bezpecénost, Skody pri vystavbe Diela

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vsetky opatrenia, vratane preventivnych opatreni, na
ochranu Diela pred vznikom akychkolvek $kdd, a zabezpecit protipoziarnu ochranu
Diela. V pripade vzniku Skody na Diele az do okamihu jeho protokolarneho prevzatia
Objednavatelom v zmysle tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny, bez ohladu na dévod
alebo okolnosti vzniku $kody, na svoje naklady skodu odstranit v ¢o najkratSsom case.

V ramci plnenia svojich povinnosti sa Zhotovitel zavizuje, okrem iného, zabezpecit
ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najma dazdom, vodou, vetrom, snehom
a mrazom; pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup
prac na jeho zhotovovani, Zhotovitel zabezpeci vysuSovanie a docasné vykurovanie.
Zhotovitel' je povinny zabezpeclit, Ze dokoncené casti Diela budu podla moZnosti
a charakteru jednotlivych Casti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava na
dalSie prace, nebude v nich skladovany material, ani nebudd inym spo6sobom
vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

Zhotovitel je rovnako zodpovedny za ochranu konstrukcii a rozvodov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti nachddzajucich sa na stavenisku Diela alebo v jeho
bezprostrednom susedstve. Zhotovitel sa zavadzuje v spolupraci so spravcami
uvedenych sieti zabezpelit na vlastné naklady preverenie, zameranie a vytycenie
vSetkych sieti nachadzajucich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a ich
naleZiti ochranu. Pripadné kolizie s rozvodmi sieti zakreslenymi vo Vychodiskovych
podkladoch a rozvodmi zistenymi v priebehu prdc sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
vyriesit v sudinnosti so stavebnym dozorom Objednavatela a spravcami dotknutych
sieti na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny vykonavat prace v sulade s poziadavkami
existujucich alebo buducich spravcov inzinierskych stavieb a sieti.

Zhotovitel je zodpovedny za Skody spdsobené nim alebo Subdodavatelmi pocas
opravnych prac alebo prdc, ktoré Zhotovitel uskutoéni pocas Zarucnej doby.
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Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu sp6sobenu na majetku alebo zdravi tretich os6b
v sUvislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vSetky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto skod.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela v plnom rozsahu dodrziavat Pravne predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, uhrdadza ju v plnej vySke Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny bezodkladne wupozornit Objedndvatela na mozné
nebezpecenstva a rizika.

Dostatocnost a kvalifikacia personalu, vhodnost pouzitého Materialu

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo prostrednictvom persondlu, ktorého pocet
a zloZenie bude dostato¢ny a zodpovedajlci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizacie, a ktory bude disponovat néleZitou kvalifikaciou a odbornymi
znalostami a skldsenostami pre riadne avcasné vykonanie Diela v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo bude realizovat prostrednictvom svojich zamestnancov
a/alebo prostrednictvom Subdodavatelov, pri ktorych neporusuje zdkaz nelegélneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby nedoslo k poruseniu
zakazu vykondvania nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania stanoveného
osobitnym predpisom. V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj zavdzok podla
predchadzajucej vety a v suvislosti s tym a/alebo v désledku toho, bude
Objednavatelovi uloZzena prisluSnym organom verejnej moci sankcia, je Zhotovitel
povinny nahradit Objednavatelovi vietku skodu, ktord mu v dosledku takejto sankcie
vznikla. Narok na ndhradu skody podla predchadzajlcej vety sa vztahuje predovsetkym
na pripad uloZenia pokuty za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord na
zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru tato osoba nelegdlne zamestnava.

Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych Casti je Zhotovitel povinny pouzivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyzadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.

Ak na dodavku niektorej ¢asti Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu
Materialu uréeného k jej vykonaniu, pouzity Material musi byt vSeobecne vysokej
kvality, dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre uréené alebo
vyzadované Realizaénym projektom, Povoleniami a Pravnymi predpismi, zodpovedat
prislusnym a platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto
Materidlov a aktualnym poznatkom a postupom v &ase zhotovovania Diela, spifiat
estetické poziadavky vzhladom k charakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri jeho beinej Udrzbe zaruend poZzadovana
mechanickad pevnost a stabilita, bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia.

Zhotovitel je opravneny pouzit Material, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
priloham, len s predchddzajucim suhlasom Objedndvatela. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poziadanie Objedndvatela povinny takyto
Materidl na vlastné naklady odstranit a nahradit Materidlom splfiajicim kritéria
stanovené touto Zmluvou.
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Subdodavatelia

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

V sulade so zakonom o verejnom obstardvani Objedndvatel je povinny Zhotovitelovi
umoznit vykonanie Diela alebo jeho jednotlivych casti aj prostrednictvom
subdodavatelov. Zhotovitel je opravneny zabezpelit vykonanie Diela alebo jeho
jednotlivych ¢asti vylucne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 4
(dalej len ,,Zoznam subdodavatelov”) tejto Zmluvy (dalej len ,, Subdodavatelia“).

Subdodavatelia musia disponovat nalezitymi platnymi opravneniami, odbornou
kvalifikaciou a skisenostami na zhotovenie prislusnej casti Diela. Pri vykone prac
prostrednictvom Subdoddavatelov je Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedny voci
Objednavatelovi za véasné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych casti tak,
akoby Dielo vykonaval sam.

V Prilohe €. 4 tejto Zmluvy su uvedené Udaje o vsetkych zndmych subdodavateloch
Zhotovitela, ktori si znami v ¢ase uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmldv so
Subdodavatelmi.

V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zaujem zmenit
ktorukolvek osobu Subdodavatela uvedenu v Zozname subdodavatelov, Zmluvné
strany sa dohodli na nasledujucom postupe:

8.6.5.1 Zhotovitel pisomne poZiada Objedndvatela o suhlas so zmenou v osobe
Subdodavatela, pricom:

8.6.5.1.1 v ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktorda sa ma stat
Subdodavatelom,

8.6.5.1.2 v Ziadosti uvedie Specifikaciu prislusnej Casti Diela, ktord ma byt
zhotovovana prostrednictvom navrhovanej osoby
Subdodavatela,

8.6.5.1.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena
Subdodavatela vykonana, ktory nesmie byt kratsi ako 30 dni odo
dnia dorucenia tejto Ziadosti Objedndvatelovi,

8.6.5.1.4 v Ziadosti uvedie, ¢i s ohladom na vysku odplaty, ktord bude
Zhotovitel platit Subdodavatelovi za nim poskytované plnenie,
ma Subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora,

8.6.5.1.5 k Ziadosti pripoji nové navrhované znemie Zoznamu
subdodavatelov v minimalne 2 vyhotoveniach podpisanych
Zhotovitefom.

Objednavatel ziadost Zhotovitela:

8.6.6.1 odsuhlasi, a to zaslanim zo strany Objedndvatela podpisaného Zoznamu
subdodavatelov Zhotovitelovi alebo

8.6.6.2 odmietne, pricom v oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie
dovody odmietnutia.

Osoba, ktora sa ma stat Subdodavatelom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zapisom
do Zoznamu subdoddavatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe Subdodavatela zo strany
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhnut tu istd osobu ako Subdodavatela az
po splneni podmienok vytknutych Objednavatelom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitel o
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zmenu v osobe Subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby mal splnené povinnosti ohladom zapisu do
registra partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodavatelom Zhotovitela v
zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora“).

Nakladanie s odpadmi

8.7.1

8.7.2
8.7.3

Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpecit likvidaciu odpadov, ktoré
vzniknd v suvislosti s ¢innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v sidlade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

Spracovanie alebo likvidaciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Ak si Zhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objednavatel opravneny
odstranit takéto odpady a necistoty sam alebo zabezpecit ich odstranenie tretou
osobou, to vsetko na naklady Zhotovitela.

Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1

8.8.2

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stucasne so zhotovovanim Diela mdzu byt zo strany
tretich os6b vykondvané dalsSie stavebné prace suvisiace s realizaciou Rekonstrukcie,
v dosledku ¢oho méze dojst k roznym obmedzeniam pri vykonavani Diela podla tejto
Zmluvy, a to najma v pristupe Zhotovitela na Stavenisko. Zhotovitel vyslovne suhlasi,
Ze mu nevzniknu Ziadne osobitné prdva alebo ndaroky suvisiace alebo vyplyvajuce z
obmedzeni realizacie Diela v dosledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi
osobami. Objedndvatel vyvinie vsetko Usilie, ktoré od neho moZno spravodlivo
pozadovat, aby umoznil Zhotovitelovi skoordinovat svoju ¢innost so stavebnymi
pracami tretich os6b podla tohto bodu Zmluvy.

Realizacia predmetu Zmluvy bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si Objednavatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas
ich plnenia, a to zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej Cinnosti pri
plneni predmetu Zmluvy plne prispdsobi prevadzkovym potrebam Objedndvatela.
Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby neprislo k obmedzeniu uzivania priestorov
Objednavatela, pripadne, ak si to realizacia prac na Diele bude vyzadovat, tak skrati
takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

PoZiadavky BOZP

8.9.1

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy v priestoroch RTVS ako aj na
miestach, kde dochadza k plneniu predmetu zmluvy:

(i) v plnom rozsahu zabezpedit, aby boli reSpektované a dodrZiavané vseobecne
zavazné pravne predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj osobitné
predpisy v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vsetky uUkony v stlade s tymito
predpismi, predovsetkym zédkon ¢. 124/2006 o BOZP v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich predpisov, vyhl. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na pracovisko,
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nariadenie vlddy SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zadkon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, nar. vl. ¢. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi a expoziciou azbestu pri préci.
zabezpedit Ucast osdb (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na
vykon prac pri plneni predmetu zmluvy), pred vykonom prac na vstupnom
oboznameni z internych predpisov BOZP Objednavatela a s planom BOZP, pricom
v plnom rozsahu zodpoveda pocas zhotovovania diela za dodrZiavanie pravnych
predpisov podla ods. 8.9.1. (i) u svojich zamestnancov, popr. u zamestnancov
subdodavatela,

zabezpedit dodrZiavanie bezpecnostnych pokynov, bezpeénostnych a
zdravotnych oznacdeni, popripade vystrazného znafenia v priestoroch
Objednavatels,

zabezpedit, Ze osoby nim uréené za ic¢elom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu urcenej osoby Objedndvatela pohybovat mimo
priestorov vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

zabezpedit, aby v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace
vyplyvajuce z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne
sp6sobilé osoby a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne
a zdravotne spdsobilé, a to v sulade s predmetom zmluvy a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

upozornit zodpovedného zamestnanca Objedndvatela na pripadné rizika
vyplyvajuce z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov
Objednavatela alebo iné osoby pri plneni predmetu zmluvy,

zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnd vzniknutd Skodu, ktord vznikne
Objednavatelovi v dosledku nedodrZania vseobecne zavaznych pravnych
predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v
oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom
zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu zmluvy,

(viii) zabezpecdit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpelenstva alebo

ohrozenia poverenej (zodpovednej) osobe za Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi do troch (3) pracovnych dni od podpisu
zmluvy vsetky technologické postupy atypy technickych zariadeni pouZité pri
zhotovovani diela za ucelom ich doplnenia a dopracovania do Planu BOZP.

Objednavatel zabezpedi, ze najneskor diiom prevzatia Casti Staveniska Zhotovitelom
mu predloZi Plan BOZP doplneny a dopracovany o vietky technologické postupy a typy
technickych zariadeni, ktoré budu Zhotovitelom pouzité pri zhotovovani diela.

Prava dusevného vlastnictva

8.10.1 Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky c¢innosti podla tejto Zmluvy tak, aby
neporusoval zZiadne prava dusevného vlastnictva tretich os6b, najma autorské prava,
patenty alebo iné prava priemyselného vlastnictva.

8.10.2 Zhotovitel je povinny zabezpeclit si vsetky potrebné licencie alebo povolenia na
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pouzivanie prav, ktoré su chranené autorskym pravom alebo inym pravom dusevného
vlastnictva.

8.10.3 Vrozsahu, v akom budd predmetom prav dusevného vlastnictva, Zhotovitel udeluje
Objednavatelovi vyhradnd, neodvolatelnu, vecne, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu
licenciu (suhlas) na pouzitie akychkolvek dokumentov, dokladov, dokumentécie alebo
inych vysledkov Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ¢i uz ako celku alebo ich
jednotlivych Casti, a to akymkolvek sp6sobom, na akykolvek ucel a v najsirSom rozsahu
pripustnom podla prislusnych Pravnych predpisov, s pravom udelovat tretim osobam
sublicenciu v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ku vsetkym alebo len ku
niektorym pravam vyplyvajlicim z tejto licencie. V rozsahu, v akom Zhotovitel nie je
opravneny udelit licenciu podla predchadzajucej vety, sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit, Ze tato licencia bude udelend Objednévatelovi nositelmi prislusnych prav
dusevného vlastnictva, alebo bude Objednavatelovi umoznené vyuzivat tieto prava
inym pripustnym spésobom, za podmienok ako su uvedené v tomto bode Zmluvy.
Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie zo strany Zhotovitela alebo
tretich oséb su stucastou ceny za Dielo.

8.10.4 Zhotovitel zodpoveda za to, aby Objednavatel nepriSiel k ujme ani nebol Zalovany
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Clanok 9  Doklady o Diele

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromazdovat a viest
dokumentdciu a doklady o Diele uvedené v tomto Clanku Zmluvy (,,Doklady o Diele®).

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a zhromazdovat Doklady o Diele priebezne popri realizacii
Diela. Doklady o Diele sa musia udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuZitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipuldcii. Za riadne vedenie a manipuldciu s Dokladmi o Diele
je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela. Objednévatel je opravneny vykondvat kontrolu
Dokladov o Diele pocas celej realizacie Diela.

Vyhotovené Doklady o Diele budl od zacatia zhotovovania Diela aZz do jeho odovzdania
Objedndvatelovi uloZzené na stavenisku, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny protokolarne odovzdat originaly jednotlivych Dokladov o Diele stavebnému dozoru
Objedndvatela alebo inému poverenému Zodpovednému zastupcovi Objedndvatela
v terminoch uvedenych vtomto Clanku Zmluvy. Ak oto Objednavatel poZiada, Zhotovitel
odovzda Objedndvatelovi kdpie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto dohodnutymi
terminmi.

Manudl uZivania Diela

Neaplikuje sa.

Prevadzkové predpisy

Neaplikuje sa.

Dokumentacia o kvalite Diela

9.6.1 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady viest a zhromaZdovat dokumentaciu o kvalite
Diela, ktora obsahuje najma:
a) Dokumentaciu Materidlov

Osvedcenia o vhodnosti Materidlov na stavebné casti Diela, doklady o overeni
vlastnosti Materidlov — certifikaty a iné dokumenty vyZzadované v zmysle Pravnych
predpisov;
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b) Dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

Doklady o sp6sobilosti na vykon prac Zhotovitela a Subdodavatelov, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna zdatnost na
vykondvanie poZadovanych stavebnych prac a technoldgii;

Doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia aZz po ukoncenie Diela;

Doklady o odovzdani a preberani rozhodujlcich dodavok a technoldgii; ak to
vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela

Doklady o odovzdani a preberani prac Subdodavatelov;

Atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly (protokol o tahovej skuske, protokol z termografie vykonaného diela pre
preukazanie kvality prac podla platnych teplotechnickych noriem), sprava z
inSpekcie zhotovenia tepelnoizolaénych kontaktnych systémov ETICS, zarucné listy
tovarov a zariadeni, ako aj dalSiu dodavatelski dokumentaciu, ak to vyplyva
z povahy prac na zhotoveni Diela;

Doklady o odstraneni chyb a nedorobkov;

Origindl dokumentacie o kvalite Diela bude odovzdany koordinatorovi stavebnych prac
a stavebnému dozoru Objedndavatela najneskor pri protokoldrnom odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.

V pripade dokladov o odstrdaneni chyb anedorobkov identifikovanych
v Odovzddvacom protokole budu ich origindly odovzdané koordinatorovi stavebnych
prac a stavebnému dozoru Objedndvatela v lehotach dohodnutych v Odovzddvacom
protokole, inak najneskér do uplynutia lehoty uréenej na odstranenie tychto vad a
nedorobkov.

Dalsie doklady v stvislosti s Dielom

9.7.1

9.7.2

Okrem vysSie uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavazuje zabezpelit a
odovzdat Objednévatelovi aj nasledujice doklady a dokumenty tykajuce sa Diela:

a) Doklady o likvidacii odpadov;

b) Vsetky dokumenty a podklady tykajuce sa ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
potrebné pre vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela;

c) Koépie fotodokumentdcie zakrytych Casti rozvodov s identifikaénym oznacenim
miesta a s datumom a ¢asom zhotovenia na kazdej snimke, v elektronickej forme
na CD, ak takato fotodokumentdacia nebola odovzdana ako sucast stavebného
dennika;

d) Akékolvek iné Doklady vyzadované vsuvislosti so zhotovenim Diela,
jeho uzivanim podla Pravnych predpisov, najma Stavebného zdkona, Zakona
o stavebnych vyrobkoch a Zakona o verejnych pracach;

e) Projekt skutocného vyhotovenia Diela.

Pokial tdto Zmluva neurcuje inak, je Zhotovitel' povinny odovzdat koordinatorovi
stavebnych prac Objednavatela origindly dokladov uvedenych v tomto bode Zmluvy
najneskor pri odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Clanok 10 Geodetické prace

Neaplikuje sa.
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Clanok 11  Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

111

11.2

Pokyny

11.11
11.1.2

11.1.3

1114

Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednéavatelovi nevhodnost
pokynu Objedndvatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, neuplny, méze Objednavatelovi spdsobit ujmu, alebo odporuje uznavanym
technickym postupom alebo pravidldm alebo Pravnym predpisom, alebo by jeho
realizacia sposobila neprimerané tazkosti alebo neprimerané vydavky.

Zhotovitel oznami uvedené skutocnosti Objednavatelovi vCas a zretelne tak, aby pre
Objednavatela boli désledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objednavatel dostatok ¢asu na ozndmenie reagovat.

Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu az do
okamihu, kedy obdrzi vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trvad na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je Zhotovitel v omeskani so zhotovovanim Diela.

Kontrola

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.24

11.2.5

11.2.6

Objednavatel je opravneny vykonavat priebeznu kontrolu plnenia tejto Zmluvy sam
alebo prostrednictvom tretej osoby aZhotovitel je povinny poskytnut vsetku
sucinnost.

Vramci vykonu kontroly je Objednavatel opravneny kontrolovat vykonavanie
mnozstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady s
poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote. Objedndvatel mbze nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zbural alebo znovu postavil ktorukolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajicim pozZiadavkdam tejto
Zmluvy. Dalej v rdmci kontroly BOZP zo strany Objednavatela md pravo upozornit
Zhotovitela na nedodrzZiavanie bezpecnostnych predpisov, popripade Objedndvatel
moze zakdazat prace pri porusovani predpisov BOZP.

Objednavatel ma prévo okamzite vykazat pracovnika Zhotovitela alebo Subdodavatela
z miesta zhotovenia Diela v pripade porusenia pracovnej discipliny a bezpeénostnych
predpisov. V pripade opakujicich sa nedostatkov ma pravo poZiadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a Zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poziadavke.

V pripade, ak neddjde k ndprave vytykanych nedostatkov, je Objednavatel opravneny
zadrzat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykaju casti Diela, pri ktorej boli nedostatky
identifikované. Objednavatel sicasne mozZe vykonat napravu zistenych nedostatkov
alebo zabezpecdit jej vykonanie tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Pre sledovanie postupu zhotovovania Diela je Objednéavatel opréavneny organizovat
v mieste zhotovenia Diela operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich i¢astnikom. Zhotovitel je
povinny sa operativnych poradd a kontrolného dna zucastnit a poskytnut potrebné
informacie, vysvetlenia a podklady.

Zhotovitel' je povinny na vyzvu Objednavatela zabezpedit koordinaéné porady za
pritomnosti zastupcov subdodavok a prizvat stavbyvediceho Zhotovitela a pripadne
dalsie osoby, ktorych pritomnost Objednavatel pozaduje. Dalej je povinny zt¢astfiovat
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sa pracovnych porad a kontrol na mieste zhotovovania Diela, ktoré bude v priebehu
realizacie Diela zvolavat Objednavatel (spravidla raz tyZzdenne).

Kontroly zakryvanych prac

11.31

11.3.2

11.3.3

Skugky

1141

11.4.2

1143

Objednavatel je opravneny skontrolovat prace a konstrukcie pred ich zakrytim, okrem
iného vsetkych dilatacnych Spdr a zvislych a vodorovnych hydroizoldcii. Zhotovitel je
povinny vyzvat Objedndvatela astavebny dozor Objednavatela na preverenie
zakryvanych konstrukcii v priebehu vystavby najmenej tri (3) pracovné dni vopred, a to
zdpisom do stavebného dennika, pricom Zhotovitel je povinny vziat do Gvahy, Ze
kontrolna cinnost sa vykonava pocas pracovného ¢asu. Zhotovitel je povinny zaistit
pristup ku kontrolovanym pracam a konstrukciam tak, aby Objednavatel alebo
stavebny dozor Objednavatela mohol tuto kontrolu vykonat sodbornou
starostlivostou. Kontrola zakryvacich prac Objedndvatelom nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela za vady diela.

Suhlas ¢i nesuhlas so zakrytim kontrolovanej Casti Diela vyda Objedndvatel alebo
stavebny dozor Objednavatela bez zbytocného meskania po jej prevereni, a to
pisomne formou zapisu do stavebného dennika, s pripadnym odkazom na vypracovany
osobitny protokol o kontrole zakryvanej Casti Diela.

Pokial' sa Objednavatel nezlcastni kontroly zakryvanych prac alebo konstrukcii, alebo
ak do troch dni nevyjadri sthlas / nesthlas podla tohto Clanku Zmluvy, ma Zhotovitel
pravo tuto Cast Diela zakryt. V pripade Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny
tuto Cast Diela dodato¢ne odkryt, pricom naklady stym spojené znasa Zhotovitel
v pripade vadného vykonania zakrytej casti Diela, inak tieto ndklady zndasa
Objedndvatel.

Zhotovitel' je povinny kontrolovat akost dodavok Materidlov a preverovat doklady
o dodavkach Materialov. Zhotovitel je rovnako povinny preverovat doklady o vsetkych
vykonanych priebeznych skuskach, dokladajucich kvalitu a spdsobilost Diela a jeho
Casti, preverovat a kontrolovat dodrZiavanie hygienickych poZziadaviek, poziadaviek
poziarnej ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci a Zivotného prostredia.

Sucastou plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy a dokladom riadneho vykonania Diela
je dolozenie vysledkov potrebnych ciastkovych a komplexnych skisok (tahové skusky,
termografia vykonaného diela pre preukdazanie kvality prac podla platnych
teplotechnickych noriem) a splnenia poZiadaviek prislusnych Orgdnov. Vykonavanie
skusok sa riadi podmienkami tejto Zmluvy, Pradvnymi predpismi, Vychodiskovymi
podkladmi a technickymi ddajmi.

Objednavatel si moze vyziadat za Uhradu av dohodnutej lehote dodato¢né skusky
potvrdzujuce kvalitu zhotoveného Diela, ktoré povaZuje za potrebné. Pokial vysledok
skusky nebude vyhovujuci, zndsa naklady na jej vykonanie Zhotovitel.

Clanok 12  Stavenisko

12.1

Odovzdanie casti Staveniska

1211

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi ¢ast Staveniska blizsie Specifikovanu
v plane organizacie vystavby ( dalej len” POV“) ( dalej len ,¢ast Staveniska,, ) pred
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dorucenim prvej Vyzvy na plnenie Zhotovitelovi v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zdvazne potvrdzuje, Ze pred uzavretim
Zmluvy vykonal v potrebnom rozsahu prehliadku akontrolu casti Staveniska,
oboznamil sa v dostatonom rozsahu s hydrologickymi, ekologickymi a dalSimi
podmienkami Casti Staveniska a jeho prostredia, typom podlozZia vratane podzemnych
podmienok, bez ohladu na to, i boli predvidatelné alebo nie, ako aj pddou, tvarom a
typom staveniska za Ucelom identifikacie pripadnych prekaZzok realizacie Diela,
a povazuje Cast Staveniska za vhodné a pripravené na realizaciu Diela v zmysle tejto
Zmluvy.

Zariadenie casti Staveniska

12.2.1

12.2.2

Objednévatel sa zavizuje zabezpelit na vlastné naklady pripravu, zariadenie,
vybavenie a oplotenie arealu Staveniska v potrebnom rozsahu podla projektu POV
pocas celej doby Rekonstrukcie a zhotovovania Diela. Objednavatel zabezpeci
viditelné oznacenie miesta zhotovovania Diela/ Stavenisko a prijazd a vyjazd na
Stavenisko. Objedndvatel zabezpeluje pre cast Staveniska hygienické zariadenia
v rozsahu urcenom podla vSeobecne zavdaznym pravnym predpisov. Objedndvatel
umozni Zhotovitelovi v ¢asti Staveniska osadit 1 ( jednu ) vlastnd unimobunku alebo 1
( jeden ) kancelarsky alebo 1 ( jeden ) obytny kontajner.

Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bod napojenia na elektrinu a vodu
po celt dobu vykondvania Diela aZ do vypratania Casti Staveniska, najskér vsak od
odovzdania ¢asti Staveniska v zmysle bodu 12.1. tejto Zmluvy.

Prevadzka, udrzba a ochrana staveniska

1231

12.3.2

12.33

1234

12.35

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZiavanie Pravnych predpisov na Casti
Staveniska predovsetkym bezpecnostnych a poZiarnych predpisov a predpisov
ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim uvedenej povinnosti vznikne Skoda
Objednavatelovi alebo tretej osobe, uhradi tuto skodu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na Casti Staveniska poriadok a Cistotu a je povinny bez
meskania odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté pri vykondvani Diela. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza Materidl a mechanizmy a odvaza
z Casti Staveniska iny odpad.

Zhotovitel' sa zavazuje, Zze nebude cast Staveniska vyuzivat na iné ucely, ako je
realizacia Diela v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy
a v ramci Casti Staveniska bude vSetky priestory vyuzivat v sulade s ich uréenim.

Zhotovitel zodpovedd vplnom rozsahu za dodrziavanie predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0sOb v priestore Casti Staveniska azabezpecuje, aby osoby Zhotovitela
a subdodavatelov pohybujlice sa po casti Staveniska boli odborne a zdravotne
sposobili na vykonavané stavebné prace, osoby boli vybavené ochrannymi pracovnymi
pomdbckami.

Zhotovitel zndSa nebezpedenstvo Skody na vSetkych veciach vnesenych na dast
Staveniska v suvislosti so zhotovovanim Diela (dovezeny Materidl, pracovné nastroje,
naradie a zariadenia a pod.), a to pocas celej doby zhotovovania Diela.
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Vypratanie Casti Staveniska

12.4.1 Po ukonceni prac sa Zhotovitel zavazuje vypratat Cast Staveniska vratane vSetkych
zariadeni, doc¢asnych budov a konstrukcii pouzitych pri zhotoveni Diela a prebytocnych
Materidlov, a to najneskor do 5 dni od vyzvy Objedndvatela v zmysle tejto Zmluvy.
V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objedndvatel oprdvneny na ndklady
Zhotovitela vypratat Cast Staveniska sam alebo zabezpecit jeho vypratanie tretou
osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na odstranenych veciach.

Clanok 13  Stavebny dennik

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Objednavatel vedie Stavebny dennik pre celt Rekonstrukciu, do ktorého bude zapisovat vietky
skutocnosti rozhodujtce pre celd Rekonstrukciu ako aj pre zhotovenie Diela.

Stavbyveduci Zhotovitela sa zavazuje po¢nic driom prevzatia Casti Staveniska zapisovat do
Stavebného dennika v dennych zdznamoch Udaje o ¢asovom postupe prac v suvislosti so
zhotovenim Diela, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od Vychodiskovych
podkladov, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych
druhov prac a klimatické podmienky.

Zapisom do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela bude povereny stavbyveddci
Zhotovitela. Stavebny dennik sa musi nachadzat v kancelarii koordinatora stavebnych prac
Objednavatela a musi byt vidy pristupny stavebnému dozoru, autorskému dozoru,
Objednavatelovi a dotknutym Organom.

Za Objedndvatela vykondva zapisy v Stavebnom denniku odborny stavebny dozor
Objednavatela. Okrem stavbyvedidceho Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatela,
koordindtora stavebnych prac Objednavatela méZze do Stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba koordinator bezpecnosti prace, autorsky dozor, projektant alebo iny
Zodpovedny zastupca Objedndvatela alebo zastupcovia dotknutych Organov, pripadne dalsie
osoby podla dohody Zmluvnych stran.

Zapisy do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vzdy v ten den, kedy boli prace suvisiace so zhotoveni Diela vykonané
alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, alebo je potrebné riesit dalsi postup préc.
Vsetky strany Stavebného dennika musia byt oCislované a oznacené nazvom stavby. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

Pokial stavbyveduci Zhotovitela nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do troch
(3) pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, plati, Ze sthlasi s takymto zapisom.

Stavebny dozor Objednéavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v Stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny véas upozornit Objednavatela zapisom v Stavebnom denniku na vietky
navrhované alebo potrebné zmeny prac, dodavok, Materidlov alebo postupov v ramci
realizacie Diela. Zmeny nesmU mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v Stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim Zhotovitela a Objednavatelom / Zodpovednym
zastupcom Objedndavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, a slizia,
za predpokladu, Ze boli odsuhlasené Objednavatelom, ako podklad pre uzavretie dodatku k
Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny
v realizacii Diela podla tohto bodu Zmluvy, vratane zmien odsuhlasenych Objednavatelom /
Zodpovednym zastupcom Objedndvatela, bez ich odsuhlasenia Objednavatelom vo forme
uzavretia prislusného dodatku k Zmluve.

Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
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prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 14 Odovzdanie Diela

14.1

14.2

14.3

Odovzdanie Diela

1411

14.1.2

1413

1414

14.1.5

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokonc¢eného Diela
Objednavatelovi v termine uréenom touto Zmluvou podla Casového harmonogramu
v sulade s jednotlivymi Vyzvami na plnenie Casti diela vystavenymi Objednavatelom, v
dohodnutom rozsahu a kvalite, vratane vycistenia Diela a jeho okolia a odovzdania
Dokumentov podla tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel pred terminom odovzdania Diela uréenym vo Vyzve na plnenie pisomne
alebo zapisom v Stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskér spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predloZi Zhotovitel Objednavatelovi Doklady o Diele a vSetky iné dokumenty a doklady
preukazujlce riadne, véasné, kvalitné a Uplné zhotovenie Diela a splnenie vsetkych
povinnosti podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov, najma, fotodokumentaciu, zapisy
o kontrole ¢innosti na Castiach Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie, osvedcenia,
certifikaty, meracie protokoly, navody na obsluhu, ako aj vSetky iné doklady suvisiace
s pracami a dodavkami Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny na zéklade vlastného rozhodnutia a uvazenia prevziat Dielo
aj v pripade, ak ma vady alebo nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela.

Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo
sa povazuje za prevzaté Objedndvatelom okamihom vyhotovenia Preberacieho
protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Odmietnutie prevzatia

1421

14.2.2

14.2.3

1424

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase,
kedy ma dojst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli predlozené
vSetky potrebné alebo dohodnuté dokumenty, alebo ak neboli vykonané vsetky
potrebné alebo dohodnuté skusky, certifikaty alebo atesty. Ak Objednavatel odmietne
podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, a to az do riadneho odstranenia vytykanych
nedostatkov Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit nedostatky identifikované pri
preberani Diela a opakovane vyzvat Objednavatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

AZ do riadneho prevzatia Diela po odstraneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy je
Zhotovitel v omeskani s dodanim Diela.

Preberaci protokol

1431

O odovzdani a prevzati kazdej Etapy zhotovenia Diela vyhotovia Zmluvné strany
pisomny protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany Zodpovednymi osobami
oboch Zmluvnych stran (dalej len ,Preberaci protokol”) v sulade sclankom 14.1
a €lankom 14.2 tejto Zmluvy.
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14.3.2 Preberaci protokol bude obsahovat najma zakladné udaje dokonéeného Diela
(oznacenie Etapy zhotovenia Diela) daného do uZivania Objedndvatelovi, zarucné
obdobie, supis zistenych vad a nedorobkov Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie, pripadne dohodu o inych narokoch zo zodpovednosti za vady.

14.3.3 Preberaci protokol bude vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy
pre kazdud Zmluvnu stranu.

14.3.4 Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole
bezodplatne najneskér do piatich (5) dni od zhotovenia Diela, pokial sa Objednavatel
a Zhotovitel nedohodnu v Preberacom protokole inak. Objednavatel potvrdi
odstranenie vsetkych vad a nedorobkov podla predchadzajucej vety bez zbytocného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelom.

Osobitné ustanovenia

14.4.1 Podpisom Preberacieho protokolu udeluje Objedndvatel Zhotovitelovi suhlas na
vyfakturovanie Ceny v sulade s touto Zmluvou.

14.4.2 Udelenie suhlasu podla predchadzajuceho bodu sa nedotyka prav a povinnosti
Zmluvnych strdan podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani narokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo narokov Objedndvatela voci
Zhotovitelovi z porusenia tejto Zmluvy alebo na odSkodnenie, alebo narokov
Objednavatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.

Clanok 15 Poistenie Zhotovitela

15.1

15.2
15.3

Zhotovitel je povinny najneskér do podpisu Zmluvy uzavriet poistné zmluvy, ktoré pokryvaji
poistenie zhotovenia Diela, zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone ¢innosti podla tejto
Zmluvy, ako aj vsetky beiné rizikd spdsobilé ohrozit riadne zhotovenie a dodavku Diela
s primeranym poistnym krytim najmenej do vysky predpokladanej hodnoty zdkazky, ktora je
urcend vo vyske 159 000,00 EUR. Na poZiadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
preukazat splnenie povinnosti podla prechadzajucej vety predlozenim prislusnych poistnych
zmlulv alebo poistiek a/ alebo dokladu o Ghrade poistného.

Zhotovitel je povinny zabezpecit primerané poistné krytie u vSetkych Subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy udrZiavat poistenie v platnosti, riadne platit
poistné a plnit vietky podmienky tak, aby boli vSetky pripadné poistné udalosti vysporiadané
riadne a véas. Zhotovitel je povinny na poziadanie predloZit Objednavatelovi poistnd Zmluvu
preukazujlcu trvanie poistenia a akékolvek suvisiace doklady.

Clanok 16  Zaruka a reklamécia vad

16.1

Zaruka

16.1.1 Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na vykonané Dielo v trvani sedem (7)
rokov (dalej len ,,Zaru¢na doba“).

16.1.2 Zarucnad doba sa vztahuje na Dielo vratane vsetkych jeho casti asucasti, veci,
materialov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zaruénd doba je stanovena inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objedndvatel vopred pisomne suhlasil.

16.1.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
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a ktoré sa vyskytnu, vzniknu, alebo sa stanu zjavnymi pocas Zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut odo dia protokoldrneho prevzatia Diela Objednavatelom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukoncenia Zaruc¢nej doby uvedu Zmluvné strany
v Preberacom protokole.

Zarucna doba neplynie pocas doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uzivané riadnym
sposobom, a to od uplatnenia reklamdcie vad v sulade s tymto Clankom Zmluvy aZ do
odstranenia vad.

Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objednéavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spbésobené pouzitim veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil
a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpovedd ani za vady spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objednavatelom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Reklamdcia a ndroky z vad Diela

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

V pripade vzniku akychkolvek vad Diela poc¢as zaruénej doby je Objedndvatel povinny
reklamovat vadu pisomne do Sestdesiatich (60) dni, odkedy vadu zistil.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podla
vlastnej volby, ato najmad opravou, dodanim ndhradného plnenia, dodanim
chybajuceho plnenia alebo odstranenim pravnych vad v primeranej lehote stanovenej
Objedndvatelom, alebo (ii) primerant zlavu z Ceny.

Bez zbytocného odkladu po doruceni reklamdcie zo strany Objedndvatela je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku podla volby
Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady ani vprimeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak v Odovzdavacom protokole, alebo ak Zhotovitel
vyhldsi, Ze vady neodstrani, Objednavatel je opravneny na zaklade vlastnej volby (i)
zabezpedit odstranenie vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady
Zhotovitela, alebo (ii) poZadovat primerant zlavu z Ceny.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na Ucely tejto Zmluvy sa za primeranu zlavu
z Ceny rozumie Ciastka zodpovedajiuca nakladom, ktoré by Objednavatel musel
vynaloZit za Ucelom odstranenia predmetnej vady.

Clanok 17 Zodpovednost a sankcie

17.1

VsSeobecné ustanovenia

17.11

17.1.2

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktora vznikne druhej Zmluvnej strane alebo
tretej osobe v d6sledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zmluvna strana nezodpoveda za Skodu, ak bola sp6sobena nedostatkom sucinnosti, na
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ktord bola druhd Zmluvna strana povinna, alebo konanim, nekonanim alebo
opomenutim druhej Zmluvnej strany.

17.1.3 Nahrada Skody nezbavuje Zmluvnu stranu povinnosti splnit svoje zavazky podla tejto
Zmluvy alebo Pravnych predpisov.

17.1.4 Akékolvek nepresné, neuplné, nepravdivé alebo zavadzajuce vyhlasenie Zhotovitela v
tejto Zmluve sa povaZuje za porusSenie pravnej povinnosti Zhotovitela a zaklada
zodpovednost Zhotovitela za skodu spbésobent Objednavatelovi v stvislosti s tymto
porusenim pravnej povinnosti.

Vyssia moc

17.2.1 Ziadna Zmluvna strana nie je zodpovedna za $kody ani nie je v omeskani s plnenim
povinnosti podla tejto Zmluvy, ak k takejto Skode alebo omeskaniu d6jde v d6sledku
prekazky, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by tato Zmluvna strana tato

prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala (,,Vyssia moc”).

17.2.2 Za prekazky Vyssej moci sa povaZuju najma Zivelné pohromy, vojny, Strajky, vzbury,
povstania, akty Statnej moci, objavy archeologickych nalezov na stavenisku, avsak iba
za predpokladu, Ze Zmluvna strana postihnuta udalostou Vys3ej moci poskytne druhe;j
Zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu pisomné ozndamenie o situacii, uvadzajuce
vietky relevantné informacie, a pod podmienkou, Ze postihnutd Zmluvnd strana
vynalozi maximadlne Usilie a podnikne vSetky adekvatne kroky k prekonaniu tychto
prekazok v plneni Zmluvy a bude pokracovat v jej plneni ihned po skonéeni pésobenia
takejto priciny alebo okolnosti z vy$sej moci.

17.2.3 Pokial okolnost Vy3sej moci pretrvava dlhsie ako Sest (6) mesiacov, zavazuju sa
Zmluvné strany rokovat a vynalozit maximalne Usilie na dosiahnutie vzajomnej dohody
o otazkach dalSieho postupu so zretefom na predmetnd Zmluvu a na aktudlne zaujmy
Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa v priebehu dvoch (2) mesiacov od zacatia rokovania
nedosiahne dohoda, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto Zmluvy.

Odskodnenie

Zhotovitel sa zavazuje:

17.3.1 odskodnit Objednavatela za akékolvek $kody, sankcie alebo naroky tretich os6b
uplatnené voci Objednavatelovi v suvislosti so zhotovovanim Diela alebo jeho
akejkolvek ¢asti Zhotovitelom, s vadami Diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti, alebo za
porusenie povinnosti Objedndvatela, ktoré bolo sposobené z dovodov na strane
Zhotovitela;

17.3.2 odskodnit Objednéavatela za akékolvek $kody, sankcie alebo naroky tretich osbéb
uplatnené voci Objedndvatelovi v suvislosti s pravami dusevného vlastnictva, ktoré bol
v zmysle tejto Zmluvy povinny vysporiadat Zhotovitel;

17.3.3 odskodnit Objednavatela v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.
Uroky z omeskania

Ak sa niektora zo Zmluvnych stran dostane do omeskania so splnenim jej splatného penazného
zédvazku, je druhd Zmluvna strana opravnena pozadovat od Zmluvnej strany v omeskani
zaplatenie Urokov z omeskania v zdkonnej vyske. Tym nie su dotknuté pripadné iné naroky
opravnenej Zmluvnej strany z titulu omeskania, vratane naroku na ndhradu skody.
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Zmluvné pokuty

17.5.1 Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
v nasledovnych pripadoch:

17.5.2

a)

b)

d)

e)

f)

g)

ak Zhotovitel riadne ozndmené vady Diela neodstrani v dohodnutej dobe, ma
Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania a kazdu vadu az do ich odstranenia;

ak Zhotovitel vykona zmenu subdodavatela v rozpore s bodom 8.6.5 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno
porusenie,

ak Zhotovitel neuposlichne pokyn Objednavatela na skoordinovanie postupu prac
s tretimi osobami v zmysle bodu 8.8.1 tejto Zmluvy, md Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdé jedno porusenie,

ak Zhotovitel nebude akceptovat Upravu Casového harmonogramu prac
Objednavatelom v zmysle bodu 8.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,- EUR, a to za porusenie kazdého zdapisu v
harmonograme stavebnych prac samostatne

ak Zhotovitel porusi povinnost zhotovit Dielo vzmysle bodu 5.1. tejto
Zmluvy v rozsahu a termine uréenom vo Vyzve na plnenie, ma Objedndvatel narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti
v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

ak Zhotovitel porusi niektord z povinnosti tykajicu sa nakladania s odpadmi
vyplyvajuicu z bodu 8.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 200,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti a kazdy aj zacaty den
omeskania,

ak je Zhotovitel v omeskanim s plnenim povinnosti vypratat cast Staveniska, ma
Objednavatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania

Pravo Objednavatela na uUplnd nahradu Skody spdsobenej porusenim zmluvného
zéviazku, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, zostava nedotknuté.

Clanok 18 Trvanie a skonéenie Zmluvy

18.1

18.2

Dohoda

Zmluva moze byt ukoncéend pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku driu dohodnutému v tejto
dohode.

Odstupenie

18.2.1 Tato Zmluva moze byt ukonéena odstipenim od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany,
ktorej to umozniuje zdkon alebo tdto Zmluva a vyluéne z dévodov, ktoré stanovuje
zakon (najma podla § 19 Zdkona o verejnom obstaravani) alebo tato Zmluva.

18.2.2

Zmluvné strany maju pravo odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a)

b)

Zacatie konkurzného alebo restrukturalizacného konania na majetok Zmluvného
partnera alebo zamietnutie takéhoto konania z dévodu nedostatku majetku,
skoncenie podnikania, vstup do likvidacie, rozhodnutie o zruseni spoloc¢nosti;

Druhd Zmluvnad strana stratila oprdvnenie na podnikanie;
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c) Okolnosti preukazatelne nasvedcuju tomu, Ze druha Zmluvna strana nie je schopna
plnit svoje povinnosti a zavazky podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) Porusenie ustanovenia bodov 8.5.2, 8.6.9 a/alebo 8.6.5 tejto Zmluvy Zhotovitelom.

b) Omeskanie Zhotovitela so zadatim zhotovenia casti Diela oviac ako pat (5)
pracovnych dni;

c) Omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim, dokonéenim alebo odovzdanim
jednotlivych ¢asti Diela definovanych doruc¢enymi Vyzvami na plnenie o viac ako
pat (5) pracovnych dni;

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykondva prace v rozpore s pokynmi
Objedndvatela, resp. touto Zmluvou alebo dokumentaciou, neodborne, nekvalitne,
pripade pouZiva nevhodné alebo iné nez schvalené Materialy,

e) Zhotovitel opakovane porusi prislusSné ustanovenia tykajice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany na stavenisku;

f) Zhotovitel nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika alebo zapisy v stavebnom
denniku su nepravdivé alebo neuplné

g) Porusenie povinnosti Zhotovitela odstranit reklamované vady na Diele v stanovenej
lehote;

h) Nesplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie Diela
uréenych Vychodiskovymi podkladmi, Pravnymi predpismi, Povoleniami a touto
Zmluvou a jej prilohami;

i) Vramci rokovani medzi Zmluvnymi stranami nedéjde krieSeniu zavaziného
problému v zaleZitosti tykajucej sa zhotovenia Diela, reklamacie vad, alebo inych
podstatnych zdleZitosti ani do troch (3) mesiacov od vzniku problému a jeho
predloZenia na rokovanie;

j) Okolnost Vyssej moci pretrvavajuca dlhsie ako Sest (6) mesiacov a nedosiahnutie
vzajomnej dohody o otazkach dalSieho postupu v priebehu nasledujucich dvoch (2)
mesiacov od zacatia rokovani podla bodu 17.2.3 tejto Zmluvy;

k) NepredloZenie poistnej zmluvy alebo zanik poistenia podla Clanku 15 Zmluvy;

I) Podstatné alebo opakované porusenie inych povinnosti podla tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za predpokladu, Ze Zhotovitel nezjednd napravu tohto stavu ani
v primeranej lehote, ktord mu za tymto Ucelom poskytol v pisomnej vyzve
Objedndvatel.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade vzniku niektorej
z nasledovnych udalosti:

a) Omeskanie Objednavatela so zaplatenim penaznych plneni na zaklade tejto Zmluvy
napriek dvojndsobnej pisomnej vyzve stanovujucej celkovi dodatocnu lehotu
v trvani minimalne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu splatnosti;

b) Pozastavenie vykonavania Diela alebo niektorych jeho ¢asti Objednavatelom podla
bodu 8.8.1 tejto Zmluvy po dobu trvajicu viac ako Sest (6) mesiacov.

Ucinky odstupenia nastant okamihom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni

druhej Zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objedndvatela je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi naklady potrebné na zakonzervovanie Diela a naklady, ktoré
vznikna v désledku omeskania realizacie Diela.
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V pripade odstlpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny
vypratat ¢ast Staveniska vratane vsetkych zariadeni, docasnych budov a konstrukcii
najneskér do siedmich (7) dni od dorucenia pisomného oznamenia Objednavatela o
odstupeni Zhotovitelovi. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel
opravneny na naklady Zhotovitela odstranit ¢ast Staveniska sdm alebo zabezpecit jeho
odstranenie tretou osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za Skodu na
odstranenych veciach.

Vysporiadanie vzajomnych prav po skonceni Zmluvy

18.3.1
18.3.2

18.3.3

18.3.4

Cast Diela zhotovena do skonéenia Zmluvy zostdva vo vlastnictve Objednavatela.

Zhotovitel je povinny do siedmich (7) dni odo dna skoncenia Zmluvy protokolarne
odovzdat Objednavatelovi dokonéené cCasti Diela, existujuce Doklady o Diele,
dokumenty, ktoré mu boli odovzdané zo strany Objednavatela a vSetky dokumenty,
ktoré vytvoril, zhromazdil alebo mal k dispozicii v suvislosti so zhotovovanim Diela.

Objedndvatel uhradi oprdvnené a riadne preukadzané naklady Zhotovitela vynalozené
do dnia skoncéenia Zmluvy na zdklade detailného supisu vSetkych prdac, Cinnosti,
vykonov a dodavok zrealizovanych Zhotovitefom do skonéenia Zmluvy.

Skonéenim Zmluvy nezanikajui naroky Zmluvnych strdn na nahradu Skody alebo
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy, ani naroky z vad Diela a zo zaruky.

Zmena osoby Zhotovitela

18.4.1

18.4.2

18.4.3

V pripade, ak nastane/nastanu dévod/d6vody na odstlpenie od tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela vymedzené v tomto ¢lanku Zmluvy, je Objednéavatel opravneny vykonat
zmenu Zmluvy spocivajucu v zmene osoby Zhotovitela, a to nahradenim pévodného
Zhotovitela (dalej len ,P6vodny zhotovitel“) novym Zhotovitelom v sulade s § 18
Zakona o verejnom obstardvani. Zmenu v osobe Zhotovitela je Objednavatel
opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi
Objednavatelom a subjektom, ktory ako uchadzac¢ vo Verejnom obstaravani splnil
podmienky Ucasti, vSetky poZiadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti
v zmysle sutaznych podkladov vo Verejnom obstardvani a umiestnil sa na dalSom
mieste v poradi v ramci Verejného obstaravania (dalej len ,Novy zhotovitel”).
Ustanovenia bodov 8.6.9, 22.5 a 22.6 Zmluvy tym nie su dotknuté. Na vysporiadanie
plneni medzi Pévodnym zhotovitelom a Objednavatelom sa primerane aplikuju
ustanovenia bodu 18.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi Novym
poskytovateflom a Objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy Zmluvy.

Pévodny zhotovitel je povinny za Uucelom zmeny Zmluvy podla bodu 18.4.1 tohto
¢lanku Zmluvy poskytnut najneskér v lehote do 10 pracovnych dni Objednavatelovi
vSetku potrebnd sucéinnost, najma vykonat ukony, ktoré st nevyhnutné na riadne
plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitela, odovzdat Objednavatelovi
vsetky potrebné informacie a dokumenty v stvislosti s dodanym plnenim podla Zmluvy
tak, aby nedoslo k vzniku Skody.

V pripade porusenia povinnosti PGvodného zhotovitela podla bodu 18.4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy (neposkytnutie sucinnosti) vznikd Objedndvatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Pévodného zhotovitela vo vyske 5 000 (slovom ,pattisic”)
EUR. Povinnost nahradit $kodu wvzniknutd v dosledku porusenia povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou ostava zaplatenim zmluvnej pokuty nedotknut3, a to
aj v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.
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Clanok 19  Zodpovedni zastupcovia

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Zodpovedni zastupcovia si osoby opravnené zastupovat Zmluvné strany v suvislosti s plnenim
tejto Zmluvy (dalej jednotlivo len ,Zodpovedny zastupca“ alebo spolo¢ne ,Zodpovedni
zastupcovia“). Konanie alebo pokyny Zodpovedného zastupcu prislusnej Zmluvnej strany
v rozsahu, v akom su predpokladané touto Zmluvou, sa povaZzuju za konanie alebo pokyny tejto
Zmluvnej strany, pokial dana Zmluvna strana neinformuje druhd Zmluvnu stranu o opaku,
alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zadstupcov Objednavatela:

Ing. Slavomir Kois - odborny stavebny dozor,

Ing. Radoslav Sottnik - koordinator stavebnych prac,

Ing. Zuzana Bujalkova - projektova manazérka.

Zhotovitel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zastupcov Zhotovitela:

Ing. Peter Astary - stavbyveduci

Zmluvné strany su povinné si navzajom oznamit vymenovanie, odvolanie alebo zmeny
v osobach Zodpovednych zastupcov a ich kompetenciach.

Zodpovedni zastupcovia su povinni uskutoénovat pravidelné stretnutia podla potreby
a dohody Zmluvnych stran za ucelom informovania a koordinacie postupov Zmluvnych stran
a prijimat dalSie kroky pre dosiahnutie cielov tejto Zmluvy.

€lanok 20 Dorucovanie

20.1

20.2

20.3

20.4

Pokial tato Zmluva vyslovne nestanoviinak, vSetky podstatné oznamenia a ind koreSpondencia
podla tejto Zmluvy musia byt vyhotovené v pisomnej forme a budi sa povazovat za riadne
dorucené ktorejkolvek Zmluvnej strane, ked' sa dorucia (i) osobne, alebo zaslu (ii) doporuc¢enou
postou alebo (iii) kuriérskou sluzbou alebo (iv) emailom, ak tdto Zmluva tito moznost pripusta,
ato na kontaktné Gdaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a v tomto Cldnku Zmluvy, alebo ktoré
budld ozndmené druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavdzuju navzajom si oznamit vsetky potrebné kontaktné uUdaje a
bezodkladne akukolvek zmenu tychto kontaktnych udajov.

Vsetky Ukony urobené pisomne su uc¢inné okamihom ich doruéenia Zmluvnej strane, ktorej su
adresované.

Pisomnost sa bude povazZovat za dorucenu aj vtedy, ak nebude prevzatd Zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovan3d, a to diiom, kedy bola uloZzena na poste po nelspesnom pokuse posty
o dorucenie pisomnosti uréenej Zmluvnej strane ako adresatovi. Bez ohladu na akékolvek iné
ustanovenie tejto Zmluvy, zasielka sa povaZuje za dorucenu driom odmietnutia prevzatia
zasielky adresatom, pricom vykonanie pokusu o dorucenie pisomnej zasielky sa preukaze
vyhlasenim kuriéra, alebo, v pripade doporucenej zasielky, diom udanym postou na navratke.
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Pre Objedndvatela budd vsetky oznamenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujucim osobam na nasledujtice adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Radoslav Sottnik a Ing. Zuzana Bujalkova

Tel.: XXX

e-mail: radoslav.sottnik@rtvs.sk, zuzana.bujalkova@rtvs.sk

Adresa: Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budu Zhotovitelovi pisomne ozndmené sp6sobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Pre Zhotovitela budu vsetky oznamenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujicim osobam na nasledujuice adresy a isla:

Kontaktna osoba: FrantiSek Zelinka

Tel.: XXX

e-mail: stavomal@stavomal.sk
Adresa: XXX

alebo na akékolvek iné adresy a cisla, ktoré budld Objedndvatelovi pisomne oznamené
sp6sobom uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Clanok 21 Spolupraca

21.1

21.2

21.3

Zmluvné strany sa zavazuju vyvinut maximalne Usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo
pozadovat za iéelom poskytnutia si vzajomnej pomoci a spolupréce pri realizécii a plneni tejto
Zmluvy.

V pripade vzniku akychkolvek prekazok, alebo omeskani, alebo existencie akychkolvek
okolnosti, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na povinnosti Zmluvnych stran podla tejto
Zmluvy, sa Zmluvné strany zavazuju navzdjom informovat a podniknut akékolvek ukony
potrebné k vyrieSeniu vzniknutej situdcie

Zmluvné strany suhlasia, Ze prijmu akékolvek dalsie, aj vyslovne neupravené, opatrenia, ktoré
budl pripadne potrebné alebo Ziaduce na realizaciu Ucelu Zmluvy na zdklade podmienok
obsiahnutych v Zmluve.

Clanok 22  Ostatné dojednania

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Tato Zmluva oprdviuje a zavazuje Zmluvné strany aich prislusnych pravnych nastupcov
a dovolenych postupnikov.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, Zmluvné strany si opravnené postupit alebo inak previest
prava, naroky alebo pohladavky ztejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchddzajicim
pisomnym suhlasom druhej Zmluvnej strany.

Ak nie je vZmluve dohodnuté inak, kazda Zmluvna strana zndsa svoje vlastné naklady a
vydavky, ktoré jej vznikli v suvislosti s rokovanim, uzavretim a plnenim tejto Zmluvy a
zéleZitostami, ktoré Zmluva predpoklada.

Zhotovitel je opravneny zapocitat vocli Objednavatelovi akékolvek svoje pohladavky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy len na zaklade vzajomnej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
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v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, prava z tejto
Zmluvy voci Objednévatelovi méze uplatriovat vyluéne veduci zhotovitel Stavomal Slovakia,
spol. sr.o., ICO: 36231 371. Veduci zhotovitel podla predchddzajicej vety je opravneny
vykonavat fakturaciu ceny v mene zhotovitelov, a tiez je za zhotovitelov vyluéne tento
opravneny vykondvat iné prava voci Objedndvatelovi vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z
pravnych predpisov, pokial Zmluva (vratane priloh) v konkrétnom pripade neurciinak. Subjekty
na strane Zhotovitela si osobitnou pisomnou dohodou urcia a vysporiadaju vzajomné zdvazky
a oprdvnenia vyplyvajuce im z tejto Zmluvy.

Clanok 23  Zavereéné ustanovenia

23.1

23.2

233

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

Tato Zmluva nadobudda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlady
SR, v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zmluvu zverejni Objednavatel.

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky a vykladd sa vylu¢ne podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su
upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tato Zmluva so vsetkymi jej ustanoveniami a prilohami predstavuje Uplnu dohodu Zmluvnych
stran o predmete Zmluvy a nahradza vsetky predchadzajlce rokovania a pisomné alebo ustne
dohody medzi Zmluvnymi stranami, pokial ide o predmet Zmluvy.

Akékolvek zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve musia mat podobu pisomného
oCislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami na jednom dokumente,
v opatnom pripade su tieto nasledné zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve
neplatné.

Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo bude povazované za neplatné,
neucinné alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tym nebudu dotknuté a
zostanu platné, ucinné avykonatelné v plnom rozsahu, ktory pravny poriadok umoziuje.
Zmluvné strany sa tymto zavdzuju nahradit neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenia novymi, ktoré budu svojim vyznamom ¢o najblizSie vyznamu ustanoveni, ktoré sa
stali neplatnymi, ned¢innymi alebo nevykonatelnymi.

Akékolvek spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budu prednostne rieSené zmierom a v dobrej viere. Spory, ktoré nebudu medzi
Zmluvnymi stranami urovnané podla predchadzajlcej vety, sa s konecnou platnostou vyriesia
na vecne a miestne prislusSnom sude v Slovenskej republike.

Tato Zmluva bola vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazda Zmluvna strana obdrzi
jedno vyhotovenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy precitali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne urcity a zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu bez
akychkolvek omylov, a Ze ju neuzatvaraju v tiesni a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
pre ktorukolvek Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoru¢ne podpisuju.
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23.9 Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledujuce prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/
materidlov predloZeny Zhotovitelom do Ponuky

Priloha ¢. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela

Priloha €. 3: Denny harmonogram

Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

Priloha €. 5: Fasady a definované zvislé celky Diela

Vo ,dNa: V Bratislave, dia: .................
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
FrantiSek Zelinka PhDr. Jaroslav Reznik
konatel generalny riaditel
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/ materialov
predloZeny Zhotovitelom do Ponuky

Nazov predmetu zakazky:
FASADY - ZATEPLOVACI SYSTEM

Spolocny slovnik obstaravania (CPV kédy):
45443000-4 Fasadne prace
45321000-3 Tepelnoizolacné prace

Rozdelenie predmetu zdkazky na Casti:
Nie, predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti

Druh zakazky:
Stavebné prace

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je zhotovenie diela, ktoré spociva v doddvke a montdzZi kontaktného zateplenia
(ETICS) fasady a doplnkovych kovovych konstrukcii pocas opravy a rekonstrukcie striech a fasad
vybranych objektov v areali RTVS: Studiovy a vysielaci blok, Studiovy blok, Montaina hala
a Trafostanica Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Ide o opravu a

rekonstrukciu stavby administrativnej budovy, ktora sa nachadza v Mlynskej doline, Bratislava, supisné
¢. 5953, na parc. ¢. 2920/6 a 2914.

Budova je charakterizovana ako administrativna s prevazne kanceldrskymi priestormi. Podruzne sa v
tychto ¢astiach nachadzaju vysielacie Studid, strizne, malé nahravacie studia, Satne, skladové priestory,
hygienické zariadenie, halovy priestor bufetu, komunikacné priestory (schodiskd), ktorych ucel
a vyuZitie sa nemeni.

Predmetom zdkazky je

- aplikacia systému ETICS s tenkovrstvovym vystuZzenym omietkovym systémom,

- zhotovenie tepelnej izolacie v soklovej Casti severnej fasady na baze XPS polystyrénu (vratane
soklovej omietky),

- zateplenie parapetnych Casti v atriu na baze mineralnej viny,

- zateplenie VZT $acht, vytahovych $acht a atik na strechach,

- demontaz existujucich rebrikov a osadenie novych poZiarnych rebrikov v poZadovanej velkosti,

- odstranenie pévodnych vetracich mrieZzok a osadenie novych vetracich mrieZok v poZzadovanej
velkosti

v sulade so $pecifikaciou prac a ukonov uvedenych nizsie v tabulke tohto Opisu predmetu zakazky

a v sulade s informaciami uvedenymi v tomto Opise predmetu zakazky.

Sucastou predmetu zdkazky je aj akadkolvek manipuldcia so sutinou a vyburanymi hmotami (zvisla
doprava, vnutrostaveniskova doprava, odvoz na skladku a poplatky za skladovanie).

Verejny obstaravatel zabezpeci vonkajSie leSenie a zhotovitel prac si zabezpeci na vlastné naklady
vonkajsie/vnutorné pomocné leSenia do vysky 3,5m.
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Specifikacia ukonov a_prac v nasledovnom rozsahu:
Nazov polozky Jednotka | MnoiZstvo
Vonkajsia omietka podhladov tenkovrstvova, silikatova, (napr. Baumit
. Y . m2 17,677
SilikatTop), skrabana, hr. 1,5 mm (DRS/23)
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova hr. 7 mm m2 2 673,700
Priprava vonkajSieho podkladu stien, penetracny nater m?2 2 673,700
Priprava vonkajsieho podkladu stien - cement.Spric m?2 235,000
Dodatocné vyspravenie Spar PUR penou Severna fasada - B19 m 470,000
Kontaktny zateplovaci systém hr. 60 mm - Standardné rieSenie (biely EPS-F), m2 26.100
zatlkacie kotvy (VZT $achty), ozn.0S ’
Kontaktny zateplovaci systém hr. 100 mm - Standardné riesenie (biely EPS-
P m?2 698,300
F), zatlkacie kotvy ozn. F2 + F6
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm - Standardné riesenie (biely EPS-
PR m?2 1 504,800
F), zatlkacie kotvy ozn. F1
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm - Standardné riesenie (biely
m?2 30,000
EPS-F)
Kontaktny zateplovaci systém stien z minerdlnej viny hr. 200 mm, vratane m2 63 590
vonkajsej silikatovej omietky (F6) ’
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm - minerdlne rieSenie, ozn. F7 m?2 180,500
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm - mineralne rieSenie, kotvy m?2 94,000
Kontaktny zateplovaci systém hr. 100 mm - rieSenie pre sokel (XPS), kotvy-
e m?2 90,000
Severnd fasada
Okenny APU profil s integrovanou tkaninou m 445,700
Rohovy ochranny profil s integrovanou sietovinou m 240,000
Nadokenny profil s priznanou okapnic¢kou m 156,000
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky ; c4 853
do25m ’
MontdzZ tepelnej izolacie stien atiky polystyrénom, mechanicky kotvené m?2 628,900
Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie plochych striech- atika zvisla plocha m?2 73,440
Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie plochych striech- atika zvisla
m2 568,038
plocha
Fasadne tanierové kotvy pre kotvenie tepelnych izolacii na ploche zvislej dI.
ks 100,000
155 mm
Fasadne tanierové kot re kotvenie tepelnych izolécii na ploche zvislej dl.
ierov vy p venie tepelnych izolacii na p zvislej ks 1114,000
175 mm
Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zakladov xps kotvenim Severna
) m?2 95,600
fasada
Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov m2 97,512
Presun hmot pre izoldcie tepelné v objektoch vysky nad 12 m do 24 m % 108,817
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Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, murov na strechach s - 182.000
tvrdou krytinou r.s. 260 mm o0zn.K05 ’
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 12 do 24 m % 26,932
Vertikdlne posunutie (zodvihnutie ) otvoru VZT -0,00100t ozn.B17 ks 1,000
Dodavka a montaz rebrikov do muriva s bocnicami z profilovej ocele ozn.Zr

. kg 311,900
5,Zr6azZr7
Demontdz ocelovych rebrikov -0,00100t ozn.B10 kg 265,200
Montdz vetracej mriezky prierezu 0.275-0.540 m2 ozn. Z1, Z2, 73, Z4, Z8, 79 ks 13,000
Mriezka vetracia, hlinikova ks 13,000
Demontdz vetracej mreze prierezu do 0.700 m2 ks 13,000

Zhotovitel predloZi vo svojej ponuke certifikdt ponikaného fasddneho zateplovacieho systému vydany
akreditovanym certifikacnym orgdnom a technicky list, ktorym zhotovitel preukdze potvrdenie
technickych vlastnosti pozadovanych verejnym obstaravatelom v tychto sutaznych podkladoch.
Zhotovitel predloZi vo svojej ponuke aj Licenciu na aplikaciu kontaktnych zateplovacich systémov
(ETICS), ktoru vydava Technicky a skusobny Ustav stavebny alebo ekvivalent takého dokladu.

Zadefinovanie plnenia jednotlivych etap:

Projekt obnovy obalového plasta objektov v aredli RTVS definovanych v projektovej dokumentacii je
rozdeleny na 7 fasad (priloha ¢. 4 tychto sutaznych podkladov - vid. obr. Fasady striech — vychodny
pohlad, zdpadny pohlad, severna fasada a atrium).

Prace, ktoré su predmetom tejto zdkazky budu rozdelené celkovo na 3 pracovné etapy, a to
nasledovnym sp&sobom :

Etapa €. 1 - V etape €. 1 bude zhotovitel realizovat obnovu fasad Fla, F1b, F6b, F6c (vid. obr. Fasady
striech - vychodny pohlad, zapadny pohlad). Celkova doba zhotovenia etapy €. 1 v kalendarnych drioch
nesmie prekroéit 30 kalendarnych dni resp. nesmie prekrocit pocet dni uvedenych v ponuke
Zhotovitela ako ndvrh na plnenie kritéria €. 2 pre etapu €. 1.

Etapa €. 2 - V etape C. 2 bude zhotovitel realizovat obnovu fasad Flc, F2 (3x), F5b, F6 (vid. obr. Fasady
striech — vychodny pohlad, severny pohlad). Sucastou prac 2 etapy bude taktiez obnova $acht VZT
(zateplenie stien) a obnova komina (zateplenie stien). Celkovd doba zhotovenia etapy ¢. 2
v kalendarnych drioch nesmie prekro¢it 30 kalendarnych dni resp. nesmie prekroéit pocet dni
uvedenych v ponuke Zhotovitela ako ndvrh na plnenie kritéria €. 2 pre etapu ¢. 2.

Etapa €. 3 - V etape ¢. 3 bude zhotovitel realizovat obnovu fasady F1d, F7-atrium (vid. obr. Fasady
striech - zapadny pohlad, atrium). Celkova doba zhotovenia etapy ¢. 3 v kalendarnych drioch nesmie
prekroéit 30 kalendarnych dni resp. nesmie prekroéit pocet dni uvedenych v ponuke Zhotovitela ako
navrh na plnenie kritéria ¢. 2 pre etapu €. 3.

Sucastou kazdej etapy prac je taktiez montaz tepelnej izolacie stien atiky polystyrénom. Podrobnejsie

zadefinovanie rozsahu prac je uvedené v Specifikdcii Ukonov a prac, ktoré st suéastou Opisu predmetu
zakazky.
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Préace, ktoré st predmetom zakazky sa budu vykonavat po jednotlivych etapéch, ktoré su definované
vysSie v texte tohto Opisu predmetu zakazy. Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze dokonéené ¢asti Diela
budu podla moZnosti a charakteru jednotlivych ¢asti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava
na dalSie prace, nebude v nich skladovany material, ani nebudd inym spésobom vystavené hrozbe
poskodenia alebo znehodnotenia.

Prace sa budu vykonavat prerusovane v predpokladanom termine od juna 2019 podla operativne;j
potreby verejného obstardvatela s ohladom na technologické prestavky potrebné ku koordinacii
jednotlivych prac prebiehajucich na vyssie uvedenych stavebnych objektoch RTVS v Mlynskej doline v
Bratislave, pricom nastup na plnenie predmetu zakazky je najneskér do 5 pracovnych dni od vyzvy
verejného obstardvatela na plnenie po dobu 6 mesiacov.

Zadefinovanie rozdelenia jednotlivych etdp vtexte Opisu predmetu zakazky nepredstavuje ¢asovu
naslednost jednotlivych etap zhotovenia diela. Ide o zadefinovanie jednotlivych celkov prac, ktoré
budd vykonavané v ramci jednotlivych etdp zhotovenia diela. Poradie zaciatocnych etap realizacie
zhotovenia diela Verejny obstaravatel ur¢i najneskor pri podpise zmluvy o dielo. Pocas realizacie
predmetu zdkazky sa mébze realizacia jednotlivych etap prelinat.

Prace musia byt zhotovené v sulade s pravnymi a legislativnymi poZiadavkami oblasti bezpecnosti

prace, ochrany zdravia a Zivotného prostredia a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike

a podla projektovej dokumentacie:

a) Obnova a modernizacia obalového plasta RTVS fasady $tudiového a vysielacieho bloku fasady
stadiového bloku (stpisné €. 5953, na parc. ¢. 2920/6 a 2914) vypracovana doc. Ing. arch. Ing.
Milan Palko, PhD. — zodpovedny architekt a autor projektu.

b) Rekonstrukcia striech a fasad vybranych objektov v areali RTVS: Studiovy a vysielaci blok,
Trafostanica, Studiovy blok a Montéazna hala, Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845
45 Bratislava vypracovand Ing. Petrom Sivofiom, PhD. a Ing. Stanislavom Sutliakom, PhD. (spolu
dalej len ,projektovd dokumentacia“).

Odkaz na mozZnost stiahnutia kompletnych projektovych dokumentécii je zverejneny v ramci
dokumentdcie k prislusSnému dynamickému systému na stranke:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail /56

Miesto vykonania prac:

Areal RTVS Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Podrobna situacia je uvedend — zakreslena v projektovej
dokumentacii Obnova a modernizacia obalového plasta RTVS fasady studiového a vysielacieho bloku
fasady studiového bloku (stpisné €. 5953, na parc. ¢. 2920/6 a 2914) vypracovanej doc. Ing. arch. Ing.

Milan Palko, PhD a v priloZenej zakreslenej situacii, ktora tvori prilohu €. 4 tychto sutaznych podkladov.

Podmienky pre vykonanie prac:

Spdsob vykondvania prac musi spifiat jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zékony platné v SR
amusi byt vsulade s podmienkami uvedenym v prilohe ¢. 3 tohto zadania — Navrh zmluvy o dielo
a tohto zadania. Prace musia byt vykonané len zhotovitefom, ktory ma licenciu na aplikaciu
kontaktnych zateplovacich systémov (ETICS), ktoru vydava Technicky a skisobny Ustav stavebny alebo
ekvivalent.

37



Zmluva Cislo: ZM2020592
Zmluva so statom 2018

Realizdcia predmetu zdkazky bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si verejny obstaravatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas ich plnenia, a to
zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej ¢innosti pri plneni predmetu zakazky plne
prispbsobi prevadzkovym potrebam verejného obstaravatela. Zhotovitel bude dielo vykondavat tak, aby
neprislo k obmedzeniu uzZivania priestorov verejného obstaravatela, pripadne, ak si to realizacia prac
bude vyZzadovat, tak skrati takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

Ekvivalent:

Vyrobky/produkty/materialy oznaené v tychto sutaznych podkladoch konkrétnym menom, znackou
alebo Specifikdiciou moéziu byt pri  dodani nahradené ekvivalentnymi alebo inymi
vyrobkami/materialmi/produktmi, ktorych funkcéné, kvalitativne atechnické vlastnosti si rovnaké
alebo lepsie ako povodny vyrobok/material/produkt uvedeny v tychto sutaznych podkladoch.

V pripade, Ze uchdadzac pouzije pri spracovani svojej ponuky apri realizacii diela ekvivalentné
vyrobky/produkty/materialy, je povinny vo svojej ponuke predlozit ,Zoznam ekvivalentnych
vyrobkov/produktov/materidlov”, v ktorom bude jasne oznadeny pévodny vyrobok/material/produkt
uvedeny v tomto opise predmetu zakazky a aj popis jeho ekvivalentu, ktory zhotovitel pouZije pri
realizacii diela. Z uvedeného popisu ekvivalentu musi byt zrejmé, 7e ekvivalent spifia poZiadavky na
ekvivalentny produkt uvedené vtomto Opise predmetu zdkazky, pricom uvedie minimalne ndzov
vyrobku/materidlu/produktu, vyrobcu a technicki Specifikaciu.

Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo vyziadat od uchadzaca/zhotovitela dokaz otom, Ze
navrhovany vyrobok/material/produkt je ekvivalentnym vyrobkom/materidlom/produktom.
V pripade, Ze to uchdadzac/zhotovitel nepreukaze resp. verejny obstaravatel zisti, Zze nejde
o ekvivalentny vyrobok/produkt/material, nebude takyto vyrobok/produkt/material akceptovat.

Ak uchadzaé¢ uvedeny ,Zoznam ekvivalentnych vyrobkov” nevypracuje, Objednavatel/verejny
obstaravatel bude vyzadovat od  Zhotovitela diela  zhotovenie  prac stakymi
vyrobkami/materidlmi/produktami, ktoré st uvedené v tomto Opise predmetu zakazky.

Casovy harmonogram

Zhotovitel pred podpisom zmluvy o dielo v stlade s prilohou €. 3 tychto sutaznych podkladov predlozi
koordinatorovi stavebnych prac podrobny denny harmonogram préc, v ktorom bude uvedena ¢asova
naroc¢nost zhotovenia jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie diela t.j. aké mnozstvo prac a za aky
Cas je zhotovitel schopny realizovat pri dodrzani zavaznych terminov uvedenych v Zmluve o dielo resp.
v ndvrhu na plnenie kritéria ¢. 2. Na zdklade takto predloZzeného denného harmonogramu prac bude
presne dohodnuty podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela spolu s koordinatorom stavebnych
prac, stavebnym dozorom a/alebo inym zastupcom verejného obstaravatela s ohfadom na postup prac
inych zhotovitelov na predmetnych stavebnych objektoch v stlade s bodom 5.1 Zmluvy o dielo.
Tento schvaleny ¢asovy harmonogram bude pre Uspe$ného uchadzaca/zhotovitela zavazny. Casovy

harmonogram bude mozné upravovat iba v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.
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Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela

Ndzov predmetu zakazky: FASADY — ZATEPLOVACI SYSTEM

Verejny obstaravatel’
Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynski dolina, 845 45 Bratislava

Uchadzaé:

Zmluva Cislo: ZM2020592
Zmluva so statom 2018

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. sr. 0., Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta

Cislo kritéria Nazov kritéria

Navrh na plnenie kritéria

Kritérium €. 1

Celkovd cena predmetu plnenia v EUR bez DPH 147 530,56

Kritérium €. 2

v kalendarnych drioch

Celkova lehota zhotovenia predmetu zdkazky

90

Névrh na plnenie kritéria €. 1 - Celkova cena predmetu plnenia

Polozka Nazov kritéria wELUR bax szhe VEURY
DPH DPH DPH
Celkova cena predmetu plnenia za etapu ¢ 1
1. definovanu rozsahom prac uvedenym v Opise | 46 528,41 | 9305,68 55834,09
predmetu zdkazky
Celkovd cena predmetu plnenia za etapu & 2
Z. definovanud rozsahom prac uvedenym v Opise | 52311,85 10462,37 | 62774,22
predmetu zakazky
Celkova cena predmetu plnenia za etapu ¢&. 3
3: definovanu rozsahom prac uvedenym v Opise | 48690,3 9738,06 | 58428,36
predmetu zakazky
Celkova cena predmetu plnenia v EUR bez DPH 147 530,56 | 29 506,11 | 177 036,67

Navrh na plnenie kritéria &. 2 — Celkové lehota zhotovenia predmetu zékazky

Polozka

N&zov kritéria

Pocet kalendarnych dni

Lehota zhotovenia etapy ¢. 1 predmetu zédkazky definovanej
rozsahom prac uvedenym v Opise predmetu zékazky - | 30

maximalne vsak 30 dni

Lehota zhotovenia etapy €. 2 predmetu zékazky definovanej
rozsahom prac uvedenym v Opise predmetu zékazky - | 30

maximalne viak 30 dni
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Lehota zhotovenia etapy €. 3 predmetu zdkazky definovanej
3. rozsahom prac uvedenym v Opise predmetu zdkazky - | 30
maximalne vak 30 dni

Celkova lehota zhotovenia predmetu zakazky 90

— Hﬂc
g e o

.........................

podpis opraynenej osoby za uchadzada
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Priloha €. 3: Denny harmonogram

CINNOST/DNI

PENETRACIA FASADY

ZATEPLENIE FASADY

1} 2| 3| 4| 5] 6| 7| 8| 9|10(11|12|13|14|15]|16|17(18]19|20|21|22|23|24|25|26|27]|28|29|30(31|32|33|34|35|36

VONKAJSIA OMIETKA

ZATEPLENIE ATIKY

POZNAMKY :

nakolko je realizacia fasady zavisla od viacerych nezdvislych subdodavatefov, harmonogram ma orientaény
charakter. Okrem povolenia statika na uloZenie materidlu na streche zavisi od stavby ledenia, demontdze a
montaZze novych vyplni otvorov a ostatnych ¢innosti nezavislych na dodavatelovi KZS
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RTVS - fasady, zateplovaci systém - HARMONOGRAM
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85/86|87|88(89(90|91|92|93|94|95/96|97|98|99| 100| 101| 102| 103| 104| 105/ 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114] 115| 116 117| 118| 119| 120
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Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

P e
STAVOMAL

SLOVAKI A ) )
Z. Koddlya 779/9, 924 01 Galanta, ICO: 362 313 71, IC DPH: SK 2020193615

konatel’ spoloCnosti: Zelinka FrantiSek, tel/fax: 031/789 91 80, e — mail: stavomal@stavomal.sk

V Galante, dria 12.07.2019

VEC

"

Cestné prehlasenie:

Konatel spoloénosti STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o. FrantiSek Zelinka ¢estne
prehlasujem, Ze nie s znamy Ziadny subdodévatelia.

I

rf

FrantiSek Zelinka - konatel’



Priloha €. 5: Fasady a definované zvislé celky Diela
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Fasady — atrium
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Fasady striech — severny pohlad
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Fasady striech — vychodny pohfad
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Fid
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Pozn.

Fasady striech — zapadny pohlad
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