
Zmluva o dielo E.OUl2O3l2O23

uzatvorend podla $ 536 a nasl. zdkona i.51311,991. Zb. Obchodneho z6konnika v zneni neskorlich
predpisov (d'alej len ,,Obchodnyi zdkonnik") a zdkona i.343l2ot5Z. z. overejnom obstardvani

a o zmene a doplneni niektorlich zdkonov v znenineskorlich predpisov (d'alej len ,,zAkon o verejnom
obsta rdvan i")

(d'alej len ,,Zmluva")

Zmluvn6 strany

Obiedndvatel': Obec Studienka
Sidlo: Studienka 364, 908 75 Studienka
Statutdrny zdstupca: ivona Hlavenkovd, starostka
tio: oo31oo42
Dli: 2021049569
Bankov6 spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
disto t;dtu (IBAN): sK77 5600 0000 0032 0366 9015
BIC kdd banky: KOMASK2X
Telef6n: +421347782151
e-ma il: sekreta riat.obecstud ien ka @gmail.com

Osoba oprdvnend na rokovanie:
vo veciach znrluvnlich: lvona Hlavenkovd
vo veciach technickrich: (doplnf sa pri podpise zmluvy)
vo veciach kontroly: (doplni sa pri podpise zmluvy)

{d'a I ej I en ., Objed niivatel"' a I e bo,,ve rej nli obsta rdvatel"')

Zhotovitel': ARPROG, akeiovd spoloinost' Poprad
S(dlo: Hod2ova 3292/3,058 01 Poprad
Statutdrny zastupca: lng. lvan Ondko, predseda predstavenstva
tdo: 36 168 335
Dld: 2020016889
td opH: sK2o2oo16889
Obchodnd spoioinost zapisand v OR: Preiov, Oddiel Sa, vloika dislo: 304/P
Bankov6 spojenie: -SOB, a.s.
dislo ridtu (IBAN): SK59 7500 0000 0040 1413 0875
BIC k6d banky: CEKOSKBX
Telef6n: +42L52 43180 00
e-mail: arprog@arprog.sk

Osoba oprdvnend na rokovanie
vo veciach zmluvnrich: lng. lvan Ondko
vo veciach technicklich: Pavol Kovaldfk
vo veciach realizadnlich: Pavol Kovaldik

{dalej Ien,,Zhotovitel"')

iObjed ndvatel' a Zhotovitel' spol odne d'alej a ko,,Zm I uvn6 strany")
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L.1.

1..2

1.2

1.3

it. t

6vodn6 ustanovenia

Tdto zmluva sa uzatvdra ako vfsledok verejn6ho obstar;ivania s ndzvom ,,Studienka, Roz5frenie
verejnej splaikovej kanalizdcie, 2023" , kto16 vyhldsil objedndvatel'v zmysle zdkona (." 34312015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektoryich zdkonov v zneni neskorSfch
predpisov (d'alej len ,,zdkon o verejnom obstardvanf") a v ktorom sa zhotovitel'stal fspein,im.

Objedndvatel'na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouiil postup verejn6ho obstar5vania podl'a
$ 112- t'J,4zikona o verejnom obstardvani.

Nevyhnutnfm predpokladom k derpaniu finandni?ch prostriedkov podla tejto Zmluvy je platnd a

fdinn;i Zmluva o poskytnuti podpory z Environmentdlneho fondu formou dotdcie, uzavretd
medzi poskytovatel'om dot6cie, ktorrim je Environmentdlny fond (dalej len ,,Poskytovatel"')
a Objedndvatelbm (d'alej len,,Zmluva o dotdcii").

Realizdcia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand z dotdcie, ktorej podmienky
ierpania sd upravend v Zmluve o poskytnuti podpory z Environment:ilneho fondu formou
dotdcie, uzatvorenej medzi Objedndvatel'om a Poskytovatel'om.

et. rr

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok Zhotovitel'a riadne a vdas zhotovit dielo pre Objedndvatel'a
na predmet ziikazky s n6zvom ,,Studienka, RozSirenie verejnej spla5kovej kanalizScie, 2023"
v Specifikdcii a v rozsahu prdc a doddvok podl'a cenovej ponuky Zhotovitel'a zo dia 01.03.2023,
ktord tvori Prilohu d. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo") azdvitzok Objedndvatel'a zaplatit
Zhotovitel'ovi za riadne a vias dodan6 Dielo cenu podl'a il. lV tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost riadne a vias zhotovit'
a Objedndvatelbvi odovzdat Ipln6 a funktn6 Dielo a Objedndvatel'sa zavdzuje tak6to dpln6
a funkin6 Dielo prevziat' a poskytnrjt Zhotovitelbvi nevyhnutnrj sIdinnos{ pri zhotoveni
a odovzdani Diela v stilade s podmienkami dohodnutrimi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizovand podl'a spracovanej stavebno-technickej dokumentdcie vztahujucej sa
k Dielu bliZiie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel' je opr5vnenli pou)it projektovti
dokumentdciu vlThradne pre ddely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentdciou
sa rozumie najmii/ale nie vfluine:

a) projektovd dokumentdcia,
b) vlikaz vf mer,
c) stavebnd povolenie, resp. ohldsenia stavebnlich (prav (ak sa vyZaduje),
d) vyjadrenia dotknutlich orgdnov verejnej spr6vy k uskutodneniu Diela,
e) ind dokumentdcia sp6sobil6 pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,,projektov6 dokumentdcia").

Zhotovitel' sa zavdzuje, ie Dielo bude zhotoven6 v sillade s touto Zmluvou, projektovou
dokumentdciou, stavebnrim povolenim, resp. ohldsenim stavebnrich uprav a vlTkazom vrimer,
ktorri tvor( Prilohu i. 2 - neoddelitel'nri sriiast' tejto Zmluvy (d'alej len ,,Vrikaz r,1imer"), dalej
v stilade s ostatnou prisluinou dokumentdciou poskytnutou v rdmci verejn6ho obstardvania
identifikovan6ho v bode 1.1, pokynmi Objedndvatela a/alebo nim splnomocnen6ho zdstupcu.

Realizdcia Diela (resp. dotknutej dasti Diela) bola prisluinfmi orgdnmi verejnej sprdvy povolend
na zdklade stavebndho. povolenia (d'alej len ,,stavebn6 povolenie") alebo ohldsenia stavebnyich
[prav, ktor6 sd pre Zhotovitel'a zAvazn| a Zhotovitel' je v srilade s nimi povinnf zhotovi{ Dielo.

Zhotovitel'na zdklade Zmluvy zabezped( realizdciu Diela v s(lade so vieobecnfmi zdvdznrimi
prdvnymi predpismi platnrimi na dzemi Slovenskej republiky a s platnrimi technickyimi a

technologickrimi normami.

2.1

2.2

z.J

2.4

2.5

2.6
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2.1 Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
obozndmil s projektovou dokumentdciou a s podrobnri m Vrikazom vlimer.

2.8 Zhotovitel's[dasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

a) po posridenivietkri ch podmienok a dostupnej dokumentdcie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentdcie, Vlikazu vrimer a poiiadaviek Objedndvatel'a stavebno-technicky
realizovatel'n6 ako celok,

b) ku driu uzavretia Zmluvy mu je zndme technick6 rieienie Diela ako celku, preitudoval si

vietky zverejnen6 doklady a dokumentdciu k Dielu a md tak vietky potrebn6 rjdaje
sdvisiace s realizdciou Diela za nim stanovend cenu Diela.

2.9 Zhotcvitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvAiil a odborne postidil vietky rizikS spojen6 s

realizdciou Diela, zobral do rivahy rozsah potrebnfch materidlov, prdc a slu2ieb potrebnlTch na
dokondenie Diela ako celku (materidly, transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, ddriba
pristupovlich ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov, ndklady na robotnikov, odborne sp6sobil6
osoby, profesijne Specializovan6 osoby ako aj ostatn6 ndklady stivisiace s realizdciou Diela)
a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.1"0 Zhotovitel'sa zavdzuje pouii{ na vykonanie Diela len tak6 materiSly a zariadenia, ktore maju
platn6 certifikdty kvality a splila1d podmienky kladen6 na stavebn6 materidly dan6ho typu
prisluinfmi vieobecne zdvaznymi prdvnymi predpismi platnlimi na (zemi Slovenskej republiky.
Zhotovitel'nepouZije Ziadne materiSly, zariadenia, technol6gie alebo technick6 rie5enia, kto16
by boli odliin6 od podkladov poskytnutrich alebo schvdlenrich Objedndvatelbm, pokial'takdto
zmena nebude najsk6r pisomne schvdlend stavebnfm dozorom Objedndvatel'a zdpisom v
stavebnom denniku v s{lade s podmienkami dohodnutiimi v tejto Zmiuve. Pokial'na niektoril
doddvku alebo jej dasti neboli dohodnut6 osobitn6 technick6 podmienky pre vol'bu materidlov a

vri robkov urtenlich k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technick6
a technologicke parametre uriene projektovou dokumentdciou a prisluinrimi vieobecne
zdvainlimi prdvnymi predpismi platnfmi na (zemiSlovenskej republiky a technickri mi normami.

2.1.L V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentdcii, resp. v d'al5ej s(visiacej dokumentdcii,
preukdZe dodrianie poiadovanri ch dieliich technicklich parametrov
vVrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d'alej len ,,produkty") a Objedndvatel' pri n6slednlich
kontrolnrich meraniach produktov preuk6zatel'ne zisti, 2e neboli dosiahnut6 Zhotovitelbm
uveden6 a vieobecne zivdznymi prdvnymi predpismi platn'imi na dzemi Slovenskej republiky
stanoven6 minimdlne hodnoty (normy) kontrolovanrich produktov pre danli ildel, je Zhotovitel'
povinnri po preukdzani uvedenfch nedostatkov zo strany Objedndvatel'a, zisten6 nedostatky bez
zbytoin6ho odkladu na vlastne ndklady odstrdnit, a to formou vlimeny nevyhovujticich
produktov za produkty sp[fraj0ce poiadovan6 hodnoty (normy). Ak Zhotovitel'takymto konanim
sp6sobi Objedndvatelbvi ikodu, je povinnli ju nahradi{ v plnej v,i5ke.

el. tll
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizdcie Diela

Zhotovitel' je povinn,i vykonat a odovzda{ Dielo a poskytn(t vietko dohodnut6 plnenie
podla Zmluvy najneskor v lehote L2 mesiacov odo dha pisomndho prevzatia staveniska
Zhotovitel'om. Miestom dodania/realizdcie predmetu zlkazky je: SK, Bratislavskri kraj, okres
Malacky, Obec Studienka, k. [. Studienka (na parcelSch v zmysle projektovej dokumentdcie).

Doddvatel' je povinnli zhotovit Dielo podl'a ocenen6ho Vfkazu vyimer doplnenom Dodivatel'om
o vietky ceny jednotlivrich poloZiek uvedenfch vo Vlikaze vlimer na zdklade podkladov
poskytn utf ch Objednilvatelbm.

Zhotovitel' je povinnli prevziat' stavenisko od Objedn6vatel'a najneskdr do siedmich (7)

kalenddrnych dni odo dria pisornn6ho (resp. e-mailov6ho) doruienia "Vrizvy na prevzatie
staveniska", ktorS bude Zhotovitelbvi zasland Objedndvatelbm. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu Zmluvnti strany Zdpis. Zhotovitel' je povinnf prevziat stavenisko ajv prlpade, ak
je moZne zadat vykondvat pr6ce do i len na dasti Diela.

3.1

5.2

3.3
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3.4 Zhotovitel' je povinnli zadat s vlikonom stavebnyich prdc na zhotovenie Diela najnesk6r do
siedmich (1) kalend6rnych dni odo dria prevzatia staveniska, pokial' si Objedndvatel'
so Zhotovitel'om pfsomne nedohodnu in17 termin zadatia prdc.

3.5 Pred samotnlim zaciatkom zemnlich priic Zhotovitel'zabezpedi vytlidenie vietkrich podzemnfch
vedeni v polohopise a vfSkopise, vrdtane in)inierskych podzemnfch siet[, kto16 mohli byt'
vybudovan6 v dobe medzi spracovanim projektu a terminom zadiatku vystavby. Pri kriiovanis
podzemnlimi vedeniami ako aj v sdrbehu s nimi je potrebn6 reipektovat ich ochrann6 pdsma v
zmysle platnlich STN a poZiadaviek sprdvcov iniinierskych sieti.

3.6 Zhotovitel' je do siedmich (7) kalenddrnych dni po odovzdani staveniska, najnesk6r defi pred
zadatim stavebnrich prdc povinnf zabezpedit', aby na stavenisku boli riadne initalovan6 meracie
zariadenia na spotrebu energif a vody. Meracie zariadenie musi by{ metrologicky overend
meradlo v zmysle vyhldiky Uradu pre normalizdciu, metrol6giu a skdSobnictvo SR d. 161/2019 Z.
z. o meradldch a metrologickej kontrole.

3.1 Zhotovitel' je povinnli stavenisko oznadi{ na vlastnd ndklady a v stilade so vieobecne zdv5znlimi
prdvnymi predpismi platnfmi na izemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska
zodpovedd za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel' nie je opr6vnenli bez predchSdzaj(ceho
pisomndho stihlasu Objedndvatel'a umiestfiova{ na stavenisku, na zariadeniach nachddzaj(cich
sa na stavenisku a ani na oploten( staveniska ak6kolvek reklamy a/alebo in6 p(tade. Zhotovitel'
je oprdvnenli umiestnid na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.

3.8 Zhotovitel'najnesk6r ku driu prevzatia staveniska predloiiObjedndvatel'ovi kontrolnli a skti(obnri
plSn stavby v zmysle zdkona i.254119982. z. o verejnlich prdcach v zneni neskoriich predpisov
(d'alej len ,,z6kon o verejnlich prdcach"). Projektant je v zmysle $ 12 ods. 1 p[sm. a) zdkona
overejnlTch prdcach povinnli spolupracovaf so Zhotovitelbm pri vypracrlvani kontroin6ho
a sk[iobn6ho pldnu verejnej prdce.

3.9 ObjednSvatel' je povinnf pri odovzdanf staveniska ukdzat Zhotovitelbvi hranice staveniska
a pristupovd cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu.

3.10 Vzhl'adom na to, Ze miesto vlistavby sa nachiidza v obytnej z6ne, Dielo je moin6 realizovat iba v
pracovnlich dioch od 8:00 do 18:00. Poias sviatkov, dni pracovn6ho vol'na a dni pracovn6ho
pokoja je prdca na stavenisku zakdzanei.

dr. rv
Cena Diela a platobn6 podmienky

4.1, Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou Zmluvnych strdn podl'a zdkona NSrodnej rady
Slovenskej repubiiky i. 1811,996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhliiSky
Ministerstva financi(Slovenskej republiky i.81/1996 Z. 2., ktorou sa vykondva zdkon Ndrodnej
rady Slovenskej republikV i.18/1,9962. z" o cenAch nasledovne:

434223,79 EUR
86 844,76 EUR

52L 068,55 EUR

Slovorn: piit'stodvadsatjedentisiciest'desiatosem EUR a pii(desiatpdt' eurocentov vrdtane
DPH.

4.2 Cena Diela zahf ria vietky a ak6kolvek ndklady, ktor6 Zhotovitelbvi a/alebo jeho subdoddvatel'om
vznikn( pri realizdcii Diela alebo v srivislosti s realizdciou Diela. V cene Diela s[ rovnako zahrnut6
vietky prdce, vrl'kony a doddvky, ktor6 patria k tipln6mu zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle
tejto Zmluvy. Zhotovitel'nemd nad 16mec dohodnutej ceny Diela prdvo na ndhradu dalSich
ndkladov, a to najmd na:

a) vietky materidlov6, dopravn6 a vedl'aj5ie materidlov6 ndklady, prfslulenstvo, stroje,
pristroje, ndstroje a stavebn6 pomocn6 materiSly, ktor6 stj potrebn6 na vykonanie prdc,
ndklady na bezpednos{ majetku a ndkladov na dodasn6 napojenie elektriny, vody a

Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom vrdtane DPH
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kanalizicie, telef6nneho a in6ho dodasn6ho spojenia vlTludne pre [dely zhotovovania
Diela, (ktor6 zriadi a odstr6ni Zhotovitel') a to vrdtane ndkladov na ich prev6dzku vriludne
na ridely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpedenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
prdci podl'a prisluSnlich vdeobecne zdvdznfch prdvnych predpisov platnlich na (zemi
Slovenskej republiky (BOZP);

b) ndklady na vyloienie, skladovanie materidlov;
c) niiklady na zhotovenie, osadenie a 0dribu informatnej tabule po dobu odo dfia

prevzatia staveniska v stilade so Zmluvou aZ do dokonienia Diela a jej ndslednd
likvid;lciu. lnformadnd tabul'a bude mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahova{ text s

ndzvom stavby, obchodnd meno Objedn6vatel'a, meno projektanta, obchodn6 meno
Zhotovitel'a, terminy zadatia a dokondenia Diela, meno zodpovedn6ho stavbyvedLiceho
ako aj pripadn6 d'ai5ie informdcie poiadovan6 vieobecne zAvdznymi prdvnymi
pr"edpismi a bude umiestnend a viditel'nd v stilade s tf mito vieobecne zdvdznlimi
pravnymi predpismi;

d) vietky mzdov6 a vedlaj(ie mzdov6 ndklady Zhotovitel'a a jeho subdoddvatelbv, ndklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na naddasy, odmeny, cestovn6 a in6 vedlajiie
vfdaje vri ludne na strane Zhotovitel'a a jeho subdoddvatel'ov;

e) n;iklady na vletky bezpednostn6 opatrenia do doby prevzatia dokonden6ho Diela
Objedndvatelbm, niiklady na zabezpedenie dokladovej dasti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkr6tne v pripade zmien Diela projekty skutodn6ho
vyhotovenia, d'alej certifikdty, doklady o odvoze a likvidiicii stavebnej sute, revizne
sprdvy, zAruin| iisty v k5pii, doklady o vykonani tlakovlich a tesnostnfch skrl5ok, ndvody
na obsluhu a udribu technologicklTch zariadeni, doklady a certifikdty na ak(kolvek ias{
Diela, pokial'sa tak6to doklady v s(lade so vieobecne zdvdznyimi pr5vnymi predpismi
platnVmi na rizemi Slovenskej republiky alebo technick'imi normami a stavebnrim
konanim vyZadujti;

f) ndklady spojene s poskytnut(m zdruky na realizovan6 Dielo, v d6sledku poruienia
povinnosti Zhotovitelbm;

g) vypratanie staveniska a odvoz stavebn6ho odpadu a sute, pripadn6 ndklady na
geodetick6 vytfdenie pre tidely vytyiovania realizdcie Diela a porealizadn6 geodetick6
zameranie stavby Diela;

h) ndkladov na poistenie Diela;
i) niiklady spojend s dovozom materidlov a 4irobkov zo zahranidia, (vrdtane colnlich a

inrich poplatkov), dopravnlich ndkladov, certifikdcie vlirobkov a materidlov;
j) n;iklady na vykonanie vietkfch potrebnrich skdSok k realizdcii, prevddzke a odovzdaniu

Diela;
k) ndklady na doddvku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
l) n;iklady na ochranu a strdienie staveniska,
m)ndklady na zriadenie ochrann6ho koridoru pre chodcov a ndklady na zriadenie

zariadenia staveniska a jeho likvid6ciu;
n) ndklady na akekolvek vedl'ajiie rozpodtov6 ndklady (najmd/ale nie vriludne mimo

staveniskova doprava, uzemn6 vplyvy, prevddzkove vplyvy);
o) n6klady na projekt dodasn6ho dopravn6ho znadenia ak bude potrebnli pre realizSciu

Diela alebo jeho dasti a ndkiady na zriadenie mobilnfch chemickrich suchlTch WC;
p) osadenie statickrlch terdov pre kontrolu statickejstability susedni?ch objektov, ak tak pri

uskutodneni Diela urdia pro.iektant a/alebo stavebnli dozor a/alebo technicklT dozor;
q) vytridenie vietkfch existujricich podzemnlich in2inierskych sieti, v rozsahu podl'a ich

aktudlneho zakreslenia, ktor6 poskytne Objedndvatel' Zhotovitel'ovi najneskor5ie pri
odovzdanI staveniska;

r) ndklady za dodasn6 zdbery a rozkopdvky verejnfch priestranstiev (chodniky,
komunikiicie);
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4.3

s) n;iklady na pravideln6 iistenie komunik6cii, ak dollo k ich zneiisteniu stavebnlTmi
a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdoddvatelbv pri
zhotovovan(Diela a ndklady na pripadn6 proti prain6 opatrenia;

t) akekolvek n;iklady na Skolenia a zaudenie previidzkov6ho technika (technikov) podas
kompletizainfch prdc technol6gie a priprav na sk(5ky;

u) ndklady spojen6 s pripadnfm prendjmom nehnutel'nosti potrebnrich na zriadenie
staven iska;

v) ndklady spojen6 s poiadovanlim stiahnutlm, uloienim a vr;itenlm ornice na stavenisko;
w) ak6kolvek in6 ndklady, ktor6 vzniknd Zhotovitel'ovi pri realizdcii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ie Zhotovitelbm predloiend cenovd kalkuldcia - cena Diela je [pln6,
maximdlna a zAvaznA, a to aj v pripade vzniku potreby takfch dinnosti, ktor6 s0 potrebnd pre
technick6 rieienie a uskutoinenie Diela ako celku. Zhotovitel'v tejto stlvislostivyhlasuje, 7e nim
pondknutd cena Diela bola tvoren6 tak, :e zohladnila vietky pravidld pre tvorbu ceny podl'a
rozpoitu, ktorii je dpinf a zAvazni.V pripade sporu sa mA za to, ie Zhotovitel'ziskal vietky
informdcie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel'sa nem6ie dovoldvat
zvliienia ceny najmii/nie vliludne z d6vodu, ie mu neboli zndme alebo poskytnutd vietky
potrebn6 informdcie a podklady a sdhlasis prevzatim ilplnej zodpovednosti za riadne a viasn6
dokonEenie Diela za nim pondknutu cenu Diela. Zmluvn6 strany sa dohodli, ie v pripade ak sa
niektor6 pr6ce podl'a V'i kazu vlimer nevykonajri alebo vykonajti v menSom rozsahu, Zhotovitel'
tieto nevykonan6 prdce nebude Objedndvatel'ovi fakturova{. Cena Diela m6Ze by{ zvriSenii len v
pripade, ie realizdcia stavebnrich prdc Diela nebude zahdjen;i do L2 mesiacov od uplynutia
lehoty na predkladanie ponilk, vtedy md Zhotovitel'prdvo na zvliienie ceny (tz. valorizdciu) s

pouiitim indexov ndrastu cien stavebnlich prdc, materidlov a vfrobkov vyddvanrich StatisticktTm
riradom SR (tz. index ndrastu cien). Valorizdcia bude vykonand prisluinfm fakturadnri m indexom
itvrt'rodne. Fakturainli index sa vypoiita ako posledn'(1 znAmy index k obdobiu fakturdcie /
poslednri zndmy index k obdobiu uplynutia lehoty podl'a predchddzajucich dvoch viet.

Zmluvn6 strany sa dohodli, ie Zhotovitel' nie je bez predch6dzajtlceho p[somn6ho sdhlasu
Objedndvatel'a opravnen'i posttipi{ aktikolvek pohladdvku vodi Objedn6vatelbvi na tretiu osobu.
Zmluvn6 strany sa tiei dohodli, )e Zhotovitel'nie je oprdvnenf jednostranne zapodita{ akdkolvek
svoju pohl'addvku vodi pohlad;ivke Objedndvatel'a.

Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze Objedndvatel'uhradi cenu Diela na zdklade faktdr, vystavenrich
Zhotovitelbm vidy na zdklade skutodne vykonanfch a Objedndvatelbm prevzatrich pr5c, pridom
podkladom pre kaZdri vystaven( faktdru budri s(pisy vykonanych prdc za prisluinf kalenddrny
5tvrt'rok, potvrden6 oboma Zmluvnlimi stranami v sflade s bodom 4.6 tohto dldnku tejto Zmluvy.

Zmluvn6 strany sa dohodli na nasledovnfch podmienkach fakturScie:
a) Zhotovitel' je oprdvnenlT fakturova{ iba skutodne vykonan6 prdce,
b) faktrira musi byt dokladovan6 vietkiimi stlpismi vykonanrich prac, ktor6 bud0

ods[hlasen6 oboma Zmluvnlimi stranami priebeine podas doby realizdcie Diela, a to
vZdy za kaidli kalenddrny itvrt'rok plnenia v stilade s tymto bodom Zmluvy; suiastou
fakttlry bude aj fotodokurnentdcia zrealizovanlTch poloiiek vminimdlnom podte 30
detailnlich fotografiiv JPG formdte na ddtovom nosidi,

c) s[pis vykonanri ch prdc za prisluinlT kalend6rny itvrt'rok je Zhotovitel'povinnri predkladat
Objedndvatel'ovi najnesk6r do siedmeho (7.) dria nasleduj[ceho kalenddrneho mesiaca
po uplynuti prislulneho kalenddrneho Stvr{roka. K sripisu vykonanyich prAc za pr[sluinf
kalenddrny Stvrt'rok bude vidy priloZenri zis{ovaci protokol. Objedndvatel'sa musi do
desiatich (L0) pracovnlich dni odo dila doruienia sf pisu vykonanlich prdc vyjadrit k
predloien6mu sripisu vykonanrlch prdc {d'alej len ,,S(pis vykonanlich prdc"). Ak sa
Objedndvatel' v danej lehote k predloZen6mu Sripisu vykonanfch prdc nevyjadri,
mdrnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ie s jeho obsahom bez vrihrad silhlasi
(dohodnutd fikcia stihlasu),

4.4

4.5

4.6
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4.1

4.8

4.9

d) v pripade ak Objedndvatel' preukdie, ie sa z objektivnych pricin nemohol k S[pisu
vykonanlich prdc vo vy55ie uvedenej lehote vyjadrit, nSmietky, ktor6 by mohol uplatnit'
voii Sripisu vykonanlich prdc mu zostdvajrj zachovane,

e) vietky SIpisy vykonanlich priic predloZen6 Zhotovitel'om, musia by{ dlenen6 podl'a
poloiiek, mnoistva a zoznamu prdc,

f) v pripade, )e fakt(ra bude vystavend bez predloienia Sripisov vykonanrich prdc
potvrdenfch podpisom stavebn6ho dozoru Objedn5vatel'a a/alebo vo vriSke nad rdmec
Sripisov vykonanlich prdc a/alebo nad r6mec skutoEn6ho rozsahu vykonanlich prdc
alalebo v rozdielnej vriSke sdm jednotkov'ich poloiiek pr6ca dod;ivok ako uvedenrich vo
Vlikaze vymer, a to aj z dOvodu netimyseln6ho konania/omylu v konaniZhotovitel'a, nie
je fakt[ra spdsobild na jej ilhradu (vylddenie omeikania s ilhradou ceny Diela na strane
Objedndvatel'a) a v pripade opakovan6ho tak6hoto konania na strane Zhotovitel'a sa
uvedene povaiuje za podstatnd poruienie tejto Zmluvy (opakovanli,m konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrdt),

g) faktrlra vrdtane S[pisu vykonanlTch prdc musispirla{vietky riadne ndleiitosti daioveho
dokladu v stilade so zdkonom i. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskoriich predpisov, a musi by{ vystaven6 tak, aby bolo moin6 vykona{ je.i vecnti a

finaninCI kontrolu. Vo faktdre musia byt uveden6 informdcie stivisiace so
spolufinancovanim Diela podl'a il;inku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktor6 Objedndvatel'
ozndmi Zhotovitelbvi. Lehota splatnosti faktdry je iestdesiat (60) dni odo dria jej
dorudenia Objed n6vatelbvi.

h) Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanrich a faktrirovanlTch materidlov a tovarov (tj. vietky
faktdrovan6 tovary a materiSly sd zbaven6 prdv tretich os6b).

Zhotovitel'doruii vytiitovaciu faktriru Objedndvatelbvi do Strn6stich (14) kalend;irnych dni odo
dfia podpisu Preberacieho protokolu Objedndvatelbm. Sritas{ou faktilry bude aj zdverein6
zudtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia fakt(ry je aj splnenie vietk'ich povinnosti
Zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej iasti Diela.

Pre ridely tohto tldnku Zmluvy sa faktrira Zhotovitel'a povaiuje za zaplatenI okamihom odpisania
prisluinej (oprdvnenej) periainej sumy z udtu Objedndvatel'a v prospech Zhotovitel'a uveden6ho
v zdhlavitejto Zmluvy v iasti Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinnrl s predloienim faktriry predloiit' pisomnd potvrdenie, Ze md uhraden6
vietky svoje splatn6 z6vdzky vodi svojim subdoddvatel'om. Objedndvatel'je opriivnenf poiadova{
od Zhotovitela preukdzanie danej skutodnosti. V pripade ak Zhotovitel' nebude mat riadne
zaplatend vletky svoje splatn6 zAvdzky voii svojim subdoddvatelbm a/alebo na poiiadanie
Objednivatel'a nevydd potvrdenie o danej skutodnosti a/alebo uvedenu skutodnost' nepreukdle,
je Objedniivatel'oprdvnenf pozastavit' (hradu faktriry vystavenej Zhotovitel'om, a to ai do doby
uhrady splatnlTch zdvdzkov voii subdoddvatelbm zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo
strany Objedndvatel'a v sdlade s tlimto bodom Zmluvy sa nepovaiuje za poruienie Zmluvy a
Objedndvatel' sa nedostdva do omeikania.

et. v
Naviac Pr6ce

Naviac prdce predstavujd prdce nad ramec dojednanli v tejto Zmluve, pridom pre vyltidenie
pochybnosti sa md za to, ie naviac prdce sri vliludne prdce neobsiahnut6 v projektovej
dokumenticii a/alebo vo Vrlkaze vymer. Zisten6 a identifikovan6 naviac prdce, kto16 sa
nenachddzajd vo vrikresovej dasti projektovej dokument;icii a/alebo vo Vlikaze vymer, sa ocenia
dotknutri m rozpodtoviim stavebnfm softv6rom pouZitrim Zhotovitelbm a ekonomickfm
postupom aplikovanlim Zhotovitelbm pri vyplneniViikazu vfmer podl'a tejto Zmluvy.

Naviac prdce je mo7n6 vykondvat' iba na ziiklade postupov upravujrjcich vieobecne zAvaznd
prdvne predpisy platn6 na (zemislovenskej republiky, a to najmi/nie vliludne zdkon o verejnom
obstardvani a sr.iiasne tak na zdklade predchddzaj0ceho plsomn6ho srihlasu Objedndvatel'a,

5.1

5.2
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5.3

.f. z{

b.l.

6.2

6.3

6.4

ktorri bude vydanri na zdklade predloienej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sridas{ou ponuky
Zhotovitel'a na vykonanie naviac prdc musi byt uvedenie vletkfch skutoinostf, ktor6 by v
silvislosti s realizdciou naviac prdc mohli ovplyvni{ priebeh vfstavby a vyvola{ pripadn6 daliie
naviac ndklady, vrdtane pripadn6ho vydislenia 0spor inlich prdc a vykonov, ktor6 by realiziicia
naviac prdc mohla vyvolat' alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit'. V5etky naviac pr5ce budil
evidovan6 v stavebnom denniku s vyznadenim, ie sa jednd o naviac priice. Sdhlas Objedn6vatel'a
s vykondvanim naviac pr6c podl'a tohto dldnku Zmluvy je dan17 uzatvoren(m Dodatku kZmluve.
Bez tejto formy akceptdcie zo strany Objedndvatel'a nie je Zhotovitel'oprdvnenlT naviac prdce
vykonat'. Potreba naviac prdc musi by{ v deri ich zistenia ozndmend stavebn6mu dozoru.
Zhotovitel' je povinnli oznamovat Objedndvatelbvi vietky potreby zmien v dostatofnorn
dasovom predstihu.

Fakt0ra za vykonan6 naviac pr6ce bude podla rozsahu vykonanlich prdc vystavend najskdr spolu
s poslednou fakttirou za Dielo a Objedndvatel' je povinnli takto vystaven0 faktdru Zhotovitel'ovi
uhradit' v s(lade s podmienkami fakturdcie dohodnutlimi v Zmluve.

Na naviac prdce po ich schvdleni uzavril Zmluvn6 strany Dodatok k Zmluve podla zdkona
o verejnom obstardvani, aktudlne platnlich pravidiel, v prisluinej riadiacej dokumentdcii
Poskytovatel'a a podmienok uvedenrich v Zmluve o doticii. V pripade, ak naviac prdce
poiadovan6 Objedniivatel'om majd zdsadniT vplyv na terminy uskutodnenia Diela, Zmluvne
strany pristripia k posunutiu terminu ukondenia Diela o poiet dni potrebnlich na zrealizovanie
vzniknutlTch naviac prdc"

er. vr
Osobitn6/odborn6 podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej sp6sobilosti

Zhotovitel' je povinnri zabezpedit' stavenisko tak, aby poias vfkonu prdc a tieZ v obdobi
pracovn6ho pokoja, na. stavbe nedoilo k polkodeniu iivota, zdravia a majetku Objedndvatel'a a

tretich os6b.

Zmluvn6 strany sa zaviazali, ie bud( vzdjomne spolupracovat' a poskytnf si vzdjomnrj srjdinnost'
pri rieieni konkr6tnych technickfch otdzok a probl6mov, ktord vznikn( poias realizdcie Diela,
najmai vzhl'adom na ich moinli vplyv na vriiku ceny Diela.

Objedndvatel' je oprdvneny nechat sa zastupovat stavebnrim dozorom, konzultantskou
spolodnostou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prdv a povinnosti kaid6ho zdstupcu
Objedndvatel'a bude presne vymedzenri v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel'sa zavdzuje iinnosti stavbyveduceho zabezpedit' osobou stavbyveduceho, ktordho
uviedol vo svojej ponuke v rdmci prisluin6ho verejndho obstardvania identifikovaneho v dl;inku
1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorf je uvedenf v prilohe d. 5 tejto Zmluvy. Stavbyveddci musi svojimi
odbornlTmi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zaruiova{ riadne a vdasn6 splnenie
povinnostiZhotovitel'a. Stavbyveddcije povinn,i byt nepretriite pr[tomnf na stavenisku podas
celej doby vlikonu prdc (realizacie Diela). Zhotovitel'sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyvedfceho na zdklade od6vodnen6ho pisomneho ozndmenia Objednavatel'a, ako aj
v pripade zmeny pracovneho pomeru stavbyvedIceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel'za dielom preukdzania poiadovanej odbornej kvalifikdcie
stavbyveddceho predloiipoverenej osobe Objedndvatel'a najnesk6r ku diu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvedticeho nasledujrice dokumenty, ktorlTmiZhotovitel'deklarovalpoTiadavku na
stavbyvedIceho ui v predmetnom verejnom obstardvani:

a) fotok6piu dokladov odbornej sp6sobilosti stavbyvedriceho - osveddenia s odbornlim
zameranim iniinierske stavby a s uveden[m rozsahu odbornej sp6sobilosti alebo
ekvivalent podl'a zdkona d. 138/19922b. o autorizovanrich architektoch a autorizovanvch
stavebnrich inZinieroch v platnom zneni;

b) vyhldsenie stavbyvedfceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu
zAkazky, a to po celLi dobu realiz;icie Diela.
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6.5

V pripade, ak Objedndvatel' organizuje koordinadn6 porady a kontroln6 dni, je Zhotovitel'
povinnyi sa tfchto z(dastni(, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d'alSich
splnomocnenfch zdstupcov Zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordinadn'ich pordd a

kontrolnrich dni je Objedndvatel' povinnf ozn6mit Zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovn6 dni vopred, pokial'sa Zmluvn6 strany nedohodnd inak.

Zmena stavbyved0ceho je bez ohl'adu na in6 ustanovenia Zmluvy moinii vyiludne na ziiklade
predchddzajdceho pisomn6ho stihlasu Objedndvatel'a, pridom Zhotovitel' je povinnli pisomne
poiiadat Objedndvatel'a o schvdlenie zmeny v osobe stavbyveddceho minimdlne pit' (5)
kalenddrnych dnivopred a doruiit Objedndvatelbvi doklady preukazujdce splnenie podmienky
ridasti podl'a 5 34 ods. 1 pism. g) zdkona overejnom obstardvani vsdlade s bodom 6.4 tohto
dliinku. V pripade zmeny v osobe stavbyveddceho je Zhotovitel' povinnli zabezpedi{, aby
nahradzujtici stavbyvedrici sp[rial podmienky tidasti, ktorlich splnenie Zhotovitel'vo verejnom
obstar6vani preukdzal v stivislosti s nahradenfm stavbyved0cim.

Do stavebn6ho dennika sa zapisujti vietky rozhodujrice skutofnostitfkajfce sa realizdcie Diela
najmiilnie vliluine uveden6 denn6 skutodnosti: ddtum a ias zadatia stavebnlich prdc, poiet
zamestnancov Zhotovitel'a vrdtane ich kvalifikdcie nasadenlich na kaidej dennej pracovnej
zmene, zoznam strojov6ho vybavenia pouZiteho na kaidej dennej pracovnej zmene, vr/'kaz
vlimer prdc a dodiivok, kto16 sa majil vykonat a zrealizova{ podas kaZdej pracovnej zmeny, na
zdver pracovnej zmenylzmien sa uvedie rozsah vykonanfch a ich finandn6 vyjadrenie, pridom
v pr[pade realizdcie prdc prostrednictvom subdodiivatel'a pre kaid6 prisluin6 plnenie sa okrem
uvedenlich skutodnosti zapiSe aj obchodn6 meno a IeO kaidej osoby subdoddvatel'a
realizujriceho prfsluin6 prdce na stavenisku v prlsluinej pracovnej zmene. Zdstupca Zhotovitel'a
umoZni prfstup technick6mu dozoru Objedndvatel'a k dennfm zdznamom v stavebnom denn[ku
na posIdenie a vyjadrenie zdstupcovi objedndvatel'a najneskdr nasledujtici pracovnyi defr rdno,
pridom v pripade zaznamenania udalosti vyiadujdrcej okamZit6 rieienie je zilstupca Zhotovitel'a
povinnf bezodkladne obozn;lmi{ aj technickri dozor Objedn6vatel'a na stavbe. Objedndvatel' je
povinnli najnesk6r do troch (3) pracovnfch dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom
denniku poznadit' v riom svoj suhlas, prfpadne nesrihlas, s obsahom predloien6ho denn6ho
zAznamu, a to aj s uvedenlm d6vodu nesdhlasu. V pr[pade, ak sa Objedndvatel' v stanovenej
lehote k zdznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom stihlasi. Stavebnli dennik sa bude
viest do doby prevzatia Diela Objedndvatelbm a v pripade zistenia vdd alebo nedorobkov ai do
ich riadneho odstrdnenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebnli dennik muslby{ na stavbe Diela trvalo
pristupnli Objedndvatel'ovi a/alebo zdstupcovi Objedn6vatel'a. Zdpisy do stavebn6ho dennika
budu oprdvnen6 vykondvat' nasledovn6 osoby, a to najma:

a) Stavbyvedrici Zhotovitel'a;
b) Stavebn! dozor Objedndvatela a jeho poverenri zdstupca;
c) Projektant;
di Geodet a kartograf Diela;
e) Statutairne orgdny oboch ZmluvnVch strdn;
f) Zdstupcovia oprdvnenfch os6b, ktori su uvedeni v zdhlavi Zmluvy;
g) Zdstupcovia prisluinlich o196nov Statneho dozoru a itdtneho stavebn6ho dohl'adu.

Zhotovitel' je povinnli vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vvzva{
Objedndvatela na vykonanie kontroly prdc, ktor6 v d'alSom pracovnom postupe budri zakryt6
alebo sa stand nepristupnlimi. Viizva musi by{ dorudend Objedndvatelbvi najnesk6r tri (3)
pracovn6 dni vopred. Ak si Zhotovitel'ttito svoju povinnost nesplni, je povinnli na Ziadost
Objedndvatel'a tieto prdce odkryt a zakryt na svoje ndklady.

Zhotovitel' je povinnli chrdnit' Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachddza podas jeho
realizdcie a zabezpeii{ hotov6 dasti Diela ochrannlimi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich
znideniu, poikodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objedndvatel'ovi"
Nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objedniivatel'a driom prevzatia Diela na zdklade
podpisan6ho Preberacieho protokolu.

6.5

6.1

6.8
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6.10 Objedndvatel'm6ie poiiada{ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z pr6ce na Diele akdkolvek
osobu pracujtlcu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdoddvatel'a, ktord podl'a odborne ustdlen6ho
ndzoru/stanoviska Objedndvatel'a zneuiiva svoju funkciu alebo je nespOsobilii alebo je nedbald
pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnos{ na stavenisku je povaZovand
Objedndvatel'om za neiiaducu, a tejto osobe nebude bez s0hlasu Objedniivatel'a umoinenlT
pristup na stavenisko. Osoba takto odvolanii z pr6ce na Diele bude Zhotovitelbm bez
zbytodndho odkladu nahradend inou osobou na ndklady Zhotovitel'a.

6.1-1, Objedndvatel'alebo oprdvnend osoba Objedn6vatel'a m6ie kedykolvek vyzva{ Zhotovitel'a, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnrich dni odvolal zo staveniska svojho
subdoddvatel'a, ktorli podla odborne ustdlen6ho ndzoru/stanoviska Objedn6vatel'a (doloien6ho
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebn6ho dozoru a/alebo technick6ho dozoru a/alebo
znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombindciou oprdvnenrfch os6b) nevykondva
svoju prdcu kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou dokumentdciou k Dielu, v zmysle
prisluinlich platnfch vieobecne zdviiznlich prdvnych predpisov a/alebo technicklich noriem
a/alebo v silade s pokynmi Objedndvatel'a. Zhotovitel' .je v takom pripade povinnf tak6hoto
subdoddvatel'a bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnrich dni odvolat zo staveniska.
Odvolanli subdod6vatel'bude Zhotovitel'om v prfpade, ie plnenie nevykond sdm bez zbytoin6ho
odkladu, najnesk6r do desiatich (10) pracovnlTch dni nahradenf inlim subdoddvatelbm na
ndklady Zhotovitel'a avsrilade s ildnkom Vlll tejto Zmluvy. Odvolanim subdoddvatel'a zo
staveniska podl'a tohto bodu nebudd zmenend terminy dokondenia Diela ani dohodnutd cena
Diela.

6"1.2 Objedndvatel'm6ie prenies{ ktortikolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a
m6ie toto delegovanie kedykolvek zruiit'. Toto delegovanie alebo zruienie delegovania bude
vykonan6 v pisomnej forme a voti Zhotovitel'ovi nadobudne (dinnos{ po doruieni Zhotovitelovl.
Akekolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, sk(5ka, stihlas, schv:ilenie alebo podobnf akt
uskutodriovanri touto osobou v sillade s delegovanim md rovnakli rjiinok, ako by ho uskutodnil
0bjed ndvatel' sdm.

6.13 Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpovedd za dodr7iavanie prdvnych predpisov vzt'ahujfcich sa na
bezpeinost a ochranu zdravia pri pr6ci a ochranu iivotn6ho prostredia u svojich pracovnikov /
inlich osdb vykondvajilcich svoju dinnos{ pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdod:lvatel'ov
/ in'ich os6b vykondvajLicich svoju iinnost pre subdoddvatelbv Zhotovitel'a na stavenisku a je
povinnf vykdzat zo staveniska osoby, ktor6 odmietajd tieto podmienky dodriiava{ alebo ich
poruiuj(. Zdroveri zabezpeii, aby vietci jeho pracovnici a pracovn(ci jeho subdoddvatel'ov
absolvovali pr6vnymi predpismi ustanoven6 Bkolenia alebo mali prisluin6 platn6 atesty a

osvedienia. Zhotovltel' je povinnli zabezpedit svojim pracovnikom prisluln6 osobn6 pracovn6
pom6cky. Zhotovitel'bude v pripade nehody, pracovn6ho irazu alebo inej podobnej udalosti
postupova{v sJlade so vleobecne zdvdznf mi prdvnymi predpismi. ZAroveh okamZite upovedom(
Objedndvatel'a, resp. oprdvnenf osobu Objedn6vatel'a, na stavenisku najmii o:

a) pracovnlich frazoch,
b) Skoddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
c) Skoddch na Tivotnom prostredi a

d) poiiaroch.

6.14 Zhotovitei'sa zavdzuje, Ze u fyzicklich os6b prostrednictvom ktorlich plnipredmettejto zmluvy
neporulizdkaz nelegdlneho zamestndvania podl'a zdkona t.82|2OOSZ. z. o nelegdlnej priici a

nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorlich zdkonov (d'alej len ,,zdkon
o nelegdlnom zamestndvanf"). Za iidelom kontroly dodriiavania tohto zdvdzku je Objedndvatel'
oprdvnenli vyiiadat si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informdcie,
prostrednfctvom ktorrich mu Zhotovitel'doddva pr6cu alebo poskytuje sluiby, ktor6 su potrebn6
na to, aby Objedniivatel' mohol skontrolovat', di Zhotovitel' neporuSuje zdkaz neleg5lneho
zamestndvania. Tieto doklady a informdcie je Zhotovitel' povinnii Objedn6vatel'ovi poskytnri{
bezodkladne, najnesk6r do 3 pracovnrich dn( od ich vyZiadania.
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6.15 Zhotovitel'zodpovedd za vietky pokuty a sankcie uloZen6 Objedndvatelbvi zddvodu, ie
Zhotovitel' poruiil zakaz nelegdlneho zamestndvania alebo neposkytol Objedn6vatel'ovi
potrebnri stidinnost podla zdkona o nelegdlnom zamestndvani.

6.L6 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vrislovne vyhlasuje, Ze s(hlas( s trim, ie Objedndvatel'ovi
nahradi 5kodu, ktord bola sp6sobend Objedndvatelbvi poruienim prdvnych povinnosti podl'a
zdkona o nelegdlnom zamestniivani zo strany Zhotovitel'a. Uloien6 pokuty, in6 sankcie
a sp6sobenri 5kodu, ktore ObjednSvatel'ovi vznikli z vyiSie uvedenlich d6vodov, Zhotovitel'
uhradi Objedndvatel'ovi do 15 dni odo dria dorudenia p(somnej vrizvy zo strany Objednilvatel'a.

6.11 Objedn;ivatel', oprdvnen6 osoba Objedndvatel'a, resp. stavebnli dozor Objedndvatel'a je
oprdvnenli dat' pracovnikom Zhotovitel'a / inrim osobdm vykondvajdcim svoju iinnos{ pre
Zhotovitel'a prikaz prerulit' prdce, ak zodpovednli pracovnik / inA osoba vykondvaj(ca svoju
iinnost' pre Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozen;i bezpetnost vykondvan6ho
Diela, iivot alebo zdravie os6b nachddzajticich sa na stavenisku, alebo ak hrozia in6 vdine 5kody.

6.18 Pre rldely tohto ustanovenia sa rozurnie:
a) ,,Nedostatkom" odchflka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho iasti,

stanovenych stavebno-technickou dokumentdciou, pripadne technicklimi normami
poiadovanfmi pre dand iast plnenia Diela

tr) ,,Chybou" nevhodnd povaha veci plyn(ca zo stavebno-technickej dokumentdcie alebo
pokynov prevzatrich alebo danrich k vykonaniu diela, ak Zhotovitel' mohol trito
nevhodnost' zistit' pri vynaloieni odbornej starostlivosti (najmd zistend chyba v
projektovej dokumentdci i).

Zhotovitel' je povinnli bez zbytodn6ho odkladu, najneskdr viak do troch (3) kalenddrnych dni
pisomne informovat' Objedndvatel'a o vzniku akejkolvek skutodnosti (Nedostatku), ktorii brdni
alebo staiuje realizdciu Diela, a ktord by mohla mat' vplyv na terminy dokonfenia diela, pripadne
na iiastkov6 terminyvykonania Diela vzdjomne dohodnutd v srilade so Zmiuvou. Zhotovitel' je
tiei povinnf bez zbytodn6ho odkladu, najnesk6r viak do troch (3) kalenddrnych dni upozornit'
Objedn6vatel'a na chyby projektovej dokumentdcie a ostatnlich podkladov pre realizdciu Diela
najnesk6r do dasu, kedy md d6jst k realizdcii dasti Diela, ktorej sa chybnd a/alebo nepresna
projektoviS dokumentdcia a/alebo in-i podklad k zhotoveniu t1ika, tak6to chyby odstrdnit pre
potreby riadneho a viasn6ho vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel'v tejto srivislosti je oprdvnenyi
preruii{ vfkon prdc vf ludne v dasti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel'ale nie je
oprdvnenf na zastavenie prdc v castiach Diela nedotknutlTch Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkov6 zastavenie prdc na Diele, ktord bude Objedn6vatelbm povaiovand za podstatnd
poruienie Zmluvy, priiom v iastiach Diela nedotknutrich Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel'
povinnri vykondvat prdce podla dohodnut6ho term(nu. V pr(pade dokazovania oprdvnenosti
tak6hoto postupu si Objedndvatel' m6ie obstarat' odborn6 stanovisko projektanta alebo
znaleckli, resp. odborn'i posudok znalca v oblasti stavebnictva.

6.!g Ak hrozi, Ze d6jde zo strany Zhotovitel'a k omeikaniu prdc, je Zhotovitel'povinnf posilnit vf robn6
a technick6 kapacity k elimindcii dasov6ho sklzu, resp. zahljit viaczmenn6 prdce, a to vietko bez
ndroku na zvriienri odmenu.

5,20 Zhotovitel' zodpovedd za ikody, sp6soben6 svojou dinnost'ou podl'a ust. 5 373 ai 386
Obchodn6ho z6konnika a podl'a osobitnrich prdvnych predpisov, upravujticich zodpovednos(
Zhotovitela za dinnosti pri realizdcii Diela podl'a tejto Zmluvy.

6.21. Zhotovitel' sa zavizuje najnesk6r ku dfru prevzatia staveniska maf uzatvoren6 poistenie
zodpovednosti za ikodu sp6sobenri pri vrikone povolania alebo uzatvoren6 poistenie
zodpovednosti za ikodu podnikatel'a poias celej doby realizdcie predmetu zmluvy v minimdlnej
v1i5ke 500 000 ¤" Doklad preukazujrici uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a viiSku
poistndho plnenia predloii Objedndvatelbvi najneskOr v dei odovzdania a prevzatia staveniska.
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7,7

t.z

dl. vu
Povinnosti Zmluvn'fch strin a subdod6vatelbv

Zhotovitel'zndia nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to ai do doby odovzdania
Diela Objedn6vatel'ovi na z6klade podp[san6ho Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinnf najnesk6r v deri podpisu Zmluvy predloZi{ Objedndvatelbvi zoznam
zndmych subdod;ivatel'ov s uvedenim a/alebo preukiizanim nasledovnfch ddajov a/alebo
dokladov:

a)identifikain'ich udajov subdoddvatelbv v rozsahu obchodnd meno - sidlo - laO -
kontaktn6 osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. d., e-mail) - osoba oprdvnend kona{ za

subdoddvatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. d., e-mail),
b) identifikdciu prisluindho plnenia a podiel subdod6vatel'a na plneniv % alebo vo finandnom

vyjadreni,
c) (dajov, 7e subdodiivatel' je oprdvnenli na prisluine plnenie zmluvy podl'a I 32 ods. 1 pism.

e) zdkona o verejnom obstardvani
d)dokladov preukazujricich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu

subdoddvatela, ak tak6 s(,
e)zdvizn6 vyhldsenie Zhotovitel'a, ie navrhnutli subdod:ivatel' je zapisanli v registri

partnerov verejn6ho sektora, ak mii povinnost'zapisova{ sa do registra partnerov
verejn6ho sektora v zmysle zdkona t.31,51201,6 Z. z. o registri partnerov verejn6ho sektora
a o zmene a doplneni niektorlTch zdkonov v zneni neskoriich predpisov (d'alej len ,,zikon
o registri partnerov verejn6ho sektora").

Zhotovitel' je povinnri doruiit' uveden6 informdcie f zoznam oprdvnenej osobe Objedndvatel'a a
pravidelne aktualizova{ tieto informdcie lzoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovdvat'
a informdcie do neho zapisovat oprdvnend osoba Objedndvatel'a na z;iklade Zhotovitel'om
predloienlich informdcif / dokladov.

V prlpade, ak d6jde poias plnenia k zmene subdoddvatel'a oproti p6vodn6mu zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednfctvom nov6ho subdoddvatel'a, je Zhotovitel' povinn! predlo2it'
oprdvnenej osobe Objedndvatel'a do siedmich (7) pracovnlich dni odo dria, kedy sa o tejto
skutodnosti dozvie, iiadost o doplnenie f zmenu subdoddvatel'a.

Zhotovitei' je povinnri kaidri zmluvu o subdoddvke uzatvori{ v pisomnej forme ien s

predchddzajdcim pisomnlTm sdhlasom Objedndvatel'a k navrhovan6mu subdoddvatel'ovi.
Oprdvnend osoba Objedndvatel'a rozhodne o suhlase alebo nesdhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdoddvke na zdklade predloZenia informdcii o predmete zmluvy o subdoddvke,
informdciio osobe buduceho subdoddvatel'a, overenia oprdvnenosti realizovat' prisluin6 plnenie
podla vfpisu z obchodn6ho / iivnostenskdho registra, overenia zdpisu v registri partnerov
verejneho sektora, ak md povinnos{ navrhovanli subdoddvatel'povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejn6ho sektora v zmysle zikona o registri partnerov verejn6ho sektora. Podkladom
pre pr(padn6 rozhodnutie o nesdhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloienfch informdcii podl'a tohto bodu Zmluvy so skutodnost'ou. Objedndvatel' ozndmi
Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nes(hlase s uzatvorenim zmluvy o subdoddvke
bezodkladne od dorudenia iiadosti o udelenie tohto s0hlasu. Zhotovitel' v prfpade vyuiitia
subdoddvatel'ov je povinnii dodat plnenie v lehotdch uvedenrich v tejto Zmluve.

Objedndvatel' bude viest' evidenciu / zoznam odstihlaseni?ch subdoddvatelbv Zhotovitel'a
v Strukt(rovanej tabul'ke s uvedenim najmd identifik6cie subdodiivatel'a, identifikicie
prisluin6ho plnenia, ddtum poiiadania o schvdlenie, ddtum overenia splnenia Zmluvnlich
poZiadaviek, ddtum schvdlenia navrhovan6ho subdoddvatel'a, ddtum ukondenia plnenia
schvdlen6ho subdoddvatel'a a podpis a meno osoby, ktord overila a schvdlila subdoddvatel'a.
Opr6vnen6 osoba, l<torti Objedn;ivatel'poveril vykondvat' [kony podl'a tohto bodu Zmluvy (najma
(kony trikaj(ce sa overovania a schvalbvania navrhnutrich subdodiivatel'ov Zhotovitela) v jeho
mene: lvona Hlavenkovd.

7.3

7.4

7.5

7.6
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7.7 Zmluvne strany sa vlislovne dohodli, ie zoznam zndmych subdoddvatelbv je prilohou tejto
Zmluvy (Priloha d. 3).

el. vltt
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktore je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdan6 Zhotovitelbm Objedndvatel'ovi vo
forme protokoldrneho odovzdania riadne a vias dokonien6ho Diela, a to vzmysle dldnku lll,
bodu 3.1tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania doddvatelbm a prevzatia objedndvatel'om bude
Dielo ako celok.

Po riadnom vykonanf Diela navrhne Zhotovitel'pisomnou cestou jeho protokoldrne odovzdanie
Objedn6vatel'ovi (d'alej len ,,Vrizva na prevzatie Diela"). Vo Vlizve na prevzatie Diela Zhotovitel'
urdi termfn odovzdania Diela, ktory nesmie by{ sk6r ako sedem (7) dni odo dria dorudenia V17zvy

na prevzatie Diela ObjednSvatelbvi. Ak Objedndvatel'napriek riadnemu a vdasn6mu urdeniu
terminu odovzdania Diela Zhotovitelbm md d6vody hodn6 osobitn6ho zretel'a, pre ktor6 sa
nezridastni odovzdania Diela, Zhotovitel' je povinnli dohodndt sa s Objedndvatelbm na inom
termlne odovzdania Diela. Objedndvatel'Dielo prevezme vyludne v pripade, ie na Diele nebudti
zisten6 takd vady a nedorobky, ktor6 by brdnili riadnemu, bezpein6mu a plne funkindmu
uiivaniu cel6ho Diela. Prevzatie Diela rn6ie byt Objedn6vatelbm odmietnut6 v pripade zistenych
zdvad funkdnosti, ktor6 brdnia uiivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel'spolu s Vrizvou na prevzatie Diela predloii Objedniivatelbvi predpfsan( dokladovil
dast vz{ahujricu sa k Dielu potrebnil najmd, nie viak vliluine pre ddely kolaudadn6ho konania
(d'alej len ,,Dokladovd das{") na kontrolu. Dokladovd dast bude obsahovat v Styroch (4)
vyhotoveniach najmJ, ale nie v'iluine:

a) projekty skutodn6ho vyhotovenia Diela vrdtane porealizadn6ho zamerania vtladenej
forme vietklich dieldfch profesii, ako aj v digitdlnej forme vo formdte DWG a PDF;

b) stavebnli denn[k;
c) certifikdty s platnos{ou pre Slovenskil republiku;
di doklady o odvoze a iikviddcii stavebnej sute;
e) z6rudn6 listy v kopii;
f) doklady o vykonanitiakovlTch a tesnostnych sktiSok;
g) ndvody na obsluhu a tidrZbu technologickfch zariadeni;
h) doklady a certifikdty na akdkolvek das{ Diela, pokial'sa tak6to doklady v sdlade so

vieobecne zdviiznVmi prdvnymi predpismi alebo technickfmi normami a stavebnfm
konanim vyZadujti v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredloii/nedoloii Zhotovitel' po2adovand doklady (ktorlikolvek doklad aj jednotlivo),
nepovaZuje sa Dielo za dokonden6 a schopn6 odovzdania.

V prlpade, ie Objedn6vatel'odmietne podpisa{ Preberaci protokol, spliu Zmluvn6 strany zdpis,
v ktorom uvedil svoje stanovisk6 a ich od6vodnenie. Zhotovitel' sa zavbzuje pri odovzdani a

prevzati Diela obozn;imi{ Objedndvatel'a s podmienkami a poiiadavkami na technol6giu a jej
prevddzku poskytova nou subdoddvatel'mi technol69ii.

Pokial' nebude medzi Zmluvnlimi stranami dohodnut6 inak, Zhotovitel' uvol'ni stavenisko
najneskdr do piatich (5) pracovnrich dnipo podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovenI
zdpisu podl'a bodu 8.4 tohto dl6nku. Po tejto lehote ponechd Zhotovitel' na stavenisku iba
zariadenie, stroje a rnateridl, nutn6 na odstrdnenie vdd a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmd, ale nie vfluine:
a) zdkladn6 tidaje o Diele;
b) supis zistenlich v6d a nedorobkov na Diele, ktore nebrdnia riadnemu uiivaniu Diela;
c) lehoty na odstrdnenie vdd a nedorobkov Diela;
d) zoznam odovzdanfch dokladov vztahujticich sa k Dielu (Dokladovd dast);
e) vyhldsenie Zmluvnrlch strdn o tom, ie Zhotovitel'Dielo odovzddva a Objedndvatel'Dielo

preberd;

8.3

6. -t

8.2

8.4

8,5

8.6
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f) podpisy oprdvnenich zdstupcov ZmluvnlTch strdn;
g) konitatovanie, ie dfiom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynti{ zdruin6 doba.

8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaiuje za odovzdan6.

8.8 V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutlim terminom zhotovenia Diela, je
Objedn;ivatel'povinnf takto zhotoven6 Dielo prevzia{ aj v skoriom termine, najnesk6r viak do
tridsiatich {30) kalendilrnych dniodo dria doru6enia Vrizvy na prevzatie Diela.

8.9 Zmluvn6 strany nezodpovedajtl za iiastodne alebo ripln6 neplnenie povinnosti danlTch Zmluvou
v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo v'isledkom udalosti alebo okolnosti
sp6sobenej ,,Vy55ou mocou" podl'a S 374 Obchodndho zdkonnika.

8"10 Zodpovednos{ Zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekdika spOsobend Vyiiou
mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinnd strana bola v oneskorenis plnenim svojej povinnosti.
Pre ildely tohto ustanovenia znamend ,,Vyiiia moc" tak( mimoriadnu a neodvrdtitel'nd udalost
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktord sa na fiu odvoldva, ktorti objektivne pri vynaloieni
odbornej starostlivosti nemohla predv(dat pri uzavretiZmluvy, a ktord jej brdni v plneni zdvazkov
vypllivajricich zo Zmluvy. Tak6 udaiosti mdiu by{ okrem d'al5(ch pripadov predovletkrim vojny,
revolricie, poiiare vel'k6ho rozsahu, ziplavy, povodne, iiveln6 pohromy, dopravn6 embargd,
Strajky a pod.

8.11 Lehota realizdcie a odovzdania Diela v zmysle dldnku lll a Vlll tejto zmluvy mdie by{ v zmysle
bodu 8.9 predfien5, pridom celkov6 preruSenie realizdcle pr6c nemdZe s(hrne presiahnut' tri (3)
kalenddrne mesiace. O preruieni prdc rozhodne stavebnli dozor vykonanfm zdpisu do
stavebn6ho denn[ka; Zhotovitel' aj Objedn;ivatel' bude o preruieni prdc informovanli bez
zbytotndho odkladu.

dt.lx
Zodpovednost'za vady, zdruka za akost'Diela a zdruind doba

Zhotovitel'zodpovedd za tipln6, kvalitn6 a kompletn6 zhotovenie Diela v celku a v sdlade so
Zmluvou, projektovou dokument;iciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentdciou,
vr6tane jej zmien a doplnkov podas vykondvania prdc, ak bud( schvdlen6 v srilade s

ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel'zodpovedd za lo, ie nim vykonan6 prdce a dodan6 materidly
budri zodpovedat' prisluinlim prdvnym predpisom a normdm platn'im vSlovenskej republike a

Eur6pskej rlnii. Kvalita vykonan6ho Diela musi byt' v silade s platnrimi technicklimi normami a

Standardmi, obvykle aplikovan!mi v stavebnlctve, ako aj s po]iadavkami Specifikovanfmi
zmluvot.r, prr:jektovou dokumentdciou, stavebno-technickou dokumentdciou a platnlimi
prdvnymi predpismi,

Zhotovitel'zodpovedd za vady Diela, ktor6 md Dielo v iase jeho odovzdania Objedndvatel'ovi. Za
vady, ktor6 sa prejavili po odovzdani Diela zodpovedd Zhotovitel' v prfpade, ak boli tieto
sp6soben6 porulenim jeho povinnostivypllivajilcich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel'poskytuje Objedn6vatel'ovi zdrudnd dobu na stavebne dasti Diela v trvani 5es{desiat
(60| mesiacov (d'alej len ,,Zdrudnd doba"). ZAruin{ doba na vstavan6 (zabudovan6) zariadenia
(technologie) je v dlike uvedenej v prisluinom ziruinom liste (d'alej len ,,Osobitn5 zdrudn6
doba"). Zhotovitel' je povinnii spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objedndvatel'ovi osobitne
zoznam veci, u ktorlich plynie Osobitnd zAruind doba. Zirudni doba a Osobitnd zdrudnd doba
plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnlimi stranami. V pripade, ak
Objedndvatel'prevezme Dielo s drobnlimi vadami a nedorobkami, Zdruind doba a Osobitnd
zArutnA doba zadina plyntif od okamihu podpisania zdpisu o odstrdneni tfchto drobnlich v6d a

nedorobkov.

ZdrutnA doba a Osobitn6 z6rudnd doba neplynie po dobu, po ktorti Objedn5vatel'nem62e Dielo
alebo jeho das{ uiiva{ pre jeho vady alalebo nedorobky, za kto16 zodpovedd Zhotovitel'. V
pripade, ie pri odstrariovanivdd a/alebo nedorobkov dollo k vymene jednotliv'ich iasti Diela za
nove, pre nov6 dasti Diela zadina plyn(t nov6 Zdrudnd doba alebo novd Osobitnd zdruind doba.

9.1

9.2

9.3

9.4
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9.5 Zhotovitel' je povinnli poias plynutia Zdrudnej doby a/alebo Osobitnej zdruinej doby na svoje
ndklady, riziko a zodpovednosl odstrdni{ zisten6 vady, za ktor6 nesie zodpovednos{ do piatich
(5) kalenddrnych dniod ozndmenia vady Objedndvatelbm v s(lade s ustanoveniami tejto Zmluvy
a prisluSnrimi ustanoveniami Obchodn6ho zdkonnika.

Objedndvatel' je povinnli bez zbytotn,6ho odkladu pisomne ozndmi{ Zhotovitelbvi vady Diela
najnesk6r vlak v lehote tridsiatich (30) kalenddrnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V ozndmeni
Objedndvatel'uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinnli nastdpi{
na odstrdnenie reklamovanej vady bez zbytoin6ho odkladu, najnesk6r viak do piatich (5)
l<alenddrnych dni odo dfia ozniimenia vady Objedndvatel'om. V pripade havarijneho stavu je
Zhotovitel'povinnli nastdpit na odstrdnenie v6d na Diele bez zbytoin6ho odkladu, najnesk6r v(ak
do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, ie vada nie je opravitel'nd,
Zhotovitel' je povinnri proviz6rne sprevddzkova{ poikodend (nefunktnd) dast Diela, a to do
dvadsatityri (2a) hodin od nasttipenia Zhotovitel'a na odstrariovanie vady. Ak Zhotovitel'
neodstrdni vady, za ktord zodpovedd, ani po pisomnej vlizve objedndvatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie krat(ej ako piit (5) kalenddrnych dni, je Objedn6vatel'
oprdvnenri odstrdnid vadu tre{ou osobou na ndklady Zhotovitel'a. Po odstrdneni vady tre{ou
osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyridtovanim ndkiadov na
odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinnli uhradit objedndvatelbvi cenu za
odstrdnenie vady tre{ou osobou v celom rozsahu.

er. x
Sankcie

Zmluvn6 strany sa dohodli na nasledovnfch sankciSch:

a) v pripade ome(kania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednivatel'a v lehote
ustanovenej v dldnku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objedndvatel'uplatnivodi Zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vliike 0,5 "/o zceny Diela bez DPH za kaidy, do ilen zaiatli deri
poruienia/nesplnenia povinnosti;

b) za nedodrZanie termlnu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitel'om v zrnysle dldnku 3,
bod 3.1, resp. ilSnku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objedndvatelbvi ndrok vodi
Zhotovitel'ovina zmluvn( pokutu vo v1i5ke O,SYIz ceny Diela bez DPH zakaid'(l ajzaiatii
deri omeikania;

ci v pripade neodstrdnenia vdd a/alebo nedorobkov Diela vyplfvaj0cich z protokolu, ktor!'
bude Zmluvnlimi stranami spisanri pri odovzdani Diela Objedn6vatel'ovi, vznikd
Objedndvatelbvi ndrok vodi Zhotovitel'ovi na zmluvnI pokutu vo v'i3ke O,2Yoz ceny Diela
bez DPH za kaid'(1aj zadatf defi omelkania, a to ai do dfra dpln6ho odstrdnenia vietkfch
vdd a nedorobkov;

d) v prioade, ak Zhotovitel' neodstrdni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamovan6 Objedniivatelbm podas plynutia zdruinej doby, vznikd
objedndvatel'ovi ndrok voii Zhotovitel'ovi na zmluvn[ pokutu vo v1i5ke 0,2%,2 ceny Diela
bez DPH za kaidli aj zadatf defi omeikania, a to a7 do dria dpln6ho odstrdnenia t,lchto
rekiamovanlTch vdd a nedorobkov;

e) v pripade ak6hokolvek poruienia v5eobecne zdviiznyich prdvnych predpisovvztahujricich
sa na bezpeinost a ochranu zdravia pri prdci ktorrimkolvek pracovnikom Zhotovitel'a
a/alebo subdodiivatel'a, vznik6 Objedndvatelbvi ndrok vodi Zhotovitelbvi na zmluvnu
pokutu vo v1i5ke O,ZYoz ceny Diela bez DPH za kaid6 jednotliv6 poruienie a za kaidli, do
i len zaiatli defi nesplnenia/porulenia povinnosti;

f) v pripade, ak . Zhotovitel' neozndmi Objedndvatel'ovi doplnenie, resp. zmenu
subdodiivatel'a v zmysle 6ldnku 7, bod'/.4, vznikA Objedndvatel'ovi n6rok na zmluvnf
pokutu vo v17ike O,5o/oz ceny Diela bez DPH zakaid|jednotliv6 poru5enie;

g) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeii plnenie vSetkiich povinnosti stavbyvedticeho
vzmysle dldnku 6, bod 6.4,vznikd Objedndvatelbvi niirok na zmluvn( pokutu vo v'i5ke
O,2%z ceny Diela bez DPH zakaidy,.aj zaiatli deri trvania poruSovania tejto povinnosti
Zhotovitel'a.

9.6

1"0.1
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1,0.2 Zmluvnd pokuta na zdklade v'i zvy Objedniivatel'a na tihradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu
na uplatriujrice sa ustanovenie Zmluvy a vripodtu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote itrndstich
(1"4) kalend6rnych dni odo dria dorudenia predmetnej vlizvy Objedndvatela Zhotovitelbvi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedn6vatel'a nemd vplyv na pripadn6 ndroky
Objed ndvatel'a na ndhradu Skody prevy5ujIcej zm I uvn( pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvn,ich poktlt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovi{ vias, v poiadovanej kvalite a s odbornou starostlivost'ou.

1-0,5 V pripade omeSkania Objedndvatel'a so zaplatenim splatn6ho pefiain6ho zdviizku vodi
Zhotovitel'ovi md Zhotovitel' prdvo poiadovat od Objedndvatela uroky z omeikania z dlinej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlddy i. 21/2A13Z.z.ktor'(1m sa vykondvajti niektor6
ustanovenia Obchodneho z;ikonnika.

dt. xr
SkonEenie Zmluvy

11.1 Trito Zmluvu je moind skondi{:
t7.1.1 pisomnou dohodou zmluvnrich strdn, a to dfiom uvedenlirn v takejto dohode;

v dohode o ukondeni tejto Zmluvy sa sddasne upravia aj ndroky zmluvnlich strdn
vzniknut6 na zdklade alebo v srivislosti s touto Zmluvou,

11".L2 pisomnri m odstripen(m od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnfch strdn,

tL.2 Objedndvatei' je opr6vnenri pisomne odsttipif od tejto Zmluvy v pr(pade, ak:

1.1".2.1 proti Zhotovitel'ovi zadalo konkurzn6 konanie alebo reitrukturalizdcia,
11.2.2 Zhotovitel'vsttlpil do likvidicie,
1,t.2,3 Zhotovitel'je v omelkanis odovzdanim Diela podl'a dl. Vlll bod 8.2 tejto Zmluvy o viac

ako 30 dni,
11.2.4 Objedndvatel'mal tri (3) a viac Oprdvnenlich reklamdcii k Dielu,
11"2.5 Zhotovitel' kon6 v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zAvdznymi prdvnymi

predpismi platnlimi na (zemi Slovenskej republiky a na pisomn( vfzvu Objedndvatel'a
toto konanie a jeho ndsledky v urdenej primeranej lehote neodstr6ni,

L1'2.6 Zhotovitel' a/alebo subdoddvateUsubdodiivatelia Zhotovitela nebol/neboli v iase
uzavretia tejto Zmluvy zapGany/i v registri partnerov verejn6ho sektora alebo ak
boUboli vymazan$lt z registra partnerov verejn6ho sektora podas doby platnosti tejto
Zmluvy;

1,L"2.7 eite nedoilo k plneniu zo Zmluvy medzi Objedn6vatelbm a Zhotovitelbm, a v'isledky
finandnej kontroly Poskytovatel'a dotdcie neumoiiujri financovanie vfdavkov
vzniknutfch z obstardvania stavebnfch p16c.

L1,.3 Zhotovitel' je oprdvnenf pisomne odstrlpi{ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel' poruli
t(to Zmluvu podstatnym sp6sobom. Za podstatn6 poruienie tejto Zmluvy na strane
Objedndvatel'a sa povaZuje omeikanie Objedndvatel'a s dhradou faktriry/fakt(r o viac ako
Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich splatnosti.

1L.4 Odstripenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musl sa v riom uvies{ d6vod odsttipenia
a je diinnd dfrom dorudenia druhej Zmluvnej strane.

1L.5 Zmluvnd strana, ktord odst(pi od tejto Zmluvy, m6 prdvo poiadovat' od druhej zmluvnej strany
ndhradu ikody, ktord jej tri mto konanim vznikla. Odstdpenim od tejto Zmluvy nie s( dotknut6
ustanovenia o ndhrade 5kody, zaplatenia sankcii, zodpovednostiza vady a tlich ustanovenitejto
Zmluvy, ktor6 majd vzhladom na ich charakter trva{ aj po skon[eni tejto Zmluvy.
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d. xn
VSeobecn6 a zdveredn6 ustanovenia

1.2.1 Vzdjomn6 vzt'ahy Zmluvnrich strdn touto Zmluvou neupraven6 sa riadia ustanoveniami
Obchodneho zdkonnika, podporne ustanoveniami Obdianskeho zaikonnlka a ostatn\imi
vieobecne zlvaznymi prdvnymi predpismi platnlimi v SR.

12.2 Zmluva nadobf da platnos{ driom jej podpisu oboma Zmluvnrimi stranami.

12.3 Tdto zmluva nadobudne Idinnost po kumulativnom splneni podmienok:
a) odkladacej podmienky, ktorou je podpisanie Zmluvy o dot6cii na predmet zAkazky,

b) odkladacej podm!enky, ktorou je schvdlenie procesu verejn6ho obstardvania, ktor6ho
vrisledkom je tdto zmluva bez vlihrad Poskytovatelbm finandn6ho prispevku, pridom
Poskytovatef musi o vyisledku procesu verejn6ho obstardvania vydat pisomn6 potvrdenie,
ktorf m schval'uje proces verejn6ho obstardvania; defr dorudenia tohto pisomn6ho
potvrdenia objedndvatel'ovi sa pokladd za deti splnenia tejto podmienky,

c) zverejnenie zmluvy v zmysle $ 47a Obdianskeho zdkonnlka v platnom znenia 55a zdkona i.
21.1./2OOO Z. z. a slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplnen( niektorlTch
zdkonov.

Deri splnenia poslednej niektorej z vy55ie uvedenyich podmienok sa pokladd za deil
nadobudnutia ildinnosti tejto zmluvy. O nadobudnutirliinnostitejto zmluvy bude objedndvatel'
obratom i nformovat zhotovitel'a.

L2.4 Zmluvn6 strany silhlasia so zverejnenim Zmluvy podl'a zdkona (..21,1,/2OOO Z. z. o slobodnom
prfstupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektonich zdkonov v zneni neskoriich predpisov.

12.5 Ak sa niektor6 z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnlim alebo neddinnfm, netrika sa to
ostatnrich ustanovenitejtc Zmluvy, ktor6 zost;ivajrl platn6 a [dinn6. Zmluvn6 strany sa v tomto
pripade zavazujri dohodou nahradit neplatn6 alebo neudinn6 ustanovenie novym platnfm
a [iinnVm ustanovenim, ktor6 najlepiie zodpovedd p6vodne zamf5l'an6mu udelu neplatndho
alebo netidinn6ho ustanovenia.

1,2.6 Zmluvn6 strany sa zavrizujri pripadn6 spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vf klade niektorfch
jej ustanoveni rieiit' cestou zmieru a vz;ijomnfm rokovanim. V pripade, ie sa zmluvn6 strany
nedohodnti, bud0 sa riadit slovenskiim prdvnym poriadkom a vletky spory z tejto Zmluvy budil
rieien6 vecne a miestne prisluinlTmi sddmi SR. Spory Zmluvnrich strdn neoprdvtiujti Zhotovitel'a
zastavit prdce potrebn6 k vykonaniu Diela a ostatn6ho zmluvn6ho plnenia.

12.7 P(somnosti sa dorudujrj na adresy Zmluvnfch strdn uveden6 vzdhlavitejto Zmluvy, ak nie je
dohodnut6 inak. Zdsielka sa povaiuje za dorudenri v deri jej osobn6ho odovzdania, v defi jej
dorudenia prostrednictvom polty alebo in6ho dorutovatel'a alebo v defi odopretia prevzatia
zdsielky adresdtom. Ak si adresit neprevezme zdsielku a tdto bude uloiend na poite alebo
u in6ho dorudovatela, z6sielka sa povaiuje za dorudenri na tretidefr od jej uloZenia, a to ajvtedy,
ak sa adresdt o tom nedozvie.

12.8 Zmluvu moino meni{ a dopffra{ formou oiislovani?ch dodatkov v zmysle platnlich prdvnych
predpisov na (zemi Slovenskej republiky, podpisanrich oprdvnenlimi zdstupcami Zmluvnych
strin. Dodatky s( neoddelitel'nou s(ias{ou tejto Zmluvy.

1,2.9 Zmluvn6 strany vyhlasujri, ie vdl'a prejavend vtejto Zmluve je slobodnS, v6ina, bez omylu
v osobe alebo predmete Zmluvy a ie t[to Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za ndpadne
nevii hodnlich podmienok, do potvrdzujd jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovend V (tyroch rovnopisoch, z ktorfch Objedndvatel'prevezme 2 rovnopisy a

Zhotovitel" prevezme 2 rovnopisy.

1-2.11- Zmluvn6 strany sa pri plnenitejto Zmluvy zavazuju striktne dodriiava{ platn6 prdvne predpisy
zakazujfce podpldcanie verejn'ich dinitel'ov a silkromnlich os6b, protiprdvne ovplyvriovanie
verejnych tinitel'ov, pranie Spinavfch periazi azavazuiu sa zavies{ a vykondvat vietky
nevyhnutn6 a vhodn6 postupy a opatrenia veddce k zabr6neniu korupcie.
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L2.l2Zhatovitel" vyhlasuje, ie podla jeho vedomosti iiaden z jeho predstavitelbv, zdstupcov,
zamestnancov, alebo inrich os6b konajrjcich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia podl'a
tejto Zmluvy pre Objednivatel'a alebo v jeho mene na zdklade tejto Zmluvy nepon(ka ani
nebude priamo alebo nepriamo ponrika{, ddvat', poskytova{, vyiadovat ani prijimat finandn6
prostriedky alebo ak6kolvek ind ocenitel'n6 hodnoty, alebo poskytovat' ak6kolvek vlihody, dary,
alebo pohostenia osobe, spolodnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane di

hnutiu, kandidiitovi na politick( nomindciu, osobe, ktord p6sobi
v zdkonodarnom, spr5vnom alebo sridnom orgdne ak6hokolvek druhu, alebo v medzin6rodnej
verejnej organizdcii za ddelom ovplyvriovat' konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuiitim
odmeiiovania, alebo navddzania k nekorektn6mu vfkonu prisluSnej funkcie alebo iinnosti
akoukolvek osobou, za Idelom ziskania alebo udriania vlihody pri plnenitejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel" sa zavdzuje okamiite ozndmit' Objedndvatelbvi primeranou formou ak6kolvek
podozrenie na poruienie povinnosti podl'a bodu 12.11- a 1.2.12 tejto Zmluvy alebo ak6kolvek
skutodnosti, vd6sledku ktorrich by sa vyhldsenie Zhotovitel'a podl'a bodu 12.12 ukdzalo ako
nepravdivd a by{ plne s0dinn17 pri d6kladnom vyietrenI podozrenia.

12.14 Ak6kolvek preukdzan6 korupdn6 sprdvanie Zhotovitel'a alebo poruienie povinnostlpodl'a bodu
12.1.1" a 12.12 tejto Zmluvy sa povaiuje za podstatn6 poruienie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel'sa zavdzuje strpie{vri kon kontroly/auditu srivisiaceho s uskutod6ovanrimi stavebnlimi
prdcami, a to oprdvnenlmi osobami Poskytovatel'a na vfkon tejto kontroly/auditu a poskytnrlt'
im vietku potrebnri sddinnost. Oprdvnen6 osoby na vfkon kontroly/auditu sti najmS:

a) Poskytovatel'dotdcie a nim poveren6 osoby;
b) NajvyS(ikontrolnri (rad SR a nim, poveren6 osoby;
c) Orgdn auditu, jeho spolupracuj0ce orgdny (Urad vl;idneho auditu) a osoby poveren6

na vyikon kontroly/a ud itu;
d) Osoby prizvan6 orgdnmi uvedenlimi v pismendch a) ai c) v s(lade s prisluinrimi

prdvnymi predpismiSR.

1-2.16 Neoddelitel'nou s(dastou tejto Zmluvy srj nasledovn6 prilohy:
Priloha i. 1 - Cenovii ponuka Zhotovitel'a
Pr(loha i. 2 - Vfkaz v17mer
Priloha d. 3 - Zoznam zndmych subdoddvatel'ov
Priloha 6. 4 - dasovy harmonogram stavebnlich prdc
Pri!oha d. 5 * Fotok6pia dokladu s origin6lnym podpisom a odtladkom stavbyved(ceho

V Studienke, dria .........
Za Objedndvatel'a

V Poprade, dfia
Za Zhotovitel'a

lvona Hlavenkovd
starostka

Obec Studienka

lng. lvan Ondko
predseda predstavenstva

ARPROG, akciovd spolodnost' Poprad
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