

Zmluva o dielo č. 36/2023/VaM

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:

Objednávateľom: Mestská časť Košice – Sídliisko KVP
Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO: 00 691 089
DIČ: 2020928327
IČ DPH: nie je platcom
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK46 5600 0000 0005 3629 8001
Štatutárny orgán: **Mgr. Ladislav Lörinc**, starosta
Zodpovedná osoba: Mgr. Valéria Piroško – Kiraľová, valeria.kiralova@mckvp.sk,

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: BAU – SK, s.r.o.
Sídlo: Budínska 626/27, 029 51 Lokca
IČO: 47 329 165
DIČ: 2023818863
IČ DPH: SK2023818863
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK53 7500 0000 0040 1856 3010
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, odd. Sro, vl. Č. 59655/L
Štatutárny orgán: **Jozef Subjak**, konateľ
Zodpovedná osoba: Jozef Subjak, bau.sk.info@gmail.com,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len „Zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Objednávateľ v rámci realizácie samosprávnej pôsobnosti vykonáva správu nehnuteľností nachádzajúcich sa v jeho katastrálnom území.
- 1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom existujúcim v zmysle právnych predpisov platných v SR, odborne spôsobilým a plne oprávneným na zhotovenie nižšie uvedeného diela v zmysle tejto Zmluvy. Zároveň si je Zhotoviteľ vedomý, že ak má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) splní si túto povinnosť najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.
- 1.3 Vzhľadom na to, že Objednávateľ v rámci projektu „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA“ realizovanom na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie 10608/2022-M_ODPD4057 evidovanej pod č. 146/2022/SaR uzatvorenej dňa 13.12.2022 (ďalej len „Dotačná zmluva“) medzi Objednávateľom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „Poskytovateľ dotácie“) potrebuje zabezpečiť zhotovenie nižšie uvedeného diela a Zhotoviteľ splňa k tomu všetky potrebné predpoklady uzatvárajú Objednávateľ so Zhotoviteľom túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).
- 1.4 Táto Zmluva sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu s názvom: „**Detské inkluzívne ihrisko RODINKA – KVP**“ zrealizovaného v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky (ďalej len „Výzva

VO“). Cenová ponuka (rozpočet – výkaz výmer) Zhotoviteľa bola vybraná v rámci prieskumu trhu ako najvýhodnejšia a tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť (ďalej len „Príloha č. 1“).

- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „**Detské inkluzívne ihrisko**“ (CPV kód 37535200-9 – Zariadenie ihriska a 45236210-5 – Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská) (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a špecifikácií podľa Prílohy č. 1, Projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Ivanom Boháčom (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a podľa podmienok zadaných vo Výzve VO a Dotačnej zmluve, prípadne určených v príslušných stanoviskách, vyjadreniach, súhlasoch, povoleniach a rozhodnutiach štátnych orgánov, resp. iných orgánov verejnej moci potrebných k vykonaniu Diela.
- 1.6 Závazok Zhotoviteľa zahŕňa okrem dodávky aj montáž a preto v zmysle ustanovenia § 410 ods. 2 Obchodného zákonníka sa táto Zmluva nemôže považovať za kúpnu zmluvu.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a nebezpečenstvo a v čase uvedenom v článku II. Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať v zmysle podmienok Zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a zodpovedajúcou kvalifikáciou, zaväzuje sa dodržiavať právne predpisy a technické normy platné v SR v čase realizácie Diela a to v kvalite nimi ustanovenej.
- 1.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom Diela a je technicky, odborne, materiálne a personálne spôsobilý Dielo zrealizovať podľa tejto Zmluvy.
- 1.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že starostlivo skontroloval realizáciu Diela z hľadiska chýb, neúplností a nezhodností, najmä technického druhu. Zhotoviteľ je jedine zodpovedný za to, že všetky predpoklady, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne a včasné zhotovenie Diela budú stanovené v Zmluve. Po uzavretí Zmluvy sa Zhotoviteľ nemôže odvolávať na chýbajúce stanovenie takýchto predpokladov.
- 1.10 Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela bude postupovať podľa pokynov Objednávateľa, avšak pri určení samotného spôsobu vykonania Diela bude postupovať Zhotoviteľ samostatne.
- 1.11 Pred začatím vykonávania Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť taký technologický postup, ktorým sa po dobu vykonávania Diela zamedzí akýmkoľvek škodám.
- 1.12 Zároveň je Zhotoviteľ povinný mať počas celej doby realizácie Diela uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vo výške minimálne 100 000 €. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na kontrolu platnosti poistenia k nahliadnutiu všetky podklady a to kedykoľvek na požiadanie. Zhotoviteľ výslovne súhlasí s náhradou všetkých škôd spôsobených pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy, a to priamo tretím osobám, prípadne Objednávateľovi.
- 1.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu považujú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon“) za právny titul, t. j. že touto Zmluvou Objednávateľ zriaďuje v prospech Zhotoviteľa právo na uskutočnenie stavby (Dielu) v rozsahu a podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 1.14 Dielo podľa tejto Zmluvy nie je autorským dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).
- 1.15 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvnú cenu podľa článku III. tejto Zmluvy.

Článok II.

Čas, miesto a spôsob zhotovenia Diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo nasledujúco:
 - 2.1.1 termín začatia: deň nasledujúci po odovzdaní a prevzatí miesta zhotovenia diela,
 - 2.1.2 termín dokončenia: 31.08.2023.Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude zhotovené najneskôr do **31.08.2023**.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne vopred oznámiť Objednávateľovi deň začatia vykonávania Diela, ako aj jeho jednotlivých častí.
- 2.3 V rámci vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný realizovať vykonávanie Diela len v pracovných dňoch od 7.00 hod do 19.00 hod a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

- 2.4 V prípade, že Zhotoviteľovi prekážajú vo vykonávaní Diela omeškanie Objednávateľa so splnením jeho záväzkov podľa článku VI. tejto Zmluvy, vyššia moc alebo mimoriadne nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky v mieste zhotovenia Diela, jednotlivé termíny plnenia, vrátane termínu dokončenia Diela sa predlžujú o túto dobu. Omeškanie Objednávateľa so splnením jeho záväzkov podľa článku VI. tejto Zmluvy, vyššia moc, mimoriadne nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky a doba počas ktorej nemohol Zhotoviteľ vykonávať Dielo musia byť bez zbytočného odkladu zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti sa uplatní fikcia, že Zhotoviteľ je v omeškaní s termínmi plnenia, vrátane termínu dokončenia Diela po dobu, po ktorú si túto povinnosť nesplnil, a to aj vtedy, ak dôvod omeškania spočíval v okolnostiach vzniknutých na strane Objednávateľa, vo vyššej moci a v mimoriadne nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienkach.
- 2.5 Predĺženie jednotlivých termínov plnenia, vrátane termínu dokončenia Diela a zmena rozsahu Diela môžu byť upravené vzájomnou dohodou Zmluvných strán, a to písomne formou dodatku k Zmluve.
- 2.6 Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať i v skoršom termíne.
- 2.7 Miestom zhotovenia Diela sú pozemky vo vlastníctve Mesta Košice, parcela C-KN 1624/520 zastavaná plocha a nádvorie a parcela C-KN 3386 ostatná plocha vedené Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, okres Košice II, obec Košice – Sídliisko KVP, katastrálne územie Grunt, zapísané na liste vlastníctva č. 965, nachádzajúce sa v časti Povrazy ohraničené Dénešovou, Wurmovou a Povrazovou ulicou (ďalej len „Miesto zhotovenia Diela“). Vlastníkom Miesta zhotovenia Diela je mesto Košice, pričom Objednávateľ je s ním oprávnený disponovať na základe Zmluvy o zverení majetku do správy 180/2006 evidovanej pod č. 82/28/2006/SM zo dňa 20.03.2006 (ďalej len „Zmluva o zverení majetku do správy č. 82/28/2006/SM“) a Zmluvy o zverení majetku do správy 961/2007 evidovanej pod č. 77/23/2007/SM zo dňa 26.09.2007 (ďalej len „Zmluva o zverení majetku do správy č. 77/23/2007/SM“) v znení ich neskorších dodatkov (ďalej spolu Zmluva o zverení majetku do správy č. 82/28/2006/SM a Zmluva o zverení majetku do správy č. 77/23/2007/SM len „Zmluvy o zverení majetku do správy“).
- 2.8 Pracovné a ochranné pomôcky Zhotoviteľa, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o BOZP“) a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva“) za zdravotnú a odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov pre určený druh prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti, vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane, ako aj z predpisov hygienických, predpisov o ochrane životného prostredia a predpisov o odpadoch.
- 2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta zhotovenia Diela, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o Mieste zhotovenia Diela, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste zhotovenia Diela a na Diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho zanedbanie zoznámíť sa so všetkými údajmi vzťahujúcimi sa k Miestu zhotovenia Diela ho nezbavuje zodpovednosti za riadny odhad obťažnosti alebo ceny za riadnu a včasnú realizáciu Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný označiť stavbu (Dielo) na stavenisku (Miesto zhotovenia Diela), vrátane hraníc pre zamedzenie neoprávneného vstupu iných osôb a to na viditeľnom mieste a pod názvom Objednávateľa.
- 2.11 O priebehu realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela a to od začatia s jeho vykonávaním až po jeho dokončenie. Zodpovedná osoba Objednávateľa je oprávnená denne vykonávať záznamy do stavebného denníka. Okrem odsúhlasovania Diela (vykonaných prác), jeho väd a nedostatkov môžu byť obsahom zápisu aj ďalšie významné skutočnosti, ktoré môžu

mať vplyv na fakturáciu Diela. Do stavebného denníka sa zaznamenáva aj aktuálny stav počasia (teplota a vlhkosť).

- 2.12 Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný primerane udržiavať čistotu a poriadok v Mieste zhotovenia Diela a obmedzovať výkon práv vlastníkov, vrátane vlastníkov susediacich pozemkov len v nevyhnutnej miere v priamej súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ si je vedomý, že Dielo bude povinný vykonať s prihliadnutím na jeho povahu, tzn. tak aby samotným vykonávaním nenarušoval občianske spolunažívanie a nočný klud a neznečisťoval verejné priestranstvo.
- 2.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly vykonávania Diela v Mieste zhotovenia Diela za účelom zistenia predpísanej kvality. Zhotoviteľ sa zaväzuje aj nad rámec týchto kontrol vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác a výkonov, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú ďalšími vrstvami neprístupné. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím vykonávania Diela technické listy použitých materiálov.
- 2.14 Objednávateľ je oprávnený žiadať kedykoľvek od Zhotoviteľa vykonanie zmien, doplnkov Diela, za predpokladu, že tieto ho podstatne nezmenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi do 48 hodín odo dňa žiadosti o vykonanie zmien dôsledky, ktoré z nich vyplynú pre práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy (cena za Dielo, čas plnenia). Ak Zhotoviteľ dôsledky neoznámí v lehote 48 hodín, má sa za to, že nevzniknú žiadne dôsledky.
- 2.15 Ak si strany nedohodnú niečo iné platí, že v zmysle ustanovení § 524 a nasl. a § 531 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) Zhotoviteľ nie je oprávnený na prevod (postúpenie) svojich práv (požiadavok) a prevzatie svojich povinností (záväzkov) vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vcelku alebo čiastočne na tretiu osobu, t. j. aby tretia osoba vstúpila do práv a povinností Zhotoviteľa namiesto Zhotoviteľa (singulárna sukcesia). Zhotoviteľ je najmä sám povinný vykonávať a zhotoviť Dielo a s ním súvisiace činnosti.
- 2.16 Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať tretím osobám len také výkony a práce, ktoré podľa ich druhu v rámci svojej prevádzky normálne zvykne zveriť tretím osobám. Všetci subdodávatelia musia byť Objednávateľovi oznámení a vopred schválení. Pri vykonávaní Diela subdodávateľmi má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.
- 2.17 Za Objednávateľa bude oprávnený na výkon dozoru pri realizácii Diela zamestnanec Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy ako zodpovedná osoba.
- 2.18 Účastníci tejto Zmluvy sa dohodli, že ak niektorá Zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmať alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú Zmluvnú stranu. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si aj potrebnú súčinnosť a podklady za účelom výkonu práv a plnenia povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a je výsledkom verejného obstarávania.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo výške 24 661,60 € bez DPH. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi k cene za Dielo fakturovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) DPH vo výške 20%, čo predstavuje sumu 4 932,32 €. Spolu cena za Dielo, vrátane DPH je vo výške **29 593,92 €**. Podrobné členenie ceny za Dielo a jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Cena za Dielo je dohodnutá na základe Prílohy č. 1, v ktorej sú uvedené podrobné členenie ceny za Dielo a jednotkové ceny za Dielo a vypočítaná ako súčin metrických jednotiek a jednotkových cien.
- 3.3 Cena za Dielo je dohodnutá ako cena pevná a nemenná, zahŕňajúca všetok materiál, práce, médiá, zariadenia a predmety potrebné k zhotoveniu Diela. V cene za Dielo sú obsiahnuté aj náklady na dopravu, stravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s

vykonaním Diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, prípadne sute alebo prebytočnej zeminy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, dočasné dopravné značenie, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má Zhotoviteľ odovzdať spolu s Dielom, spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a zabezpečenie záručných opráv počas záručnej doby. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

- 3.4 Všetko, čo neposkytuje v súlade s touto Zmluvou Objednávateľ, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ a je to zahrnuté v cene za Dielo.
- 3.5 Dodatočné cenové požiadavky Zhotoviteľa nebudú uznané, ledaže vzniknú prídavné náklady v dôsledku väčších zmien alebo doplnkov, ktoré budú výslovne dané písomným dodatkom k tejto Zmluve. Ak neexistuje príslušný písomný dodatok, nevzniká pre Objednávateľa žiadna povinnosť na prevzatie nákladov.
- 3.6 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ nezaplatí.
- 3.7 V prípade, že záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa tejto Zmluvy spĺňa podmienky opakovaného plnenia v zmysle ustanovenia § 42 ods. 13 Zákona o verejnom obstarávaní, vyhradzuje si Objednávateľ právo pred každým ďalším plnením, nasledujúcim po prvom plnení, upraviť jednotkové ceny podľa aktuálnej trhovej situácie. Aktuálnu trhovú situáciu zistí Objednávateľ na základe prieskumu trhu, a to priemerom medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie.

Článok IV.

Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za Dielo po riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí Diela (skutočne vykonané práce) na základe Objednávateľom podpísanom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, so splatnosťou **30** dní.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení ceny za Dielo tak, že Objednávateľ ju zaplatí Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH, pričom Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti.

Článok V.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 5.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ.
- 5.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša výlučne Zhotoviteľ.
- 5.3 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele prechádza na Objednávateľa až riadnym odovzdaním a prevzatím Diela.

Článok VI.

Záväzky Objednávateľa podmieňujúce plnenie Zhotoviteľa

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi Miesto zhotovenia Diela a veci, ktorých je vlastníkom, resp. ktoré majú byť k dispozícii pred zhotovovaním Diela v stave zodpovedajúcom podmienkam tejto Zmluvy (zabezpečenie stavebnej pripravenosti Diela), bez nárokov tretích osôb v dostatočnom termíne pred začatím vykonávania Diela.
- 6.2 Objednávateľ sa tiež zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov Zhotoviteľa vstup do Miesta zhotovenia Diela. Objednávateľ zároveň v protokole o odovzdaní a prevzatí Miesta zhotovenia Diela určí Zhotoviteľovi prístupovú cestu k Miestu zhotovenia Diela.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí všetky stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, povolenia a rozhodnutia štátnych orgánov, resp. iných orgánov verejnej moci potrebných pre vykonanie Diela

a Projektovú dokumentáciu, pričom Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa po jednom z ich vyhotovení a to najneskôr ku dňu odovzdania Miesta zhotovenia Diela.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Po zhotovení Diela (skutočne vykonané práce) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v Mieste zhotovenia Diela. O priebehu a výsledku odovzdávacieho a preberacieho konania spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v závere ktorého Objednávateľ výslovne uvedie, či Dielo preberá alebo nepreberá, pričom v prípade neprevzatia Diela uvedie dôvody jeho neprevzatia. Vady Diela zjavné už pri jeho preberaní je povinný Objednávateľ reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude zahŕňať:
 - 7.1.1 položkový súpis komponentov a vykonaných prác,
 - 7.1.2 potvrdenie Objednávateľa o prevzatí stavebného denníka.
- 7.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, vrátane vydania dokladov o skúškach, revízijských správ, zoznamov strojov a zariadení, prospektov, návodov na obsluhu, atestov a certifikátov predpísaných príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje zaškoliť určené osoby Objednávateľa k obsluhu, prevádzke a údržbe Diela a to v rozsahu vstupného školenia.
- 7.3 Po úplnom zhotovení Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Miesto zhotovenia Diela v stave v akom ho prevzal s ohľadom na zmeny v zmysle tejto Zmluvy a s ohľadom na bežné opotrebovanie.
- 7.4 V prípade, že po zhotovení a odovzdaní Diela sa naňho alebo jeho časť spôsobilú na samostatné užívanie vyžaduje kolaudácia, zaväzuje sa Zhotoviteľ poskytnúť Objednávateľovi plnú súčinnosť potrebnú pre získanie kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ je v rámci tejto súčinnosti povinný reagovať na výzvu Objednávateľa na úpravu Diela podľa požiadaviek príslušného stavebného úradu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní a najneskôr v tejto lehote je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na termíne a spôsobe odstránenia namietaných závad. V prípade, že Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa nebude reagovať, Objednávateľ je oprávnený vykonať úpravu Diela prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi zaplatiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.2 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela v zmysle ustanovení § 563 ods.2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Dielo bude spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti počas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela. Záruka za akosť Diela sa nevzťahuje na jednotlivé veci, ktoré boli zo strany Zhotoviteľa dodané, namontované ako samostatné veci a ktoré majú danú záručnú dobu od ich výrobcu. V uvedenom prípade platí záručná doba určená ich výrobcu.
- 8.3 Prípadné vady alebo nedostatky Diela bude Objednávateľ reklamovať písomne u Zhotoviteľa, a to bezodkladne po ich zistení počas trvania záručnej doby.
- 8.4 Záruka sa vzťahuje na veci a vykonané práce uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. Záručné podmienky sa nevzťahujú na prípady vzniknuté živelnou pohromou, požiarom, atmosférickými poruchami, neodbornou manipuláciou, nepredvídateľnými udalosťami, zmenou prostredia, v ktorom je systém inštalovaný alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode pre užívateľa na používanie systému.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela do 72 hodín od ich oznámenia a odstrániť ich bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa začatia s odstraňovaním.

- 8.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni oznámené vady Diela v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi zaplatiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Článok IX. Zmluvné sankcie

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto Zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny odstraňovania vád Diela dojednané v tejto Zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.3 V prípade nezhotovenia Diela, neúplného zhotovenia Diela alebo zhotovenia vadného Diela uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny za Dielo (prípadne z ceny jeho nezhotovenej alebo vadnej časti).
- 9.4 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením ceny za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné pokuty, resp. úroky z omeškania dojednané touto Zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Uplatnenie zmluvných pokút, resp. úrokov z omeškania nie je povinnosťou Zmluvných strán. Povinná strana má povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania aj keď svoju povinnosť nezavinila.

Článok X. Doba platnosti a skončenie Zmluvy

- 10.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto Zmluvy.
- 10.2 Zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.
- 10.3 Zmluvu je možné skončiť predčasne, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
- 10.3.1 dohodou Zmluvných strán,
- 10.3.2 odstúpením od Zmluvy v prípade, ak tak stanovuje táto Zmluva alebo Obchodný zákonník.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ alebo Objednávateľ podstatne porušil svoju zmluvnú povinnosť, je druhá strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od Zmluvy táto končí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa má Objednávateľ právo ponechať si už poskytnuté plnenie, resp. jeho časť a zároveň sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny za Dielo za takto ponechané plnenie s odpočítaním všetkých už poskytnutých platieb. V prípade neuplatnenia si práva Objednávateľom ponechať si predmet plnenia (musí ísť o predmet plnenia, ktorý sa vzhľadom na jeho povahu dá vrátiť), je Objednávateľ povinný poskytnuté plnenie vrátiť a Zhotoviteľ je povinný vrátiť všetky platby obdržané od Objednávateľa v súvislosti s touto Zmluvou.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje:
- 10.5.1 ak Zhotoviteľ nedodržia kvalitu vykonávania prác vyplývajúcu pre neho z tejto Zmluvy,
- 10.5.2 ak Zhotoviteľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú, resp. zmenenú podľa článku III. tejto Zmluvy,
- 10.5.3 ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v čase určenom podľa článku II. ods. 2.1. tejto Zmluvy,
- 10.5.4 ak Zhotoviteľ neplní akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu pre neho z tejto Zmluvy, a to ani po upozornení zo strany Objednávateľa,
- 10.5.5 ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť cenu za Dielo riadne a včas vyplývajúcu mu z ustanovení článkov III. a IV. tejto Zmluvy, a to ani po upozornení zo strany Zhotoviteľa,
- 10.5.6 ak Objednávateľ nezabezpečí pre Zhotoviteľa stavebnú pripravenosť Diela, vrátane prípadných stanovísk, vyjadrení, súhlasov, povolení a rozhodnutí štátnych orgánov, resp.

iných orgánov verejnej moci potrebných pre vykonanie Diela, Projektovej dokumentácie a Správy z auditu podľa ustanovení článku VI. tejto Zmluvy, a to ani po písomnom upozornení zo strany Zhotoviteľa.

- 10.6 Skončením Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán. Skončenie Zmluvy sa však nedotýka nároku z väd Diela, nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Článok XI.

Osobitné, spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Tá Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane neodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní po jej vzniku, vznik okolností vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci budú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle na vôli Zmluvných strán a bránia trvale alebo dočasne v plnení Zmluvou stanovených povinností a tieto okolnosti nastali po uzatvorení Zmluvy a nemohli byť povinnou stranou odvrátené alebo prekonané ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné po Zmluvnej strane vyžadovať, a v dobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byť predvídané. Ako prípady vyššej moci budú považované najmä: vojna, mobilizácia, generálne štrajky, živelné a iné katastrofy, ktoré Zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Núdzový stav ani mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s opatreniami voči ochoreniu COVID-19 sa nepovažuje za prípad vyššej moci. Zodpovednosť nevyklučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zo Zmluvných strán smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo Zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe tejto Zmluvy, musí byť vychádzajúc z ustanovení § 40 Občianskeho zákonníka písomný (ďalej len „Písomnosť“). Písomnosť musí byť doručená poštou ako doporučená zásielka, osobne alebo elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o e-Governmente“). V osobitných prípadoch, ak ide o bežnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, ktorá má informatívnu, resp. doplnkovú funkciu, môže byť Písomnosť doručená iba e-mailovou poštou. Na písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu Zmluvných strán, identifikátor Zmluvných strán v zmysle ustanovení § 3 písm. n) Zákona o e-Governmente a e-mailové adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť poštou alebo osobne sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie Písomností. Účinky doručenia Písomnosti poštou alebo osobne nastanú aj vtedy ak:
- 11.2.1 Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto Zmluvy odosielať Písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto Písomnosť vrátila Zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto Písomnosti Zmluvnej strane,
- 11.2.2 doručenie Písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej Zmluvnej strany, ktorej bola Písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo,
- 11.2.3 Zmluvná strana prijatie Písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia Písomnosti,
- 11.2.4 odosielateľovi bola Písomnosť vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej Písomnosti.
- Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť elektronicky podľa Zákona o e-Governmente sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručenú ak bola doručená v zmysle

ustanovení § 29 a nasl. Zákona o e-Governmente. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť elektronicky e-mailovou poštou sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni jej doručenia.

- 11.3 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly súvisiacej so zhotovením Diela na základe tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Dotačnej zmluvy a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle Dotačnej zmluvy, prípadne príslušných právnych predpisov a poskytnúť týmto osobám riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.5 Počas trvania tejto Zmluvy nesie Zhotoviteľ právnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním svojich povinností pri zhotovení Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú vlastným zavinením ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie záväzkov zo Zmluvy. Zhotoviteľ takto zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi ako aj tretím osobám. Vychádzajúc z objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky škody (aj náhodné), ktoré vzniknú pri vykonávaní Diela alebo v priamej, či nepriamej súvislosti s ním a tiež za náhodné škody, ktoré vzniknú na veciach a majetku, ktorý Zhotoviteľ prevzal od Objednávateľa za účelom vykonania Diela.
- 11.6 Ustanovenia tejto Zmluvy sú právne záväzné aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán na základe prechodu práv a povinností (univerzálna sukcesia).
- 11.7 Uzatvorením tejto Zmluvy strácajú platnosť a neberú sa do úvahy všetky doterajšie zmluvy, dohody, resp. jednostranné prejavy vôle týkajúce sa zhotovenia Diela v písomnej alebo akejkoľvek inej forme.
- 11.8 Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.9 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami a vyhotovených v počte vyhotovení tejto Zmluvy.
- 11.10 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú v prípade, že sa Zmluvné strany nebudú vedieť dohodnúť na ich odstránení riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa slovenského práva. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 11.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami (ak to nie v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu). Účinnosť Zmluva nadobúda v súlade s platnou právnou úpravou, avšak nie skôr ako po odsúhlasení a schválení Zmluvy Poskytovateľom dotácie, po vydaní správy z kontroly a poskytnutí dotácie v zmysle Dotačnej zmluvy, nakoľko účinnosť zmlúv, ktoré budú financované/spolufinancované z dotácie, je naviazaná na výsledky kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa dotácie. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude pozitívny, nie je splnená podmienka pre nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou.
- 11.12 Táto Zmluva bude zverejnená v súlade s ustanovením § 5a ods. 6 a nasl. Zákona o slobode informácií. Objednávateľ je zároveň oprávnený zverejniť túto Zmluvu aj na svojom webovom sídle.
- 11.13 Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre účely uzavretia tejto Zmluvy a prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie č. 2016/679“).
- 11.14 Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktorí prichádzajú pri výkone svojich pracovných povinností do styku s osobnými údajmi, resp. tieto údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávajú v rámci svojej pracovnej činnosti, sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia č. 2016/679 a

- zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
- 11.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka (rozpočet – výkaz výmer).
- 11.16 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, jeho neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu dohodnú na náhradných ustanoveniach, s čo najskoršou právnou záväznosťou.
- 11.17 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 1 rovnopis obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis Zhotoviteľ.
- 11.18 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni alebo za nevýhodných podmienok, že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Košiciach, dňa **16. 05. 2023**

V Košiciach, dňa **11. 05. 2023**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

BAU – SK, s.r.o.

.....
Mgr. Ladislav Lörinc
starosta



Jozef Suňjak
konateľ

REKAPITULÁCIA

položka názov	cena bez DPH/€	DPH 20%	cena s DPH/€
1. Lod' PINTA	5565,71	1113,14288	6678,86
4. Hojdačka Hniezdo	2138,86	427,772	2566,63
5. 4 x Hojdačka	2786,57	557,314	3343,88
6. Fidráha	6587,01	1317,402	7904,41
7. Pieskovisko	1358,54	271,7088	1630,25
8. Infotabuľa	289,42	57,8844	347,31
11. Kolotoč	5935,48	1187,096	7122,58

SPOLU:

24661,60

4932,32008

29593,92

ROZPOČET

Stavba: Detstské inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sídliisko KVP

Objekt: Iod' PINTA

Časť: xxx

Objedhávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ: BAU-SK s.r.o. Lokca

Miesto: Dénešova ul., p.č. 3986, 1624/520

Spracoval: Subjak J.

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MU	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,584	35,00	55,44	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	1,584	9,60	15,21	20
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,584	4,50	7,13	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	1,584	35,00	55,44	20

5 565,71 6 678,857

133,21

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	1,584	125,00	198,00	20
---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----

198,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	941955001	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m ²	10,000	1,90	19,00	20
7	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m ²	10,000	1,20	12,00	20
8	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm dážďovým (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	2,000	50,00	100,00	20

131,00

762 Konštrukcie tesárske

9	762342204	Montáž podestý	m ²	30,000	4,20	126,00	20
10	605171126	podestá AG	m ²	30,000	32,60	978,00	20
11	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m ³	1,700	320,00	544,00	20

3 490,50

12	592173300	Hranol AG	m3	1,700	900,00	1 530,00	20
13	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,700	125,00	212,50	20
14	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	2,000	50,00	100,00	20

766 Konštrukcie stolárske

15	766211420	Chvyľy	ks	25,000	6,20	155,00	20
16	614354050	Kormidlo	ks	1,000	65,00	65,00	20
17	611313000	Rampa	ks	1,000	150,00	150,00	20
18	611313010	Kôš	ks	1,000	65,00	65,00	20
19	615180142	Vláčik s hniezdom	ks	1,000	100,00	100,00	20
20	611481715	Okno	ks	2,000	75,00	150,00	20

685,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

21	767392112	VL šmykalka 230	ks	1,000	360,00	360,00	20
22	553521830	Stele 1 x 1 m	ks	1,000	120,00	120,00	20
23	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	50,00	12,50	20

492,50

783 Nátery

24	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napušťací	m2	40,000	2,80	112,00	20
25	783782203	Nátery tesárske konštrkc. Lazúra	m2	80,000	3,20	256,00	20
26	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	15,000	4,50	67,50	20

435,50

ROZPOČET

Stavba: Detstské inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sídliisko KVP

Objekt: HNIEZDO HOJDAČKA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ: BAU-SK s.r.o. Lokca

Miesto: Denešova ul., p.č. 3386, 1624/520

Spracoval: Subjak J.

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	0,600	35,00	21,00	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbkiny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,600	9,60	5,76	20
3	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hĺbkiny tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,600	4,50	2,70	20
4	167200100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,600	35,00	21,00	20

2138,86 2 566,632

50,46

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,600	125,00	75,00	20
---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------	----

75,00

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	23,000	13,80	317,40	20
7	592173300	Hranol , stojka AG hobl.vysuš	m ³	0,500	900,00	450,00	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m ³	0,500	120,00	60,00	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	50,00	25,00	20

852,40

766 Konštrukcie stolárske

10	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	100,00	100,00	20
11	614354050	Hniezdo	ks	1,000	760,00	760,00	20

860,00

767 Konštrukcie doplnkové**172,00**

12	553521910	Klb	ks	2,000	55,00	110,00	20
13	553000010	Poisika	ks	2,000	28,00	56,00	20
15	73529-2954	Kolotoč Typ 2	ks	1,000	1,00	1,00	20
14	998767102	tesařský materiál pro rovnání stavební konstrukce v objemoch výšiny do 6 m	1	0,100	50,00	5,00	20

783**Nátery****129,00**

15	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napuštěcí	kg	1,000	49,00	49,00	20
16	783782203	Nátery tesářských konstrukc. Lazura	kg	2,000	36,00	72,00	20
17	783782200	Nátery proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	8,00	8,00	20

ROZPOČET

Stavba: **Detstské inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sidliisko KVP**

Objekt: **HOJDAČKA RĚTÁZOVÁ ŠTVORMIESTNA**

Časť: xxx

Objednávateľ: **Mestská časť Košice - Sidliisko KVP**

Zhotoviteľ: **BAU-SK s.r.o. Lokca**

Miesto: **Dénešova ul., p.č. 3386, 1624/520**

Spracoval: **Subjak J.**

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	0,700	35,00	24,50	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkoppku po spevnenej ceste z horntiny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,700	9,60	6,72	20
3	167101101	Nakladanie neuhnutého výkoppku z horntiny tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,700	4,50	3,15	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,700	35,00	24,50	20

2786,57 3 343,884

58,87

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,700	125,00	87,50	20
---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------	----

87,50

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	39,000	13,80	538,20	20
7	592173300	Hranol , stolka AG hobl.vysuš	m ³	0,900	900,00	810,00	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m ³	0,900	120,00	108,00	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,000	50,00	50,00	20

1506,20

766 Konštrukcie stolárske

10	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	100,00	100,00	20
----	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------	----

100,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

865,00

11	553521910	Baby sedák s reťazou	ks	2,000	125,00	250,00	20
12	553000010	Rovný sedák s reťazou	ks	2,000	85,00	170,00	20
13	73529-2952	Klb	ks	8,000	55,00	440,00	20
14	998767102	Presun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	50,00	5,00	20

783

Nátery

169,00

15	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000	49,00	49,00	20
16	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazura	kg	3,000	36,00	108,00	20
17	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,500	8,00	12,00	20

ROZPOČET

Stavba: Detstské inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sídliisko KVP

Objekt: FITDRAHA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ: BAU-SK s.r.o. Lokca

Miesto: Dénešova ul., p.č. 3386, 1624/520

Spracoval: Subjak J.

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,500	35,00	87,50	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	2,500	9,60	24,00	20
3	167101101	Nakladanie neuháňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	2,500	4,50	11,25	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	2,500	35,00	87,50	20

6587,01 7 904,412
210,25

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. B25 - B30	m ³	2,500	125,00	312,50	20
---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----

312,50

762 Konštrukcie tesárske

6	605171126	Podesta AG	m ³	0,100	1 550,00	155,00	20
7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	106,200	13,80	1465,56	20
8	592173300	Hranol , stĺpka AG hobl.vysuš	m ³	2,224	900,00	2001,60	20
9	763341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m ³	2,224	120,00	266,88	20
10	762811510	Montáž podesty AG	m ²	2,500	4,20	10,50	20
11	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrk. V objektoch výšky do 12 m	t	2,500	50,00	125,00	20

4024,54

766 Konštrukcie stolárske

12	615180142	Viačik s hniezdom	ks	1,000	100,00	100,00	20
----	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------	----

100,00

767**Konštrukcie doplnkové kovové****1278,72**

13	553521910	Rúčkovacie trojuholníky	ks	7,000	40,00	280,00	20
14	553000010	Laná	m	63,700	15,60	993,72	20
15	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	50,00	5,00	20

783**Nátery****661,00**

16	783626020	Nátery stolařských výrobkov synt. 1x olej napuštěací	kg	5,000	49,00	245,00	20
17	783782203	Nátery tesářských konštrkc. Lazúra	kg	10,000	36,00	360,00	20
18	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	7,000	8,00	56,00	20

ROZPOČET

Stavba: Detsté inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sídliisko KVP

Objekt: PIESKOVISKO ČLN

Časť: xxx

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ: BAU-SK s.r.o. Lokca

Miesto: Denešova ul., p.č. 3386, 1624/520

Spracoval: Subjak J.

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkoppku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,840	9,60	8,06	20
2	167101101	Nakladanie neulahnutého výkoppku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,840	4,50	3,78	20
3	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,840	35,00	29,40	20
						1358,54	1 630,253
						41,24	

4 Vodorovné a kompletne konštrukcie

4	311272208	Piesok	m ³	1,000	125,00	125,00	20
						125,00	

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

5	76590-1123	Geotextília	m ²	4,000	1,80	7,20	20
						7,20	

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy	m	13,000	30,60	397,80	20
7	592173300	Hيرانol , stojka AG hobl.vysuš	m ³	0,537	900,00	483,30	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	kg	2,500	60,00	150,00	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	50,00	25,00	20
						1056,10	

783

Nátery

129,00

11	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napušťací	kg	1,000	49,00	49,00	20
12	783782203	Nátery tesarských konštrkc. Lazura	kg	2,000	36,00	72,00	20
13	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	8,00	8,00	20

ROZPOČET

Stavba: Detstské inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sídliisko KVP

Objekt: INFOTABUĽA

Časť: xxx

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ: BAU-SK,s.r.o. Lokca

Miesto: Denešova ul., p.č. 3386, 1624/520

Spracoval: Subjak J.

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

17,66

289,42 347,306

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. do 100 m ³	m ³	0,210	35,00	7,35	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,210	9,60	2,02	20
3	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,210	4,50	0,95	20
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,210	35,00	7,35	20

2 Zakladanie

26,25

26,25 26,25

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,210	125,00	26,25	20
764 Konštrukcie klampiarske							
6	764352213	Montáž tabuľového plechu	m ²	0,385	15,60	6,01	20
7	553 441 702	Tabuľový plech 0,55 mm	m ²	0,385	125,00	48,13	20

54,13

762 Konštrukcie tesárske

191,38

8	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy	m	5,800	13,60	78,88	20
9	592173300	Híranol , stĺpka AG hobl.vysuš	m ³	0,100	900,00	90,00	20
10	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m ³	0,100	175,00	17,50	20
11	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100	50,00	5,00	20

783**Nátery****44,50**

12	783626020	Nátery stolařských výrobkov synt. 1x olejí napuštění	kg	0,500	49,00	24,50	20
13	783782203	Nátery tesarských konštrkc. Lazura	kg	0,500	36,00	18,00	20
14	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	0,250	8,00	2,00	20

ROZPOČET

Stavba: Detské inkluzívne ihrisko RODINKA - Košice - Sídliisko KVP

Objekt: KOLOTOČ

Časť: xxx

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Zhotoviteľ: BAU-SK.s.r.o. Lokca

Miesto: Dénešova ul., p.č. 3386, 1624/520

Spracoval:

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

Práce a dodávky

1

Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	2,800
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	2,800
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	2,800
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	2,800

2

Zakladanie

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,800
---	-----------	--	----------------	-------

767

Konštrukcie doplnkové

6	73529-2954	Kolotoč Typ 2	ks	1,000
---	------------	---------------	----	-------

Subjak J.

Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
6	7	8

5935,48 7 122,576

235,48

35,00	98,00	20
9,60	26,88	20
4,50	12,60	20
35,00	98,00	20

100,00

125,00	100,00	20
--------	--------	----

5600,00

5 600,00	5600,00	20
----------	---------	----