Zmluva o dielo
uzatvorena podfa § 536 a nasl, ziakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik .

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel Mesto Prievidza

Namestie siobody 14
871 01 Prievidza .

Statutdmy organ: JUDr. Katarina Machagkovd, primatorka mesta

Zastupca splnomocnieny na rokovanie vo veciach technickych:
Ing. Tatiana Kvogikova, vedlca oddelenia hospodarskej spravy
Ing. Marian Tihanyi, referent pre energetiku

ICO: 00 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: VEeobecn4 tverova banka, a.s., pobocka Prievidza

Zislo Gdtu: 4538029153/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0045 3802 9153

VSeobecnd tiverové banka, a.s., pobogka Prievidza
Eislo aétu: 16626382/0200
IBAN; SK24 0200 0000 0000 1662 6‘382

1.2 Zhotovitel’ ECO PRODUKT s.r.o.
Mostova 2
811 02 Bratislava
Zastipeny: Ing. Samuel Kop&ansky, prokurista
Zastupca splnomocneny narokovanie vo vectach:
a)  zmluvnych - Mgr. Juraj Hromada
b)  technickych Ing. Miroslav Volar
c) Bankové spojenie: Fio Banka -
‘ BISI0 GBLLL covuvrreeervanrennansas
IBAN: $K4383300000002500195077
ICO: 45502471 -
IC DPH: SK2023016369
Zapisany: Obchadny ;'égister Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sro, vloZzka
167661/B '

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Zmiuva o dielo (dalej Zmluva) sa uzatvara na zaklade vysiedku verejneho obstaravania padlia
zédkona &. 343/2015 Z .z. o verejnom ohstaravani v zneni neskorsich predpisov.
B

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Objednavatel objednava u zhotovitela vykonanie diela:-

" Vystavba zariadenia na vyuZitie sinecnej energle na vyrobu elektriny — Materska kola
Ul. J. Matasku €. 75911, Prievidza

Stavba 1e situované ‘v lokalite J. Matudku 759/1 v Prievidzi, na parc. C KN-¢&. 1857 k. (.
Prievidza. Presny rozsah prac a umiestnenie prvkov zariadenia je stanoveny ocenenym
vykazom vymer a projektovou ; dokumentéciou pre realizaciu stavby ,Vystavba zariadenia na-
vyuzutle sinegnej energie na vyrobu elektriny — Materska $kola Ul. J. Matisku &. 759N,
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3.2.

3.3.

3.4

Prievidza®, kior vypracovala spoloénost ECO PRODUKT s.ro., Banicka 360/7, 972 17
Kanianka diia 04/2023.. Dodané stavebné wvyrobky a komponenty musia mat vyhlasenie
zhody na zékiade vykonanych skasok notifikovanymi osobami vztahujiice sa na predmet
ponuky v matenalovej skladbe v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vykona dielo podla vyzvy, predloZenej ponuky, predmetnej
projektovej dokumentacie, podfa predmetného Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav a
udrZiavacich prac & RRaZP 441/2023-2, 10.05.2023 zo dfia 10.5.2023 Zhotovitelovi
k vykonadvaniu diela postaduji informacie, podk]ady, ktoré objednavatel poskytol v procese
verejného obstardvania. Zhotovitel prehlasuje, Ze si osobne pozrel miesto stavby a oboznamil
sa s jeho stavom na mieste samom pred uzatvorenim Zmluvy. '

Na vykonanie diela bude poskytnuty nenavratny finanény prispevok na spolufinancovanie,
ktory je tvoreny prostriedkami EU, Statneho rozpod&tu SR. .

Nazov projektu: Vystavba zariadeni na vyuZitie sinetnej energie na vyrobu elektriny

Kéd Ziadosti o NFP: NFP310040DDR8

Kéd vyzvy: OPKZP-P04-SC411-2023-80

Objednavatel si vyhradzuje: pravo v pripade nepridelenia nenavratného finanéného

_ prispevku v rdmci uvedenigj vyzvy zmluvu ukontit bez finan&nych narokov zmluvnych stran,

3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

310

3.11

3.12

a v takomto pripade nema zhotovitel' narok na nahradu Skody.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé dielo podla obsahu tejto Zmluvy. Objednavate! sa
zavazuje dokondené dielo. prevziat a zaplatit cenu za vykonané dielo. -

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat &innosti potrebné na vykonanie diela a je
odbome sposoblly vykonavat’ prace padla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na udel uZivania, ktoré bude splhat vsetky
platné normy STN, ON, TP.

Zhotovite! sa zavézuje odovzdat riadne vykonané a dokoncené dielo v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou, s vykazom vymer, v zmysle stitaznych podkladoy, inych |
dokumentov v ramci verejného obstardvania a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve. Vetky
vady a nedostatky zistené pri preberani diela, ako aj vietky $kody spdsobené nim na majetku
objednavatela a majetku tretich asdb, je povinny zhotovitel odstranit na viastné naklady.
Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo $kody na vykonanom diele az do dita riadneho odovzdania .
diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom. ‘

Zhotovitel md2Ze dielo vykonat este pred dohodnutym &asom a riadne dokon&ené dielo
odovzdat’ objednavaielovi v skorSom termine a objednévatel sa zavizuje pondknuté riadne
dokon&ené dielo prevziat'

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim
objednavatefom, dielc bude aodovzdané bez vad a nederobkov, o Eom spisu protokol

o odovzdavani a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly (auditu} zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly (auditu) v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a EUav zmysle Zmluvy
o poskytnuti nenévratného finanéného prostriedku (NFP) uzatvorenej medzi Ministerstvom
#ivotného prostredia SR a Mestom Prievidza na predmet zmluvy, stivisiaceho

s uskutoénenymi stavebnymi pracami kedykoivek podas platnosti tejto Zmluvy.

4 TERMINY PLNENIA

4.1

4.2

Termin odovzdania staveniska: do 7 dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy, na
mieste a v &ase ur&enom objednévatefom na zaklade

: plsomnej vyzvy
Termin zacatia vykonavania diela: do 7 dni od prevzatia stavenlska

Termin ukonéenia a odovzdania diela: do 60 dni od prevzatia staveniska

PrediZenie doby vykonavania diela: Zhotovitel sa nedostava do omeégkania s pinenim

terminov a termin-ukon&enia a odovzdania diela sa prediZuje, najma o dobu:

a) o ktord bolo nevyhnutne prerudit vykonavanie diela vzhladom na zistenie vady projekiu,
ktora prekaza riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele,
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b) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumozituji realizaciu diela v stlade
s prislusnymi technickymi normami,

¢) trvania prekazok nezavmenych porusemm povmnosh zhotovitefa alebo nigkoho za koho
zhotovitel zodpoveda, pritom ide najmi o vy88iu moc alebo ini udalost, napr.
neogakavanych prirodnych javov, povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej G inej
protiprdvnej &innosti na stavenisku, ktorej vySetrenie vyZaduje preruSenie prac,
archeoiogiokych nalezov, skrytych prekazok tykajucich sa veci alebo miesta, rozhodnuti
prisludnych organov verejnej spravy a inych,

d} preruSenia prac z dévodov na strane objednavatela,

e) trvania omeskania objednavatela s plnenim -si zmiuvnych povinnosti, &i poskytnutim
potrebnej stéinnosti.

4.3 Zhotovitel je povinny pri vykdn'évani diela postupovat’ podfa vecného a Gasového

harmonogramu prac, ktory tvori neoddelitelnu stéast tejto Zmluvy ako priloha &. 1,

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze omes§kanie zhotovitela s pInenim zmluvného zavézku, ktory
zhotovitel ani po predchadzajucom upozorneni objednavatefa v primeranej lehote neodstrani,
sa bude povazovat za podstatné porusenie Zmluvy.

4.5 Dielo bude odovzdané ako celok. Dielo sa povaZuje za dokonéené a odovzdane diom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela obidvoma zmluvnymi stranami alebo
po odstraneni vad a nedorobkov, ak s uvedené v preberacom protokole.

5 CENA

5.1 Cena za dislo je stanovena dohodou zmiuvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z.2. o cendch

5.2

5.3

5.4

5.5

v zneni neskorSich predpisov vo vySke:

Cena bez DPH 14 584,47 eur
DPH _ -2 916,89 eur
Cena s DPH 17 501,36 eur

Slovom cena s DPH: sedemnasttisicpat'stojeden EUR a tridsatSest centov

Kalkulacia ceny ako polozkovity rozpocet diela je v Prilohe €.2, ktora je neoddelitelnou
stiZastou tejto Zmluvy.

Zhotavitel' prehlasuje, e cena za dielo uvedena v bode 5.1. je maximdlna cena za diele a
zohladfiuje vietky priame, nepriame naklady, primerany zisk potrebny na jeho vykonanie.
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze jednotkové ceny uvedené v prilohe &. 2 tejio Zmluvy
sU pevné a nemenné pocas celej doby vykonavania diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
indexacia cien stavebnych prac; materidlov a inych vstupov sa nepripusta.

Cenu za dielo je moZné menit len na zéklade dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednévatelom. a podpisany -obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za
prlpadné prace naviac mdze byt uzatvoreny v zmysle § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejiom obstardvani v zneni neskordich predpisov. Ak déjde pri vykonavani diela
k akymkolfvek zmendm alebo roz&ireniu predmetu diela vyplyvajucich z dodatoénych
poZiadaviek objednavatefa, alebo k zmene DPH, bude na vykonanie tychto zmien uzatvoreny
dodatok k Zmiuve stym, Ze cena prac naviac bude vypoéitand a'stanovend polozkovitym
rozpodtom na zaklade skutoéne vykonanych préac a ohodnotenych jednotkovymi cenami
predloZzenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka zhotovitefa neobsahovala, bude u prac
vykonanych zhotowtel‘om vypracovana kalkulacia jednotlivych. prac s vyuzitim cennikov
CENKROS. platnych'v dobe vykonavania prac. Prace naviac bud( vopred prekonzultované
a pisomne odsthlasené cbjednavatelom..

Dohodnuta cena za dielo zahfha vsetky &innosti a naklady zhotovitefa, ktoré si potrebné na
vykonanie diela tak, aby dielo bolo uzivania schopne

6§ FAKTURACNE PODMIENKY

8.1

Dielo bude spolufinancované prostrednictvom NFP. Zhotovitel sa zavazuje repektovat vietky
podmienky dané V&eobecnymi zmiuvnymi podmienkami k Zmluve o poskytnuti ‘NFP
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

uzatvorenej medzi Ministerstvom Zivotného prostredia SR a Mestom Prievidza na predmet
zmluvy.
Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budl doklady (stpisy vykonanych prac, vratane
fotodokumentacie postupu realizacie = stavebnych prac) o-odovzdani a prevzati skutoCne
zrealizovanych prac, potvrdené poverenym zastupcom objednavatela.
Na zakiade potvrdenych slpisov mé zhotovitel pravo vystavit faktGru. Prilohou faktury bude
stipis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatefa najneskar
do 3 pracovnych dni od jeho predioZzenia (4), zisfovaci protokol (4x), CD/DVD nosit
s fotodokumentéciou vykonanych prac/postupu realizacie stavebnych prac za prislusné
obdobie (2x). Objednavate! ma préavo, pokial nie je praca vykonana v sulade so Zmluvou,
vyladit alebo zniZit cenu takejto prace, ktora bola zapotitana vo faktire.
Koneény supis vykonanych préc potvrdi objednavatel az po ukonéeni prac, po podpisani
Protokolu o odovzdani a prevzati dieia. -Na zaklade potvrdeného supisu ma zhotovitel pravo
vystavit faktiru do 14 dni. '
Faktdra bude obsahovat naleZitosti platného daficvého dokladu v stlade's prisiusnymi
pravnymi predpismi — Udaje; '

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

. &islo Zmluvy, &islo faktiry, defi odoslania a splatnosti faktdry

- ozna&enie pefiazného Ustavu a &islo udtu, na ktory sa'ma platit

- oznalenie diela

- fakturovan zakladnu &iasticu bez DPH, giastku s DPH a celkovl fakturovan sumu

v texte faktury bude z celkovej giastky na Uhradu vy&istena Ciastka zadrzného v zmysle bodu
8.8. ,
je I nie je platcom DPH'’
180, DIC, resp. IC DPH na strane objednévatefa aj zhotovitefa:
datum vyhotovenia faktiry
datum splatnosti faktary
- datum vzniku dahovej povinnosti, resp. datum dodania prace
stpis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatefa, pediatkou a pedpisom

zhotovitefa

]

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto Zmlyve alebo nalezitosti
ustanovené viecbecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatefl ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom dorucenia faktary ako
dafového dokladu vystaveného- podfa vieobecne zavéznych pravnych predpisov. -

Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vy$ke podfa zakona o dani z pridanej hodnoty
platného v ¢ase zdanitelného pinenia. V' pripade, Zze zhotovitel vykona dielo s vadami, alebo
v rozpore s touto Zmiuvou, objednavatel vyluci alebo zniZi cenu za dielo.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dielo do vysky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit zadrzne.
Zadrzné sa vypodita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH. -

ZadrsnG sumu vo vyske 10% zaplati objednévatel zhotovitefovi po odstréneni vad

‘a nedorobkov, ak budii uvedené v protokole o odovzdani a prevzatl.. -

Za spravne vyéislenie sadzby DPH podfa zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridane hodnoty
v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Faktiru za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade
podpisaného dodatku k Zmiuve vzmysle § 18 zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktar, si budd
oznamovat do 7 dni po tom, ake ku zmene doslo, pritom to plati aj v pripade zmeny pocas
zaruénej doby.

UZastnici tymto uzatvaraji dohodu o zékaze postupenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou
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7 PLATOBNE PODMIENKY:

7.1

7.2.

7.3.
74.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ po odovzdani a prevzati' diela na zéklade
pisomne odsuhlasenych slpisov skutoéne vykonanych prac.

Po odovzdani. a prevzati diela vystavi zhotovitel kone&nd faktaru, v ktorej budu vyporiadaneé
vietky doteraz zaplatené prace a vyCislena zostdvajica cena za dielo {min. 20% z ceny za
dielo).

Lehota splatnosti faktdry je 60 dni odo diia je] doruenia do podatefne objednavatelovi,
Objednavatel neposkytne zhotovitefovi preddavky na realizované prace.

8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko podla bodu 4.1. Ak zhotovitel neprevezme
stavenisko podla bodu 4.1., resp. tak neurobi ani nasledne v objedndvatelom uréenej lehote
uvedenej v pisomnej vyzve, sa to povaZuje za podstatné porusenie zmiuvnej povinnosti.
Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady ana viasiné nebezpefenstvo, pricom bude
reSpektovat vietky zékony, ostatné pravne predpisy a normy platné na Uzemi SR a dodrZiavat
kvalitativne a technické podmienky uréené touto Zmluvou.

Poverenie zhotovitela vykonat g&ast diela pomocou ingj osoby nie je moZné bez

predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, e maijetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez
naroku fretich osdb a je spdsobily na riadne vykonavanie diela.

' Zhotovitef zodpoveda za poSkodenie podzemnych a nadzemnych veden( inzinierskych sieti,

spdsobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny pouZit na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré spifiajl
poZiadavky objedrndvatefa diela, uplatnené v sutaznych podkladoch alebo sl stanovené
a pisomne odsuhlasené objednavatefom, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti
diela boli pri be#nej adrzbe zaru&éné viastnosti uZivania. Za pouzité materidly a vykonané
prace nesie zhotovitel pini zodpovednost, V pripade pouzitia materialov, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skaskam, je zhotovitel povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné néklady. -
Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podfa platnych predpisov, najma v oblasti bezpednosti
a zdravotnych poziadaviek, .

Zhotovitel je povinny poZiadat o zaber verejného prjestr‘an-stva, v pripade potreby vyuZivat
priestor mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zaber verejného
priestranstva je nutné poZiadat najneskér 5 dni pred uskutoénenim zaberu.

Zhotovitef je zodpovedny za dodrZanie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarmnej
bezpetnosti. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zamestnanci budi mat dokiady o absolvovani
predpisanych &koleni o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a poZiamej bezpetnosti..

Zhotovitel zabezped( nepretrzitd pritomnost svojho povereného zodpovedného zéstupcu na
stavenisku (stavbyvediceho) Ing. Ivan Melu$, &. odbornej spdsobilosti 12061 v pripade jeho
nepritomnosti ho .v plnom rozsahu zastupuje Rastislav Mikuska, & odbornej sposobilosti
0059-INA/2018 EZ RT E2A. Ak nie, tak stavebny dozor alebo zéstupca objednavatefa sd
oprévneni daf zamestnancom zhatovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zamestinanec
zhotovitela nie je zastihnutemny a ak je ohrozena stabilita a bezpednost vykonavanej stavby,
Sivot alebo zdravie zamestnancov-na stavbe, ak dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite
alebo hrozia iné vaZne Skody,

Zhotovitel je povinny. zabezpe&it primerant ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
objedndvatela na vykonanie diela. Zhotovitel nesie pind. zodpovednost za material
a zariadenie nachédzajlice sa na stavenisku.

Zhotovite! zodpovedé za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitef je povinny udrZiavat na
prevzatom stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok
a Gistotu a odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavan{ prac na viastné
naklady. Ak zhotovitel nespini tiito svoju povinnost aj napriek vyzve objednavatefa na

‘zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel pravo spinit povinnost zhotovitela
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8.13.

8.14.

8.15.

'8,16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

sam alebo pomocou tretich osdb na naklady zhotovitela, priom nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnd &innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii préc
a dodavok. Zhotovitel zaroveri straca narok na zaplatenie prac podia tohto bodu - zmluvy, ak
boli siastou cenovej Specifikicie prac a dodavok zhotovitela.

Pocas vykonavania préc na pozemku a veci objednavatela zhotovitel znasa nebezpecenstvo
skody spdsobenej na vykonanej veci a pofas realizécie prac je jej viastnikom. Zhotovitel
potas vykonavania- prac- zodpoveda aj za Skody spdsobené voli tretim osobam.
Nebezpetenstvo Skody prechadza na objednavatela dfiom podpisania protokolu ¢ odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup vykonavania
diela daval realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a véas podla podmienok tejto Zmluvy
vykonané. Pre pripad, Ze objedndvatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda
predpokladanému- terminu dokon&enia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotiovitela na

tito skutognost pisomne upozomi auréi mu primerana lehotu na odstranenie tohto

nedostatku. AK zhotovitel nevykona potrebné opatrenia pre népravu uvedeného stavu

v stanovenej lehote, takéto porusenie povinnosti zhotovitefa sa povaZuje za podstatné

porudenie zmluvnej povinnosti.
Objednavatel po¢as vykonavania diela ma pravo kontroiovat vykonanie mnoZstva a kvality

‘pric a pnebezne zhotovitela upozomit na pripadné vady s poZiadavkou na ich odstranenie

v primeranej lehote. Pre tento pripad je objednavate! opravneny zastavit daldie vykonavanie
prac zhotovitefom aZ do Uplného. odstranenia vad doteraz vykonanej Casti diela. PoruSenie
povinnosti zhotovitela odstranit vady v uréenej [ehote sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti.

Zhotovitef je povinny minimdlne 3 pracovné dni vopred plsomne vyzvat zastupcu
objednavatefa na kontrolu v8etkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu dalsich préc
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Pofas vykondvania diela je zhotovitel povinny
zabezpedit fotografovanie celého priebehu vystavby (hlavne Casti, ktoré bude zakryté) a po
ukon&eni diela odovzdat objednavatelovi 2x CD s fotodokumentaciou.

Zhotovite! je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat v3etky doleZité okolnosti tykajtice sa vykonavania- diela, najméa Casovy postup prac,
Udaje potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel skontroluje pred ~zadatim prac v3etky (daje avymery podla projekiovej
dokumentécie s uvedenym rozsahom poZadovanych prac aich silad so skutkovym stavom.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je d8kladne oboznameny s rozsahom poZadovanych préc este’ ‘pred
uzavretim tejto Zmiuvy. -

Ak ma zhotovitel pripomienky kdruhu prac stanovenych projektovou dokumentaciou a

vykazom vymer, alebo k spdsobu ich vykondvania, musi tieto bez me8kania pisomne oznamit'
objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vykonavanie diela.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach

‘a chodnlkach, okrem predpokladanych vzéjomne deohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné

rozkopavky, vystrahy, zadbrany a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny zadielo,

Zhotovitef je povinny priebeZne pofas vykonavania diela odstrafiovat zo stavby na vlastné
naklady vietky obaly, prepravky a tieZ zvysky materidlov, ktoré s vysledkom jeho Ginnosti.
V- pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonaf tieto prace a méa
pravo vzniknuté naklady odpocitat zhotovitelovi z fakturacie. '

Povereny zdstupca objednavatela mé& pravo davat zhotovitelovi prisiusné pokyny pri
vykonavani diela, ako aj vpripade ohrozenia diela, = ostatneho majetku alebo Zivota
a zhotovitel je 'pbvinny ich reSpektovat.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v.uréenom termine vykonat pokyn dany poverenym
zastupcom objednavatela tykajici sa vykonavania diela aje v sdlade 8 touto Zmluvou
a pravnymi predpismi, objednavatel je opravneny zamestnat a zapla‘ut’ iné osoby, aby takyto
prikaz vykonali. V3etky z toho vyplyvajlice néklady urli povereny zastupca objednavatela po
prerckovani so zhotovitelom. Zhotovitel ich musi zaplatit objednavatelovi alebo ich
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8.24,

8.25.

8.26.

8.27.
8.28.
8.29..

8.30.

8.31.

8.32.

objednavatel moZe odéitat z fakturovane] &iastky, na ktor(i ma alebo bude mat. zhotovitel
narok.

Povereny zastupca ob]ednavatela ma pravo Ziadat' zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory. si nep!ni svoje povinnosti alebo podfa jeho nazoru sa sprava nevhedne,
alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokraCovanie prac ostatnych zamestnancov alebo
inych osdb zG&astnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v &o najkratSej
dobe nahradeny inym.

Zhotovitel sa zavizuje, e .jeho zamestnanci bud( nosit oblegenie zretelne oznacené
firemnym logom tak, aby mal objednévatel prehlad o fudoch pohybujlcich sa na stavenisku.
Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho zamestnanci budil nosit’ prilby a dalsie ochranné pracovné
pomocky v sllade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatef
oprévneny poZadovat zmluvnt pokutu vo vyske uvedenej v bode 12.9. tejto Zmluvy za
kazdého zamestnanca a kazdy nedostatok a je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za
zmiuvnG pokutu v zmysle bodu 12.10 tejto Zmiuvy. Zastupca objednavatela ma pravo vykazat
zo staveniska zamestnanca neoznageného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednéavatefa ma pravo kedykolvek
potas pracovnej doby vyzvat zamestnancov zhotovitela k vykonaniu skisky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skusky,
o &om sa vykona zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednévatela
pravo okamzite vypovedat’ vstup na stavenisko a trvale vykazat dotknutého zamestnanca
zhotovitela. Okrem toho ma objednavaterl pravo. uplatnit si u zhotovitela jednorazovi zmiuvna
pokutu vo vySke uvedenej v bode 12.9. tejto Zmluvy za kazdy pozitivhy vysledok skagky alebo
odmietnutie podrobif sa skdgke, rovnako aj v pripade, kéd zamestnanci zhotovitela pocas

‘alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa. V pripade

zistenia takéhoto stavu, je objednavatel opravneny vystavit zhotovitefovi faktiru za zmluvnu
pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze pripadnt Skodu sposobenu kradeZou, stratou, zni¢enim
alebo inym poskodenim jeho majetku v aredli stavby, znada v pinej vyske.

Zhotovitel prebera pind zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie osdb
alebo ich usmrtenie, ktoré md2u nastat’ po€as vykonavania diela a ako ich dosledok.

Zhotovitel odovzda pred zadatim vykonavania diela zastupcovi objednavatela technologické
predpisy postupu jednotlivych stavebnych prac.
Udaje o subdodavatefoch v zmysle § 41 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani -

(Uvedie zhotovitel za kaZdého subdodavatela v rozsahu: podiel zakazky, ktory zada
subdodavatelovi, lidaje o osobe opravnenej konat za subdodévatefa v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi akiikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Objedndvate! uréuje vsulade s § 41 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
prawdla pre zmenu subdodévatela pocas plnenia Zmluvy Vv prlpade zmeny subdodavatefa
poéas trvania Zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, spiftat’ podmienky Géasti
tykajlice sa osobného postavenia vrozsahu podla § 114 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani, tj; doklad o opravneni dodavat tovar, uskuto¢fiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu vo vzfahu k tej- &asti predmetu zékazky, kiory ma subdodavate! plnit.
Zhotovitel je povinny verejnému obstaravatefovi najneskér' v def, ktory predchadza diiu,
v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZit plsomneé oznamenie o©Zmene
subdodavateta, ktoré bude obsahovat mmlmalne predmet subdodévky, identifikainé Udaje
havrhovaného subdodavatela, idaje o osobe opravnengj konat' za subdodévatefa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum. narodenia. Subdodévatel, ktory ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

POISTENIE
Zhotovitel' preber4 pint zodpovednost za straty alebo $kody na majetku, zranenie os6b alebo

Strana7 /13



9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.

A40.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.

ich- usmrtenie, ktoré mdZu nastat poas vykonavania prac uvedenych v predmete Zmluvy
a ako ich dosledok. ‘

Zhotovitel je povinny po&as celej doby realizacie diela aZ do jeho odovzdania objednavatelovi
v stlade s touto Zmluvou, dielo poistit pre pripad poskodenia, znitenia, straty, odcudzenia
alebo inych 3kéd, ktoré na fom vzniknd.

Zhotovitel sa zavizuje do 7 dni odo dha nadgbudnutia Gi&innosti tejto Zmluvy predioZit
objednavatefovi 1x poistnt zmluvu podla bodu 9.2.

Zhotovitel prehlasuje, 2e ma uzatvorené poistenie ‘svojich zamestnancov, stavebneho
vybavenia a veci, ktoré st umiestnené na stavenisku a sliZia na vykonavanie diela, a proti
stratam a $kodam, ktoré mézu vzniknit. Zhotovitel prediozi ku kontrole do 28 dni od zaatia
prac potvrdenia o poisteni svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a veci umiestnenych
na stavenisku azodpovednosti za $kody a odsuhlasi ich dostatotnost s objednavatefom.
Poistenie bude zabezpetené v ¢ase od zaatia prac na pracovisku aZ do Upiného ukontenia,
ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez vad a nedarobkov). Zhotovitel berie na
vedomie, Ze pripadnu Skodu spdsobenu kradeZou, stratou, zniéenim ‘alebo inym poskodenim

jeho majetku (v aredli stavby), znasa v plnej vyske.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objedndvatel sa zavézuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko zbavené prav tretich oséb
najneskér do 7 dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy, na mieste av ase urGenom
objednavatelom na zaklade pisomnej vyzvy.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévateta na prevzatie diela aspof 3 pracovné dni
vopred. Dielo bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

- Zhotovitef je povinny odovzdat -spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov,
atesty pouzitych materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
véetkych skadok predpisanych prisiudnymi STN; stavebny dennik, CD ‘s fotodokumentaciou
vykonévania diela, 3x projekt skutoéného vyhotovenia diela a v8etky pripadné daiSie doklady
ku -kontrole zo strany opravnenych osob na vykon kontroly (auditu) v zmysle prisludnych
pravnych predpisov SR a EU avzmysle Zmluvy o poskytnuti nendvratneho financného
prostriedku (NFP). Doklady budi zaloZené a odovzdané objednavatefovi v 3andne (3x).

Predna strana bude obsahovat zoznam odovzdavane] dokumentacie, jednotlivé dokumenty

budu zoradené v zmysle zoznamu.

Objednavatel sa zavéiujé-_z prevziat riadne vykonané a dokongené dielo v sulade so
schvélenou projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto Zmiuve.
* Zhotovitel je povinny uvolnit staveniska v lehote uvedenej v preberacom protokole.
V opagnom pripade je objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitela opravneny VECi VO
viastnictve zhotovitefa nachadzajlce sa na stavenisku nechat’ odstranit zo staveniska. tretimi
psobami na naklady a zodpovednost zhotovitela. :

O odovzdant diela spiu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu
v defh ukongenia odovzdévacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel je povinny odstrénit vady- a nedorobky uvedené v protokole .0 odovzdani
aprevzati diela riadne avéas, tj. za podmienok av lehotach v protokole dohodnutych,
v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze
o naklady vynaioZené objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude znizena cena
za dielo, t]. zhotovitel je povinny o tieto naklady zniZit fakturéciu, pripadne ma objednévatel
pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych ptatieb.

ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

11.1 ZHotovite! zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude vykonany podia podmienok tejto

Zmluvy.
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11.2 Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Dalej je zhotowtel’ povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost ktorych odstranenie-viak neznesie odklad. Uhrada nakladov podfa
tohto bodu Zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

11.3 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
Zmluvou, technickymi normami, predpismi, projektovou dekumentaciou, ako aj usmerneniami
a poziadavkami objednavatefa.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze potas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovite!
je povinny objednévatefovi uhradit v3etky pripadne skody zavinené vadou diela do 14 dni odo
dfa doruéenia plsomnej vyzvy.

11.5 Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu do 2 pracovnych dnl po jej doruéeni a pisomne
dohodndt s objednavatelom spdsob a primerant lehotu na odstranenie reklamovanej vady,
Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamovanu vadu v Case dohodnutom s poverenym
zastupcom aobjednavatela. Ak zhotovitel nenastlpi na odstrafiovanie vad v termine, ktory sa
dohodne pri reklamaénom konani, ma objednévatel diela pravo zadat' ich odstranenie inému
subjektu bez prerusenla plynutia zarucnej doby za podmienok blizsie uvedenych. Zhotovitel je
povinny na pisomni vyzvu ob]ednavatela uhradit naklady na odstranenie vady v iehote do 14
dni odo dita dorudenia pisomnej vyzvy, resp. objednavatel je opravneny vystavit’ faktru
v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. , '

11.6 Zmiuvné strany sa dohodli na zaruénej dabe vykonaného diela 5 rokov ktora zadina plynGt odo
dfia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

11.7 Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa preruduje plynutie zarucnej doby a plynutie
“pokraduje znovu po odstraneni vady.

11.8 Zaruéna doba na dielo bude predi#ena o dobu, po&as ktorej nemohlo byt dielo uivané
z dévodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel.

12. ZMLUVNE POKUTY

12.1 V zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy sa zhotovitel zaviazal ukon&it a odovzdat objednavatelovi
dielo do 60 dni od prevzatia staveniska.

12.2 Zmiuvné strany sa dohodli, 2e v pripade neprevzatla staveniska v termine stanovenom
v zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
35 eur za kazdy den omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit' zhotovitelovi faktaru za.
zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmiuvy.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omegkania so za¢atim diela v termine stanovenom
v zmysie bodu 4.1. tejto Zmiuvy, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske
35 eur za kazdy defnl omeskania. Objednavatei' je opravneny vystavit zhotovitefovi faktaru za
zmluvna pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmiuvy.

12.4 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeékania v postupe prac v zmysle bodu 4.3, tejto
Zmluvy, zaplati Zhotovitel objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vyske 35 eur za kazdy den
omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za zmluvn( pokutu
v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskanla s dokonéenim a odovzdanim diela zaplati
zhotovitel objednavate[ow zmluvny pokutu vo vyéke 35 eur za kazdy defi omeskania-

s dokonéenim a odovzdanim diela. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za
zmiluvn( pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

12:6 Ak bude zhotovitel v ome3kani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objedndvatelom potas vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela (preberaci protokol), alebo zistenych v zaruénej dobe, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 35 eur za kaZdy aj zaCaty def ome$kania
aZ do ich riadneho odstranenia. Objednavaterl je opravneny vystavit' zhotovitefovi faktiru za
zmluvni pokutu v zmysle bodu 12.10: tejto Zmluvy.

12.7 Zaplatenim zmluvnych pok(t sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti dielo riadne dokonéit, vady
odstranit a ani zodpovednosti za spdsobent $kodu.

12.8 V pripade omegkania objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatnu faktiru podfa tejto

" Zmluvy, objednavatel sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi Groky za omesékanie vo vyske 0,03%
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z diZznej sumy za kaZzdy defi omegkania.
12.9 Za'kaZdé porusenle protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankciovat zhotovitela zmluvnou pokutou :
- za nepouZivanie ochrannych prilb a inych osebnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok
- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit
sa skligke na pritomnost alkoholu alebo omamnej latky — 865 eur za kaZzdého zamestnanca
- za opatovné zaradenie zamestnanca nia stavenisko po jeho predchadzajocom pisomnom
vykazani z neho — 995 eur za kazdého zamestnanca
- za poruSenie predpisov BOZP; OPP a OZP za kaZdy zisteny priestupok — 165 eur
- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na stavenisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach 66 eur za kazdy pripad
- Za heopravnene pouzivanie techinickych zariadent a vyhradenych zariadeni bez platnych
uZfvacich osvedceni — 165 eur za kazdy pripad
- za chybajlce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kaZzdého zamestnanca
- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kaZdého zamestnanca
- za nespracovane technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac —332 eur za kazdy
pripad
- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitetom mé objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty def omeskania.
12 10 Splatnost faktir za zmiuvné pokuty je do 30 dnf odo dfa ich doruéenia zhotovitelfovi. Tymito
zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na uplatnenie naroku na nahradu
- §kody.

13.  ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

13.1 Zmiuvné strany sa dohadli, Ze Zmluva zaniké:
a) dohodou zmiuvnych stran
b) odstipenim od Zmluvy
c) vykonanim diela.

13.2 Zmluvna strana je opravnend odstupit od Zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v Zmluve. ‘
13.3 Za podstatné poru$enie zmluvnej povinnosti na ucel odstipenia od Zmluvy sa povaZuje:
a) omeskanie s prevzatim st-aigen_iska podra bodu 4.1. a bodu 8.1. tejto Zmluvy
b) omeskanie so zatatim vykonavania diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 15 dnf
c) porugenie povinnosti zhotovitela podia Elanku 8. bod 8.15. a 8.16. tejto Zmluvy
)

d) omeskanie s dokon&enim a odovzdanim diela podfa bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 30
dni '

- €) nedodrzanie technickych predpisov a noriem..

13.4 V pripade porudenia povinnosti zhotovitelom, ktoré sa povaZuje za nepodstatné porusenie
zmluvnej povinnosti a zhotovitel nesplni tito svoju povinnost ani v poskytnutej dodatoénej
primeranej lehote, je objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy

13.5 Odstupenie od Zmluvy je 0&inné diiom dorugenia oznamenia o odstlpeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane. -

13.6 Odsttpenim od Zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

13.7 Odstipenim od Zmiuvy nie s( dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté porusenim Zmluvy.

14. DORUCOVANIE ‘

14.1. Zmluvné strany $a dohodli na elektronicke] forme dorugovania pisomnosti svisiacich s touto
zmiuvou do elektronickych . schranok zmiuvnych strdn, ktora je prednostnou formou
doru¢ovania medzi zmluvnymi stranami.” Pre tGto formu dorucovania platia primerane

>

ustanovenia zakona & 305/2013 Z. z. o e-Governmente v zneni neskorSich predpisov
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14.2.

14.3.

14.4:

14.5.
14.86.

14.7.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.,86.

o elektronickom dorucovani. Fikcia dorutenia sa spravuje ustanovenim § 32 ods. 5 zdkona €.
305/2013 Z. z. o e-Governmente v zneni.neskorSich predpisov.

V pripade, ak niektora zo zmluvnych stran nema aktwovanu elektronickl schranku na
dorucovanie alebo ak je potrebné dorudit pisomnost v listinnej verzii, pisomnost bude zaslana
druhej zmiuvnej strane poStou formou doporucene] zasielky na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto Zmiuvy.

Ak dbjde k zmene tejlo adresy, je zmluvna strana, u kiorej kK zmene doslo, povinna
bezodkladne, najneskér do 5 dni odo dfia, kedy kzmene doslo, pisomne oznamit zmenu
adresy druhej zmluvnej strane, ato na emailovd adresu druhej zmluvnej strany uvedenu
v zdhlavi tejto Zmiuvy. Do momentu doruéenia ozndmenia o zmene adresy nie je druha
zmluvna strana zmenou adrésy viazana a akakolvek plsomnos’t sa povazuje za platne
dorudenil na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, ato aj v prlpade ak sa adresat o negj
nedozvie.

Vietky pisomnosti dorutované postou sa povazuji za -dorucene aj v pripade neprevzatia
zasielky zmluvnou stranou na adrese uvedenej v zahlavi tejto Zmiuvy, alebo na adrese, ktorl
zmluvna strana platne ‘oznamila druhej Zmluvnej strane podfa bodu 3 tohto &lanku. Za den
dorudenia sa v tomto pripade povazuje 15-ty defi po odoslani pisomnosti zmluvnou stranou aj
v pripade, ak sa adresat 0 nej nedozvie.

Ak adresat pisomnosti: bezddvodne odoprie prijat doruovanu pisomnast, povauje sa
p1somnost‘ za doruéenu driom, ked bolo prijatie pisomnosti odopreté.

Zmluvné _strany - sa  dohodli, - Ze pisomnosti mozZno . mestu Prievidza dorudovat aj
prostrednictvom podatelne Mestského dradu v Prievidzi. -

Osobne. proti podpisu mozno pisomnosti doruéovat len po vzajomnej dohode zmluvnych
siran.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato Zmiuva podla prislugnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnymi nalezZitostami -pozadovanymi v oznameni o vyhlaseni versjného
obstaravania a v sttaznych podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vzniknat pri plneni zmluvnych povinnosti, budd zmluvnymi stranami
riesene dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je
prisiusny sud. ‘

Akékolvek prejavy vole zmluvnych strén slvisiace s touto Zmluvou budd vyhotovené pisomne

a dorudené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslane postou ak v tejto Zmiuve nie je
uvedené mak

Vsetky zmeny tejto Zmluvy odielo budi vypracované vo forme pisomného dodatkuy,
dohodnutého a padpisaného opravhenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran.

Prava apovinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto Zmluvy prechadzajl. ina
pravnych nastupcov. Nie je moZné ich prevadzat' bez stihlasu obidvoch zmluvnych strén na
iné subjekty.

Tato Zmluva, vratane jej prilch, ktoré tvoria jej neoddelitefnu sucast’ nadobtda platnost’ diiom
jej podpisu oboma zmiuvnymi stranami.

Tato Zmluva nadobuda Ucinnost:

a) po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, e déjde k schvaleniu procesu
verejného obstardvania na dany predmet zakazky poskytovatelom NFP. Za den
splnenia’ odkladacej podmienky sa povazuje den, kedy objednévatel’lkupujﬂci
prostrednictvom systému EVO/ pisomne oznami dodavatelovi /predavajicemu, Ze
' dodlo k schvaleniu procesu verejného obstaravania a
b) zverejnenim v sllade s § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéciam v znenf neskorich predpisov. Zmluva mdZe nadobudnuif Géinnost najskér v
defi nasledujlici po zverejneni tejto Zmluvy v sllade s uvedenym ustanovenim zékona.
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Za deri nadobudnutia G&innosti Zmiuvy sa povaZuje defy, ktory nastal neskar.

18.7. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnosfou-originalu, z ktorych kaZzda zmiuvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Prievidzi da ... L 1 05 1013 V Prievidzi diia 11.05.2023

. «uurl. Ratarina Mache ------------------------ IngSamueI Kop&ansky o
primatorka mest: prokurista

Priloha &. 1: Vecny a &asovy harmonogram prac projektu (predkiada tspesny uchadzad najneskér pred padpisom zmiuvy)
Priloha £.2: PoloZkovity rozpocet diela (predklada uchadzac)
Priloha & 3: Zoznam subdodavatefov (predklada Uspedny uchadzad najneskar pred podpisom zmluvy)
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Priloha €. 3 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatefov

Udaje o osobe

] . Podiel na
.opravnenej konaf za celkovorm
. Né&zov firmy a sidlo subdodavatefa (meno a Predmet prac alebo -

P.c. . s - objeme
subdodavatefa, ICO priezvisko, adresa sluzieb ) .
: vyjadreny

pobytu, datum
. sSumou
narodenia)
XXX | XXX XXX - XXX XXX

Objednavatel”

primatorka mesta

V Prievidzi, dia: 12.5.2023 {vypini uchadzag)

Zhotovitel:

........
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‘prokurista

Ing. Samuel Kopéansky







