SLOVENSKA SPRAVA CIEST

1/59 Donovaly - rekonstrukcia mosta ev. ¢ 59 - 027
Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva*)

1/59 Donovaly — rekons$trukcia mosta ev. ¢. 59 - 027

(vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na
ponuku (DP), vykonavanie odborného autorského dohl'adu (OAD)).

¢. objednavatela: Z-

C. zhotovitela: ..ccooovvvvvvvvieeiiieeeeenn,

¢.1 ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny orgéan: Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’
Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR (pravny néstupca — MDV SR) zriad’ovacou
listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 07.12.1995, v plnom zneni pod ¢.
316/M-2005 zo dna 14. 02. 2005, zmenend rozhodnutiami MDPT
SR €. 100 z 11. 05. 2006, ¢. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24.
10. 2014 anaposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢.
24/2016 zo dina 22. 03. 2016.
Kontaktna adresa: Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husarova, vedica oddelenia verejného obstaravania
SSC pri IVSC BB
- vo veciach technickych: Dalibor Senko, vedutci oddelenia tseku investi¢nej pripravy SSC
IVSC BB
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 00 00 33 28
DIC: 2021067785
Telefonne spojenie: + 421 48/4343210; + 421 48/4343242; + 421 48/4343212
e-mail: lucia.husarova@ssc.sk; dalibor.senko@ssc.sk
(d’alej len "objednavatel")
- a —_
1.2 ZHOTOVITEEL: CiDeCo, s.r.o.

Sidlo:
Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
V zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

SNP 597/145, 965 01 Ziar nad Hronom

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢ 42101/S
Lea Kabinova - konatel

Ing. Martin Hajdony
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- vo veciach technickych: Ing. Martin Hajdony
- vo veciach cenovych: Ing. Martin Hajdony

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

1CO: 54 079 420
DIC: SK2121572090
Telefoénne spojenie: 0911 894 812

(d’alej len "zhotovitel’"")
(spolu ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods. 4 zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom
obstaravani bez povinnosti zverejnenia vo vestniku VO.

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1  Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto zmluve
a odovzda ho objednéavatel'ovi a poskytne sluzby stvisiace s dielom podla tejto zmluvy, ktorym je:

vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na
ponuku (DP), vykonavanie odborného autorského dohl'adu (OAD) pre stavbu:
1/59 Donovaly — rekonstrukcia mosta ev. ¢. 59 — 027
(dalej len ,,dielo*)

2.2  Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu
a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna: 10.04.2023.

3.2 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentécie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu - rekonstrukcia
mosta ev. ¢. 59-027 (d’alej aj len ako ,,dielo* alebo ,,projektovai dokumentdcia®).

3.3 Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitel’a, ktorymi je
a. zabezpecenie inzinierskej ¢innosti
b. vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢tovanim stavebnych prac podla
predloZenej projektove;j
C. spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zdkazky na stavebné
prace
d. realizacia d’al$ich ¢innosti a vypracovanie d’al§ich dokumentov v zmysle podkladu a to najma:
- navrh planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcenej
objednavatel'om
- projektu docasného atrvalého dopravného znaCenia vratane zabezpecenia jeho
odsuhlasenia
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- zameranie a vyty¢enie sieti priamo v teréne, v pripade poziadavky zabezpecenie ich

preloziek
V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit:
a. poskytnutie vSetkej potrebnej suéinnosti a spoluprace zhotovitelovi diela — stavby na

podklade projektovej dokumenticie podla bodu 3.2 tohto clanku zmluvy v suvislosti
S vypracovanim  kontrolného askiiSobného planu vzdy vlehote pozadovangj
objednavatel'om,

b. spracovanie planu uZivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitelom diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu,

C. spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac podl'a
projektovej dokumentécie vzdy v lehote urc¢enej objednavatel'om,
d. poskytovanie sucinnosti objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac pri vysvetl'ovani

projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so zhotovitelom stavebnych
prac pri realizacii diela — stavby podla projektovej dokumentacie a poskytovanie stanovisk
k navrhom zmien a odchylkam od diela pri dodrzani technicko-ekonomickych parametrov
stavebnych prac uskutoc¢iiovanych podl'a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urcene;j
objednavatel'om,

e. ucast’ na kontrolnych dnoch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavebnych prac na zmeny a odchylky zpohladu

dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich udajov

a ukazovatel'ov,

h. poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkdm prac naviac oproti projektovej dokumentécii,

i ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,

j. kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skaSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,

o

K. poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednoznacnych stanovisk a vysvetleni k navrhom rieSenia
vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentacie.

Predpokladany rozsah vvkonu odborného autorského dohl'adu 100 hod.

Rozsah vykonu odborného autorského dohladu je predpokladany. Skuto¢ny vykon odborného
autorského dohl'adu pre jednotlivé Cinnosti bude upresneny ku dnu fakturacie podla skuto¢nosti,
podlozeny zapisom o navsteve odborného autorského dohl'adu na predmetnej stavbe, potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatel’a.

V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavézuje na:

a. zabezpecCenie zaviznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, postdeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné =zapracovanie do projektovej
dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a ndsledne uviest do uzivania.
Suhlasné stanoviska a vyjadrenia organizécii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu stucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,

b. wvypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (priloha
G — Suvisiaca dokumentacia, ¢ast Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie a ¢ast’
Dokumentacia na trvalé a do¢asné vynatie pody z PPF ).

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany

rozsah, podmienky a poziadavky objednavatel'a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory tvori neoddelite'na sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako
wpriloha ¢. 1 zmluvy™ alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, vCas a bez vad. Zhotovitel
sicasne prehlasuje, ze sa s opisom predmetu zékazky podla predoslej vety riadne oboznamil
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a potvrdzuje jeho spdsobilost” ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, Ze
pozna rozsah vSetkych svojich zavizkov, ku ktorych realizicii sa podpisom tejto zmluvy v ramci
zmluvnej ceny zavizuje.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla €l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej ceny podla ¢l
6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené stpravy DSPRS: 8 X
- kompletna digitalna DSPRS na USB nosic¢i: 2 X
- kompletna digitalna DP na USB nosici 2 X
- rozpocCet v tlaenej forme, opatreny peciatkou zhotovitel’a: 2X
(vlozi sa do supravy ¢.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytla¢ky naviac:

- koordinaény vykres stavby: 3x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X

Projektova dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v rovnocennych vytlackoch
ako aj v digitalnej forme vo formate pdf. a zaroven v editovatel'nej forme (.doc, .xIs, .dwg, .dgn,
alebo obdobné).

Zhotovitel' sucCasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavdzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavazku vyhotoveny a overeny
na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov (najmé, no nie
vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

¢l. 4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1

4.2

4.3

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j.
SSC/463/2023/1230/\VO-548 zo dna 13.04.2023 o prijati Ponuky uchadzaca zo dia 10.04.2023.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pocas spracovavania diela a plnenia predmetu zmluvy poskytne
zhotovitel'ovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spoc¢ivajice najméd v odovzdani
doplnujucich tdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni
od dorucenia poziadavky zhotovitela. Ini lehotu je mozné dohodnut’ pre pripad, ze podjde
0 spolupo6sobenie vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ nemédze ziskat’ vliastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatelom (d’alej len ,pracovné rokovanie) podla poziadaviek
objednavatel’a alebo zhotovitel'a. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (d’alej len ,,zapis z
pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Zhotovitel’ sa zavizuje
pocas pracovnych rokovani objednavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela v stlade s
¢asovym harmonogramom prac a v sulade s poziadavkami v prilohe ¢.1 — Opis predmetu zakazky.
Zoznam uc¢astnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om spravidla 14 dni
vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD zabezpeci prerokovanie v priebehu spracovania
dokumentacie s dotknutymi organmi, organizaciami, §tatnou spravou, samospravou — stanoviska
bude konzultovat s objednavatelom. DSPRS objednavatel’ pozaduje odsuhlasit’ s dotknutymi
organmi a organizdciami miestnej a §tatnej spravy a spravcami inZinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) doloZenim stthlasného stanoviska k technickému rieSeniu stavby na
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ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/ v rdmci dokladovej casti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajice s obsahu tychto stanovisk po
schvaleni objednavatela zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentacie. Na pracovnych
rokovaniach sa vyzaduje osobna ucast’ rozpo¢tara/spracovatel'a ekonomickej ¢asti projektu.

Projekty inzinierskych sieti — odsuhlasenie techn. Casti budu obsahovat’ stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel’ pozaduje Gcast’ projektanta
pri priprave stavby, na prerokovani v ramci uzemného a stavebného konania a inych rokovani, na
odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvold zhotovitel PD v sidle objednéavatel'a do 10 dni od ucinnosti
zmluvy, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spractivania predmetu zmluvy
a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy S$tatnej spravy, samospravy,
vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatel'om.
Nedodrzanie terminu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatel’a, ktoré preukéazatelne

sposobi zdrzanie prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitel'a k iprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat’ omeskaniu spésobenému objednavatel'om.

¢l 5

TERMIN PLNENIA

5.1

5.2

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' projektovu dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit

inziniersku ¢innost’, , vyhotovit’ geodetické zameranie a poskytnut’ d’alSie sluzby v zmysle ¢lanku

3. bod 3.3 bod d tejto zmluvy v celom rozsahu najneskor do::

- Dokumentacia DSPRS: v termine do 9 mesiacov odo dila nadobudnutia uéinnosti ZoD,

- Dokumentécia DP (Zvizky ¢. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania objednavatel’a.

- Odborny autorsky dohl'ad: v termine po prevzati staveniska zhotovitelom a pisomnej vyzve na
vykon OAD.

Pricom:

o Zhotovitel je povinny predlozit’ a prerokovat’ s objedndvatel'om technické riesenie do 30
pracovnych dni od u¢innosti zmluvy,

o Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsuhlasenie minimalne 30 dni pred jej zmluvnym terminom.
Objednavatel’ dokoncentl projektovit dokumentaciu prezrie a posudi splnenie podmienok
podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podla d’alsich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej ¢ast nespina
Specifikaciu uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto
zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti
zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentécie a to tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy

Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskutocni v preberacom konani v sidle
objednavatela, v lehote podl'a ¢lanku 5.1, pri¢om projektova dokumentécia musi byt odovzdana
ako celok osobe opravnenej konat' vo veciach technickych podla clanku 7. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel nie je povinny prijat’
Ciasto¢né plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania
diela aj uplna realizacia sluzieb s dielom stvisiacich, s vynimkou autorského dohl'adu.

Za denn dodania sa povazuje defi uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole
deklaruje objednavatel’ skuto¢nost’, ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné
vady.

cl. 6

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
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Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovend v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitel’a predstavuje:

Nazov Cena bez DPH v € DPH 20% v € Cenas DPH v €
Dokumentacia DSPRS 54 690,00 10 938,00 65 628,00
Dokumentacia DP 1 470,00 294,00 1 764,00
Odborny autorsky

dohl'ad OAD 4 000,00 800,00 4 800,00
Spolu: 60 160,00 12 032,00 72 192,00

Slovom: sedemdesiatdvatisicstodevéat'desiatdva €
Specifikacia ceny prac je uvedena v Prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitelna stcast’ tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny budi faktiry vystavené zhotovitelom po podpisani protokolu
0 odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
podla uzatvorenej zmluvy o dielo aopatreny ich tradnou peciatkou. Protokol o odovzdani
a prebrati je sucastou faktiry vystavenej zhotovitelom objedndvatelovi. Vsetky stupne PD —
dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), dokumentécia na ponuku (DP),
vratane ich kladného odsthlasenia obstaravatel'om a dotknutymi organmi podla § 140a a § 140b
stavebného zakona budu uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumentacia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSPRS)
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi, ak
nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskor do 90 dni po dodani PD
objednavatel'ovi, ak nebudd zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dia dorucenia faktary objednavatelovi,
ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani PD
objednavatel'ovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Podkladom pre fakturaciu odborného autorského dohladu bude skutoény vykon OAD podlozeny
supisom poctu hodin vykonu OAD, potvrdenym zodpovednou osobou objednavatela —
stavebny dozorom. V pripade zvy3enia vykonu OAD (z dévodu predizenia lehoty vystavby,
z dovodu zvysenej potreby vykonu OAD, z dévodu dodato¢nych poziadaviek objednavatel’a na
dopracovanie DSP resp. DRS z dovodu doriesenia technickych problémov stavby vzniknutych
pocas realizacie stavebnych prac) bude tato skutoénost’ premietnuta do dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomne;j
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického rieSenia alebo projektovej dokumentacie podla vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo
pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety
tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je opravneny faktiry vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotovit' a objednavatelovi
doporucene dorucit’ najskor v den nasledujuci po dni zapisni¢éného odovzdania a prevzatia plnenia.

Zhotovitel’ vystavi za vykon odborného autorského dohl'adu objednavatel’ovi faktiru, do 10 dni po
ukonéeni kalendarneho mesiaca za mesiac predchadzajici. Podkladom pre fakturaciu bude
skuto¢ny vykon OAD podlozeny stpisom poctu hodin vykonu OAD potvrdenym zodpovednou



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

1/59 Donovaly - rekonstrukcia mosta ev. ¢ 59 - 027
osobou objednavatel’a — stavebnym dozorom. Zaroven bude podkladom aj predlozeny pocet hodin
potrebny na pripravu, nutné konzulticie a prestudovanie podkladov od objednavatel’a.

Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do sidla
objednavatel'a, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti daiiového dokladu, objednavatel ju vrati
na zmenu, doplnenie alebo opravu (d’alej len ,,oprava faktiry*).

Do doby dorucenia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktury neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plyntit' nova lehota splatnosti dohodnutad v bode 6.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na thradu iba skuto¢ne
zrealizovanych prac pri spracovani projektovej dokumentacie a pri vykone cinnosti odborného
autorského dohladu.

Po prevzati staveniska zhotovitel'om stavebnych prac a pisomnej vyzve objednavatel’a na vykon
odborného autorského dohl'adu je zhotovitel' opravneny poziadat' objednavatel'a o odsuhlasenie
faktura¢ného indexu, ktorym sa upravi cena za vykon ¢innosti odborného autorského dohl'adu za
obdobie odo dila nadobudnutia G¢innosti zmluvy do diia pisomného vyzvania objednavatel’a na
vykon OAD. Pisomna ziadost’ zhotovitel'a s vypoctom fakturaéného indexu v zmysle tohto bodu
musi byt doru¢ena do sidla objednavatela najneskér do 10 dni odo dna pisomného vyzvania
objednavatel'a na vykon OAD. Po odsuhlaseni predlozen¢ho indexu bude vyhotoveny Zapis o
vypocte fakturacného indexu vo dvoch originaloch (1 pre objednéavatel'a a 1 pre zhotovitel’a), ktory
bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k zmluve. Zapis o vypocte faktura¢ného indexu su
opravnené podpisat’ za strany dohody osoby opravnené konat’ vo veciach technickych. Pri vypocte
fakturatného indexu sa zmluvné strany zavdzuju pouzit' index uverejneny na web stranke
Statistického tradu SR, pre CPA kod: 711214 — InZinierske sluZby v oblasti dopravnych projektov,
¢asti Odborné vedecké a technické sluzby. Objednavatel’ posle pisomny navrh dodatku k zmluve v
zmysle Zapisu o vypocte fakturacného indexu na odsuhlasenie zhotovitel'ovi, ktory je povinny
dodatok podpisat’ a dorucit’ do sidla objednavatel’a v lehote 3 tyzdiniov odo diia dorucenia navrhu
dodatku zhotovitel'ovi. Faktura¢ny index bude platny odo dia nasledujiuceho po dni nadobudnutia
ucinnosti dodatku k zmluve. Faktura¢ny index je zhotovitel’ povinny uviest’ na prislusnej fakture.

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

Zamestnanci zhotovitel'a opravneni rokovat’ a konat’ v jeho mene ohl'adne realizacie predmetného
diela, okrem o0s6b uvedenych v identifika¢nych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Martin Hajdony projektant vo veciach technickych

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Veduci useku
Dalibor Senko oddelenia investi¢ne;j
pripravy
Odborny zamestnanec vo veciach technickych
investi¢nej pripravy vratane prevzatia diela

vo veciach technickych
vratane prevzatia diela

Dasa Gregorova

cl. 8

ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1

Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:
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8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani, ak

8.1.1.1. dojde ku vzniku potreby dopliiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté
do povodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodavatel’ a zmena dodavatel’a
1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmid o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podl'a pévodnej zmluvy a
2. sposobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnti duplicitu nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZzeni ndlezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podrla § 18 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani, ak ide o nahradenie p6vodného

dodavatel’a novym dodavatel'om na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spiiia povodne uréené podmienky tGdasti, je
pravnym nastupcom poévodného dodavatela v désledku jeho reorganizacie, vratane
zlucenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhnit sa pouZitiu postupov zakona o verejnom
obstaravani alebo

2. skutocnosti, Ze objednavatel’ plni povinnosti hlavného dodavatela vo¢i jeho
subdodavatel'om alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani, ak nedochadza k podstatnej
zmene povodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou povodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa meni povaha alebo

roz§iruje rozsah povodnej zmluvy, najma

a) dopiiaju alebo menia podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili U¢ast’ inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ina ponuku ako pévodne prijatii ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatel'a sposobom, ktory  povodna zmluva
neupravovala alebo

c) nahradza povodny dodavatel’ novym dodavatel'om inak, ako podl’a bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit zdkazky s nizkou hodnotou pre sluzby a zarovei je
nizsia ako 10% hodnoty pévodnej zmluvy, priCom sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podl'a bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemoZe dojst’ k navySeniu hodnoty plnenia 0 viac ako
50% hodnoty pdévodnej zmluvy. Ak ide 0 opakované zmeny, obmedzenie podl'a prvej vety sa
vzt'ahuje na kazd( zmenu. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut’ pouZitiu postupov
a pravidiel podl'a zdkona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Vyssie uvedené zmeny, ktoré budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budli ocenené ako ucelena
Cast’ podla zdkona o cenach.

V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nédkladov podl'a zakona o cenéch.

SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podl'a ¢lanku 5
tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy aj
zacaty dent omeSkania.
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Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekro€it’ zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktir méze zhotovitel pozadovat’ Grok z omeSkania v zmysle
ustanoveni Obchodného zékonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia a to
za kazda vadu zvlast’.

Objednavatel’ ani zhotovitel' nie st v omeskani, ak nemdzu splnit svoj zavidzok v dosledku
omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel’ projektovej dokumentacie porusil povinnost' podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnti pokutu 10% zo
sumy navySenia. Zhotovitel' je zaroven povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 9.6 nesmie prekro¢it zmluvnu cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobenut nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu.

¢l. 10

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy a technické normy, bude sa riadit’ zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podl'a podkladov a poziadaviek
objednévatela.

Zhotovitel* zodpoveda za to, Ze diclo bude zhotovené riadne a vcas v kvalite podla
poziadaviek objednavatel’a a odovzdané objednavatel’'ovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

Zaruc¢na doba je stanovend dohodou zmluvnych stran nasledovne:
zaCiatok:  zacdina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatel'om
ukoncenie: konc¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela, odstranit’ bezodplatne a bez zbytoéného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou, inak plati, ze zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady najneskér do 10
pracovnych dni od dorucenia reklamécie.

¢l 11

ZANIK ZMLUVY

111

11.2

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved’ou objednavatel’a.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku ditu zaniku zmluvy dohodou.
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Odsttpenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j strane (ktora
svoju povinnost’ porusila) a jeho u€inky nastdvaju ditom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom
obstardvani.

Objednavatel’ méze odstupit’ od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a
ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlicich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodnd obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Zhotovitel’ alebo objednavatel’ méze od tejto zmluvy odstapit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana
porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych
pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pri¢om opravnena
strana po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni druht stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni hociktore;j
povinnosti odstapi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v
zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajicej
z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvnd strana opravnena od tejto zmluvy odstpit’ uz po prvom
takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uéinky odstipenia od zmluvy nastant
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel' bude zverejneny v
Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

11.10 Nedodrzanie zavizku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za

11.11
11.12

podstatné porusenie tejto zmluvy.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Utinky odstipenia nastivaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.

¢l. 12

SUBDODAVATELIA

121

122

12.3

Na vypracovani diela podl'a tejto zmluvy sa budu podielat’ subdodédvatelia s uvedenim udajov
podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah
ich subdodavok je uvedeny v prilohe ¢. 3, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy.
Identifikacia subdodavatel'ov podla predchadzajticej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky,
ktory ma uchadza¢ v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu ¢ast’ diela, ktord ma subdodavatel’
poskytnut’, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatel’a vratane idajov o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodévatel'ov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela modze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov

predlozenom v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, pokial’ objedndvatel’ pisomne nepoziadal o zmenu
subdodavatel’a uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania
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zmluvy je zhotovitel’ opravneny zmenit’ subdodavatel’a len s predchadzajiicim pisomnym stthlasom
objednavatel'a. Subdodévatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32
0ds.1 zakona o verejnom obstaravani a nesma U neho existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona 0 verejnom obstaravani. Suhlas objednavatel'a nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodévatel’a.

Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodavatel’a, vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym subdodavatelom a
pod.). Zhotovitel' je povinny ziadosti objednavatel'a podla predchadzajucej vety bezodkladne
vyhoviet' a zmenit’ subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla § 32
0ds.1 zékona o verejnom obstaravani a musi byt’ objednavatel'om odstihlaseny v stlade s bodom
12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok casti v zmysle ust. § 34 ods. 3 zakona
0 verejnom obstardvani inou osobou, zhotovitel sa zavidzuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatel'a sa bude uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

13.7

13.8

Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujtiice
pre uzavretie zmluvy, alebo vznikn(l nové poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom
na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov.
Ucastnikov rokovani bude zhotovitel' vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatela, sa stani podkladmi
objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo podl'a tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy
0 dielo. To neplati ak ho pouzije v d’alSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel' nepouzije dielo na iné ucely ako st urCené v tejto zmluve bez pisomného sthlasu
objednavatela. Objednavatel’ stihlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizujl, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré si v stvislosti
so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajiicim sposobom. Porusenim
alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods. 1
zékona ¢. 211/2000 Z. z.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci objednavatel'ovi nepostupi (ani s nimi nebude
inak obchodovat’) tretej strane bez pisomného stihlasu objednavatel’a. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel'’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohl'adavky, ktort postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatel’'ovi, original diela zostava objednavatel’'ovi.

¢l. 14

OSOBITNE UJEDNANIA
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V pripade, Zze dojde kzastaveniu prac alebo kodstipeniu od zmluvy zddévodov
na strane objednavatel’a, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku ditu zastavenia alebo odstupenia
od zmluvy fakturovat’ vo vyske vzajomne odsuhlasen¢ho preukazatelne vykonaného rozsahu prac
a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podl'a bodu 6.1. ¢l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje ucast’ zhotovitel'a na stavebnom konani, pripadne na inych rokovaniach,
stvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa buda konat” aj po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel’ vyzve a vykona cinnosti, ktoré z nich vyplynl v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
Objednavatel’ zaroven pozaduje sucinnost’ zhotovitel'a pocas realizacie verejného obstardvania na
zhotovitela stavebnych prac, ak ho k tomu objednavatel vyzve atato sucinnost’ zhotovitel’
poskytne bez zbyto¢ného odkladu, v terminoch podla poziadaviek objednavatel’a.

Zhotovitel sa zucastni odovzdania staveniska, odovzd4d zhotovitelovi stavby za ucasti
objednévatela hlavné body stavby.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatel’a na iné ucely ako na tie, ktoré
st uréené v zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje vratit’ objednavatel'ovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentacie
do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel* bude spolupracovat’” so zhotovitelom verejnej prace pri vypracivani kontrolného
a skusobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona o verejnych pracach.
Zhotovitel zdroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-skuSobny plan.

Zhotovitel* v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uZivania verejnej prace tak,
aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k predéasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a
oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona o verejnych pracach.

Splnenim vSetkych povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentaciu na stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory suhlasi s
tym, aby zhotovitel’ pouzil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu
svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakol'vek cCast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spiia naleZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni,
zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi dilom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu
podla § 65 Autorského zdkona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritoridlneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat’
na vlastni potrebu, a za tymto uc¢elom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatel’a na iseku rozvoja, vystavby a Gdrzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je
tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut’ organom a organizaciam S$tatnej
spravy a uzemnej samospravy pre plnenie ich tloh vo vSeobecne verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitel'a v zmysle bodu 14.9 tohto ¢lanku je
zahrnuté v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné.

Zhotovitel sa zavédzuje najneskér ku diiu podpisu zmluvy doporucene dorucit do sidla
objednavatel'a osvedcenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktortii ma zhotovitel’ uzatvoreni pre
pripad poistenia zodpovednosti za §kodu sposobenu svojou ¢innost’ou pri plneni predmetu
zmluvy (d’alej len ,.poistna zmluva*) tak, aby z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit’ pripadna
spdsobentl $kodu objednavatel'ovi pocas celého obdobia trvania zmluvy.
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V pripade, ak je zhotovitel'om zdruZenie zalozené podla § 829 a nasl. Obcianskeho zakonnika
(alebo ina pravna forma, upravi sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni
uvedeni vsetci ¢lenovia zdruZenia.

V pripade Ze zhotovitel' (resp. kazdy clen zdruZzenia) ma uzatvorenu platnu poistni zmluvu
0 zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s ¢innostami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku diu podpisu zmluvy pre dany
predmet obstaravania, nie je potrebné uzatvorit’ poistni zmluvu osobitne pre dant1 zakazku.

Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt v minimalnej vvske
zmluvnej ceny vratane DPH a musi byt’ platna pocas celej doby trvania zmluvy.

¢l. 15.

ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3
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15.8

15.9

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a
ucinnost’ dinom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva
zmluvnych stran a informécie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuji za doverné.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’'ovi stithlas na spracovanie osobnych tidajov v zmysle ustanoveni
zakona ¢.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich
platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit’ rovnakymi ustanoveniami ako pdvodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta istd dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
najma zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
oznaceny ako ,,zhotovitel**) a priloha €. 1 az 3.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, ztoho objednavatel’ obdrzi dve (2)
vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuju, ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vOle ani za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripajaji pod jeho znenie svoje vlastnoru¢né podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:

Priloha ¢.1  Opis predmetu zakazky

Priloha &.2  Specifikdcia ceny prac

Priloha ¢.3  Identifikacia subdodavatel’ov, predmet a rozsah subdodavok



Objednavatel

V Banskej Bystrici, diia

Ing. Milos§ Kreth
riaditel’ SSC IVSC
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Zhotovitel:

V Ziari nad Hronom, dna

Lea Kabinova
konatel’ spolo¢nosti
CiDeCo, s.r.0.



